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SEZNAM ZKRATEK
Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. V seznamu se neuvádějí legislativní 
zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, 
příkladech nebo tabulkách.

SŽDC.........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
SŽ .............  Správa železnic, státní organizace
D K V ........... Depo kolejových vozidel
O N J ........... Odstavné nádraží Jih
SpS ........... Spínací stanice
RDS ......... Realizační dokumentace stavby
PS ........... Provozní soubor
SO ........... Stavební objekt
ESD ......... Elektronický stavební deník
V T P .......... Všeobecné technické podmínky
AD ........... Autorský dozor
R F ID ........  Identifikace na rádiové frekvenci
Ú O Z I........ Úředně oprávněný zeměměřický inženýr
M D ........... Ministerstvo dopravy
P P K ......... Prostorová poloha koleje
PD PS ....... Projektová dokumentace pro provádění stavby
DSPS....... Dokumentace skutečného provedení stavby
T K P .......... Technické kvalitativní podmínky
G Ř ........... Generální ředitelství
D Ř T ......... Dispečerská řídící technika
DDTS....... Dálková diagnostika technologických systémů
H D ........... Harddisk
T V ............ Trakční vedení

P L C .......... Programovatelný logický automat
V N ........... Vysoké napětí
ETCS........ Jednotný celoevropský zabezpečovací systém
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla
1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - 

Praha hl. n, II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n., Výstavba spínacích stanic pro oddělení 
areálu DKV a ONJ" (dále v textu také jako „Stavba"), jejímž cílem je posílení napájení 
trakční soustavy. V rámci stavby budou vybudovány dvě Spínací stanice SpS Vjezd a SpS 
Odjezd. V rámci stavby SpS Vjezd bude rozšířen stávající železniční přechod na železniční 
přejezd pro přístup obsluhy k této Spínací stanici. Kolem Spínací stanice ONJ Vjezd bude 
vybudováno nové oplocení včetně vrat a branky. V rámci stavby SpS ONJ Odjezd bude 
upravena přilehlá komunikace v ulici Nad Slávií. Oplocení této Spínací stanice nebude 
realizováno. Využije se oplocení z probíhající stavby „Optimalizace traťového úseku Praha 
Hostivař - Praha hl. n."

1.1.2 Budou vybudovány dvě nové spínací stanice, a to SpS ONJ vjezd a SpS ONJ Odjezd. 
Spínací stanice ONJ Vjezd je umístěna za železničním přechodem, který navazuje na ulici 
K Topírně. Dnes je v místě nové spínací stanice ONJ Vjezd již nepoužívaná budova, jejíž 
demolice je součástí výstavby této spínací stanice. Dále je v prostoru výstavby této 
spínací stanice již značně zchátralý železniční vůz, který bude během stavby odstraněn 
a odvezen do sběrných surovin.

1.1.3 Spínací stanice ONJ Odjezd je umístěna v ulici Nad Slávií. V případě této budovy je 
důležité, aby byla umístěna minimálně 15, 0 m od nově vybudovaného technologického 
objektu, který je součástí probíhající stavby „Optimalizace traťového úseku Praha 
Hostivař - Praha hl. n." Součástí stavby jsou dále nezbytně nutné nové kabelové trasy 
sdělovací a zabezpečovací techniky a napojení na trakční vedení.

1.1.4 Součástí díla je i zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií z Nástroje 
pro propojení Evropy (CEF) viz 4.9 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unii.

1.1.5 Rozsahem Díla „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n, II. část - 
Praha Hostivař - Praha hl.n., Výstavba spínacích stanic pro oddělení areálu DKV a ONJ" 
je:

• zhotovení Stavby v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací (viz 2.1) 
a zadávací dokumentací,

• zpracování dokumentace Zhotovitele (RDS) pro SO a PS,

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby

1.2
1.2.1

zajištění publicity stavby Umístění stavby
Místo stavby: 

Katastrální území: 

Kraj:

TUDU:

Praha 10

Vršovice [732257], Strašnice [731943], Michle [727750]

Hlavní město Praha

089402 ŽST Praha-Vršovice os.n. - Praha odstavné nádraží- 
vjezd. skup.

089404 Praha Vršovice obvod Eden - Praha ONJ odjezdová 
skupina

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace
2.1.1 Projektová dokumentace pro vydání společného povolení „Optimalizace traťového úseku 

Praha Hostivař - Praha hl. n, II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n., Výstavba spínacích 
stanic pro oddělení areálu DKV a ONJ", zpracovatel Ps+EZ - SPS DKV a ONJ, datum 
01/2021.
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2.1.2 Zhotovitel po uzavření SOD obdrží 2 kompletní soupravy Projektové dokumentace 
v listinné podobě a elektronickou podobu Projektové dokumentace v otevřené formě.

2.2 Související dokumentace
2.2.1 Společné povolení č.j.: ................... ze dne.......................

Společné povolení bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy 
vítěznému uchazeči.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 
realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n.". II část Praha Hostivař 
-Praha HL.n

4. ZVLÁŠTNÍ tec h n ick é  p o d m ín k y  a  po ža d a v k y  na  
PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně
4.1.1 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 
uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední 
zjištěné vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. 
ESD je veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník" 
(https://www.buildarv.online/cs/modulv/elektronickv-stavebni-denik). ESD se vede 
v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 
maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD a to na 
celou dobu povinnosti vést stavební deník dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavební 
zákon, v platném znění. Ustanovení odstavců 3.1.2 a 3.1.3 VTP/R-F/12/20 se nepoužije, 
ustanovení bodu 3.3 VTP/R-F/12/20 se použije v přiměřené míře s ohledem na vedení 
ESD.

4.1.2 Pokud zhotovitel zjistí jiné geologické poměry v oblasti než byl předpoklad v projektové 
dokumentaci, neprodleně bude kontaktovat Správce stavby a AD stavby.

4.1.3 Jelikož je stavba v intravilánu města, upozorňujeme Zhotovitele na předpoklad značného 
množství sítí, které je nutné v prostoru stavby řádně vytyčit.

4.1.4 Z projednávání této akce s dotčenými orgány vyplynuly podmínky pro zhotovení stavby, 
které jsou uvedeny v Projektové dokumentaci, část H. Zhotovitel zajistí na své náklady 
všechna další nutná povolení.

4.1.5 Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost odborných 
komisí Objednatele max. 30 dní před předáním stavby (nebo její části) Objednateli 
v závislosti na rozsahu zařízení.

4.1.6 Pro vytýčení kabelových tras (včetně povinnosti příp. aktualizace stanovisek k jejich 
existenci) a před zahájením výkopových prací je Zhotovitel povinen svolat jednání za 
účasti Správce stavby, AD a správce místní sítě. Cílem je na místě upřesnit 
a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění výkopových prací s pracemi na 
železničním spodku. Z jednání je Zhotovitel povinen provést záznam. Zhotovitel musí být 
připraven na chyby a lokální změny v přesnosti údajů o polohách stávajících inženýrských 
sítí. Podchody inženýrských sítí pod silničními komunikacemi a kolejemi budou provedeny 
přednostně bez výkopovou technologií (protlakem), pokud není v Projektové 
dokumentaci stanoveno jinak.
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4.1.7 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markéry. Mohou se používat pouze markery, 
u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 
v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) - červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 
umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; 
paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty 
servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící 
výstupy; konce obalů.

c) Rozvody plynu a jejich zařízení - žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 
rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 
skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 
místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur 
a spojů.

d) Sdělovací zařízení a kabely - oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 
sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 
lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase - 
v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 
kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení).

e) Zabezpečovací zařízení - fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 
zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE - doporučené umístění markeru 
po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 
v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 
odbočné body) - v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; 
kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných 
(hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

f) Odpadní voda - zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící 
výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů.

4.1.7.1 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 
pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

4.1.7.2 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 
zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID".

4.1.7.3 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 
zadávat ve stejném znění do dokumentace.

4.1.7.4 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS.

4.1.7.5 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 
s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících 
kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 
6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 
markeru.

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele
4.2.1 Zhotovitel založí a bude udržovat v aktuálním stavu sdílené datové uložiště se zřízeným 

přístupem pro SŽG Praha, kde bude ukládat pro použití ÚOZI objednatele dokumentaci 
týkající se dokumentace geodetické části dokumentace skutečného provedení 
stavby. Zejména se jedná o aktuální harmonogram stavby, dokumentace a vývoj 
železničního bodového pole, dokumentace měření posunů stavebních objektů,
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dokumentace geodetických částí skutečného provedení dokončených PS a SO, měření 
a dokumentace PPK, návrhy geometrických plánů, přehledná tabulka se seznamem GP a 
další. Tato dokumentace bude v otevřené i uzavřené formě se souřadnicově připojenými 
výkresy.

4.3 Doklady překládané zhotovitelem
4.3.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení" 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 
v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci 
právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách 
v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení", dotčených 
výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 
zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech.

4.3.2 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 
kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění:

• T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení;

• E-07 Vedoucí pracích na elektrických zařízení;

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu
4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské,), která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací 
dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, příslušných TKP Staveb 
státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 
11/2006").

4.4.2 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 
zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 
v připomínkovém řízení.

4.4.3 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

4.4.4 Zpracování technologických postupů (dále jen „TP") provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

4.4.5 Zhotovitel zpracuje RDS pro SO 01-03-32 (SpS ONJ Vjezd, oplocení), kde dojde k úpravě 
výkresů jednotlivých polí oplocení. Dále upozorňujeme, že zhotovitel zpracuje RDS pro 
objekty PS 01-03-41 SpS ONJ Vjezd, stejnosměrná část 3kV-DC, PS 02-03-41 SpS ONJ 
Odjezd, stejnosměrná část 3kV-DC, PS 01-02-11 SpS ONJ VJEZD, zařízení DŘT,DDTS, 
PS 02-02-11 SpS ONJ ODJEZD, zařízení DŘT,DDTS.

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby
4.5.1 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 

z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. 
Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 
článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny 
v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou 
předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD).
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4.5.2 V geodetické části DSPS budou zaměřeny i výškové průběhy přeložené kabelizace 
v oblasti ŽST Praha Vršovice.

4.5.3 ES prohlášení o ověření subsystému:

4.5.3.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS 
a/nebo GSM-R), musí Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání 
nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému nebo 
zajištění vydání Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou jako 
doplňku stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému.

4.5.3.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření 
subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES 
certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření 
subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou.

4.5.3.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 
v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho 
geografické ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do 
stávajícího RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu 
některého prvku interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému 
(například změna systémové verze SW).

4.5.3.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou lze 
použít při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy 
v topologii kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS 
a pod). Přitom Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového 
nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním 
Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou.

4.5.3.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 
Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou, musí Zhotovitel 
postupovat podle stanoviska notifikované osoby.

4.5.3.6 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu 
způsobilosti UTZ.

4.6 Silnoproudá technologie
4.6.1 Pro potřeby oddělení areálu DKV a ONJ budou vybudovány nové spínací stanice, do 

kterých budou instalovány rozvaděče DŘT pro ovládání rozvodny R3kV

4.6.2 Cílem doplnění řídicího systému na ED Praha je vybudování ústředního 
dálkového řízení technologických objektů stavby s telemechanickým zařízením 
typu PLC a integrace ústředního dálkového řízení technologických objektů 
stavby do systému dispečerského řízení na ED Praha.

4.6.3 Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic -  Stejnosměrná část

• PS 01-03-41 SpS ONJ Vjezd, stejnosměrná část 3kV-DC

• PS 02-03-41 SpS ONJ Odjezd, stejnosměrná část 3kV-DC

4.6.3.1 Pro oddělení areálu DKV a ONJ bude v SÚ Praha jih vybudována nová / spínací 
stanice (ONJ Odjezd), do které bude instalován rozvaděč 3Kv ve skříňovém 
provedení sestavený ze čtyř napáječových modulů s rychlovypínači, moduly 
přípojnic ve výsuvném provedení. Řídící a monitorovací funkce budou zajištěny 
pomocí osazených IED terminálů (ochrana + terminál). Pro zajištění střídavé 
a stejnosměrné vlastní spotřeby spínací stanice bude instalován rozvaděč 
vlastní spotřeby- RVS - (ANG, ATJ, ATN, GI1, GI2.) Nově bude nainstalován 
rozvaděč vazby napaječů RVN. Nová vazba napaječů bude realizována proti 
nově budované SpS ONJ Vjezd a stávající TM Zahradní Město, TM Balabenka. 
Rozvaděč vazby napaječů bude osazen zavedenými moduly vazby napaječů 
v působnosti provozovatele OŘ, napájecími zdroji, PLC, přechodovými 
svorkovnicemi, relé.
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4.6.3.2 Pro oddělení areálu DKV a ONJ bude v SÚ Praha jih vybudována nová / spínací 
stanice (ONJ Vjezd), do které bude instalován rozvaděč 3Kv ve skříňovém 
provedení sestavený z pěti napaječových modulů s rychlovypínači, moduly 
přípojnic ve výsuvném provedení. Řídící a monitorovací funkce budou zajištěny 
pomocí osazených IED terminálů (ochrana + terminál). Pro zajištění střídavé 
a stejnosměrné vlastní spotřeby spínací stanice bude instalován rozvaděč 
vlastní spotřeby- RVS - (ANG, ATJ, ATN, GI1, GI2.) Nově bude nainstalován 
rozvaděč vazby napaječů RVN. Nová vazba napaječů bude realizována proti 
nově budované SpS ONJ Odjezd a stávající TM Zahradní Město, TM Balabenka. 
Rozvaděč vazby napaječů bude osazen zavedenými moduly vazby napaječů 
v působnosti provozovatele OŘ, napájecími zdroji, PLC, přechodovými 
svorkovnicemi, relé.

4.7.4 Trakční a energetická zařízení

• SO 01-03-11 SpS ONJ Vjezd, připojení SpS na TV

• SO 02-03-11 SpS ONJ Odjezd, připojení SpS na TV

4.6.3.3 Připojení SpS Vjezd na TV, bude provedeno pomocí nově nainstalovaných VN 
kabelů vyvedených z napaječů rozvodny 3kV na nově nainstalované 
odpojovače S1 až S5 umístněných na nově vybudovaných stožárech 
N1až N5 dále pak na stávající TV.

4.6.3.4 Připojení SpS Vjezd na TV, bude provedeno pomocí nově nainstalovaných 
VN kabelů vyvedených z napaječů rozvodny 3kV na nově nainstalované 
odpojovače S1 až S5 umístněné na nově vybudovaných stožárech N1 
až N5 dále pak na stávající TV.

4.7 Pozemní stavební objekty
4.7.1 V obvodu ONJ Praha bude vybudována nová spínací stanice SpS ONJ Vjezd. V rámci 

objektu dojde k vybudování stavební části spínací stanice, přístupových cest k ní 
a odvedení dešťových vod. Půdorysný rozměr objektu je navrhován 8,94 x 6,98 m.

4.7.2 Výška objektu je předpokládaná 5,71 m, Celkový obestavěný prostor je 405 m3 OP.

4.7.3 V rámci tohoto stavebního objektu je navrženo i oplocení Spínací stanice (SO 01-03-31).

4.7.4 Součástí oplocení budou i nová vrata včetně branky. Výška oplocení bude 2,3 m.

4.7.5 V rámci výstavby této Spínací stanice bude zdemolována v současné době již 
nepoužívaná budova na pozemku Českých drah a také bude odstraněna panelová zeď 
a bude odstraněn starý nepoužívaný železniční vagón.

4.7.6 V obvodu ONJ Praha bude vybudována nová spínací stanice SpS ONJ Odjezd. V rámci 
objektu dojde k vybudování stavební části spínací stanice, přístupových cest k ní 
a odvedení dešťových vod. Půdorysný rozměr objektu je navrhován 8,94 x 6,98 m. Výška 
objektu je předpokládaná 5,71 m, Celkový obestavěný prostor je 405 m3 OP.

4.7.7 Oplocení této Spínací stanice nebude realizováno. Využije se oplocení z probíhající stavby 
„Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n."

4.8 Životní prostředí a nakládání s odpady
4.8.1 Stavba je mimo působnost zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Zhotovitel bude respektovat a dodržovat veškeré podmínky orgánů ochrany 
přírody.

4.8.2 Při terénních úpravách bude Zhotovitel postupovat podle ČSN - 839061 Technologie 
vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů a veřejné zeleně. Dřeviny, které se 
nacházejí v blízkosti stavby, a nedojde k jejich kácení, budou zabezpečeny před 
poškozením.

4.8.3 Veškeré travnaté plochy budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního 
stavu.
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4.8.4 Nakládání s odpady

4.8.4.1 Před realizací bude zvážena nutnost vzorkování v místech možné 
kontaminace.

4.8.4.2 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství 
a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně 
položky. Možné skládky jsou v okolí do vzdálenosti 10 km od Stavby.

4.8.4.3 Polohy a vzdálenosti skládek pro odstranění odpadů uvedené v Projektové 
dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele 
a stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 
Zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.

4.9 Publicita stavby
4.9.3 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 

jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 
dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 
Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednavatele. Grafické návrhy, 
použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednavatel. (Ing. Martina Herkusová, 
M 722 957 082, E: herkusova@spravazeleznic.cz .

4.9.4 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 
s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 
stylu SŽ, který je k dispozici na webových stránkách organizace 
(https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual ).

4.9.4.1 Typy informačních materiálů:

• informační mesh banner (dle možnosti objednavatel preferuje uchycení na 
lešení) ve velikosti šíře 3 m x výška 2 m v počtu 2 ks, dle dle možnosti 
umístění;

• informační plachty, přebaly a Debond desky na oplocení ve velikosti šíře 3 
m x výška 3 m v počtu 6 ks, dle možnosti umístění.

4.9.4.2 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou 
dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu. V 
případě jejich poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny novými 
identickými materiály.

4.9.4.3 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci a po 
odsouhlasení Objednavatele.

4.9.4.4 Zhotovitel zajistí 1x za 4 měsíce pořízení videodokumentace stavby 
prostřednictvím dronu (je možné doplnit záběry dronu pomocí jiného 
záznamového zařízení), která bude následnou, odbornou postprodukcí 
zpracována do dvou propagačních videí. První verze v délce 2 - 5 minut pro 
kanál na Youtube a druhá verze pro sociální sítě, zkrácená verze do 60 sekund. 
Tato videa budou opatřena logem Správy železnic, případně doplněn 
mluveným komentářem, dle dohody s Objednatelem. Video bude pořízeno a 
odevzdáno v rozlišení 4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení 
stávajícího stavu, natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15 ti 
pracovních dnů od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá 
zpracovanou videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo 
schválení finální podoby předmětného propagačního videa. Výsledný produkt 
je majetkem Objednatele.

4.9.4.5 Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím 
dronu krátké video cca 2 - 5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních 
prací a připraví krátkou grafickou prezentaci do vzoru předaného 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění 
informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení 
dronem a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL").

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n., Výstavba spínacích stanic 
pro oddělení areálu DKV a ONJ.
Technická specifikace

10/12 Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby

mailto:herkusova@spravazeleznic.cz
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual


4.9.4.6 Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ 
o potřebné souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou 
leteckých prací na konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek 
není v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, 
aby následně mohl získat povolení od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video 
dokumentace.

4.9.4.7 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má 
povinnost provádět letecké práce na základě videodokumentace, která je 
definována v odstavci 4.9.4.4 a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ 
a ochranného pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem 
zaměstnance znalého místních poměrů, požádá písemně (volnou formou), 
o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. Videodokumentaci musí 
provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je evidovaná u ÚCL a má 
povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba povinná jednat 
v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X - Bezpilotní systémy", 
v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených 
letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu 
videodokumentaci u Úřadu civilního letectví.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 
harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV
a dodržet množství a délku předjednaných výluk / Rozhodující milníky jsou... (uvedené
milníky se musí shodné s Přílohou k nabídce).

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 
zejména následující požadavky a termíny:

• termín zahájení a ukončení stavby

• možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů

• uzavírky pozemních komunikací

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 
považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 
právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 
dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.

5.1.4 Harmonogram postupu prací v průběhu stavby je vázán na projednané výluky a během 
celé doby výstavby je možno plynule realizovat všechny další práce tak, aby byla 
dodržena lhůta výstavby.

5.1.5 Objednatel požaduje, aby ukončení výlukových prací nebylo plánováno na dny 
pracovního volna a pracovního klidu, případně v pracovní dny po 16.00 hod

5.1.6 Doporučený harmonogram s termíny a rozsahy výluk (vytaženo z dokumentace)

Specifikace sekcí

Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání

S
e

k
c
e

 
1 

s
ta

v
e

b
n

í

E ta p a  0
Z a h á je n í s ta v b y

P ře d p o k lá d a n é  d a tu m  z a h á je n í 

p ra c í:  Č e rv e n e c  20 2 1

11 m ě s íc ů  od  d a ta  
z a h á je n í p ra c í

P ř íp ra v n é  p rá ce B e z  v ý lu k y 1 m ě s íc  od  d a ta  z a h á je n í p ra c í

E ta p a  1 R e a liz a c e  s ta v b y
V iz  B .8  

p ř ílo h a  3
10 m ě s íců  od da ta  z a h á je n í p ra c í

S e k c e  2

D o k u m e n ty  
s o u v is e j íc í 

s p ře d á n ím  d íla  
U k o n č e n í s ta v b y

6 m ě s íc ů  od  u k o n č e n í S e k c e  1 s t a v e b n í ( v iz  S m lo u v a )  *
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*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Dlážděná 1003/7,

110 00 Praha 1 - Nové Město

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba:
Ceníky: https://tvpdok.tudc.cz/

Schválil dne:

Digitálně podepsal 
Ing. Ondřej Gópfert 
Datum: 2021.05.20 
15:32:56 +02'00'

Za správnost:

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n., Výstavba spínacích stanic 
pro oddělení areálu DKV a ONJ.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2021398

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4d6bf221-00d0-483f-b32d-e569bccb9afc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.10.2021 14:25:01
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