
Čj.: NPÚ-440/74761/2021 Evidenční číslo: 403H1210021 zn: G

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,
IČ: 75032333, DIČ; cz75032333,
Se Sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
jednající PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové Správy na Sychrově
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav územní památková Správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
bankovní Spojení: Česká národní banka, Č. ú.: 59636011/0710
(dále jen „objednatel”) na Straně jedné

jméno/obchodní firma/právní forma LOUČKA Pardubice s.r.o
IČ: 45537453
DIČ: cz45537453
Zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 1706
Se Sídlem: Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
místo podnikání: Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
bankovní spojení: MONETA Money bank a.S.
číslo účtu: 17103 524/0600
zastoupený: Ing. Radkem Loučkou -jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel”) na Straně druhé

jako Smluvní Strany uzavřely v Souladu Se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

sMLouvu o DíLo
„NPÚ, SH Grabštejn - odstranění havárie horního nádvoří“

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této Smlouvy o dílo.
2. Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo je nabídka, kterou zhotovitel podal prostřednictvím

elektronického tržiště NEN do řízení o zadání veřejné Zakázky malého rozsahu na stavební práce
v režimu uzavřené výzvy, systémové číslo NEN: N006/21/V00023757

3. Místem plnění díla je národní kulturní památka Zpřístupněná veřejnosti- Státní hrad Grabštejn (dále jen
SH Grabštejn).

4. Pověřenou osobou objednatele je



Článek II.
Předmět Smlouvy - určení díla

Zhotovitel se touto Smlouvou Zavazuje provést pro objednatele na Svůj náklad a na Svoje nebezpečí toto

dílo: „NPÚ, SH Grabštejn - Odstranění havárie horního nádvoří“

1. Předmětem smlouvyje:

Závazek Zhotovitele provést a objednateli předat dílo v rozsahu specifikovaném touto smlouvou.

Detailní vymezení předmětu plnění zahrnuje:

- Řešení izolací a Skladby nádvoří
- Odvádění dešťových vod, ZTI, výměna Svislého Svodu a stavební Zásahy do Okolní stavební konstrukce

- Stabilizace konstrukcí pod nádvořím

- Opravy omítek pláště

- Obnova klenby podzemní chodby za bývalou kuchyní

- Stavba lešení, výdřev a ochrana konstrukcí

- Obnova Zastřešení vstupu do hradní kuchyně

- Obnova Zámečnických a kovářských prvků

1.1. Při realizaci této akce bude na dodržování všech bezpečnostních hledisek dohlížet koordinátor

BOZP Zajištěný objednatelem. Bude prováděna kontrola všech hledisek bezpečnosti práce, které

budou uvedeny v plánu bezpečnosti na Staveništi. Zhotovitel má povinnost řídit Se pokyny

koordinátora akce.
1.2. Předmětem díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či orgánům státní Správy jako

např. Součinnost potřebná kvydání kolaudačního rozhodnutívčetně účasti na kolaudačním řízení.

1.3. Zhotovitel nese v rámci Sjednané ceny veškeré náklady Související Se zařízením Staveniště,

přesunem hmot na Staveništi, likvidaci odpadu jakož i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení

lze v Souvislosti se zhotovením díla předpokládat.
1.4. Dílo bude předáno objednateli Způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a

nedoděiků, ve všech Svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných
obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů.

1.5. Zhotovitel praci nesmí v žádném případě ohrozit bezpečnost návštěvníků objektu. Tomuto

požadavku musí být uzpůsobena veškerá stavební činnost. Zhotovitel musí brát Zřetel na ztížené
podmínky stavební činnosti v době návštěvnického provozu objektu.

2. Dílo je Specifikováno těmito dokumenty:
Zadávací dokumentací
Smlouvou o dílo
Výkazem výměr (příloha č. 1 této smlouvy)

Objednatel i zhotovitel prohlašují, žejsou S dokumenty tohoto článku, odst. 2 obeznámeni. Předmětem díla

je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených vtéto smlouvě (viz rozsah prací včlánku lI.,

v Souladu se zásadami památkové péče. Dále jsou předmětem díla i položky výše výslovně neuvedené,

pokud o nich Zhotovitel věděl nebo na Základě své odborné kvalifikace měl či mohl vědět, že provedení

takových dodávek je k řádnému a kvalitnímu Zhotovení díla třeba. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené

dílo převzít a Zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou.

3. Zhotovitel Se zavazuje podle pokynů pověřeného zaměstnance objednatele provést dílo, a to V rozsahu

dle článku Il. odst. 1 a 2.
4. Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci, před podpisem této Smlouvy



o dílo řádně překontroloval veškeré podklady. Místní podmínky na staveništi shledal Zhotovitel bez
Závad a Způsobilé k Zahájení Zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že neexistuje žádná nejasnost,
technická či právní překážka, pro kterou by nemohl po podpisu Smlouvy bez odkladu Zahájit práce na
Zhotovení díla a dílo řádně dokončit. Zhotovitel prohlašuje, že Zadáníje kompletní a nepotřebuje žádné
Změny či úpravy.

III.

Doba plnění

1. Smluvní strany Se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:
1.1. Zahájení činnosti zhotovitele po nabytí účinnosti této smlouvy, tj. zveřejněním v registru smluv a

protokolárním předání a převzetí staveniště Zhotoviteli včetně předání podkladů pro provedení
díla.

1.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této
Smlouvy o dílo.

1.3. Řádné dokončení a předání díla: nejpozději do 31. 3. 2022
2. Povinnost dokončit dílo je splněna řádným předáním a převzetím staveniště, včetně jeho vyklizení.

Povinnost převzít dokončené dílo je splněna prohlášením objednatele v Zápìse o předání a převzetí, že
dílo přejímá. Lhůta pro odstranění vad a nedodělků: nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení
písemné reklamace. Zhotovitel je oprávněn dílo nebo jeho části provést před termínem sjednaným
v odst. 1.3 tohoto článku smlouvy.

3. Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužujív těchto případech:
> Při neplnění platebních podmínek objednatelem dle č. VI. Smlouvy.
> Jestliže objednatel nebo osoby k tomu oprávněné písemně přeruší provádění díla.
> Jestliže Objednatel neposkytne součinnost dle čI. VIII., odst. 8 smlouvy.

4. Ve vztahu k povinnosti předat staveniště platí toto:
4.1. Před Zahájením provádění díla předá objednatel protokolárně staveniště Zhotoviteli.
4.2. Součástí předání staveniště jsou následující povinnosti objednatele:

> Staveniště bude předáno prosté práv a nároků třetích osob.
> Budou určeny napojovací body elektrické energie a vody.

4.3. Užívání plochy staveniště Zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo Zřídit na svůj náklad na
ploše Staveniště veškerá Zařízení nezbytná pro provedení díla.

4.4. Zhotovitel Zodpovídá Za bezpečnost a ochranu Zdraví (BOZP) a požární ochranu (PO) svých
Zaměstnanců, jakož i ostatních osob, které se S jeho vědomím pohybují po staveništi.

4.5. Zhotovitel vyklidí Staveniště do 7 dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí hotového díla.

Článek IV.

Poddodávky

1. Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke Zhotovenídíla poddodavatele, jejichž
objem prací je větší než jedna třetina hodnoty zakázky jen S předchozím písemným souhlasem
objednatele. Pokud se objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému požadavku zhotovitele o
souhlas s vybraným poddodavatelem, má se Za to, že souhlas byl dán. Použije-li Zhotovitel k části díla
poddodavatele, nese Zhotovitel odpovědnost Za provedené práce Stejně jako by prováděl dílo sám.

2. Mezi účastníky je nesporně, že objednatel neudělil Zhotoviteli žádné pověření sjednávat na Zhotovení
díla jakékoliv osobyjménem objednatele. Každá taková osoba bude Za městnávaná nebojinak smluvně
Zapojená do procesu Zhotovení díla a placena zhotovitelem.

Článek V.

Vlastnické právo k zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke Zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednateli. Bez ohledu na výhradu
vlastnického práva objednatele, nese nebezpečí škody na zhotovované věci Zhotovitel. Toto nebezpečí
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nese Zhotovitel počínaje dnem převzetí staveniště do dne předání Staveniště zpět objednateli.

článek vı.

Cena díla a platební podmínky

Účastníci mezi sebou sjednali pevnou celkovou cenu Za Zhotovení díla na Základě Zákona č. 526/1990
Sb., o cenách, v platném a účinném Znění, a činí částku v českých korunách:

Celková cena bez DPH činí: 2,980.765,28 Kč
DPH v platné sazbě 21 % činí: 625.960,21 Kč
Celková cena četně DPH činí: 3,606.725,99 Kč
(Slovy:třimiIionyšestsetšesttisícsedˇmsetdvacetpětkorunčesky'chdevadesátdevěthaléřůi

Zhotovitel- plátce daně Z přidané hodnoty- přičte k dohodnuté ceně daň Z přidané hodnoty v Zákonné
výši platné a účinné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Cena Za dílo stanovená v čl. VI. odst. 1 této
Smlouvy je konečná a nepřekročitelná. Cena Za dílo Zahrnuje veškeré náklady a Stavební materiál
Zhotovitele související S realizací díla a jeho předáním objednateli. V ceně jsou Zahrnuty veškeré práce,
dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla. V ceně jsou dále Zahrnuty i veškeré další případné
nutné projektové náklady na provedení díla.
Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné Zálohy.
Za správnost uvedenívýše DPH na faktuře zodpovídá zhotovitel.
Účastníci Smlouvy se dohodli, že fakturace bude dílčí.
Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný technickým
dozorem Stavebníka a pověřenou osobou objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení
příslušné faktury. Zhotovitel předloží výkaz prací objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla
podmínka jeho vystavení splněna. Zástupce objednatele je povinen se k němu vyjádřit (potvrdit ho,
nebo uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do 10 dní po jeho převzetí. Po marném uplynutí této
lhůty se má Za to, že zjišťovací protokol byl vystaven oprávněně.
Účastníci smlouvy Se dohodli, že odměna bude Zhotoviteli vyplacena na základě faktury se splatností
nejméně 60 dnů.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak
je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit S tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou
fakturu, s novým termínem Splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.
Nárok na Zaplacení ceny díla či na sjednané Smluvní pokuty není zhotovitel a ani objednatel oprávněn
postoupit třetí osobě Stím, že takové případné postoupení by Odporovalo dohodě účastníků a bylo
neplatné.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 Zákona
č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, v platném a účinném znění, a není veden vregistru
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel Se dále Zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu
pouze účet či účty, které jsou Správcem daně zveřejněny Způsobem umožňujícím dálkový přístup dle
Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném a účinném Znění. Vpřípadě, že se
zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto Skutečnost oznámit objednateli
nejpozději do 5 pracovních dnů Ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí
den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé Z těchto
povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení Smluvní pokuty se nikterak `nedotýká nároku na
náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.
Smluvní strany Si ujednaly, že pokud bude v průběhu trvání smlouvy zhotovitel veden jakožto
nespolehlivý plátce daně dle § 106, Zák. č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, Souhlasí Zhotovitel
s tím, že bude cena Za poskytnutá plnění dle této Smlouvy hrazena objednatelem (NPÚ) Zhotoviteli ve
výši bez částky odpovídající DPH Stím, že objednatel uhradí částku odpovídající DPH Sám finančnímu
úřadu místně příslušnému sídlu dodavatele na číslo účtu 705-77622561/710, variabilní symbol

(kmenová část DIČ Zhotovitele-bez CZ ) 45537453, Specifický symbol 75032333.



Článek vıı.
Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

Zhotovitel Odpovídá Za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků, jakož i Za kvalitu
výrobků a materiálů použitého k jeho Zhotovení.
Smluvní Strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení§ 2605 občanského Zákoníku lhůtu 14
dní, po kterou může na Zhotoviteli nad rámec Zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
Zhotovitel je povinen po dobu trvání Záruční doby odstranit bezplatně Zjištěné vady Svých prací nebo
dodávek. Zhotovitel Se Zavazuje vady na Svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 15
kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o
vady a nedostatky, které vzhledem kjejìch náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit V uvedené
lhůtě, Smluvnístrany Se Zavazují přiměřeně lhůtu pro odstraněnívad a nedostatků na žádost zhotovitele
prodloužit.
Zhotovitel odpovídá Za škody Způsobené při realizaci díla nebo v Souvislosti S ní objednatelì nebo třetím
osobám podle obecně Závazných předpisů.
Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k Zamezení vzniku škod či kjejí případné
náhradě.
S ohledem na rozsah plnění, které navazuje na plnění dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen mít po
celou dobu Smluvního vztahu platnou pojistnou smlouvu Zahrnující pojištění odpovědnosti Za škody
Způsobené činností Zhotovitele, a to nejméně ve výši pojistného krytí 10.000.000,- Kč, slovy: deset
miliónů korun českých (příloha č. 2).
Smluvní strany Si sjednávají Záruční dobu pro Zhotovené dílo v délce 36 měsíců. Tato lhůta počíná běžet
dnem podpisu protokolu O předání a převzetí dokončeného díla.
Záruční doba na reklamovanou část dila neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící
dnem odstranění vady. Za den uplatnění reklamace dle předchozí věty Se rozumí den, ve kterém byla
reklamace objednatelem odeslána Zhotoviteli.

Článek vııı.
Zhotovení díla, předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, Zajistit odpovídajícím Způsobem ekologickou
likvidaci stavebního odpadu a Zajistit, aby pozemky, na kterých je Stavba prováděna či Stavba Samotná,
nebyly kontaminovány Závadnými látkami. Zařízení staveniště, potřebné k provádění díla, jakož i
všechny další náklady Spojené s jeho zhotovením budou Zajištěny na náklad Zhotovitele.
Zhotovitel Se při provádění díla Zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené pozemky,
neobtěžovat třetí osoby hlukem, pachem, emisemi, vibracemi exhalacemì nad míru nezbytně nutnou
k provedení díla. Zavazuje Se postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní prostředí
a okolí Stavby.
Zhotovitel Zajistí, aby Stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných osob,
který bude garantovat dodržovánítechnologických postupů. Zhotovitel dále odpovídá Za to, že odborné
práce nebo činnosti, na které Sám nemá živnostenská oprávnění, nebo nejsou zapsány v obchodním
rejstříku, budou provedeny výhradně poddodavateli S odpovídající odbornou Způsobilostí. Doklady o
této jejich Způsobilostipředloží Zhotoviteli Spolu Se žádostí dle čl. IV. smlouvy.
Práce na objektu podléhají Zákonu č. 20/1987 Sb., o Státní památkové péči v platném a účinném Znění
a ve Znění prováděcích předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazného Stanoviska
orgánu Státní památkové péče, které bude dodáno při podpisu této Smlouvy o dílo, vydaného podle
§ 14 odst. 1 Zákona č. 20/1987 Sb., o Státní památkové péči, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel
dále bude dbát pokynů zaměstnance objednatele nebo jiné jím pověřené osoby l

Zhotovitel Se zavazuje v průběhu provádění díla umožnit objednatelì nebo jeho Zástupci pravidelné
prohlídky a kontrolu průběhu stavby. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TDI ke kontrole
provádění díla vždy, kdy bude docházet k Zakrytí částí díla, a to nejméně 2 pracovní dny předem.
Nebude-li možno účast objednatele zajistit a provádění prací Z technologického hlediska nesnese
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odkladu, je zhotovitel povinen Zakrytí takových částí díla (prací) Zadokumentovat videozáznamem a

fotografiemi, Z nichž bude patrný Způsob provedenízakrývaných prací. Totéž platí, pokud Se objednatel

nebo jeho Zástupce na prohlídku nedostaví. V případě, že zhotovitel poruší Své povinnosti informovat

objednatele o Zakrývání částí díla nebo nepořídí videozáznam a fotografie, nebo je Sice pořídí, ale

nebude Z nich zřejmý způsob provedení Zakrývaných prací, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí

předmětné části díla na náklady zhotovitele.
Po Zhotovení díla vyzve Zhotovitel objednatele písemně k převzetí díla a to nejpozději 3 dny před

termínem předání. Za řádně Zhotovené dílo Se považuje vyzkoušené dílo, funkční ve všech svých

částech, bez vad a nedodělků a Zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto

Smlouvou. Dílo Se považuje Za řádně dokončené a objednatelem převzaté oboustranným podpisem

protokolu o předání a převzetí díla, ledaže by vtomto protokolu objednatel vytknul vady či nedodělky

díla.
Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, Sepíše Se o tom Zápis, ve kterém Smluvní Strany uvedou Svá

stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové dílo, které Splňuje technické
parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které Samy o sobě ani ve Spojení s jinými nebrání

užívání Stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je
oprávněn takové vady díla Zhotoviteli vytknout v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je

v takovém případě povinen odstranit vytknuté vady a nedodělky, a to v řádném termínu pro dokončení

díla, jinak se dostane do prodlení s předáním díla dle čl. Ill. Smlouvy.
Objednatel Se Zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, Zejména na

Základě požadavků Zhotovitele vydat a učinit doplňující rozhodnutí, poskytovat Souhlasy či pokyny

k provádění díla, pokud Si je Zhotovitel vyžádá.
Objednatel a Zhotovitel Se Zavazují vzájemně Se podporovat v plnění smluvních povinností a při

provádění díla. Objednatel Souhlasí S tím, že Zhotovitel Si v průběhu realizace díla a po jeho dokončení

vyhotoví pro Svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci díla. Objednatel souhlasí S tím, že

Zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného díla pro účely veřejné prezentace

svých referencí S uvedením objednatele jako vlastníka díla.
Zhotovitel bude při pohybu v prostorách národní kulturní památky respektovat Speciální bezpečnostní

režim dle instrukcívedoucího Správy památkového objektu SH Grabštejn.

Článek IX.
Stavební deník

Smluvní Strany Si k vedení stavebního deníku sjednaly, že do něj budou osobami oprávněnými jednat v

technických věcech, Zapisovány všechny skutečnosti týkající Se provádění díla, tj. veškeré technické

otázky řešené mezi účastníky ve vztahu k provádění díla, použití materiálů, výbavě, použití barev atd.

Zhotovitel je povinen véSt stavební a montážní deník Stavby v rozsahu dle § 157 Zákona č. 183/2006
Sb., tento deník mít trvale na stavbě, Zaznamenávat denní údaje a umožnit provedení zápisu

oprávněným osobám dle této Smlouvy (Zástupce Zhotovitele, Zástupce objednatele, osoba vykonávající

autorský dozor, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, zpracovatel plánu BOZP), dále

pracovníkům Státního stavebního dohledu a pracovníkům státní památkové péče. Konkrétní jména
osob budou uvedena ve Stavebním deníku formou zápisu při předání Staveniště. Vedení Stavebního

deníku končí dnem, kdy se odstraní Stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.
Termíny kontrolních dnů (KD) budou Objednatelem stavby (TDI) svolávány nejméně 5 dní předem
elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude zaznamenán do Stavebního

deníku. Četnost KD bude odvozena od průběhu realizace díla.
Stavební deník povede Stavbyvedoucí Zhotovitele p. Culek Ladislav , lng. Radek Loučka. V případě určení

jiné osoby, bude toto objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i objednatel budou mít

možnost kdykoliv nahlédnout do Stavebního deníku a činit do něj záznamy. Stavební deník musí být na
Stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 15:00 hod.
Denní Záznamy budou pověřenou osobou Zhotovitele prováděnyv ten den, kdy se práce či skutečnosti,

kterých Se záznam týká, Staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna Žádná činnost. V takovém
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10.

11.
12.

případě se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.
Oprávněným zástupcem zhotovitele je Ing. Radek Loučka; je oprávněn Zastupovat zhotovitele v tomto
rozsahu:

řídí a zodpovídá Za realizaci díla
vystavuje podklady pro vystavení faktury
provádí předávání stavebních prací a dokončeného díla Objednateli
projednává a odsouhlasuje Změny schématu, materiálů a dodávek
vede stavební deník
Zodpovídá Za dodržování Zásad BOZP
zastupuje Zhotovitele při všech jednáních stran předmětu SmlouvyV

V
V

V
V

V
V

Článek X.
Práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, S odbornou péčí,
na své nebezpečíve sjednané době. Za prováděné dílo nese Odpovědnost až dojeho řádného ukončení
a předání objednateli.
Zhotovitel se Zavazuje při Zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů objednatele a TDI,
nedodržení Se považuje Za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen před prováděním díla Zjistit překážky a v průběhu prováděnídíla i skryté překážky
bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez Zbytečného odkladu oznámit Objednateli a
navrhnout mu Změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o Změně je oprávněn provádění díla
přerušit.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatelem.
Stejnou povinnost má Zhotovitel ì tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokynů,
které jsou nevhodné, případně jsou v rozporu se Smlouvou, projektovou dokumentací nebo příslušnými
právními předpisy.
Zhotovitel před Zahájením prací předá objednateli seznam pracovníků, kteří budou dílo provádět, a to
včetně pracovníků poddodavatelů. Tento seznam bude Zhotovitel průběžně aktualizovat. Zhotovitel
zajistí, aby Se jeho pracovníci včetně případných pracovníků poddodavatelů pohybovali pouze v
prostorách určených objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění díla byly využívány pouze osoby
(trestně) bezúhonné. Objednatel má právo kontroly dokladů o školení BOZP a PO, Zdravotnízpůsobilosti
a kvalifikaci jeho Zaměstnanců. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na jeho vyzvání výpis
Z rejstříků trestů určených pracovníků, případně pracovníků svých poddodavatelů, a to nejpozději do
5 pracovních dnů ode dne, ve kterém písemnou (postačí e-mailem) žádost objednatele obdržel.
Objednatel je oprávněn do doby předložení výpisu Z rejstříků trestů Zhotovitelem Zakázat dotčeným
pracovníkům vstup na staveniště. Takový postup objednatele nemá vliv na termín plnění dle smlouvy.
Na požádání objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálu použitém pro Zhotovení
díla.
Zhotovitel odpovídá za dodržování platných a účinných právních předpisů BOZP a PO, Zejména Za
dodržování požadavků kladených na BOZP při přípravě a realizaci Stavby.
Zhotovitel se Zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz Správy památkového
objektu, resp. byl narušován minimálně.
Zhotovitel se Zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy Zachovávat mlčenlivost o
skutečnostech týkajících se Zabezpečení Objektu či jiných skutečnostech, pokud jej k tomu Objednatel
vyzve, O kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.
Zhotovitel odpovídá Za uspořádání staveniště v Souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených podle
§ 2 odst. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
Zhotovitel se Zavazuje Zajistit vybavení Staveniště pro bezpečný a Zdraví neohrožující výkon práce.
Zhotovitel je povinen do 14 dnů před Zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného
koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby Zvolí, O řešení rizik
vznikajících při těchto postupech, včetně přijatých opatření na jejich odstranění podle § 16 písm. a)
Zákon č. 309/2006 Sb., o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a zdraví při práci, ve Znění pozdějších
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předpisů.
Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnosti potřebnou pro plnění jeho úkolů
především včasně předávat informace a podklady pro zhotovení plánu a jeho Změny, brát v úvahu jeho
podněty a pokyny, zúčastňovat Se Zpracování plánu a kontrolních dnů a plán dodržovat, postupovat
v souladu s plánem a stanovenými lhůtami a toto doložit objednateli dle příslušných právních předpisů.
Pokud Zhotovitel využije pro Zhotovení díla jinou fyzickou Osobu (OSVČ), musí tato osoba informovat
Zhotovitele a koordinátora 5 dnů před nástupem na Staveniště o rizicích vyplývajících Zjejí činnosti.
Zároveň je povinna poskytovat Zhotovitelì a koordinátorovi potřebnou součinnosti a dodržovat jejich
pokyny a opatřenía používat osobních ochranné pracovní prostředky dle příslušných právních předpisů.
K plnění těchto povinností si Zhotovitel jinou fyzickou osobu (OSVČ) smluvně Zaváže.
Zhotovitel je povinen vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností dle nařízení vlády
č. 361/2007 Sb. Zhotovitel nikdy nemůže po převzetí Staveniště, předat staveniště dalšímu zhotoviteli
(poddodavateli); již vrámci předaného staveniště poddodavatelům předává jen vymezenou částí
staveniště (pracoviště).

Článek XI.
Práva a povinnosti objednavatele

Objednavatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Ktomuto se zhotovitel Zavazuje
poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může
požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či Zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným
Způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel na Základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této
Smlouvy odstoupit.
Objednavatel se Zavazuje ve lhůtě Sjednané pro provedení díla řádně ukončené dílo převzít a ve
Sjednané výši a sjednaným Způsobem Zaplatit cenu Za dílo.
Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla s ohledem a v Závislosti
na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je Oprávněn Z důvodu nedostatku
finančních prostředků Zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo Zcela ukončit před
dokončením dila a od smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude nucen Z důvodu nedostatku
finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči
objednateli Zdůvodu posunutí, Zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla. V
případě, že objednatel provádění díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením díla Zvýše
uvedených důvodů, je povinen Zaplatit Zhotovitelì veškeré Skutečně provedené práce a použitý
materiál.
Objednatel Zajistí Zhotovitelì bezplatný odběr elektrické energie a vody pro provádění dila.

XII.

Smluvní pokuty

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla Sjednanému podle Smlouvy, je
povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč Za každý i Započatý den prodlení.
Při prodlení S odstraněním vad a nedodělků v přiměřeném dohodnutém termínu Zaplatí Zhotovitel
objednateli pokutu ve výši 1.000,- Kč Za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení počínaje dnem,
na který bylo odstranění vady či nedodělku dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či
nedodělku.
Při plnění Zakázky pomocí jiných osob, kromě poddodávek, předem neodsouhlasených Zadavatelem
50.000,- Kč, a to Za každý jednotlivý případ.
Za porušení povinnosti mlčenlivosti Specifikované v této smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Smluvní pokuty jsou Splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé Smluvní straně
doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že

právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen

nárok na Zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.
Smluvní Strany se osvobozují od odpovědnosti Za částečné nebo úplné nesplnění Smluvních Závazků,



jestliže Se tak Stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc Se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření
Smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné
povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu Smlouvy a které nebylo možné předvídat a
jakkolivjejich vliv na plnění předmětu Smlouvy odvrátit.

7. Zhotovitel Se vzdává Svého práva namítat nepřiměřenou výši Smluvní pokuty u Soudu ve smyslu § 2051
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvyje možné Za podmínek Stanovených Zákonem či touto Smlouvou. Odstoupení
od Smlouvyje platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle Směřujícího k odstoupení od Smlouvy.

2. Objednatel je od Smlouvy kromě jiných ve Smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při
podstatném porušení Smlouvy Zhotovitelem, a to Zejména při:

> prodlení S prováděním díla o dobu delší než 30 dní
> Zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož i jiná

závažná porušení Smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být Zhotovení díla co do termínů i
kvality zásadně ohroženo

3. Zhotovitel má právo od Smlouvy Odstoupit v případě, že překážky na Straně objednatele mu
dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla.

4. Objednatel je Smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 dní a
Začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní Straně.

XIV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami, účinnosti dnem
zveřejnění v registru Smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru smluv (zákon o registru Smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní Strany se zveřejněním Smlouvy včetně metadat souhlasí, přičemž ujednaly, že
Zveřejnění Zajistí objednatel.

2. Vzájemné závazky a vztahy neupravené touto Smlouvou Se řídí občanským Zákoníkem.
3. Tato Smlouva Se vyhotovuje vjazyce českém, ve třech Stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž

dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně vzestupně číSlovanými písemnými dodatky,

obsaženými na jedné listině. Platnost a účinnost takových dodatků nastává podpisem oprávněných
zástupců obou Smluvních stran. Pokud dodatek podléhá povinnosti uveřejnění vregistru smluv,
nabude účinnosti dnem uveřejnění.

5. Účastníci prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřeli podle své pravé a Svobodné vůle prosté omylů, nikoliv
v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě Smluvní
Strany určitá a Srozumitelná.

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze Strany NPÚ uveřejněny na webových Stránkách
Www.np.u.cz v Sekci „Ochrana osobních údajů".

Na Sychrově dne 11` `1&2021

....................

Dr. M _l_o__š Kadlec
- zínżsš? 44 Sych'UV Ing. Radek Loučka

ředitel m '_"L-H--nfi___ __?(1 1) jednatel Společnosti
NPÚ ÚPS SychroY

_j_

Přílohy. Oceněný výkaz vý
*Po istná Smlouva
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