



č. 53/2021

Číslo smlouvy: 13773/SVSL/21

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČ: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon: 95 142 1358

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Sídlo: Petr Tamchyna, Lidická 612, 472 01 Doksy

Zastoupený: Petr Tamchyna, majitel
Bankovní spojení: Č
IČ: 18418554
DIČ: CZ610907638

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavby „**Doksy – stavební úpravy v 1. NP a ploché střechy**“ (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno dle zjednodušené technické zprávy, jejímž zpracovatelem je Bc. Zuzana Kosáková.

- 2.2. Dílo je vymezeno vším, co je uvedeno v přílohách smlouvy, popsáno ve zprávách nebo kalkulováno v rozpočtech, soupisech prací či výkazech výměr nebo specifikacích.
- 2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla včetně technické specifikace, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínu stanoveném smlouvou.
- 2.4. Veškeré práce budou provedeny dle platných právních předpisů a v souladu s platnými technickými normami.
- 2.5. Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah díla před jeho dokončením, především s ohledem na nepřidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, a to i v průběhu zhotovování díla. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
- 2.6. Objednatel jmenuje odborným garantem: Ing. Ladislava Pořízka, tel.: 602 268 909, e-mail: ladislav.porizek@nature.cz a Mgr. Martina Fořta, tel.: 725 044 052, e-mail: martin.fort@nature.cz. Objednatel pověřuje odborného garanta jednáním se zhotovitelem a zmocňuje ho ke všem úkonům souvisejícím s věcným a časovým postupem při řešení díla a k převzetí díla v rozsahu této smlouvy.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 346 202,38 Kč

DPH 21%: 72 702,50 Kč

Cena včetně DPH: 418 904,88 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

- 3.2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech jsou pevné po celou dobu provádění díla.
- 3.4. Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v celkové ceně díla. Stejně tak jsou v ceně díla zahrnuty veškeré věci, jejichž pořízení je nutné k provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 3.5. Práce budou vyúčtovány na základě dokončených dílčích částí díla a podle skutečně provedených prací. Dílčí daňové doklady budou zasílány objednateli měsíčně, a to do 15. dne měsíce následujícího po měsíci provedení dílčích prací, v běžném roce nejpozději do 15.12. Zhotovitel je povinen každý dílčí daňový doklad včetně položkového soupisu provedených prací vystavit, písemně nechat potvrdit od odborného garanta uvedeného v čl. 2.6 smlouvy nebo jiného pověřeného zástupce objednatele a zaslat na adresu objednatele.
- 3.6. Daňový doklad musí mít tyto náležitosti: označení daňového dokladu a jeho číslo; číslo této smlouvy a den jejího uzavření; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; částku s položkovým rozpočtem; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
- 3.7. Daňový doklad vystavený zhotovitelem je splatný do 30-ti kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem na adrese jeho sídla. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného bezvadného daňového dokladu.

- 3.8. Zjistí-li objednatel ve lhůtě splatnosti daňového dokladu u již zhotovené a vyúčtované části díla vady plnění, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady.
- 3.9. Strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

4. Doba a místo plnění

- 4.1. Předpokládaný termín předání staveniště: září/říjen 2021
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení prací na díle: září/říjen 2021
- 4.3. Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla): do 3 měsíců od předání staveniště
- 4.4. Vyklizení staveniště: do 5 dnů po provedení díla podle čl. 4.3 smlouvy
- 4.5. Provádění díla se bude řídit časovým harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram prací“), který je nedílnou přílohou této smlouvy. Harmonogram prací je pro obě smluvní strany závazný. Harmonogram prací může být měněn jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Dřívější dokončení jednotlivých prací zhotovitelem oproti termínům jejich plnění uvedených v harmonogramu prací se nepovažuje za změnu harmonogramu prací.
- 4.6. Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně a e-mailem informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
- 4.7. Místem plnění je: RP Správy CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, Komenského 48, 472 01 Doksy.

5. Provádění díla

- 5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle specifikace v této smlouvě, projektové a rozpočtové dokumentace na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele nebo jím pověřené osoby.
- 5.2. Použité materiály k realizaci díla jsou stanoveny v příloze č. 1. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít jiných materiálů či technologií, jejich změna může proběhnout formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 5.3. Při mimořádném ztížení provádění díla nastalém v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), např. nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínek panujících v místě plnění, mohou být po vzájemné dohodě smluvních stran upraveny termíny jednotlivých prací uvedené v harmonogramu prací, příp. termín dokončení díla. Změna termínů bude provedena formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 5.4. Objednatel je oprávněn zhotoviteli nařídit přerušování provádění díla pro nemožnost jeho provádění. Jestliže k přerušování provádění díla dojde z důvodů ležících na straně objednatele nebo v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran, (jejichž povaha bude výslovně potvrzena objednatelem), má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro provedení díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených v harmonogramu prací, a to o dobu přerušování provádění díla. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu harmonogram prací a zajistit na své náklady ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Změna termínů bude provedena formou dodatku ke smlouvě. Jestliže k nařízení přerušování provádění díla dojde z důvodů jiných než uvedených ve větě druhé, zhotovitel nemá právo na prodloužení termínu pro provedení díla.
- 5.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla podle této smlouvy a dle harmonogramu prací.

- a) Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, technickou zprávou, položkovým rozpočtem či jinou specifikací díla stanovenou v této smlouvě, nebo v rozporu s platnými technickými normami, je objednatel oprávněn požadovat se sjednání nápravy. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 10.4 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.
- b) Zjistí-li objednatel, že je zhotovitel v prodlení s prováděním jednotlivých prací oproti harmonogramu prací, je oprávněn se požadovat sjednání nápravy ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté. Jestliže zhotovitel nesjednává nápravu ani ve lhůtě k tomu objednatelům poskytnuté, je objednatel oprávněn uplatnit sankce dle čl. 10.5 smlouvy a/nebo odstoupit od smlouvy.
- 5.6. V případě, že je k realizaci činností, které jsou předmětem této smlouvy, potřeba povolující veřejnoprávní správní akt, zavazuje se zhotovitel k tomu, že příslušný povolující správní akt před realizací shora specifikovaných činností získá na vlastní náklady a stanovené podmínky v takovém správním aktu bude dodržovat v plném rozsahu.

6. Stavební deník

- 6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník o prováděných pracích.
- 6.2. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 6.3. Stavební deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž jeden si oddělí osoba pověřená objednatelům kontrolou provádění díla, druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednatelům spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby.
- 6.4. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro provádění díla musí být učiněny v ten den, kdy nastaly. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 6.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 6.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro případné dodatky smlouvy.
- 6.7. Stavební deník musí být přístupný na stavbě po celou dobu provádění díla.

7. Subdodavatelé

- 7.1. Zhotovitel je povinen předložit objednatelům písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů, včetně uvedení věcného podílu na plnění prací jednotlivými subdodavatelými. Tento seznam bude nedílnou přílohou smlouvy.
- 7.2. Zhotovitel zajistí, aby se subdodavatelé podíleli na provádění díla výhradně v rozsahu určeném touto smlouvou, a veškeré práce subdodavatelů bude řádně koordinovat.
- 7.3. Subdodavatele nelze před zahájením prací a v průběhu provádění díla měnit bez písemného souhlasu objednatelům. Návrh na jakékoliv změny v seznamu subdodavatelů předá zhotovitel objednatelům k projednání v dostatečném předstihu. Objednatel má právo s navrženými subdodavatelými nesouhlasit a požadovat po zhotovitelům jejich změnu.

- 7.4. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 7.3 smlouvy, je objednatel oprávněn neschválené subdodavatele vykázat z místa provádění díla, uplatnit sankce dle čl. 10.6 smlouvy a požadovat bezplatné odstranění jimi provedených prací.
- 7.5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré práce provedené subdodavateli.
- 7.6. V případě, že zhotovitel realizuje dílo vlastními silami, přiloží o tom jako přílohu této smlouvy čestné prohlášení.

8. Předání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen předat dílo nejpozději do data uvedeného v čl. 4.3 smlouvy. Zhotovitel je povinen e-mailem oznámit nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Konkrétní den předání a převzetí díla bude stanoven dohodou stran.
- 8.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle platných právních předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé k předání.
- 8.3. Při předání a převzetí díla bude stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“). Předávací protokol připraví v listinné formě k doplnění zhotovitel. V předávacím protokolu se uvedou alespoň údaje o zhotoviteli a objednateli, stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, případně soupis zjištěných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, spolu se způsobem a termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do předávacího protokolu odůvodnění.
- 8.4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (jsou-li dokončeny všechny práce a činnosti uvedené v článku II smlouvy), je-li připraveno k řádnému předání objednateli spolu se všemi doklady uvedenými v čl. 8.2 smlouvy a je-li staveniště vyčištěno a připraveno k vyklizení. Nesplnění jakékoliv z těchto povinností v termínu dle čl. 4.3 smlouvy má za následek prodloužení zhotovitele s provedením díla.
- 8.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky způsobem a ve lhůtě, které stanoví objednatel s přihlédnutím k charakteru těchto vad a nedodělků a uvede je v předávacím protokolu. V takovém případě se lhůta pro vyklizení staveniště podle čl. 4.4 smlouvy posouvá o dobu pro odstranění drobných vad a nedodělků uvedenou v předávacím protokolu, není-li ujednáno jinak. O odstranění vad a nedodělků vystaví objednatel na vyžádání zhotoviteli potvrzení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující třeba i drobné vady nebo nedodělky.
- 8.6. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho převzetí objednatelem.

9. Záruka za jakost díla

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a včas oznámil.
- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. V případě převzetí díla s drobnými vadami či nedodělků se záruční doba prodlužuje o dobu, dokud nebudou tyto odstraněny.

- 9.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 9.5. V případě reklamace je objednatel oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění;
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
 - slevu ze sjednané ceny.
- Výběr způsobu nápravy ze strany objednatele je pro obě smluvní strany závazný.
- 9.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne lhůtu pro odstranění vady. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace, je zhotovitel povinen prostřednictvím znalce prokázat, že reklamace je neoprávněná, jinak platí vyvratitelná právní domněnka, že je reklamace oprávněná. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel, neukáže-li se postupem stanoveným v předchozí větě, že reklamace objednatele byla neoprávněná.
- 9.7. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace a současně písemně navrhnout lhůtu pro odstranění vady. Objednatel mu následně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta je pro zhotovitele závazná. V případě neshody objednatele a zhotovitele ohledně oprávněnosti reklamace platí ustanovení čl. 9.6 smlouvy obdobně.
- 9.8. Záruční doba se prodlužuje o dobu opravy díla.

10. Sankce

- 10.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení, pokud zhotovitel nedodrží termín:
- provedení díla uvedený v čl. 4.2 smlouvy; nebo
 - odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu;
- 10.2. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. 9.6, resp. 9.6 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč. Při uplatnění této sankce nelze zároveň uplatnit sankce podle čl. 10.3 smlouvy.
- 10.3. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě dle čl.9.6, resp. 9.7 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení, a to za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení.
- 10.4. Nezajistí-li zhotovitel provádění díla řádným způsobem ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 5.5 a) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý takový případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 10.5. V případě, že zhotovitel nezajistí provádění díla v souladu s harmonogramem prací ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté dle čl. 5.5 b) smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

- 10.6. Zjistí-li objednatel na staveništi přítomnost subdodavatelů neschválených objednatelem dle čl. 7.3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý zjištěný případ. Tuto smluvní pokutu lze udělit i opakovaně.
- 10.7. V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- 10.8. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 10.9. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

11. Ukončení smlouvy

- 11.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv strana pouze za podmínek stanovených zákonem nebo touto smlouvou.
- 11.2. Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit také v případě, že:
 - a) zhotovitel nesplní povinnosti stanovené v čl. 4.3 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
 - b) zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle čl. 8.5 smlouvy ani v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem;
 - c) na realizaci díla podle této smlouvy nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu;
 - d) stát ztratí vlastnické právo k nemovitým věcem, na kterých se má dílo realizovat.
- 11.3. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.
- 11.4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je zhotovitel povinen:
 - a) vytvořit soupis všech provedených prací;
 - b) vytvořit finanční vyčíslení provedených prací dle položkového rozpočtu a zpracovat dílčí konečný daňový doklad;
 - c) vyzvat objednatele k dílčímu předání a převzetí díla, přičemž objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení.

12. Vyšší moc

- 12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii
- 12.2. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 12.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smlouvené povinnosti.

- 12.3. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 12.4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.2. Není-li stanoveno jinak, musí být veškerá sdělení, oznámení či vyúčtování podle této smlouvy učiněna písemně a doručena osobně či zaslána doporučeně s předem uhrazeným poštovním na adresy stanovené v čl. 1 smlouvy. Jakákoli změna doručovací adresy musí být písemně oznámena druhé smluvní straně v souladu s tímto ustanovením a je účinná nejdříve desátý pracovní den po obdržení oznámení druhou smluvní stranou. Při nepřevzetí doporučené pošty budou zásilky uloženy u poskytovatele poštovních služeb po deseti dnech od tohoto uložení považovány za doručené.
- 13.3. Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 13.4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 13.5. Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři (3) stejnopisy obdrží objednatel, jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.
- 13.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
- 13.7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy bezvýhradně souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 13.8. Nedílnými přílohami smlouvy jsou:
- Příloha č. 1 - Zjednodušená TZ + statický výpočet
 - Příloha č. 2 - Oceněné soupisy prací (rozpočty)
 - Příloha č. 3 - Harmonogram prací
 - Příloha č.4 - Seznam subdodavatelů / čestné prohlášení o tom, že zhotovitel nemá subdodavatele
 - Příloha č. 5 - Předávací protokol

V Praze dne 14. 10. 2021

V Doksech dne 23.09.2021

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
ředitel

Petr Tamchyna
majitel

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
„Doksy – stavební úpravy v 1. NP a ploché střechy“

Zhotovitel (předávající)

Název (jméno): Petr Tamchyna

Adresa: Lidická 612, 472 01 Doksy

IČ: 18418554

Oprávněný zástupce zhotovitele: Petr Tamchyna

Objednatel (přejímající)

Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11,

IČ: 62933591

Oprávněný zástupce objednatele:

Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle smlouvy o dílo č. uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne (dále jen „Smlouva“).

Stručná charakteristika díla:

.....
.....

Podrobný popis díla a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve Smlouvě. Pověřený zástupce objednatele konstatuje /na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne, že dílo¹

- a) **bylo provedeno v termínu dle Smlouvy, odpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo přejímá bez výhrad;**

- b) *bylo provedeno v termínu dle Smlouvy s drobnými vadami a nedodělkami, jejichž soupis a požadovaný způsob odstranění je uveden v příloze tohoto předávacího protokolu. Objednatel přejímá dílo s výhradami. Objednatel stanoví následující termín pro odstranění těchto vad a nedodělků:*

- c) **neodpovídá předmětu Smlouvy a objednatel dílo nepřejímá;**

¹ nehodící se škrtněte

Důvod nepřevzetí díla:

.....
.....

Seznam dokladů předaných objednateli:

.....
.....
.....
.....

V, dne

Objednatel

Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_035

Stavba: Objekt AOPK - Doksy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

AOPK ČR, Praha

Uchazeč:

Petr Tamchyna, Lidická 612, 472 01 Doksy

Projektant:

Ing. Tomáš Štejfá

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Štejfá

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: CZ6109070638

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	102 041,60
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	102 041,60
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	102 041,60	21 428,74
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	123 470,34
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019_035

Stavba: Objekt AOPK - Doksy

Místo: Datum: 19. 5. 2019

Zadavatel: AOPK ČR, Praha Projektant: Ing. Tomáš Štejfa

Uchazeč: Petr Tamchyna, Lidická 612, 472 01 Doksy Zpracovatel: Ing. Tomáš Štejfa

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	102 041,60	123 470,34
SO 701	Stavební část	102 041,60	123 470,34
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		102 041,60	123 470,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt AOPK - Doksy

Objekt:

SO 701 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

AOPK ČR, Praha

Uchazeč:

Petr Tamchyna, Lidická 612, 472 01 Doksy

Projektant:

Ing. Tomáš Štejfa

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Štejfa

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19. 5. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

18418554

DIČ:

CZ6109070638

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	96 041,60
Ostatní náklady	6 000,00
Cena bez DPH	102 041,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	102 041,60	21,00%	21 428,74
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	123 470,34
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt AOPK - Doksy

Objekt:

SO 701 - Stavební část

Místo:

Zadavatel: AOPK ČR, Praha

Uchazeč: Petr Tamchyna, Lidická 612, 472 01 Doksy

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Datum: 19. 5. 2019
Projektant: Ing. Tomáš Štejfa
Zpracovatel: Ing. Tomáš Štejfa

Cena celkem [CZK]

96 041,60

86 120,36

57 998,16

25 567,56

1 913,07

641,57

9 921,24

9 921,24

6 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

102 041,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt AOPK - Doksy

Objekt:

SO 701 - Stavební část

Místo:

Datum: 19. 5. 2019

Zadavatel: AOPK ČR, Praha

Projektant: Ing. Tomáš Štejfa

Uchazeč: Petr Tamchyna, Lidická 612, 472 01 Doksy

Zpracovatel: Ing. Tomáš Štejfa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 041,60

D HSV Práce a dodávky HSV

86 120,36

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

57 998,16

1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	111,600	198,80	22 186,08	CS ÚRS 2019 01
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	111,600	138,80	15 490,08	CS ÚRS 2019 01
3	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	5,000	427,50	2 137,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		50*0,1 "předpokládané množství - vyplnění stávajících větších trhlin		5,000			
4	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	111,600	143,30	15 992,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		(3,75+3,5+4,0+4,8+6,75+3,2)*3,1 "kanceláře - obvodové stěny		80,600			
	VV		10,0*3,1 "chodba - pouze poškozená stěna = staré zdivo		31,000			
	VV		Součet		111,600			
5	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	17,100	128,20	2 192,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,5*1,9*6		17,100			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 567,56

6	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	167,400	101,30	16 957,62	CS ÚRS 2019 01
	VV		111,6*1,5		167,400			
7	K	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	167,400	41,30	6 913,62	CS ÚRS 2018 02
8	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	111,600	15,20	1 696,32	CS ÚRS 2019 01

D 997 Přesun sutě

1 913,07

9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 50m pro budovy v do 6 m ručně	t	1,151	259,50	298,68	CS ÚRS 2018 02
10	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,151	26,60	30,62	CS ÚRS 2018 02
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,151	169,50	195,09	CS ÚRS 2018 02
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,265	11,70	202,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		1,151*15 "Přepočtené koeficientem množství		17,265			
13	K	997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání kód odpadu 120 117	t	1,151	1 031,00	1 186,68	CS ÚRS 2019 01

D 998 Přesun hmot

641,57

14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,943	218,00	641,57	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

9 921,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety						9 921,24
15	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	111,600	24,90	2 778,84	CS ÚRS 2019 01	
16	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	111,600	15,00	1 674,00	CS ÚRS 2019 01	
17	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ořeruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	111,600	49,00	5 468,40	CS ÚRS 2018 01	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZN2020_025
Stavba: AOPK Doksy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
AOPK ČR, Praha

Zhotovitel:
Petr Tamchyna, Lidická 612, 472 01 Doksy

Projektant:

Zpracovatel:
Bc. Zuzana Kosáková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 7. 2020

IČ:
DIČ:

IČ: 18418554
DIČ: CZ6109070638

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů			244 160,78
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			244 160,78
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	244 160,78	51 273,76
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	295 434,54

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Petr Tamchyna

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: 23.09.2021 _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZN2020_025

Stavba: AOPK Doksy

Místo:

Datum:

7. 7. 2020

Zadavatel: AOPK ČR, Praha

Projektant:

Zhotovitel: Petr Tamchyna, Lidická 612, 472 01 Doksy

Zpracovatel:

Bc. Zuzana Kosáková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	244 160,78	295 434,54
SO 701	Stavební část	244 160,78	295 434,54
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		244 160,78	295 434,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

AOPK Doksy

Objekt:

SO 701 - Stavební část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 7. 2020

Zadavatel:

AOPK ČR, Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Petr Tamchyna, Lidická 612, 472 01 Doksy

IČ:

DIČ:

18418554

CZ6109070638

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Bc. Zuzana Kosáková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				241 160,78
Ostatní náklady				3 000,00
Cena bez DPH				244 160,78
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	244 160,78	21,00%	51 273,76	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		295 434,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Petr Tamchyna

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

23.09.2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

AOPK Doksy

Objekt:

SO 701 - Stavební část

Místo:

Zadavatel:

AOPK ČR, Praha

Zhotovitel:

Petr Tamchyna, Lidická 612, 472 01 Doksy

Datum:

7. 7. 2020

Projektant:

Zpracovatel:

Bc. Zuzana
Kosáková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	241 160,78
HSV - Práce a dodávky HSV	50 976,78
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	31 590,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 591,50
997 - Přesun sutě	2 795,28
PSV - Práce a dodávky PSV	190 184,00
762 - Konstrukce tesařské	19 116,00
764 - Konstrukce klempířské	85 388,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	85 680,00
2) Ostatní náklady	3 000,00
Zařízení staveniště	1 000,00
Provozní vlivy	1 000,00
Jiné VRN	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	244 160,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

AOPK Doksy

Objekt:

SO 701 - Stavební část

Místo:

Datum: 7. 7. 2020

Zadavatel:

AOPK ČR, Praha

Projektant:

Bc. Zuzana

Zhotovitel:

Petr Tamchyna, Lidická 612, 472 01 Doksy

Zpracovatel:

Kosáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

241 160,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 976,78

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

31 590,00

1	K	622325209	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	22,500	1 068,00	24 030,00	CS ÚRS 2020 01
	W		omítka atiky 15*1,5		22,500			
2	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	28,000	270,00	7 560,00	CS ÚRS 2020 01
	W		pod oplechování atiky 15+13		28,000			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 591,50

3	K	942311111	Montáž konzol š do 0,5 m u dílcového pracovního lešení v do 10 m	m2	22,500	99,00	2 227,50	CS ÚRS 2020 01
	W		15*1,5		22,500			
4	K	942311211	Příplatek ke konzole š do 0,5 m u dílcového lešení v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	450,000	9,90	4 455,00	CS ÚRS 2020 01
	W		22,5*20 "předpokládaná doba použití 20 dní		450,000			
5	K	942311811	Demontáž konzol š do 0,5 m u dílcového pracovního lešení v do 10 m	m2	22,500	39,00	877,50	CS ÚRS 2020 01
6	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	15,000	54,00	810,00	CS ÚRS 2020 01
7	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	300,000	18,00	5 400,00	CS ÚRS 2020 01
	W		15*20 "předpokládaná doba použití 20 dní		300,000			
8	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	15,000	27,00	405,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	978015381	Odlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 80%	m2	22,500	107,40	2 416,50	CS ÚRS 2020 01
	W		15*1,5		22,500			

D 997

Přesun sutě

2 795,28

10	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	1,299	311,40	404,51	CS ÚRS 2020 01
11	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	9,000	72,00	648,00	CS ÚRS 2020 01
	W		9		9,000			
12	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	45,000	7,20	324,00	CS ÚRS 2020 01
	W		9*5 "předpokládaná doba použití 5 dní		45,000			
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,299	135,60	176,14	CS ÚRS 2020 01
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad do 15-ti km	t	18,186	9,40	170,95	CS ÚRS 2020 01
	W		1,299*14 "Přepočtené koeficientem množství		18,186			
15	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1,299	825,00	1 071,68	CS ÚRS 2020 01

D PSV

Práce a dodávky PSV

190 184,00

D 762

Konstrukce tesařské

19 116,00

16	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,088	3 000,00	264,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	762341250	Montáž bednění střež rovnych a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	2,500	300,00	750,00	CS ÚRS 2020 01
	W		2,5 "u poškozeného rohu, kudy zatěká - předpokládaná výměra		2,500			
18	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,101	12 000,00	1 212,00	CS ÚRS 2020 01
	W		2,5*0,035		0,088			
	W		0,088*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,101			
19	K	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken	m2	2,500	1 000,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
	W		2,5 "u poškozeného rohu, kudy zatěká - předpokládaná výměra		2,500			
20	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 22 mm	m2	7,000	1 550,00	10 850,00	CS ÚRS 2020 01
	W		(13+15)*0,25		7,000			
21	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,088	5 000,00	440,00	CS ÚRS 2020 01
22	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,155	10 000,00	1 550,00	CS ÚRS 2020 01
23	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,155	10 000,00	1 550,00	CS ÚRS 2020 01

D 764

Konstrukce klempířské

85 388,00

24	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	2,500	520,00	1 300,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,5 "u poškozeného rohu, kudy zatéká - předpokládaná výměra		2,500			
25	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	28,000	220,00	6 160,00	CS ÚRS 2020 01
			15+13		28,000			
26	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	13,000	100,00	1 300,00	CS ÚRS 2020 01
27	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	15,000	160,00	2 400,00	CS ÚRS 2020 01
28	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	24,000	130,00	3 120,00	CS ÚRS 2020 01
			2*12		24,000			
29	K	764121401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 500 mm sklonu do 30°	m2	2,500	1 100,00	2 750,00	CS ÚRS 2020 01
			2,5 "u poškozeného rohu, kudy zatéká - předpokládaná výměra		2,500			
30	K	764225405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 400 mm	m	28,000	520,00	14 560,00	CS ÚRS 2020 01
			15+13		28,000			
31	K	764321407	Lemování rovných zdí střech z Al plechu rš 670 mm	m	28,000	680,00	19 040,00	CS ÚRS 2020 01
			15+13		28,000			
32	K	764326404.R1	D+M ventilačních nástavců z Al plechu	kus	13,000	400,00	5 200,00	
33	K	764521403	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 250 mm	m	15,000	530,00	7 950,00	CS ÚRS 2020 01
			15		15,000			
34	K	764521444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlabu z Al plechu 330/100 mm	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	764527403	Dilatace žlabů z Al plechu dilatačního vložením pásu s pryžovou vložkou rš 250 mm	m	1,000	460,00	460,00	CS ÚRS 2020 01
36	K	764528422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100 mm	m	24,000	510,00	12 240,00	CS ÚRS 2020 01
			2*12		24,000			
37	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,171	36 000,00	6 156,00	CS ÚRS 2020 01
38	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,171	12 000,00	2 052,00	CS ÚRS 2020 01
							85 680,00	
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
39	K	783501201	Oškrábání krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°	m2	210,000	48,00	10 080,00	CS ÚRS 2020 01
			15*13		195,000			
			15*1,0 "k výlezu na šikmou střechu		15,000			
			Součet		210,000			
40	K	783501301	Odrezivění krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°	m2	210,000	56,00	11 760,00	CS ÚRS 2020 01
41	K	783501503	Ómytí krytiny před provedením nátěru sklonu do 10° tlakovou vodou	m2	210,000	48,00	10 080,00	CS ÚRS 2020 01
42	K	783517001	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	420,000	88,00	36 960,00	CS ÚRS 2020 01
			210*2 "dvojnásobný nátěr		420,000			
43	K	783533001	Základní jednonásobný nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°	m2	210,000	80,00	16 800,00	CS ÚRS 2020 01

Petr Tamchyna

Lidická 612, 472 01 Doksy, IČ: 18418554, DIČ: CZ6109070638, mob: 602 357 551, e-mail: p.tamchyna@seznam.cz

Název akce: „Doksy stavební úpravy v 1. NP a ploché střechy“

Investor: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
IČ: 629 335 91

Harmonogram

termín zahájení díla:	září/ říjen 2021
termín ukončení díla:	do třech měsíců od předání stavby
září/říjen	Převzetí staveniště Průzkum poškozené střechy Přípravné práce
říjen/listopa	Oprava atik Oprava poškozených částí střechy Opravy komínků Předělání svodů a okapů Oprava omítek atik
listopad/prosinec	Oprava omítek po zatékání v II. NP Oprava omítek v přízemí - 4 místnosti - každá místnost po jednom týdnu (pořadí se dohodne dle konkrétních požadavků investora)
prosinec	Dokončovací práce Závěrečný úklid Předání díla

V Doksech dne 23.09.2021

.....
Petr Tamchyna

Petr Tamchyna

Lidická 612, 472 01 Doksy, IČ: 18418554, DIČ: CZ6109070638, mob: 602 357 551, e-mail: p.tamchyna@seznam.cz

Seznam poddodavatelů

Tímto jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „**Doksy – stavební úpravy v 1. NP a ploché střechy**“ čestně prohlašuji, že tyto konkrétní části výše uvedené zakázky mám v úmyslu zadat těmto konkrétním poddodavatelům, identifikační údaje těchto poddodavatelů a kontaktní osoby poddodavatelů ve věci veřejné zakázky:

Označení poddodavatele (název, sídlo, IČ)	Část zakázky plněná poddodavatelem	Kontaktní osoba	Telefonní číslo E-mail
Karel Hanuš Nosálov č.p. 8 277 35 Nosálov IČ: 62454935	Konstrukce tesařské a klempířské	Karel Hanuš	

V Doksech dne 07.10.2021

.....
Petr Tamchyna

