

S M L O U V A O D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený Ing. Františkem Holenkou, ředitelem Oblastního ředitelství Vysočina, na základě
pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

Zbyněk Oliva, osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

SOBOS CZ spol. s.r.o.

se sídlem Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč

IČO: 277 25 928

DIČ: CZ27725928

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54 869

zastoupená: Vítězslavem Sochořem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 6699-80029312/0800

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo **VN Augustov**, evidenční číslo zakázky **S943/2021/265**, a to dle projektové dokumentace VN Augustov, vypracované [REDACTED] Demlova 1011, Třebíč 674 01, IČO: 25589679, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z veřejných zdrojů v rámci náhrad ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 a 3 zákona č. 289/1995 Sb., Zákon o lesích a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
4. Předmětem závazku je výstavba nové vodní nádrže s náležitými funkčními objekty dle projektové dokumentace, vypracované firmou KOINVEST, s.r.o., Demlova 1011, 674 01 Třebíč.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného společného územního a stavebního rozhodnutí a povolení k nakládání s povrchovými vodami vydaného MěÚ OŽP Moravské Budějovice dne 17.5. 2021 pod č. j. MUMB/OŽP/10547/2021 s nabytím právní moci dne 4. 6. 2021, kopii Závazného stanoviska k dotčení VKP vydaného MěÚ OŽP Moravské Budějovice dne 13. 10. 2020 pod č. j. OŽP/26489/2020, kopii Rozhodnutí povolení výjimky ve smyslu ustanovení § 56

odst. 1 a 2 písm. c) zákona o ochraně přírody ze zákazů uvedených v § 50 zákona o ochraně přírody pro zvláště chráněné druhy ve smyslu vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. vydaného KÚ KV OŽPZ Jihlava dne 16. 10. 2020 pod č. j. KUJI 100407/2020 s nabytím právní moci dne 7. 11. 2020 a kopii Vyjádření k PD pro stavbu „VN Augustov“ vydaného Archeologickým ústavem AV ČR, Brno dne 2. 4. 2020 pod č. j. ARUB/1892/20.

6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: Průkazní zkoušky betonu tř. C 30/37 XF3
 - 6x stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3
 - 4x stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8
 - 1x stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322
 - kontrola hutnění zeminy na hrázi metodou Proctor standart dle ČSN 73 3050 (min. 1 zkouška /500 m³),
 - vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu kulturně cenných předmětů (detailů stavby): umožnění vstupu AÚ AV ČR Brno v rámci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území,
 - úklid staveniště včetně příjezdových cest,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - zpracování geometrického plánu,
 - aktualizace (přízpusobení) nebo zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (Příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci - pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).
Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.**Doba plnění**

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: **1. 11. 2021**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5, nejpozději dne **30. 6. 2023**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.**Cena za dílo**

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **2 839 670,42 Kč** bez DPH, slovy *dvamilionyošmsettřicetdevěttisícšestsetsedmdesátkorun českýchčtyřicetdvahalářů* bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „*zákon o DPH*“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve 3 vyhotoveních) na adresu: **Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství Vysočina, Lidická kolonie 4926/39, Jihlava 586 01**; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.
2. Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v období **do 30. 11. 2021** alespoň **100 000 Kč bez DPH**. Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v **roce 2022** alespoň **50 % hodnoty zakázky**, avšak **nepřekročí 3 450 000 Kč bez DPH**.

3. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddávatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:

- a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
 - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,
- vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
 7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
 8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
 9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
 10. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace stavby.

11. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.
13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,

- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřičské činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně

zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození dřevin. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatel.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatel. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
30. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
31. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě,

že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

32. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo uvedené v čl. III odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
33. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
34. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
35. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.**Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytyčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
 - doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - geometrický plán.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.**Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí,

že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném roce/měsíci/období stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, již měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 2 smlouvy v příslušném roce/měsíci/období vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:

- a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 33 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 6. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 32 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.

7. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
8. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
9. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
10. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodloužení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 1. 11. 2021, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 30. 9. 2023, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „*banka*“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodloužení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat

splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XI.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání této smlouvy vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

XII.


Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V Jihlavě, dne: *14. 10. 2021*V *TŘEBÍČI*, dne:

Ing. František Holenka
ředitel Oblastního ředitelství Vysočina
Lesy České republiky, s.p.



Za zhotovitele:



Vítězslav Sochor
jednatel
SOBOS CZ spol. s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 10-2020 - VN AUGUSTOV

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

IČ: DIČ:

Uchazeč: SOBOS CZ spol. s r.o.

IČ: 27725928
DIČ: CZ27725928

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 839 670,42

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	2 839 670,42	596 330,79
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 436 001,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 10-2020 - VN AUGUSTOV

Místo: Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: SOBOS CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 839 670,42	3 436 001,21
001	So-01 - Práce v zátopě	903 977,00	1 093 812,17
002	So-02 - Hráz	790 350,73	956 324,38
003	So-03 - Výpustné za...	538 693,69	651 819,36
004	So-04 - Bezpečnostn...	392 659,00	475 117,39
005	So-05 - Příjezdová ...	114 490,00	138 532,90
006	Vedlejší a ostatní ...	99 500,00	120 395,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

10-2020 - VN AUGUSTOV

Objekt:

001 - So-01 - Práce v zátopě

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

SOBOS CZ spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.09.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27725928

CZ27725928

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

903 977,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	903 977,00	21,00%	189 835,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 093 812,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10-2020 - VN AUGUSTOV

Objekt: 001 - So-01 - Práce v zátopě

Místo:

Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: SOBOS CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	903 977,00
HSV - Práce a dodávky HSV	903 977,00
1 - Zemní práce	903 977,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 10-2020 - VN AUGUSTOV

Objekt: 001 - So-01 - Práce v zátopě

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: SOBOS CZ spol. s r.o.

Datum: 15.09.2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

903 977,00

D HSV Práce a dodávky HSV

903 977,00

D 1 Zemní práce

903 977,00

1	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	740,000	50,00	37 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Asanace, demolice, kácení dřevin, STZ str.4

2	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus	490,000	210,00	102 900,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	---------	--------	------------	----------------

3	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm	kus	220,000	900,00	198 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	-----	---------	--------	------------	----------------

4	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	4 995,000	55,00	274 725,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 160,000	38,00	44 080,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Přemístění vytěženého materiálu z tůní do prostoru hráze

6	K	181152301	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutnění	m2	4 290,000	15,00	64 350,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: upravené dno prostoru zátopy, výkr.č. C.3

7	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	2 618,000	29,00	75 922,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: výkr.č. C.3

8	K	R.00	Kompletní likvidace dřevních zbytků větví a pařezů, vše v souladu se zák.o odpadech č.185/2001Sb v pl.znění	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	
---	---	------	---	-----	-------	------------	------------	--

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Obsahuje všechny druhy likvidace dřevěných zbytků pařezů, větví apod., uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.

9	K	R.04	Zřízení ekologických prvků - úkrytů (zához z LK, použití pařezů)	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
---	---	------	--	-----	-------	----------	----------	--

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zřízení ekologických prvků na dně tůní formou úkrytů, uložení lomového kamene, (2-3ks pařezů), STZ str. 11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

10-2020 - VN AUGUSTOV

Objekt:

002 - So-02 - Hráz

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SOBOS CZ spol. s r.o.

IČ:

27725928

DIČ:

CZ27725928

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				790 350,73
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	790 350,73	21,00%	165 973,65	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		956 324,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

10-2020 - VN AUGUSTOV

Objekt:

002 - So-02 - Hráz

Místo:

Datum: 15.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SOBOS CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

790 350,73

HSV - Práce a dodávky HSV

790 350,73

1 - Zemní práce

526 464,00

2 - Zakládání

10 080,00

4 - Vodorovné konstrukce

194 737,88

8 - Trubní vedení

7 765,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

250,00

998 - Přesun hmot

51 053,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 10-2020 - VN AUGUSTOV

Objekt: 002 - So-02 - Hráz

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: SOBOS CZ spol. s r.o.

Datum: 15.09.2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

790 350,73

D HSV Práce a dodávky HSV

790 350,73

D 1 Zemní práce 526 464,00

1	K	122251106	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	1 037,000	55,00	57 035,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	4 085,000	38,00	155 230,00	CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: výkr.č. C.3

3	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	4 085,000	35,00	142 975,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----------------	-----------	-------	------------	----------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: objem vytěžené zeminy - mezideponie, výkr.č.C.3

4	K	171151103	Uložení sypanin do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m ³	1 970,000	16,00	31 520,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----------------	-----------	-------	-----------	----------------

5	K	171152501	Ztuhnutí podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudržných a nesoudržných	m ²	180,000	50,00	9 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: prostor založení hráze - dl.60m, výkr.č. D.1.2.5.4

6	K	181252301	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch bez ztuhnutí	m ²	482,000	15,00	7 230,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	--	----------------	---------	-------	----------	----------------

P
Poznámka k položce: přebytek vytěžené zeminy pro terénní úpravy povrchu, prostor pod hrázi, výkr.č. C.3

7	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m ²	720,000	12,00	8 640,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----------------	---------	-------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: koruna hráze + návodní a vzdušný líc hráze

8	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	10,800	200,00	2 160,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	----------	---------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

9	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m ²	1 170,000	29,00	33 930,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----------------	-----------	-------	-----------	----------------

10	K	R.01	Uložení výkopu s hrubým rozhrnutím	m ³	4 062,000	12,00	48 744,00	
----	---	------	------------------------------------	----------------	-----------	-------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: na terénní úpravy + ohumšování hráze a okolí nádrže, TZ str.19

11	K	R.02	Laboratorní zkouška vhodnost použití zemního materiálu	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
----	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zkouška určena zhotovitelem

12	K	R.05	Kontrola hutnění zeminy metodou Proctor standart	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
----	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zemina ukládána po svahu hráze ve vrstvách II. 20 - 30 cm. Ztuhnutí provedeno nejméně na 96 % maximální objemové hmotnosti sušiny. Zkoušky ztuhnutí provádět dle normy ČSN 73 3050 (min. 1 zkouška / 500 m³), TZ str.7

D 2 Zakládání 10 080,00

13	K	212752101	Tratvodny z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	56,000	180,00	10 080,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

D 4 Vodorovné konstrukce 194 737,88

14	K	457541111R	Filtrační vrstvy ze šterkodritu bez ztuhnutí frakce od 1 - 8mm	m ³	43,456	610,00	26 508,16	
----	---	------------	--	----------------	--------	--------	-----------	--

15	K	457571111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze šterkopísků bez ztuhnutí, frakce od 0-8 do 0-32 mm	m ³	95,614	540,00	51 631,56	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------	----------------

16	K	457571311R	Filtrační vrstvy z kameniva těžšího drobného bez ztuhnutí frakce od 0,3 - 1 mm	m ³	35,958	520,00	18 698,16	
----	---	------------	--	----------------	--------	--------	-----------	--

17	K	457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze šterkopísků se ztuhnutím do 10 pojezdů/m ³ , frakce od 0-8 do 0-32 mm	m ³	35,000	540,00	18 900,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Do návodního líce hráze pod zához z LK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	79,000	1 000,00	79 000,00	CS ÚRS 2021 02
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Opevnění návodního lica hráze</i>					
D 8			Trubní vedení				7 765,00	
19	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400	m	6,500	250,00	1 625,00	CS ÚRS 2021 02
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: stávající betonové odtokové potrubí DN400</i>					
20	K	895111121	Drenážní šachtičky normální z betonových dílců typ Šn 60 hl. do 1 m	kus	1,000	6 140,00	6 140,00	CS ÚRS 2021 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				250,00	
21	K	R.04	Likvidace přebytku vybouraného materiálu v souladu, se zák. o odpadech č.185/2001Sb v pl.znění	t	2,500	100,00	250,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky je naložení vybouraných hmot na dopravní prostředek, doprava, potřebná manipulace s vybouranými hmotami a poplatky za uložení betonové sutě, úlomků a zeminy na skládku (do 10km od stavby)</i>					
D 998			Přesun hmot				51 053,85	
22	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	567,265	90,00	51 053,85	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

10-2020 - VN AUGUSTOV

Objekt:

003 - So-03 - Výpustné za...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SOBOS CZ spol. s r.o.

IČ:

27725928

DIČ:

CZ27725928

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				538 693,69
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	538 693,69	21,00%	113 125,67	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		651 819,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

10-2020 - VN AUGUSTOV

Objekt:

003 - So-03 - Výpustné za...

Místo:

Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: SOBOS CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

538 693,69

HSV - Práce a dodávky HSV	537 397,69
1 - Zemní práce	23 990,00
2 - Zakládání	100 525,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	223 763,14
4 - Vodorovné konstrukce	12 650,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 746,00
8 - Trubní vedení	84 484,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	76 580,00
998 - Přesun hmot	3 658,14
PSV - Práce a dodávky PSV	1 296,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 296,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 10-2020 - VN AUGUSTOV

Objekt: 003 - So-03 - Výpustné za...

Místo: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: SOBOS CZ spol. s r.o.

Datum: 15.09.2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

538 693,69

D HSV Práce a dodávky HSV

537 397,69

D 1 Zemní práce 23 990,00

1	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m ³	m ³	40,000	65,00	2 600,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	171152101	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	m ³	40,000	16,00	640,00	CS ÚRS 2021 02
3	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m ²	50,000	15,00	750,00	CS ÚRS 2021 02
4	K	R01	Převedení vody pro celou stavbu dle zvolené technologie včetně čerpání	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	

P
Poznámka k položce: Položka zahrnuje případné čerpání vody, záložní zdroj čerpání, hrázkování (zbudování jílové hrázky) popřip. zřízení odtokové rýhy pro odvod vody apod.

D 2 Zakládání 100 525,95

5	K	273321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m ³	4,086	3 325,00	13 585,95	CS ÚRS 2021 02
6	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,932	45 000,00	86 940,00	CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce: výztuž pro betonové konstrukce objektu, síť Karí 8/100 x 100mm, třmen průměr 8mm, výkr.č. D.1.2.5.17

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 223 763,14

7	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.	m ³	30,386	3 850,00	116 986,10	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	----------------	--------	----------	------------	----------------

P
Poznámka k položce: měřeno AutoCad, výkr.č. D.1.2.5.8

8	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m ²	60,828	900,00	54 745,20	CS ÚRS 2021 02
9	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m ²	60,828	280,00	17 031,84	CS ÚRS 2021 02
10	K	R.01	Ocelová lávka se zábradlím, D + M	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	

P
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje dodávku materiálu: nosníky podélné I 180 - dl.6,9m, 2x nosníky příčné I 160 - dl.1,21m, 4x hliníkové protiskluzové rošty, tl.20mm ocelové zábradlí, průměr kulatiny 60mm, ocelové sloupky 10ks, přivaření sloupků do konstrukce nosníků, výška zábradlí 1,1m, anikoroziní nátěr 2x výkr.č. D.1.2.5.9, STZ str.11

D 4 Vodorovné konstrukce 12 650,00

11	K	462511270	Záhaz z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg	m ³	11,500	1 100,00	12 650,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----------------	--------	----------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce: Poznámka k položce: odtoková část objektu, výkr.č. D.1.2.5.8

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 746,00

12	K	624631311R	Těsnění pryžovými pásky š do 200 mm, tl.10mm, D + M	m	7,200	285,00	2 052,00	
----	---	------------	---	---	-------	--------	----------	--

P
Poznámka k položce: Poznámka k položce: místo napojení na šachtu, (nátok+šachtu), výkr.č.D.1.2.5.14

13	K	632457103.R	Pačkováním betonového podkladu plochy přes 30 m ²	m ²	52,400	185,00	9 694,00	
----	---	-------------	--	----------------	--------	--------	----------	--

P
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Před zasypáním betonové konstrukce nátěr jílovým mlékem

D 8 Trubní vedení 84 484,46

14	K	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsně gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	17,200	75,80	1 303,76	CS ÚRS 2021 02
15	M	OSM.226160	KGEM Trubka DN 400/6000, plnostěnná SN10	kus	2,953	13 500,00	39 865,50	
16	K	899623181	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37	m ³	8,256	3 200,00	26 419,20	CS ÚRS 2021 02
17	K	R.02	Ocelová clona na odpadní potrubí, D + M	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

P
Poznámka k položce: Poznámka k položce: otvor v ocelové cloně R 10 mm závitová tyč R 8 mm (L=120 mm) s podložkou a malkou M8 tl. 5mm, uchycení na chemickou kotvu, výkr.č. D1.2.5.6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	R.03	Zavzdušňovací potrubí PVC DN 100, D+ M	m	3,950	480,00	1 896,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: dodávka trub PVC včetně plastové krytky, výkr.č. D.1.2.5.8					
19	K	R.04	Zařízení pro zajištění minimálního zůstatkového průtoku, D + M	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje: VTOKOVÝ KOŠ DN 50 PE TLAKOVÁ TRUBKA DN 50, L = 0,3 m PŘÍRUBOVÝ SPOJ KOHOUTEK - KULOVÝ ČEP výkr.č. D.1.2.5.11					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				76 580,00	
20	K	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	4,320	4 175,00	18 036,00	CS ÚRS 2021 02
21	M	56284668	pryžová podložka spojovací ocelové pásnice materiál bobtnavý tmel příslušenství k těsnicímu pásu	m	4,320	1 200,00	5 184,00	CS ÚRS 2021 02
22	K	R.06	Uzamykatelný poklop, D + M	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr. č. D.1.2.5.10					
23	K	R.07	Zřízení vodní značky - vodočetná lať, D + M	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: vodočetná lať, výkr. č. D.1.2.5.13					
24	K	R.08	Ocelový žebřík pozink, D + M	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje: prefabrikát z pozinkované oceli včetně kotvení do stěn šachty požeráku, dl. 4,20m, výkr. č. D.1.2.5.12					
25	K	R.09	U profil 65, D + M	m	17,600	600,00	10 560,00	
26	K	R.10	Zaustění filtračního drénu na odtoku	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
27	K	R.11	Geodetický bod, D + M	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kovová cedulka s výškovou kótou, výkr.č. D.1.2.5.8					
28	K	R.12	Ocelový hák na vytahování dluží	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
	D	998	Přesun hmot				3 658,14	
29	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	40,646	90,00	3 658,14	CS ÚRS 2021 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 296,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 296,00	
30	K	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	4,320	150,00	648,00	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: dřevěné konstrukce, TZ str.5					
31	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	4,320	150,00	648,00	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

10-2020 - VN AUGUSTOV

Objekt:

004 - So-04 - Bezpečnostn...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SOBOS CZ spol. s r.o.

IČ:

27725928

DIČ:

CZ27725928

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		392 659,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	392 659,00	21,00%	82 458,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	475 117,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

10-2020 - VN AUGUSTOV

Objekt:

004 - So-04 - Bezpečnostn...

Místo:

Datum:

15.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SOBOS CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	392 659,00
HSV - Práce a dodávky HSV	392 659,00
1 - Zemní práce	10 270,00
2 - Zakládání	144,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	187 459,82
4 - Vodorovné konstrukce	161 757,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 450,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 629,60
998 - Přesun hmot	17 948,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 10-2020 - VN AUGUSTOV

Objekt: 004 - So-04 - Bezpečnostn...

Místo: Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: SOBOS CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							392 659,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							392 659,00	
D 1 Zemní práce							10 270,00	
1	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	100,000	65,00	6 500,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	171151103	Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	100,000	16,00	1 600,00	CS ÚRS 2021 02
<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: zemina z odkopávek B.P. zpět do hráze</i>								
3	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	62,000	35,00	2 170,00	CS ÚRS 2021 02
<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: výkr.č. C.3</i>								
D 2 Zakládání							144,00	
4	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obšypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	0,800	180,00	144,00	CS ÚRS 2021 02
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							187 459,82	
5	K	321321116	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.	m3	15,666	3 850,00	60 314,10	CS ÚRS 2021 02
<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: železobetonové konstrukce B.P., výkr.č. D.1.2.5.16</i>								
6	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prosteno nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí	m2	72,704	900,00	65 433,60	CS ÚRS 2021 02
7	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prosteno nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí	m2	72,704	280,00	20 357,12	CS ÚRS 2021 02
8	K	342362021	Výztuž stěn a příček výplňových a oddělovacích pevných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,919	45 000,00	41 355,00	CS ÚRS 2021 02
<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: výztuž pro betonové konstrukce objektu, síť KARI 8/100 x 100mm, třmen průměr 8mm, výkr.č. D.1.2.5.16</i>								
D 4 Vododorové konstrukce							161 757,00	
9	K	457572111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze štěrkopísků se zhuštěním do 10 pojezdů/m3, frakce od 0-8 do 0-32 mm	m3	9,400	715,00	6 721,00	CS ÚRS 2021 02
<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: pod rovnaninou Z LK</i>								
10	K	462511370	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	58,200	1 100,00	64 020,00	CS ÚRS 2021 02
11	K	462519003	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m2	44,000	301,50	13 266,00	CS ÚRS 2021 02
<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: plocha spádového B.P., měřeno AutoCad</i>								
12	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	25,000	3 110,00	77 750,00	CS ÚRS 2021 02
<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: z LK na sucho, kameny 50-100kg, výkr.č. D.1.2.5.16</i>								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							13 450,24	
13	K	632457103.R	Pačkováním betonového podkladu plochy přes 30 m2	m2	72,704	185,00	13 450,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Před zasypáním betonové konstrukce nátlěr jílovým mlékem</i>					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 629,60	
14	K	931994101	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem povrchovým, spáry pracovní	m	2,800	582,00	1 629,60	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: výkr.č. D.1.2.5.16</i>					
	D	998	Přesun hmot				17 948,34	
15	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	199,426	90,00	17 948,34	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

10-2020 - VN AUGUSTOV

Objekt:

005 - So-05 - Příjezdová ...

KSO:

Místo:

CG-CZ:

Datum: 15.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SOBOS CZ spol. s r.o.

IČ:

27725928

DIČ:

CZ27725928

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				114 490,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	114 490,00	21,00%	24 042,90	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		138 532,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

10-2020 - VN AUGUSTOV

Objekt:

005 - So-05 - Příjezdová ...

Místo:

Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: SOBOS CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	114 490,00
HSV - Práce a dodávky HSV	114 490,00
1 - Zemní práce	41 350,00
5 - Komunikace pozemní	73 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 10-2020 - VN AUGUSTOV

Objekt: 005 - So-05 - Příjezdová ...

Místo:

Datum: 15.09.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: SOBOS CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

114 490,00

D HSV Práce a dodávky HSV

114 490,00

D 1 Zemní práce 41 350,00

1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m ²	m ²	150,000	67,40	10 110,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m ²	120,000	15,00	1 800,00	CS ÚRS 2021 02
3	K	R.00	Kompletní likvidace dřevních zbytků větví a pařezů, vše v souladu se zák.o odpadech č.185/2001Sb v pl.znění	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Obsahuje všechny druhy likvidace dřevěných zbytků větví, pařezů apod., uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.

P

4	K	R.01	Zřízení ochrany stromu bedněním	m ²	43,200	300,00	12 960,00	
---	---	------	---------------------------------	----------------	--------	--------	-----------	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: DŘEVĚNÉ KÚLY- FOŠNY 4x, celkem 3x bednění, výkr. č. D.1.2.5.18

P

5	K	R.02	Odstranění ochrany stromu bedněním	m ²	43,200	150,00	6 480,00	
---	---	------	------------------------------------	----------------	--------	--------	----------	--

D 5 Komunikace pozemní

73 140,00

6	K	564750111R	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0/32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	120,000	167,00	20 040,00	
---	---	------------	--	----------------	---------	--------	-----------	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: výkr.č. D.1.2.5. 19

P

7	K	564761111R	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0/63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	120,000	190,00	22 800,00	
---	---	------------	--	----------------	---------	--------	-----------	--

8	K	R.03	Údržba příjezdové komunikace během realizace stavby zhotovitelem	m ²	18,000	850,00	15 300,00	
---	---	------	--	----------------	--------	--------	-----------	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dosypání výtlučků, ořezání stromů, atd.) dosypání vš. dodávky materiálu provedeno ŠD tl. 150mm, fr.0-16mm. TZ str. 5

P

9	K	R.04	Napojení na stávající lesní cestu	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

10-2020 - VN AUGUSTOV

Objekt:

006 - Vedlejší a ostatní ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

SOBOS CZ spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15.09.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

27725928

DIČ:

CZ27725928

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH **99 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 500,00	21,00%	20 895,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **120 395,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 10-2020 - VN AUGUSTOV

Objekt: 006 - Vedlejší a ostatní ...

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: SOBOS CZ spol. s r.o.

Datum: 15.09.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	99 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	99 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	22 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	77 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

10-2020 - VN AUGUSTOV

Objekt:

006 - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 15.09.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SOBOS CZ spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

99 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

99 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

22 500,00

1	K	R.1	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli. Pořízení fotodokumentace stavby	soub	1,000	7 500,00	7 500,00	
---	---	-----	---	------	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli (3 paré + 1 v elektronické formě + 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu) Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk.

P

2	K	R.2	Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby - pro celou stavbu	soub	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	-----	---	------	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli, které bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření stavby a jejich jednotlivých objektů (situace, podélný profil, příčné profily) s návazností na katastr nemovitostí a projektovou dokumentaci

P

D VRN3 Zařízení staveniště

77 000,00

3	K	030001000	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 02
---	---	-----------	---	------	-------	----------	----------	----------------

4	K	R.00	Zpracování a schválení geometrického plánu oprávněnou osobou	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
---	---	------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

5	K	R.01	Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství, včetně vytyčení hranic pozemků	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	
---	---	------	---	------	-------	-----------	-----------	--

6	K	R.02	Zajištění umístění šitku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	------	--	------	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Informace o povolení a umístění stavby

7	K	R.04	Aktualizace plánu BOZP	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	------	------------------------	------	-------	----------	----------	--

8	K	R.06	Uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	------	--	------	-------	-----------	-----------	--

9	K	R.07	Úprava sjezdu od stavby do zátopy VN dle zvolené technologie zhotovitele	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	------	--	------	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Úprava sjezdu do zátopy nádrže, popřípadě úprava pláně pro snížení podélného sklonu břeh - zátopa pro bezpečný vjezd velké mechanizace a dopravních prostředků

P

10	K	R.08	Průkazní zkoušky betonu	soub	1,000	6 000,00	6 000,00	
----	---	------	-------------------------	------	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: V ceně je kompletní zajištění provedení zkoušek betonu - 1x zkouška betonu tr. C30/37 XF3 pro posouzení kvality dle ČSN EN 206-1 a ČSN 73 1322 bude provedeno: - 6x stanovení pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3 - 4x stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8 - 1x stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322

P

