
SMLOUVA o DiLO
c.211014

uzavi'ena die ustanovenich § 2586 a nasl. a § 1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
av souladu s ustanovenim zakona c. 121/2000 Sb., o pravu autorskem, o pravech souvisejicich

s pravem autorskym a o zmene nekterych zakonu (autorsky zakon)

Clanek I.
Smluvnf strany

1. Objednatel: 0stav teorie informace a automatizace AV CR, v.v.i.
se sidlem: Pod Vodarenskou vezi 4, Praha 8, 182 08
Zastoupeny: Doc. RNDr. Jii'ina Vejnarova, CSc., i'editelka ustavu
IC: 67985556
DIC: CZ67985556
zapsany v rejsti'iku v.v.i. vedenem MSMT pod sp. zn. 17113/2006-34/UTIA
(dale jen objednatel)

2. Zhotovitel: LABOR13 s.r.o.

DInicka 13, 170 00 Praha 7
Mg.A. Albert Prazak, jednatel - ve vecech smluvnich
ing. Jii'i Bardodej, ing. arch. Martin Vomastek, Mg.A. Albert Prazak -
ve vecech technickych

IC: 282 14 196
DIC: CZ 282 14 196
Bankovni spojeni: CSOB Thamova 20, Praha 8, 6.0.: 218225851/0300
zapsana v obchodnim rejsti'iku vedenem Mestskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 133063

(dalejen zhotovitel)

uzaviraji smlouvu o dilo, jiz se zhotovitel zavazuje provest na svdj naklad a nebezpei pro
objednatele dilo, a dalsi innosti, ktere jsou vymezeny v cl. Il teto smlouvy, a objednatel se
zavazuje k pi'evzeti dila a k zaplaceni sjednane ceny dila a dalsich cinnosti podle podminek
obsazenych v nasledujicich ustanovenich teto smlouvy.

Clanek II.
Predmt smlouyy

Pi'edmetem dila je zhotoveni ,,Projektove dokumentace Rekonstrukce a rozsireni verejneho
prostoru 0stavu teorie informace a automatizace AV CR ", ve stupni Architektonicka studie
stavby.

(dale jen ,,Dilo")

1. Dilo bude zpracovano v rozsahu die cenove nabidky ze dne 15.09.2021, ktera tvori prilohu ¢.1
teto smlouvy.
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se sidlem:
Zastoupeny:



2. Soucasti Dila dle teto smlouvy nebude projekt interieru a interieroveho vybaveni.

3. Soucasti Dila nejsou posudky vyvolane pozadavky organu statni spravy
(napi'. posudek osluneni, osvetleni, apod. ).

4. Ucelem Dfla je podklad pro ziskani pi'edstavy objednatele a jeho zi'izovatele o budoucfm
stavebnim zameru navrzenem die zadavaciho dopisu ze dne 14.7.2021/15:50/verze 4, ktery
tvoi'i pi'flohu c.2, ve veci rekonstrukce a rozsii'eni vei'ejneho prostoru Ustavu teorie informace
automatizace AV CR. Cilem je navrh stavebni upravy, ktera bude objednateli funkcne
vyhovovat a bude obsahovat poti'ebne funkce a prvky. Dilo muze objednateli take slouzitjako
podklad k poi'fzeni nebo vytvoi'eni projektove dokumentace pro i'izeni die stavebniho zakona
a objednatel jej muze vyuzit i za ucelem poi'izeni projektove dokumentace pro provedeni
stavby. Objednatel je verejna vyzkumn instituce a Dflo muze byt zpi'istupnovano vei'ejnosti.

5. Zhotovitel se zavazuje opati'it objednateli nejpozdeji pi'i pi'edani Dfla casove neomezene,
nevyhradni pravo uzit Dila objednatelem k ucelum, cflum a v rozsahu die odstavce 5, casove
neomezene pravo k jakymkoliv zmenam, doplnkum, zasahum Ci upravam Dila, a zajistit plne
pokryti autorskych a licennich odmn autoru a ostatnich drzitelu a vykonavatel autorskych
prav tak, aby tyto osoby nevznasely vuci objednateli financni naroky.

6. Dilo neni primarne urceno pro komunikaci se stavebnim ui'adem a dotcenymi organy.

Clanek III.
Doba plneni

1. Zhotovitel se zavazuje provest Pi'edmet plneni v nasledujicfch terminech:
a. Datum zahajeni projektovych praci je den ueinnosti teto smlouvy
b. Datum dokoncen i projektovych praci je 30.11.2021

2. V pripadn ze objednatel nebude schopen poskytnout poti'ebnou soucinnost, pi'ipadne dojde k
prodleni zhotovitele s provadenim Pi'edmetu plneni zavinenemu ti'eti stranou nebo okolnostmi,
jez Zhotovitel nemohl pi'i nejlepsi vuli ovlivnit, napi'iklad vlivem restriktivnich opati'eni proti
sii'eni koronaviru, bude termin teto cinnosti smluvnim dodatkem prodlouzen o stejny pocet
dni, po ktere vyse uvedene okolnosti trvaly, avsak za predpokladu, ze o techto duvodech
zhotovitel objednatele zpravi bezodkladne pate, co nastaly.

Clanek IV.
Cena za Piedmet plneni

1. Celkova cena za Pi'edmet plneni (dale jen ,,Cena") cini

118.000,- Kc (stoosmnacttisic)

je pevna a zahrnuje veskere autorske a licencni odmeny autoru a ostatnich drzitelu a
vykonavatelu autorskych prav ke v5em castem dila podlehajicim ochran autorskych prav. K teto
cene bude pi'ipoctena pi'islusna sazba DPH.
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2. Objednatel pi'ipousti upravu Ceny pouze v pi'ipade zmen, ktere by si sam vyzadal. Veskere
pi'ipadne viceprace ci meneprace, ktere ze zmen vyplynou, budou pi'edem pisemne
odsouhlaseny objednatelem. V pi'ipade objednatelem objednanych uprav a zmen, zejmena pi'i
zmene vecneho rozsahu stavby, sjednaji smluvni strany upravu ceny s vyuzitim hodinove
sazby 850,- (prace architekta) nebo 1.100,-Kc/hodinu (prace hlavniho architekta) + DPH.

3. V pi'ipade objednatelem objednanych vicetisku budou uctovany nasledujici ceny:
cernobile kopirovani jednostranne A4 5,00 KIA4
vystup z plotteru 15,00 KCIA4
tvrde desky 20,00 KC/ks
mekke desky 15,00 KC/ks
folie A4 12,50 Kc/ks
folie A3 25,00 Kc/ks
karton A4 8,50 KC/ks
karton A3 11,00 Kc/ks
CD ROM 50,00 Kc/ks
Kompletace +20% ceny vypoctene dle vyse uvedenych zasad

4. Danz pi'idane hodnoty bude zhotovitel uCtovat vzdy podle aktualni zakonne upravy zakona
c. 235/2004 Sb., o dani z pi'idane hodnoty.

Clanek V.
Platebni podminky

1. Vyuctovani Ceny bude Zhotovitel provadet formou faktur - danovych dokladu - v navaznosti
na dokonceni provadeni jednotlivych fazi Predmetu plnni dle clanku II, bod 1 teto smlouvy a
die pi'ilohy c. 1 teto smlouvy takto:

1. dilei plnenil V okamziku ueinnosti teto Smlouvy o dilo 28.000,- Kc

2. dilei plnen/ V okamziku odevzdani Architektonicke studie stavby a jejim prevzeti
Objednatelem 90.000,- Kc

Ke v5em cenam bude piipoetena prislusna sazba DPH.

2. Faktura musi obsahovat vsechny nalezitosti danoveho a ucetniho dokladu tak, jak je
stanoveno platnym zakonem o dani z pi'idane hodnoty.

3. Nebude-li faktura obsahovat vsechny nalezitosti danoveho a ucetniho dokladu, je objednatel
opravnen takovou fakturu vratit a pozadovat vystaveni i'adne faktury. Tim' se zaroven
prerusuje lhuta splatnosti faktury, ktera zane bezet dorucenim doplnene Ci spravne faktury
objednateli.

4. Splatnost faktur byla dohodnuta na 14 kalendainich dnu ode dne doruceni faktury na adresu
objednatele.
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Clanek VI.
Soucinnost objednatele, podklady

1. Objednatel poskytne zhotoviteli vsechna vyjadi'eni dotcenych organu statni spravy (dale jen
DOSS}, pruzkumy, zamereni, dokumentaci stavajiciho stavu a dalsi podklady, ktere ma
k dispozici.

2. Pi'i provadeni Pi'edmetu plneni bude zhotovitel podle poti'eby organizovat koordinacni jednani
dotcenych stran k pi'ipadne problematice souvisejici s provadenim Predmetu plneni. Zapisy
z jednani budou podkladem pro pi'ipadne doplneni Dila.

3. Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli vstup do pi'edmetneho prostoru, zaroven se
zavazuje k soucinnosti pii ziskavani podkladu k provadeni Predmetu plneni. Naklady na
poi'izeni podkladu nese zhotovitel. Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli plynule
provadeni praci.

Clanek VII.
Postup a organizace praci

1. Postup a organizace praci na predmetu plneni teto smlouvy zajisti zhotovitel tak, aby bylo
zabezpeceno provedeni pi'edmetu plneni v terminech die clanku Ill. odstavce 1 smlouvy.
Zhotovitel je povinen provadet plneni Predmetu plnni s veskerou odbornou peer.

2. Objednatel se bude aktivne podilet na kontrolnich dnech projektu (odsouhlaseni
navrhovanych i'eseni). Kontrolni dny bude organizovat zhotovitel die poti'eby v sidle
objednatele nebo zhotovitele.

3. Po provedenf Dila zhotovitel osobne pred Dilo objednateli spolu s pisemnym prohlasenim, ze
opatril pro objednatele od autoru a ostatnich drzitelu a vykonavatelu autorskych prav casove
neomezene, nevyhradni pravo uziti Dila k ucelum, cilum a v rozsahu dle Clanku II. odstavce 5.
teto smlouvy, asove neomezene pravo k jakymkoliv zmenam, doplkum, zasahum ci upravam
Dila, a zajistil pine pokryti autorskych a licencnich odmen autoru a ostatnich drzitelu a
vykonavatelu autorskych prav tak, ze tyto osoby nebudou vznaset vuci objednateli zadne
financni naroky. K predani a prevzeti dojde v sidle objednatele. O predani bude sepsan
smluvnimi stranami predavaci protokol.

4. Dflo bude vypracovano v tistene podobe, ktera bude odevzdana objednateli v miste sidla
objednatele ve trech vyhotovenfch. Dflo bude dale vypracovano s vyuzitim vypocetni techniky v
elektronicke (digitalni) podobe (ve formatu dwg, doc, pdf, xis). Elektronicka podoba dfle bude
predana elektronickou postou nebo na datovem nosici.

Clanek VIII.
Zaruka za iakost a vlastnictvi Dila

1. Zhotovitel je povinen provest Piedmet plneni podle teto smlouvy, tj. veskere prace a dodavky
kompletne, v patricne kvalite. Zhotovitel odpovida za odborne a kvalifikovane provedeni vsech
praci.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost Dfla v deice 24 mesicu od jeho prevzeti
objed natelem.

LABOR13 s.r.o. I Delnicka 13, 170 00 Praha 7 I !CO 28214196 I +420 608 020 166 I www.labor13.cz 4



3. Zhotovitel se zavazuje na svuj naklad pripadne vady Dila odstranit, a to do 14-ti dnu od
doruceni pfsemne reklamace Dfla.

4. Po dobu provadeni Dila je vlastnfkem Dila zhotovitel, vlastnicke pravo k Dilu, prechazi na
objednatele okamzikem uplneho zaplaceni ceny Dfla.

5. Pi'edanim Dila objednateli nejsou zadnym zpusobem dotcena autorska prava zhotovitele
k Dflu.

Clanek IX.
Smluvni pokuty

1. V pi'ipade nedodrzeni terminu dokonceni Dila die Clanku Ill. teto smlouvy, uhradf zhotovitel
objednateli smluvnf pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy den z prodleni, pocfnaje prvnfm
pracovnfm dnem po sjednanem terminu plneni. Tim nenf dotceno pravo objednatele na
nahradu ujmy, ktera objednateli vznikla v souvislosti s porusenim povinnosti zhotovitele, na
ktere se vztahuje smluvnf pokuta, v plne vysi.

2. V pi'ipade prodleni objednatele s uhradou faktur ma zhotovitel pravo uctovat objednateli
smluvnf pokutu ve vysi 0,5 % za kazdy den prodlenf.

Clanek X.
Odpovednost zhotovitele. reseni spon:i

1. Zhotovitel je pojisten u Ceske pojistovny na profesnf odpovednost do vyse 10.000.000,-Kc a
toto pojisteni je povinen udrzovat v platnosti po celou dobu platnosti zavazku ze smlouvy
vyplyvajicich.

2. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze v i'esenf pi'ipadnych sporu vynalozi veskere usili
k tomu, aby tyto byly vyi'eseny smfrnou cestou.

3. V nezbytnem pi'ipade bude pi'fpadny spor resen vecne a mistne piislusnym soudem Ceske
republiky.

Clanek XI.
Zaverecna ustanoveni

1. Prava a povinnosti smluvnfch stran, ktera nejsou vyslovne upravena touto smlouvou, se i'fdi
ustanovenfmi zak. c. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen
Obcansky zakonik")

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejfho podpisu obema smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem jejfho uvei'ejneni v registru smluv.

3. Objednatel je povinnym subjektem ve smyslu zakona o registru smluv. Zhotovitel souhlasf se
zvei'ejnenim teto smlouvy, vcetne vsech jejich pi'fpadnych dodatku v registru smluv. Splneni
teto zakonne povinnosti nenf porusenim duvernosti informacf. Smluvnf strany se dohodly, ze
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smlouvu zasle spravci registru smluv k uvei'ejnenf objednatel a bude zhotovitele pfsemne
informovat o uvei'ejnenf smlouvy v registru smluv.

4. Tato smlouva muze byt menena nebo doplrovana pouze pisemnymi dodatky s tim, ze
podmfnkou platnosti zmeny smlouvy je podpis opravnnymi osobami obou smluvnfch stran.
Obe smluvni strany se zavazujf neprodlene sdelit druhe strane okolnosti, ktere brani v dostanf
smluvnich zavazku.

5. Platnost teto smlouvy lze ukon¢it pouze pfsemnou dohodou obou smluvnfch stran, ve ktere
jsou povinny sjednat vysi a lhutu uhrady zhotovitelem predlozeneho rozpracovaneho
Pi'edmetu plnenf smlouvy k datu zastaveni praci.

6. V piipade poruseni povinnostf zhotovitele nebo nesplneni zavazku zhotovitele stanovenych
mu v teto Smlouve vcetne pi'flohy c. 1 je objednatel opravnen zaslat zhotoviteli pfsemne
oznameni, specifikujici zavazky zhotovitele, ktere nebyly splneny, a to spolu s zadostf o i'adne
splnenf techto zavazku zhotovitele do 14-ti (ctrnacti) po sob jdoucich dnu ode dne pi'ijetf
oznamenf objednatele. Pokud zhotovitel nesplnf ve vye stanovene Ihut sve zavazky podle
zadosti objednatele specifikovane ve vyse uvedenem oznamenf, je objednatel opravnn
odstoupit od teto Smlouvy s okamzitym ucinkem, a to pisemnym odstoupenim od Smlouvy
dorucenym zhotoviteli. ·

7. Zhotovitel je opravnen odstoupit od teto Smlouvy s okamzitym ucinkem ke dni dorucenf
pisemneho odstoupeni od Smlouvy objednateli, v pi'fpade (i) podstatneho porusenf smlouvy
objednatelem, kterym se zejmena rozumf porusenf povinnosti objednatele uvedene v cl. VI.
teto Smlouvy nebo (ii) pi'i neplnenf zavazku objednatele stanoveneho mu v teto Smlouve, a to
zejmena v pi'fpade, pokud je objednatel v prodleni s uhradou odmeny zhotovitele. Podle
tohoto bodu je zhotovitel opravnen odstoupit od Smlouvy pouze v pripade, ze objednatel
poruseni Smlouvy v dodatecne Ihute nenapravi ei neuhradi odmenu i presto, ze mu byla
zhotovitelem dorucena upomfnka se stanovenou dodatecnou Ihutou k plneni v deice 14-ti
(ctrnacti) dnu ode dne dorucenf teto upomfnky.

8. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou ze smluvnfch stran.

V Praze dne . VPraze an (a1o.02. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OR13 s.r.o . !CO: 28214196

AUR43
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Text napsaný psacím strojem
14. října 2021



LAUR.3 Ce nova nabfdka - prfloha c. l SOD c. 211014

..

Vee: NABIDKA PROJEKTOVYCH PRACI

Akce: Ustav teorie informace a automatizace AV CR, Praha
Rekonstrukce a rozsireni veiejneho prostoru UTIA

Zadani: Soutezni architektonick navrh a dalsi soocinnost die zadavaciho dopisu ze dne 14.7.2021/15:50/verze 4 ve veci
rekonstrukce a rozsireni verejneho prostoru Ustavu teorie informace automatizace AV CR.
Piedpokladane naklady stavby jsou cca 9.000.000,- Kc+ DPH.
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LAIR.3
A._Predpokladany rozsah;

Cenova nabidka - piiloha •1 SOD• 211014

1. Architektonicka studie stavby
V architektonicke studii navrhneme "stavebni upravy objektu UTIA, dispozice, pouzite materialy, princip konstrukcniho ieseni
apod.

Obsah dokumentace:
- architektonicke a designove ieseni objektu (skici, 3D zobrazeni)
- zakladni barevne a materialove ieseni (skici, 3D zobrazeni)
- vykresova dokumentace - pudorysy jednotlivych podlazi, popi. rezy a pohledy, dle potieby(meritko 1:100)
- prostorove a kapacitni ukazatele
- standardni vizualizace
- odborny odhad nakladu realizace stavebnich uprav, v podrobnosti odpovidajicim stupni projektovych
podkladu.

B. Projektove podklady, predprojektova pfiprava:
Dokumentace stavajiciho stavu objektu

C. Nabfdkova cena projektovych pracf:

1. Architektonicka studie stavby
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

D. Soucastf nabfdky nenf (po zjistenimistnich podmfnek lze docenit) :

doda objednatel

118.000,· + DPH

- posouzeni a navrh statickeho zajisteni objektu (vlastni staticky posudek)
- projektova dokumentace venkovni infrastruktury (pripojky a rady)
- vyrobni a dilenska dokumentace
- zadne zvlastni posudky - napi. meieni hluku, apod.
- spravnf poplatky
- zajisteni souhlasu majitel sousednich nemovitosti (nebude treba, jedna se o uzavreny areal)
- dendrologicky pruzkum
- provadeci projekt zahrady (vyjma zakladni koncepce)
- prezentacni vizualizace ve vysokem rozliseni pro prezentaci v tisku nebo tretim stranam
- cestovni naklady (7,- / km) a naklady na ubytovani na mfste

E. Ostatnf

Termfny (orientacnf harmonogram)
Prace na architektonicke studii a pripravne projektove prace byly zahajeny.
Dale die dohodnuteho harmonogramu v ramci osobniho jednani.
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LAIR3

Fakturace
30% pied zahajenim dane faze
70% po odevzdani dane faze
(popripade, dle dalsi dohody)

Cenova nabidka - pii loha ¢.1 SOD. 211014

Propagace
Klient umozni architektovi nafoceni realizace a jeji presentace v mediich a na socialnich sitich
Architekt oznami klientovi zpusob presentace stavby a zajisti po domluve zachovani adekvatni anonymity dotcenych osob.

V Praze 15.09.2021 Mg. A. Albert Prazak LABOR13 s.r.o.

L.BIR43°
LABORl3 s.r.o. !CO: 28214196
Delnicka 541/13, Praha 7, 170 00

LABOR13 s.r.o. I Delnicka 13, 170 00 Praha 7 I !CO 28214196 I +20 608 020 166 I www.labor13.cz Fl



Rekonstrukce a rozsireni veiejneho prostoru UTIA
Verze 4 ze dne 14.7.2021 v 15:50

Cfl stavebnkh uprav:

• reprezentativnejsf vzhled vstupnfch prostor ustavu,
• piijemne misto pro cekajfcf studenty, navstevy a uastniky poiadanych workshopu a

konferencf,
• vnitrnf prostor pro setkavani zamestnancu a doktorandu pro adborne i neformalnf diskuze.
• vhodnejsf/prfjemnejsf prostory pro stravovanf, ktere by funkcne nekolidovaly s jinymi

potrebami,
• vytvorenf prostoru, kde bude mozne napriklad behem workshopu a konferencf umfstit

postery nebo jine zobrazovacf plochy,
• snadny piistup na dvur, ktery by mohl b/t behem letnich mesicu vyuzitelny prakticky pro

vsechny vyse zmfnene funkce - oddychovy prostor, prostor pro adborne i neformalnf
diskuze, stravovanf.

Popis:
Cflem navrhovanych stavebnich uprav je vytvorenf reprezentativnfho vestibulu UTIA, vyuzitelneho
take jako prostor pro pobyt navstevniku ruznjch akci poradanych v prednaskovem sale 3 (coffee
breaks, poster sessions) a mfsto, kde by mohli pohodlne cekat studenti pred prednaskami ci
zkouskami nebo jinf cekajfcf navstevnfci. Vnitrnf prostor pro setkavani zamestnancu, doktorandu
apod. by mohl byt resen zakoutfm tohoto vstupnfho prostoru nebo propojenfm s vhodne vybavenou
sousednf mistnosti. Zaroven by melo navrzene reseni umoinit piirozeny pristup na dvur, kde by v
letnfch mesfcfch mohly b/t lavicky, stolky, zidle apod. V teto souvislosti je treba take navrhnout
vhodne eseni stravovacich prostor tak, aby se stravovacf a oddychovy prostor vhodne doplnovaly,
ale navzajem si neprekazely.

Konkretni napady k moinym upravam: uprava Ci odstraneni steny s reliefem pied toaletami a
satnou, uprava vratnice, aby pripomfnala recepci, zmena stavajfcf satny na prostor k sezenf a
soukromemu hovoru (sedacf souprava, kresla, stolek), pridanf dalsfho sedacfho nabytku v prostorach
vestibulu a oddeleni prostor pro navstevniky od prostor piistupnych pouze zamestnancum pomocf
ipu.

Zakladni varianty reseni:

Varianta A - presun jfdelny do nave prfstavby na dvore ustavu

Jednou moznostf je posunutf jfdelny do novch prostor, ve kter/ch by bylo mozne uskutecnovat
neformalnf setkanf vetsfho poctu lidf, napr. behem prestavek na kavus obcerstvenfm, workshopu ci
vetsfho letnfho setkanf zamestnancu napi. v prostorach zahrady. Nave prostory by mohly vzniknout
napr. v zasklene terase smerem do dvora. Vstup na terasu by mohl byt nekde na urovni dnesnfch
sklenenych dverf do bufetu. Z terasy by vedly schody na dvur. Dfky zasklenf by byl prostor celorocne
vyuzitelny. Kuchyske zazemi by mohlo zustat ve stavajicich prostorach, vydej by na ne mel vhodn
navazovat.

Varianta Bl - presun jfdelny do suterenu, nove schodiste uvniti vestibulu

V teto variant by nave prostory jidelny vcetne vdeje a kuchyskeho zazemi mohly byt o patro niie
pod vestibulem v prostorach soucasnych dflen. Vstup do techto prosto by byl po nave vytvorenych



..

schodech ve vestibulu, ktere by vizualne propojovaly obe patra, napr. podel vnejsi steny (velkym
skleneny pruhled do dvora pres dve patra). Ve spodnfm patre by pak vedl prirozeny vstup na dvur,
idealne v podobe steny, ktera by se v lete dala odsunout/otevrft. Tfmto zpusobem by se nemusela
mimo budovu budovat zadna nova stavba, prirozene by vznikl i vnitrnf prostor, ktery by mohl byt v
lete otevieny do dvora av zime by mohl slouzit jako vnitrnf jfdelna. Prostory pro zazemf bufetu by se
rovnou daly udelat tak, aby splnovaly hygienicke normy pro vaieni (oddelene prostory atd., coz
v soucasnosti nenf mozne).

Varianta B2 - presun jfdelny do suterenu, nove schodiste vne budovy

Tata varianta se od varianty B1 lii pouze v tom, ze nove schodiste by nevzniklo uvnitr budovy, ale
vne budovy v samostatne stavbe schodiste smerem do dvora budovy. Schodiste by bylo vhodne
propojene s vestibulem. z dolnf Casti schodite by byl piistup do stravovacfch prostor v suterenu a na
dvur budovy.

Predpokladame, ze architekt po diskuzi s objednatelem zvolf variantu, kterou bude povafovat za
nejvhodnejsi, a tuto variantu rozpracuje v architektonicke studii.

Plany stavajici budovy
Plany stavajici budovy jsou piistupne na teto adrese: http://plany.utia.cas.cz

Vetsina dokumentace je zde dvakrat, jednou ve forme souboru ZIP a pak take rozbalena v adresari
stejneho jmena jako ma ZIP soubor.

Celkova cena provadenjch uprav:
Celkova cena vesker/ch provadenych stavebnich uprav by nemela presahnout 9 mil. KC vCetne DPH.
Navrh ieseni s niii cenou je v/hodou.

Planovany termin predani architektonicke studie:
31. rfjna 2021

Vyhodnoceni navrha:
Vyhodnocenf navrhu provede peticlenna hodnotfcf komise jmenovana objednatelem. Kazdy
z hodnotitelu muze v kaidem kriteriu rozdelit mezi navrhy 6 bodu. Hodnoticimi kriterii budou:

• uiitna hodnota pro zadavatele,
• kvalita zaclenenf do stavajfcfch prostor,
• esteticka hodnota,
• cena realizace stavby (nizsf cena vyhodou) a
• cena projektu (nizsf cena vyhodou),

Podmfnky pro vyuiiti studii objednatelem:
Architektonicke studie mohou objednateli slouzit jako podklad k porfzenf nebo vytvorenf projektove
dokumentace pro rfzenf die stavebnfho zakona a objednatel je muze vyuzft i za ucelem porfzenf
projektove dokumentace pro provedenf stavby a muze je zprfstupnit verejnosti. Zhotovitel se
zavazuje opatrit objednateli nejpozdeji pii piedani architektonicke studie casove neomezene,
nev/hradni pravo uziti objednatelem k vyse uveden/m ucelum, cilum, easove neomezene pravo k
jakymkoliv zmenam, doplnkum, zasahum Ci upravam, a zajistit plne pokryti autorskych a licennich
admen autoru a ostatnich driitelu a vykonavatelu autorskych prav tak, aby tyto osoby nevznasely
vuci objednateli financnf naroky.




