[bookmark: _GoBack]SMLOUVA O DÍLO (Evid.č. objednatele: SMLN-2021-742-000023)
(dále jen „Smlouva“) uzavřená níže uvedeného data ve smyslu ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi
Evid.č. objednatele: SMLN-2021-742-000023

Martin Urban, IČO: 732 57 958
se sídlem Lhota u Vsetína 10, 755 01 Vsetín
e-mail: martin-urban@email.cz
na straně jedné jako zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“)

A

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Veřejná výzkumná instituce, IČO: 000 20 711
se sídlem Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
zastoupen Ing. Tomáš Urban, ředitel
e-mail: tomas.urban@vuv.cz
na straně druhé jako objednatelem (dále jen „Objednatel“)



Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“.


Čl. I.
Preambule

1) Objednatel má záměr zbudovat dílo, nazvané „Monitorovací stanice Bečva“, jehož specifikace je blíže uvedena ve čl. II této Smlouvy, v katastrálním území Lhotka nad Bečvou. Objednatel na základě předchozích jednání a shodě na podstatných rysech této Smlouvy dospěl k závěru, že chce pověřit zhotovením stavby Zhotovitele. 

2) Zhotovitel je podnikatelem v oblasti provádění staveb a stavebnictví a je ochoten s Objednatelem uzavřít tuto Smlouvu a stavbu pro Objednatele za podmínek touto Smlouvou ujednaných zhotovit. 


Čl. II.
Předmět Smlouvy

1) Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo v podobě stavby Monitorovací stanice Bečva, včetně souvisejících prací v katastrálním území Lhotka nad Bečvou, dle (i) projektové dokumentace, vypracované Ing. Romanem Pilařem v březnu 2021, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „PD“), dle (ii) Rozhodnutí Městského úřadu Valašské meziříčí o společném povolení, č. j. MěÚVM 073908/2021, které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen „Povolení“), (iii) dle položkového rozpočtu prací, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy (dále jen „Rozpočet“)a (iv) dle doplňujících pokynů Objednatele, budou-li tyto nezbytné (dále jen „Dílo“).

2) Objednatel se zavazuje Dílo od Zhotovitele převzít a za provedení Díla zaplatit Zhotoviteli úplatu, ve výši a za podmínek, ujednaných v této Smlouvě.

Čl. III.
Čas plnění
1) Zhotovitel zahájí provádění Díla do 15. 10. 2021. 

2) Zhotovitel dokončí a předá Dílo Objednateli do 30. 11. 2021. 

3) Lhůta pro dokončení Díla se prodlouží o dobu trvání překážek v provádění Díla. Mezi takové překážky v provádění Díla se řadí: 
a) Venkovní teplota nižší než 0°C při provádění venkovních prací,
b) Zvýšení průtoku řeky Bečvy nad hodnotu Q3 = 15 m3/s po dobu delší, než jeden týden,
c) Dešťové srážky vyšší, nežli 5mm za den při provádění venkovních prací,
d) Objevené a Objednateli nahlášené vady PD, Povolení nebo pokynů k provádění Díla, které neumožňují Dílo provést v obvyklé jakosti a kvalitě, ode dne jejich nahlášení Objednateli do nového, vhodného pokynu Objednatele, případně do sdělení Objednatele, že trvá na provedení Díla dle vadného podkladu,
e) Prodlení Objednatele s placením ceny za Dílo či její části, trvající déle než 5 pracovních dnů, kdy při existenci takového prodlení se poté lhůta k dokončení Díla prodlouží o celou dobu prodlení Objednatele s placením, tedy od prvního dne prodlení,
f) Písemný pokyn Objednatele k přerušení prací na Díle,
g) Rozhodnutí soudního či správního orgánu o přerušení provádění Díla.

4) Budou-li Smluvními stranami dohodnuty vícepráce oproti ujednanému předmětu Díla, prodlužuje se automaticky o lhůtu, ujednanou pro dokončení víceprací, též lhůta pro dokončení Díla dle odst. 2).

Čl. IV.
Předání a převzetí Díla
1) Dílo bude předáno Objednateli nejpozději ve lhůtě, ujednané ve čl. III této Smlouvy, a to na základě protokolu o předání Díla, podepsaného zástupci obou Smluvních stran. Protokol o předání bude obsahovat popis případných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, spolu s uvedením lhůty k opravě či dokončení. Nedohodnou-li se Smluvní strany v předávacím protokolu na lhůtě k odstranění vad a nedodělků, platí, že lhůta činí 90 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu.

2) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla e-mailem, odeslaným na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy nejméně 3 dny přede dnem plánovaného předání Díla. Nedostaví-li se Objednatel k převzetí Díla v termínu, uvedeném v e-mailové pozvánce bez vážného důvodu anebo bez dohody se Zhotovitelem o náhradním termínu, pozve Zhotovitel Objednatele na převzetí Díla opakovaně v náhradním termínu za podmínek, uvedených v předchozí větě. Nedostaví-li se Objednatel k převzetí Díla bez vážného důvodu anebo bez dohody se Zhotovitelem o náhradním termínu ani v tomto náhradním termínu, platí, že je Dílo předáno bez vad a nedodělků v den, na který byl Objednatel pozván k převzetí Díla v opakované pozvánce. 

3) Dostaví-li se Objednatel k převzetí Díla, ale bez vážného důvodu a v rozporu s odst. 1) této Smlouvy odmítne předávací protokol podepsat, má se za to, že bylo Dílo předáno v den, kdy Objednatel odmítnul podepsat předávací protokol v rozporu s odst. 1). Ukáže-li se později, že Objednatel nebyl povinen Dílo převzít pro rozpor s ujednáním v odst. 1), platí, že Dílo řádně předáno nebylo. 

Čl. V.
Podmínky provádění Díla
1) Dílo bude prováděno v souladu s PD, Povolením, Rozpočtem a případnými pokyny Objednatele, v rozsahu a množství, kalkulovaném v Rozpočtu. V případě rozporu pokynu Objednatele a/nebo Povolení a/nebo PD a/nebo Rozpočtu platí následující hierarchie aplikační přednosti jednotlivých podkladů (sestupně):
a. Povolení;
b. PD;
c. Rozpočet;
d. Pokyny Objednatele.

2) Nebezpečí škody na Díle nese po dobu jeho provádění Objednatel, ledaže bude případná škoda způsobena zaviněním či vědomou nedbalostí Zhotovitele. Dílo i jeho jednotlivé části se po jejich zbudování stávají vlastnictvím Objednatele. 

3) Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel může pověřit prováděním Díla jinou 3. osobu (subdodavatele), za jehož práci a zhotovení subdodávky odpovídá Zhotovitel Objednateli stejně, jako by ji provedl sám. 

4) Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno v obvyklé kvalitě a jakosti.

Čl. VI.
Cena za Dílo, platební podmínky
1) Cena za Dílo je určena dle Rozpočtu a činí 596.500,- Kč (slovy: pět set devadesát šest tisíc pět set korun českých) + DPH v zákonné výši (dále jen „Cena“). 

2) Cena bude placena postupně v průběhu provádění Díla následujícím způsobem:
a) Zálohová platba ve výši 150.000,-Kč (slovy: stopadesáttisíc ) + DPH bude zaplacena do 5 dnů ode dne uzavření této Smlouvy,
b) Druhá část Ceny za Dílo ve výši 400.000,- Kč (slovy: čtyřistatisíc ) + DPH bude zaplacena nejpozději do 15. 11. 2021,
c) Doplatek zbývající části Ceny za Dílo bude zaplacen do 5 dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem dle čl. IV Smlouvy.

3) Cena za Dílo dle odst. 2), písm. a) – c) bude Zhotovitelem fakturována daňovými doklady, splňující náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Objednatel se zavazuje přijatý daňový doklad neprodleně, nejpozději ve lhůtě uvedené výše v odst. 2) anebo ve lhůtě, uvedené v příslušné faktuře zaplatit. Rozhodující je ta skutečnost, která nastane dříve. Placení formou zápočtu se výslovně zakazuje. 

5) Ke každé části Ceny bude připočtena DPH v zákonné výši, platné ke dni zdanitelného plnění. 

6) Cena za Dílo či její část je řádně zaplacena jejím připsáním na účet Zhotovitele, uvedený v příslušném daňovém dokladu.

Čl. VII.
Sankce, odstoupení od Smlouvy
1) Dostane-li se Objednatel do prodlení s placením Ceny za Dílo či její části, ujednávají si Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení Objednatele, počínaje pátým (5) dnem trvání prodlení Objednatele. 

2) Dostane-li se Zhotovitel do prodlení s dokončením a předáním Díla Objednateli, ujednávají si Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý týden prodlení Zhotovitele. 

3) Způsobí-li Objednatel svým jednáním nebo opomenutím důvod, pro který dojde k přerušení provádění Díla, trvajícím déle než 5 dnů, ujednávají si Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý den trvání překážky v provádění Díla, která pokryje marně vynaložené náklady Zhotovitele, spojené s připraveností pracovníků Zhotovitele k provádění Díla, a to počínaje 6. dnem trvání překážek pro provádění Díla.

4) Smluvní strany se dohodly, že maximální výše uplatněných sankcí dle této Smlouvy nesmí pro žádnou ze Smluvních stran přesáhnout hodnotu 50% z celkové Ceny Díla, včetně DPH.

5) Dojde-li k platnému odstoupení od této Smlouvy některou ze Smluvních stran, bude Zhotoviteli zaplacena ta část Díla, kterou ke dni odstoupení od Smlouvy provedl, oceněná dle Rozpočtu. 

6) Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit mimo jiné též z následujících důvodů:
a) Prodlení Objednatele s úhradou Ceny za Dílo či její části, trvající déle než 15 dnů,
b) Existence překážek v provádění Díla, způsobených zaviněním nebo nedbalostí Objednatele, trvajících déle než 20 dnů,
c) Trvá-li Objednatel i přes předchozí upozornění Zhotovitele na provedení Díla dle pokynu či jiného podkladu pro provedení Díla, který není dle názoru Zhotovitele vhodný k řádnému provedení Díla v obvyklé kvalitě a jakosti. 

7) Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit mimo jiné též z následujících důvodů:
a) Prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla, trvající déle než 90 dnů,
b) Provádění Díla v rozporu s PD, Povolením či pokynem Objednatele a nezjednání nápravy ani ve lhůtě za tím účelem poskytnuté Objednatelem v písemné výzvě, doručené Zhotoviteli,
c) Existence překážek v provádění Díla, způsobených zaviněním nebo nedbalostí Zhotovitele, trvajících déle než 20 dnů,
d) Prohlášení úpadku Zhotovitele,
e) Vstup Zhotovitele do likvidace.
Čl. VIII.
Doručování
1) Smluvní strany se dohodly, že komunikace v průběhu plnění této Smlouvy bude mezi nimi probíhat e-mailem na e-mailové adresy, uvedené v záhlaví této Smlouvy. Dojde-li ke komunikaci jiným způsobem (vyjma písemné formy dle odst. 2), bude následně neprodleně potvrzena též e-mailovou formou. Komunikace e-mailem však není způsobilá změnit obsah této Smlouvy. Změna smlouvy musí být učiněna výlučně písemnou formou s podpisy obou Smluvních stran. E-mail se považuje za doručený potvrzením jeho přijetí adresátem, případně odpovědí na e-mail. Nebude-li e-mail ve lhůtě 5 dnů potvrzen, má se za to, že byl doručen uplynutím 5. dne po jeho prokazatelném odeslání. 

2) Komunikace Smluvních stran ve věcech smluvních, mezi které se řadí změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, výpověď Smlouvy bude probíhat s využitím poskytovatele poštovních nebo zásilkových služeb, formou doporučeného dopisu s prokazatelným dokladem o odeslání písemnosti, anebo osobně oproti podpisu adresáta písemnosti. Má se za to, že příslušná zásilka byla příjemci doručena 5 dnů po jejím prokazatelném odeslání na adresu, uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně dnem odmítnutí převzetí nebo zmaření doručení adresátem. 

3) Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o změně výše uvedených adres, a to neprodleně po vzniku takové změny. V opačném případě platí jako doručovací adresa taková adresa, která byla odesílateli naposledy známa. 

Čl. IX.
Společná ujednání
1) Smluvní strany se dle ust. § 630, odst. 1 Občanského zákoníku dohodly na délce promlčecí doby v trvání 5 let. 

2) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel není oprávněn postoupit případnou pohledávku za Zhotovitelem, plynoucí z této Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele. 

Čl. X.
Závěrečná ujednání
1) Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o jejím obsahu a nahrazuje všechny předchozí dohody o předmětu této Smlouvy. 

2) Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. 

3) Smluvní strany se dohodly, že pro účely veškerých právních vztahů vyplývajících z této Smlouvy platí, že ve smyslu ust. § 564 a § 1758 Občanského zákoníku jakékoli případné změny této Smlouvy musí být učiněny písemně, v listinné podobě, ve formě dodatků, opatřených podpisy Smluvních stran a tedy platí, že Smluvní strany nechtějí být vázány jakýmkoliv jednáním, kdy nebude dodržena písemná forma změny této Smlouvy.

4) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti po jejím zveřejnění v Centrálním registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

5) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  
Přílohy:
1. Projektová dokumentace vypracovaná Ing. Romanem Pilařem v březnu 2021
2. Rozhodnutí Městského úřadu Valašské meziříčí o společném povolení, č. j. MěÚVM 073908/2021, ze dne 23. 6. 2021
3. Položkový rozpočet stavby
4. Vzor protokolu o předání a převzetí Díla

Ve Vsetíně dne 13.10.2021						V Praze dne 14.10.2021

____________________					_____________________________
Martin Urban							Výzkumný ústav vodohospodářský
								T. G. Masaryka
								Veřejná výzkumná instituce
								Ing. Tomáš Urban, ředitel




									




PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DÍLA – VZOR
v souladu se čl. IV, odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne …… 2021

Martin Urban, IČO: 732 57 958
se sídlem Lhota u Vsetína 10, 755 01 Vsetín
na straně jedné jako zhotovitelem (dále jen „Zhotovitel“)
A
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, Veřejná výzkumná instituce, IČO: 000 20 711
se sídlem Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6
na straně druhé jako objednatelem (dále jen „Objednatel“)


Zhotovitel níže uvedeného data předal Objednateli a Objednatel převzal od Zhotovitele stavbu Monitorovací stanice Bečva v kat. úz. Lhotka nad Bečvou, zhotovenou Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami dne ………. 2021. 
Soupis vad a nedodělků, nebránících převzetí díla:
	POPIS VADY / NEDODĚLKU
	TERMÍN PRO ODSTRANĚNÍ
	ODSTRANĚNO DNE 
	PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Další poznámky k předávanému dílu, podmínkách či okolnostech předání: 



____________________					_____________________________
Martin Urban							Výzkumný ústav vodohospodářský
								T. G. Masaryka
								Veřejná výzkumná instituce
								Ing. Tomáš Urban, ředitel
