

SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-005428
Číslo smlouvy Zhotovitele: 21 225 00 (21-283)
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002

Název veřejné zakázky: „**D5 oprava AB vozovky a mostů v km 20 - 28,940 vlevo - PDPS**“,
uzavřené

na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu
pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [redacted]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

jako Správce společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 2994

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

jako Společník společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 618 53 267

DIČ: CZ61853267

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

jako Společník společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Předmětem plnění je projektová příprava opravy mostů ev. č. D5-025..2, D5-026..2, D5-030..3 a D5-031..2 dle požadavku majetkové správy ve stupni DSP a PDPS a zajištění projektové přípravy opravy levého jízdního pásu dálnice D5 v úseku km 20,000 – 28,940 ve stupni PDPS. Součástí činností je výkon Autorského dozoru, který bude přítomen po celou dobu realizace stavby. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - všeobecně platné normy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, číslo 01PU-003737 uzavřenou dne 20. 05. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
4 459 600,- Kč	936 516,- Kč	5 396 116,- Kč

(dále jen „**Cena Služeb**“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatel od souhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Jan Kořínek, vedoucí odd. oprav dálnic Čechy.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: na základě výzvy objednatele
 - Zpracování konceptu DSP do 12 týdnů od uveřejnění prováděcí smlouvy v registru smluv
 - Zpracování čistopisu DSP do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DSP
 - Zpracování konceptu PDPS do 8 týdnů od předání čistopisu DSP
 - Zpracování čistopisu PDPS do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu PDPS
 - Podání žádosti o SP do 12 týdnů od předání čistopisu DSP.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: dálnice D5 km 20,0 - 28,940 vlevo. Místo dodání – Práčská 3338/3, 106 00 Praha 10.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: „Nepoužije se“. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné

z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: „Nepoužije se“. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: „Nepoužije se“.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: „Nepoužije se“.
6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: „Nepoužije se“.
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: Zadavatel požaduje předložení 2 paré dokumentace v listinné podobě + 1 x v elektronické podobě, které Zhotovitel Objednateli předá v termínech uvedených v čl. III.
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: 12130
adresa: Praha 4, Čerčanská 2023/12
PSC: 140 00
k rukám: [REDACTED]

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Odbor: 12130
mail: [REDACTED]
k rukám: [REDACTED]

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: vázanost prodloužení Smlouvy na dokončení projektu.





Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Oceněný rozpis služeb,
 3. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 4. Prohlášení o odborném personálu
 5. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

na základě plné moci

 Digitálně podepsal



Datum: 2021.10.14
14:35:49 +02'00'

Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je zpracování projektové přípravy opravy mostů ev. č. D5-025..2, D5-026..2, D5-030..3 a D5-031..2 dle požadavku majetkové správy ve stupni DSP a PDPS a zajištění projektové přípravy opravy levého jízdního pásu dálnice D5 v úseku km 20,000 – 28,940 ve stupni PDPS. Součástí činností je výkon Autorského dozoru, který bude přítomen po celou dobu realizace stavby.

Potřebné zajištění přípravy realizace stavby uvedených mostních objektů, která bude s ohledem na nutný zásah do nosné konstrukce mostů vyžadovat stavební povolení. Rozsah opravy mostních objektů vyplývá z diagnostického průzkumu mostů. S ohledem na zkrácení doby uzavírek na dálnici bude oprava mostů ve fázi PDPS spojena s opravou vozovky levého jízdního pásu v úseku km 20,0 – 28,940, která je ve fázi DSP připravována samostatně.

Zhotovitel požaduje předložení 2 paré projektové dokumentace v listinné podobě + 1 x CD s elektronickou verzí. Veškerá dokumentace bude splňovat požadavky aktuálního Datového předpisu pro předávání digitální projektové dokumentace ŘSD - C2.

Termíny plnění:

Zahájení plnění služeb: na základě výzvy objednatele

- Zpracování konceptu DSP do 12 týdnů od uveřejnění prováděcí smlouvy v registru smluv
- Zpracování čistopisu DSP do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DSP
- Zpracování konceptu PDPS do 8 týdnů od předání čistopisu DSP
- Zpracování čistopisu PDPS do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu PDPS
- Podání žádosti o SP do 12 týdnů od předání čistopisu DSP

Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/Rámcovou dohodu na projektové práce

AKCE

D5 OPRAVA AB VOZOVKY A MOSTŮ V KM 20 - 28,940 VLEVO - PDPS

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
300 000 000					
Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH pro jednotlivé stupně					
	1,570%	0,340%	1,050%	800	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	300	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky					
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH					
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	91,28%	97,14%	84,00%	100,00%	86,61%

stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí
 ***) Celková cena bez DPH uvedená v

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D5 OPRAVA AB VOZOVKY A MOSTŮ V KM 20 - 28,940 VLEVO

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			██████
1. Identifikační údaje	5	████	██████
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	5	████	██████
3. Seznam vstupních podkladů	5	████	██████
B. Souhrnná technická zpráva			██████
1. Popis území stavby	4	████	██████
2. Celkový popis stavby	4	████	██████
3. Připojení na technickou infrastrukturu	4	████	██████
4. Dopravní řešení	30	████	██████
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	10	████	██████
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	12	████	██████
7. Ochrana obyvatelstva	5	████	██████
8. Zásady organizace výstavby	30	████	██████
9. Celkové vodohospodářské řešení	10	████	██████
C. Situační výkresy			██████
1. Situační výkres širších vztahů	5	████	██████
2. Katastrální situační výkres	25	████	██████
3. Koordinační situační výkres	50	████	██████
4. Speciální situační výkres	neoceňuje se		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			██████
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			██████
1.1 Technická zpráva	15	████	██████
1.2 Výkresy	65	████	██████
2. Mostní objekty a zdi			██████
2.1 Technická zpráva	50	████	██████
2.2 Výkresy	250	████	██████
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			
3.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
3.2 Hydrotechnické výpočty	neoceňuje se		
3.3 Statické výpočty	neoceňuje se		
3.4 Výkresy	neoceňuje se		
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace			
4.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
4.2 Výkresy	neoceňuje se		
5. Objekty podzemních staveb			
5.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
5.2 Výkresy	neoceňuje se		
5.3 Statická část	neoceňuje se		
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní			██████
6.1 Technická zpráva	15	████	██████
6.2 Výkresy	60	████	██████
7. Objekty drah	neoceňuje se		
8. Objekty pozemních staveb	neoceňuje se		
9. Ostatní stavební objekty	neoceňuje se		
10. Požárně bezpečnostní řešení	neoceňuje se		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická			
2.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
2.2 Výkresy	neoceňuje se		
Dokladová část			██████
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	30	████	██████
2. Doklad podle jiného právního předpisu	neoceňuje se		
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	12	████	██████

4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	100	■	■
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem		neoceňuje se	
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy		neoceňuje se	
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v Související dokumentace, podklady a průzkumy	25	■	■
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF		neoceňuje se	
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL		neoceňuje se	
3. Projekt odpadového hospodářství	15	■	■
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		neoceňuje se	
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	75	■	■
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	50	■	■
7. Podrobný pedologický průzkum		neoceňuje se	
8. Hluková studie nebo její aktualizace		neoceňuje se	
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie		neoceňuje se	
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace		neoceňuje se	
11. Rešerše geotechnického průzkumu		neoceňuje se	
12. Hydrogeologický posudek		neoceňuje se	
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby		neoceňuje se	
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		neoceňuje se	
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)		neoceňuje se	
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele		neoceňuje se	
Odhad stavebních nákladů		neoceňuje se	
Plán BOZP		neoceňuje se	
Reprografie			■
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)			■

Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D5 OPRAVA AB VOZOVKY A MOSTŮ V KM 20 - 28,940 VLEVO

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	neoceňuje se		
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména			■■■■■
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	neoceňuje se		
- změny a doplňky výtětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	neoceňuje se		
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	8	■■■■■	■■■■■
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	neoceňuje se		
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	neoceňuje se		
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků	8	■■■■■	■■■■■
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	8	■■■■■	■■■■■
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění	8	■■■■■	■■■■■
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	8	■■■■■	■■■■■
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky	neoceňuje se		
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici	8	■■■■■	■■■■■
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu	8	■■■■■	■■■■■
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF	8	■■■■■	■■■■■

- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	12	■	■
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	8	■	■
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany	8	■	■
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	12	■	■
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	60	■	■
ČÁST A – CELKEM			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	neoceňuje se		
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	neoceňuje se		
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	neoceňuje se		
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem	neoceňuje se		
obstarání potřebných nabyvacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	neoceňuje se		
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	neoceňuje se		
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:	neoceňuje se		
<i>A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i>	neoceňuje se		
<i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i>	neoceňuje se		
<i>C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB</i>	neoceňuje se		
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	neoceňuje se		
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	neoceňuje se		
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	neoceňuje se		
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	neoceňuje se		
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí	neoceňuje se		
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem	neoceňuje se		
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	neoceňuje se		
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	neoceňuje se		
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	neoceňuje se		
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	neoceňuje se		
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	neoceňuje se		
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	neoceňuje se		
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	neoceňuje se		
ČÁST B CELKEM			0

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení	24	■	■

ČÁST C CELKEM			■
----------------------	--	--	---

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D		Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	28	■	■
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy	neoceňuje se		
ČÁST D CELKEM			■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP			■

VD-ZDS

D5 OPRAVA AB VOZOVKY A MOSTŮ V KM 20 - 28,940 VLEVO

Žluté- uchazeč ocení hodinovou sazbou

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
A. Souhrnné řešení stavby					
		0. Průvodní zpráva	30		
		1. Přehledná situace	10		
		2. Koordinační situace	150		
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	100		
		4. Bilance zemních prací		"neobsazeno"	
		5. Zásady organizace výstavby	80		
		6. Celkové vodohospodářské řešení		"neobsazeno"	
		B. Stavební část			
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*				
SO řady 0xx	2 900	Příprava staveniště		"neobsazeno"	
SO řady 1xx	27 900	Pozemní komunikace	1000		
SO řady 2xx	9 300	Mostní objekty, zdi	1500		
SO řady 3xx	3 800	Vodohospodářské objekty		"neobsazeno"	
SO řady 4xx	2 000	Elektro a sdělovací objekty	150		
SO řady 5xx	1 800	Objekty trubních vedení		"neobsazeno"	
SO řady 6xx	3 800	Pozemní objekty (vč. PHS)		"neobsazeno"	
SO řady 7xx	1 800	Objekty úpravy území		"neobsazeno"	
SO řady 8xx	2 300	Objekty zařízení staveniště	250		
		D. Doklady	50		
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	150		
		F. Kontrolní rozpočet	20		
		G. Souvisící dokumentace	20		
		H. ZTKP	100		
		Rešerše geotechnického průzkumu		"neobsazeno"	
		Reprografie v počtu dle VOP		x	
Celkem VD-ZDS bez DPH					

* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015

Autorský dozor

D5 OPRAVA AB VOZOVKY A MOSTŮ V KM 20 - 28,940 VLEVO

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH	300		

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
činnost	
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	60
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	70
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	40
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	20
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	50
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	60
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz

Správce společnosti: PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Společník společnosti: Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14

IČO: 40763439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

Společník společnosti: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 61853267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**D5 oprava AB vozovky a mostů v km 20 - 28,940 vlevo - PDPS, 01PU-005428**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit

NETÝKÁ SE – dodavatel splňuje kvalifikaci bez využití poddodavatelů

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PGP/Pontex/APIs – RD na PP provoz

Správce společnosti: PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Společník společnosti: Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14

IČO: 40763439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

Společník společnosti: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 61853267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „D5 oprava AB vozovky a mostů v km 20 - 28,940 vlevo - PDPS, 01PU-005428“, (dále jen zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci Smlouvy, „01PU-005428“, (dále jen „služba“).

Funkce	Příjmení	Jméno
Koordinace celého projektu – HIP	██████████	██████
Koordinace celého projektu – HIP	██████████	██████
Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	██████
Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb	██████████	██████
Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb	██████████	██████
Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	██████████	██
Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	██████████	██████████

Zodpovědný projektant v oboru geotechnika	██████████	██
Zeměměřičské činnosti	██████████	████
Posuzování vlivů na životní prostředí	██████████	████
Projektant v oboru inženýrská geologie	██████████	██████
Hlavní koordinátor inženýrských činností	██████████	████████
Inženýrské činnosti	██	██████
Právník	██████████	██████

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 01PU-005428

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002

Název související veřejné zakázky: **D5 oprava AB vozovky a mostů v km 20 - 28,940 vlevo - PDPS**

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplň zhotovitel]

se sídlem: [doplň zhotovitel]

IČO: [doplň zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplň zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]