
SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-005428 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 21 225 00 (21-283)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002
Název veřejné zakázky: „D5 oprava AB vozovky a mostů v km 20 - 28,940 vlevo - PDPS“,

uzavřené
na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu

pozemních komunikací“, č. 01PU-003737
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Správce společnosti „PGP/Pontex/APIS

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
....................................
zjq4rhz
...............................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................
...............................
....................

a

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost
....................................................................
... ............................
.......................................................................................

...................................................................
.........................................
...................
.......................................................................................................................

...........
....................

-  RD na PP provoz “



Pontex, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Společník společnosti „PGP/Pontex/APIS

v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14
40763439
CZ40763439
vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 2994 
společnost s ručením omezeným 
.........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.
....................
.............................................
..............................
....................

-  RD na PP provoz “

Ateliér projektování inženýrských staveb, s,
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
jako Společník společnosti „PGP/Pontex/APIS - 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

r.o.
Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
618 53 267
CZ61853267
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
společnost s ručením omezeným
..................................................... .............................
.....................................................
..........................................
................................
....................
...........................................................................................

............................................

....................
-  RD na PPprovoz“

Článek I.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Předmětem plnění je projektová příprava opravy mostů ev. č. D5-025..2, D5-026..2, D5-030..3 a D5-031..2 dle 
požadavku majetkové správy ve stupni DSP a PDPS a zajištění projektové přípravy opravy levého jízdního pásu 
dálnice D5 v úseku km 20,000 -  28,940 ve stupni PDPS. Součástí činností je výkon Autorského dozoru, který 
bude přítomen po celou dobu realizace stavby. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této 
Smlouvy.
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2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- všeobecně platné normy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda 
na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací", číslo 01PU-003737 uzavřenou dne 20. 05. 2020 
(dále jen „Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

4 459 600,- Kč 936 516,- Kč 5 396 116,- Kč

(dále jen „Cena Služeb").

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 

dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem 
odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. 
Jan Kořínek, vedoucí odd. oprav dálnic Čechy.

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: na základě výzvy objednatele

- Zpracování konceptu DSP do 12 týdnů od uveřejnění prováděcí smlouvy v registru smluv

- Zpracování čistopisu DSP do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DSP

- Zpracování konceptu PDPS do 8 týdnů od předání čistopisu DSP

- Zpracování čistopisu PDPS do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu PDPS

- Podání žádosti o SP do 12 týdnů od předání čistopisu DSP.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: dálnice D5 km 20,0 - 28,940 vlevo. Místo dodání -  Práčská 
3338/3, 106 00 Praha 10.

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: „Nepoužije 
se". Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné
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z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a 
riziko.

3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: „Nepoužije se“. Pro změnu 
podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a 
zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, 
uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: „Nepoužije se“.

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: 
„Nepoužije se“.

6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole 
prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: „Nepoužije se“.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: Zadavatel požaduje předložení 
2 paré dokumentace v listinné podobě + 1  x v elektronické podobě, které Zhotovitel Objednateli předá 
v termínech uvedených v čl. III.

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údaj ů a o volném pohybu těchto údaj ů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. 
V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost 
Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údaj ů) s ním uzavřít 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem 
povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný 
vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné 
znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla 
zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:
adresa:
PSČ: 
k rukám:
Faktury vystavené Zhotovitelem 
dodavatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Odbor:

12130
Praha 4, Čerčanská 2023/12 
140 00
..........................

v elektronické formě budou zaslány

12130

na následující kontaktní adresu

...mail: 
k rukám:

.......................

..........................
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11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání 
Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou 
následující okolnosti: vázanost prodloužení Smlouvy na dokončení projektu.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Oceněný rozpis služeb,
3. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
4. Prohlášení o odborném personálu
5. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

na základě plné moci

.....

............

...............

Digitálně podepsal 
I.................................

Datum: 2021.10.14 
14:35:49 +02'00'
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Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je zpracování projektové přípravy opravy mostů ev. č. D5-025..2, D5-026..2, D5-030..3 a D5- 
031..2 dle požadavku majetkové správy ve stupni DSP a PDPS a zajištění projektové přípravy opravy levého 
jízdního pásu dálnice D5 v úseku km 20,000 -  28,940 ve stupni PDPS. Součástí činností je výkon Autorského 
dozoru, který bude přítomen po celou dobu realizace stavby.

Potřebné zajištění přípravy realizace stavby uvedených mostních objektů, která bude s ohledem na nutný zásah 
do nosné konstrukce mostů vyžadovat stavební povolení. Rozsah opravy mostních objektů vyplývá z 
diagnostického průzkumu mostů. S ohledem na zkrácení doby uzavírek na dálnici bude oprava mostů ve fázi 
PDPS spojena s opravou vozovky levého jízdního pásu v úseku km 20,0 -  28,940, která je ve fázi DSP 
připravována samostatně.

Zhotovitel požaduje předložení 2 paré projektové dokumentace v listinné podobě + 1 x CD s elektronickou 
verzí. Veškerá dokumentace bude splňovat požadavky aktuálního Datového předpisu pro předávání digitální 
projektové dokumentace ŘSD - C2.

Termíny plnění:

Zahájení plnění služeb: na základě výzvy objednatele

-  Zpracování konceptu DSP do 12 týdnů od uveřejnění prováděcí smlouvy v registru smluv

-  Zpracování čistopisu DSP do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DSP

-  Zpracování konceptu PDPS do 8 týdnů od předání čistopisu DSP

-  Zpracování čistopisu PDPS do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu PDPS

-  Podání žádosti o SP do 12 týdnů od předání čistopisu DSP



Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 01PU-005428 objednatele

Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/Rámcovou dohodu na projektové práce

AKCE

D5 OPRAVA AB VOZOVKY A MOSTŮ V KM 20 - 28,940 VLEVO - PDPS
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH

Procentní pom ěr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část DSps)

Procentní pom ěr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část Výkon IČ k 

SP vč. majetkopr. 

projednánís)

Procentní pom ěr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část VD-ZDS*)

Technická pomoc 

objednateli - 

autorský dozor 

(v Kč bez 

DPH/hod)ss)

Cena celkem v Kč 

bez DPHsss)

300 000 000
Předpokládaná hodnota stavebních 
nákladů v Kč bez DPH pro jednotlivé 

stupně
.................. .................. ....................

1,570% 0,340% 1,050% 800

Předpokládaný celkový počet hod technické 

pomoci
x x x 300

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

........... ........... . ............ ........... . ............

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH ........... ........... . ............ ........... . ............
% změ na ceny Na bídka/nřed poklad 91,28% 97,14% 84,00% 100,00% 86,61%

stavebních nákladů uvedený v Rámcové 

smlouvě. Tento % pom ěr může být bnď 

sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší

než, je  příslušná hodinová sazba bez DPH

uvedené v přišlušném rozmezí
sss) Celková cena bez DPH uvedená v

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen
v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k 
SP Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD- 
ZDS Rozdíl: Ok



Tabulka č. 4

Dokum entace ke stavebním u povolení - D SP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D5 OPRAVA AB VOZOVKY A MOSTŮ V KM 20 - 28,940 VLEVO

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací Zadavatelem 
předpokládaný počet hod Hodinová sazba Kč/hod. Cena Kč

A. P rů v o d n í z p rá v a ..... . . ... .

1. Id e n t i f ik a č n í  ú d a je 5 ..... . . . . . . . . . .

2. Č le n ě n í s ta v b y  na o b je k ty  a te c h n ic k á  a te c h n o lo g ic k á  z a ř íz e n í 5 ..... . . . . . . . . . .

3. S e zn a m  v s tu p n íc h  p o d k la d ů 5 ..... . . . . . . . . . .

B. S o u h rn n á  te c h n ic k á  z p rá v a ... . . . . . . . .

1. P o p is  ú z e m í s ta v b y 4 ..... . ... .. ... .

2. C e lk o v ý  p o p is  s ta v b y 4 ..... . ... .. ... .

3. P ř ip o je n í na te c h n ic k o u  in f r a s t r u k tu r u 4 ..... . ... .. ... .

4 . D o p r a v n í ře š e n í 30 ..... . . .... . . ... .

5. Ř e še n í v e g e ta c e  a s o u v is e jíc íc h  te r é n n íc h  ú p ra v 10 ..... . .. . . . ... .

6. P o p is  v l iv ů  s ta v b y  na ž iv o tn í  p r o s t ř e d í  a je h o  o c h ra n a 12 ..... . ..... . . ... .

7. O c h ra n a  o b y v a te ls tv a 5 ..... . . . . . . . . . .

8 . Z á sa d y  o rg a n iz a c e  v ý s ta v b y 30 ..... . . .... . . ... .

9 . C e lk o v é  v o d o h o s p o d á řs k é  ře š e n í 10 ..... . .. . . . ... .

C. S itu a č n í v ý k re s y ..... . . ... .

1. S itu a č n í v ý k re s  š irš íc h  v z ta h ů 5 ..... . . . . . . . . . .

2. K a ta s trá ln í s i tu a č n í v ý k re s 25 ..... . . .... . . ... .

3. K o o rd in a č n í s itu a č n í v ý k re s 50 ..... . . . . . . . . . . . .

4 . S p e c iá ln í s i tu a č n í v ý k re s
n e o c e ň u je  se

D .1  D o k u m e n ta c e  o b je k tů  a te c h n o lo g ic k ý c h  z a ř íz e n í - s ta v e b n í čá s t . . . . . . . . . . . . .

1. O b je k ty  p o z e m n íc h  k o m u n ik a c í v č e tn ě  p ro p u s tk ů ..... . . ... .

1 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a 15 ..... . ....... . ... .

1 .2  V ý k re s y 65 ..... . . .... . . ... .

2. M o s tn í  o b je k ty  a zdi ... . . . . . . ... .

2 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a 50 ..... . .. . . . . . . . . .

2 .2  V ý k re s y 2 5 0 ..... . ... . . . . . . ... .

3. V o d o h o s p o d á řs k é  o b je k ty  - o d v o d n ě n í p o z e m n í k o m u n ik a c e

3 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a n e o c e ň u je  se

3 .2  H y d ro te c h n ic k é  v ý p o č ty n e o c e ň u je  se

3 .3  S ta tic k é  v ý p o č ty n e o c e ň u je  se

3 .4  V ý k re s y n e o c e ň u je  se

4. O b je k ty  o s v ě t le n í p o z e m n í k o m u n ik a c e

4 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a n e o c e ň u je  se

4 .2  V ý k re s y n e o c e ň u je  se

5. O b je k ty  p o d z e m n íc h  s ta v e b 1
5 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a n e o c e ň u je  se

5 .2  V ý k re s y n e o c e ň u je  se

5 .3  S ta tic k á  čá s t n e o c e ň u je  se

6. O b je k ty  z a ř íz e n í p ro  p r o v o z n í in fo r m a c e  a p ro  in te l ig e n tn í  d o p ra v n í ..... . . ... .

6 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a 15 ..... . ..... . . ... .

6 .2  V ý k re s y 60 ..... . . .... . . ... .

7 . O b je k ty  d ra h
n e o c e ň u je  se

8. O b je k ty  p o z e m n íc h  s ta v e b n e o c e ň u je  se

9. O s ta tn í s ta v e b n í o b je k ty n e o c e ň u je  se

10. P o ž á rn ě  b e z p e č n o s tn í ře š e n í n e o c e ň u je  se

D .1  D o k u m e n ta c e  o b je k tů  a te c h n o lo g ic k ý c h  z a ř íz e n í - te c h n o lo g ic k á 1
2 .1  T e c h n ic k á  zp rá v a n e o c e ň u je  se

2 .2  V ý k re s y n e o c e ň u je  se

D o k la d o v á  čá s t ..... .. . . ... .

1. Z á va zn á  s ta n o v is k a , s ta n o v is k a , r o z h o d n u t í,  v y já d ř e n í  d o tč e n ý c h 30 ..... . . .... . . ... .

2. D o k la d  p o d le  j in é h o  p r á v n íh o  p ře d p is u n e o c e ň u je  se

3. S ta n o v is k a  v la s tn ík ů  v e ř e jn é  d o p ra v n í  a te c h n ic k é  in f r a s t r u k tu r y 12 ..... . ..... . . ... .



4. G e o d e t ic k ý  p o d k la d  p ro  p r o je k to v o u  č in n o s t  z p ra c o v a n ý  p o d le  j in ý c h  

p rá v n íc h  p ře d p is ů  (z a m ě ře n í ú z e m í)
1 0 0 ..... . .. . . . . . . . . .

5. P ro je k t  z p ra c o v a n ý  b á ň s k ý m  p r o je k ta n te m n e o c e ň u je  se

6. In ž e n ý rs k o g e o lo g ic k é , d ia g n o s t ic k é  a d o p ra v n í p r ů z k u m y n e o c e ň u je  se

7. O s ta tn í s ta n o v is k a , v y já d ř e n í,  p o s u d k y  a v ý s le d k y  je d n á n í v e d e n ý c h  v 25 ..... . . ...... . ... .

S o u v is e jíc í d o k u m e n ta c e ,  p o d k la d y  a p rů z k u m y .... . . . . . ... .

1. D o k u m e n ta c e  p ro  o d n ě t í  ze ZPF n e o c e ň u je  se

2. D o k u m e n ta c e  p ro  o d n ě t í  z PUPFL n e o c e ň u je  se

3. P ro je k t  o d p a d o v é h o  h o s p o d á řs tv í 15 ..... . . .... . . ... .

4 . D o k u m e n ta c e  p ro  p r o je d n á n í s p ř ís lu š n ý m i ú tv a ry  d rá h y n e o c e ň u je  se

5. D e n d ro lo g ic k ý  p rů z k u m  n e b o  je h o  a k tu a liz a c e 75 ..... . . .... . . ... .

6. P rů z k u m  in ž e n ý rs k ý c h  s í t í  vč . je j ic h  o v ě ře n í s p rá v c i 50 ..... . .. . . . . . . . . .

7. P o d ro b n ý  p e d o lo g ic k ý  p rů z k u m n e o c e ň u je  se

8. H lu k o v á  s tu d ie  n e b o  je j í  a k tu a liz a c e n e o c e ň u je  se

9  .P ř íro d o v ě d n ý  (b io lo g ic k ý )  p rů z k u m , m ig ra č n í s tu d ie n e o c e ň u je  se

10. R o z p ty lo v á  s tu d ie  n e b o  je j í  a k tu a liz a c e n e o c e ň u je  se

11. R ešerše  g e o te c h n ic k é h o  p rů z k u m u n e o c e ň u je  se

12. H y d ro g e o lo g ic k ý  p o s u d e k n e o c e ň u je  se

13. P o s o u z e n í s tá v a jíc íc h  o b je k tů  v  b líz k o s t i s ta v b y n e o c e ň u je  se

14 . P o s o u z e n í m o ž n o s t i o v l iv n ě n í s tá v a jíc íc h  s tu d n í n e o c e ň u je  se

15 . O v ě ře n í p la tn o s t i  EIA (v e r if ik a č n í a o v ě řo v a c í s ta n o v is k o  k EIA) n e o c e ň u je  se

16 . D a lš í p rů z k u m y  d le  z a d a v a te le /o b je d n a te le n e o c e ň u je  se

O d h a d  s ta v e b n íc h  n á k la d ů n e o c e ň u je  se

P lán BOZP n e o c e ň u je  se

R e p ro g ra fie ... . . . . . . . .

SOUČ ET celkem za DSP (bez DPH) . . . . . . . . . . . . .



Tabulka č. 5

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D5 OPRAVA AB VOZOVKY A MOSTŮ V KM 20 - 28,940 VLEVO

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hod

Hodinová 
sazba 

Kč / hod

Cena

Kč

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby neoceňuje se

Projednání s dotčeným i subjekty, m ajetkovým i správci a dotčeným i 
orgány s tá tn í správy. Formulace a podání žádostí s cílem  vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. do ložky právní moci), 
souhlasu a výjim ek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s p latným i právním i předp isy a zákony, zejména

.............

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění neoceňuje se
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 

Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace 
výpočtů výše odvodů ze ZPF

neoceňuje se

- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném 
znění

8 ...... .........

- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se 
zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa neoceňuje se

- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách neoceňuje se
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s 

povrchovými vodamia podzemními vodami
neoceňuje se

- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do 
vodních toků

8 ...... .........

- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném 
znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo 
les

8 ...... .........

- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění 8 ...... .........
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O 
ochraně přírody a krajiny -  souhlas se zásahem do VKP

8 ...... .........

- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody 
a krajiny -  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť chráněných 
druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů

neoceňuje se

- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  souhlas 
s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m 
od okraje lesa

neoceňuje se

- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  trvalé a 
dočasné odnětí PUPFL

neoceňuje se

- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní 
památkové péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky neoceňuje se

- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a 
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací neoceňuje se

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních 
komunikacích -  povolení zřízení křižovatky

neoceňuje se

- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 
Sb. O pozemních komunikacích -  povolení připojení k silnici

8 ...... .........

- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O provozu 
na pozemních komunikacích -  místní úprava provozu 8 ...... .........

- souhlas s odnětím půdy ze ZPF 8 ...... .........



- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů 
stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle 
zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 
Sb.-všech v platném znění

12 ...... ...........

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném 
znění -  požární ochrana

8 ...... .........

-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně 
postižené občany

8 ...... .........

- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném 
znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)

12 ...... ...........

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení

60 ...... ...........

ČÁST A  -  CELKEM ... . . .. . . . .

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu

neoceňuje se

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí neoceňuje se

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov neoceňuje se
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod 
věcným břemenem

neoceňuje se

obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před 1.lednem 1993

neoceňuje se

dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků neoceňuje se
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu:

neoceňuje se

A ) kupní sm louvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru neoceňuje se
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy 
o výpůjčce, smlouvy nájem ní aj.

neoceňuje se

C ) kupní sm louvy na porosty v dočasném záboru a pod VB neoceňuje se
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a 
likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy

neoceňuje se

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN

neoceňuje se

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN 
a povolení vkladu do KN

neoceňuje se

podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy 
o převodu aj.)

neoceňuje se

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí neoceňuje se
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem neoceňuje se
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene

neoceňuje se

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene
neoceňuje se

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod.

)
neoceňuje se

sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva

neoceňuje se

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od 
okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze 
ZPF a k uložení přebytečné ornice

neoceňuje se

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění neoceňuje se
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o 
stavební povolení.

neoceňuje se

ČÁST B CELKEM 0

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení

24 ...... ...........



ČÁST C CELKEM . . . .. . . . .

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých 
smluvních IČ.

28 ...... ...........

Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace 
majetkopráví přípravy

neoceňuje se

ČÁST D CELKEM . . . .. . . . .

C E L K E M  Č Á S T  A + B + C + D  IČ  k  S P ..... . . . . ... .



Tabulka č. 6 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

D5 OPRAVA AB VO ZO VKY A MOSTŮ V KM 20 - 28,940 VLEV O
Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hod

Kč/hod Cena v Kč

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. S o u h rn n é  ře še n í sta vb y .............

0. Průvodní zpráva 30 ...... ...........

1. Přehledná situace 10 ...... .........

2. Koordinační situace 150 ...... .............

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 100 ...... ...........

4. Bilance zemních prací "neobsazeno"

5. Zásady organizace výstavby 80 ...... ...........

6. Celkové vodohospodářské řešení "neobsazeno"

Označení
stavebního objektu

Předp. výše 
SN bez DPH*

B. S ta v e b n í čá st ................

SO řady 0xx 2 900 Příprava staveniště "neobsazeno"

SO řady 1 xx 27 900 Pozemní komunikace 1000 ...... ..............

SO řady 2xx 9 300 Mostní objekty, zdi 1500 ...... ................

SO řady 3xx 3 800 Vodohospodářské objekty "neobsazeno"

SO řady 4xx 2 000 Elektro a sdělovací objekty 150 ...... .............

SO řady 5xx 1 800 Objekty trubních vedení "neobsazeno"

SO řady 6xx 3 800 Pozemní objekty (vč. PHS) "neobsazeno"

SO řady 7xx 1 800 Objekty úpravy území "neobsazeno"

SO řady 8xx 2 300 Objekty zařízení staveniště 250 ...... .............

D. D o k la d y 50 ...... ...........

E . S o u p is  p ra c í (včetně V ý k a zu  v ý m ěr) 150 ...... .............

F . K o n tro ln í ro zp o čet 20 ...... ...........

G . S o u v is íc í  d o ku m en tace 20 ...... ...........

H. Z T K P 100 ...... ...........

R e š e rš e  g e o te ch n ic k é h o  p růzku m u "neobsazeno"

R e p ro gra fie  v  p o čtu d le  V O P x ...........

Celkem VD-ZDS bez DPH . ............
* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

|Cena AD celkem bez DPH 300 ..... ...........
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.

60

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 
z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 
prodloužení lhůt výstavby.
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Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.
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Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 20
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 
kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů 
a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací
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Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby
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celkem hodin .....
Kč/hod .....
Celkem Kč bez DPH ...........
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.



Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 01PU-005428 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost PGP/Pontex/APIS -  RD na PP provoz 
Správce společnosti: PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO: 45272387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Společník společnosti: Pontex, spol. s r.o. 
se sídlem: v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14 
IČO: 40763439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

Společník společnosti: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 61853267
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „D5 oprava AB vozovky a mostů v km 20 - 28,940 vlevo - PDPS, 
01PU-005428“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů 
plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

................. ....... ... ....... " ....................... .......... ' .................... .......— -------------

__________________________ _ ....................... ................... ' _________________________

.......... ........ ... ...... - ------------- ............... ......... .................. ............. .....................  '

NETÝKÁ SE -  dodavatel splňuje kvalifikaci bez využití poddodavatelů



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 01PU-005428 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PGP/Pontex/APIS -  RD na PP provoz 
Správce společnosti: PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO: 45272387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Společník společnosti: Pontex, spol. s r.o. 
se sídlem: v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14 
IČO: 40763439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

Společník společnosti: Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 61853267
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „D5 oprava AB vozovky a mostů v km 20 - 28,940 vlevo - PDPS, 
01PU-005428“, (dále jen zhotovitel"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet 
na realizaci Smlouvy, „01PU-005428“, (dále jen „služba").

Funkce Příjmení Jméno
Koordinace celého projektu -  HIP .................. .........
Koordinace celého projektu -  HIP .................... ..........
Zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavby

..................... ..............

Zodpovědný projektant v oboru pozemní 
stavby

......................... ..............

Zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

................ ..............

Zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce

.................. ..........

Zodpovědný projektant v oboru 
technologická zařízení staveb

...................... ..........

Zodpovědný projektant v oboru 
technologická zařízení staveb

..................... ........

Zodpovědný projektant v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

.................... .....

Zodpovědný projektant v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

...................... ...........
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Zodpovědný projektant v oboru 
geotechnika

...................... .....

Zeměměřičské činnosti ........................... .......
Posuzování vlivů na životní prostředí ...................... .......
Projektant v oboru inženýrská geologie ............................. ...........
Hlavní koordinátor inženýrských činností ................. .............
Inženýrské činnosti ....... .........
Právník ....................... ...........



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 01PU-005428 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 01PU-005428 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002

Název související veřejné zakázky: D5 oprava AB vozovky a mostů v km 20 - 28,940 vlevo - PDPS 

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel"),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k 
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se 
nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a 
dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne_______________  V Praze dne________________

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Digitálně podepsal: ........................
Datum: 15.10.2021 10:04:40+02:00
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