
Číslo smlouvy objednatele: 2021/02513/OI/DSM
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací

a činností pro akci
„SMN a.s. - o. z. Nemocnice Prostějov - urgentní příjem"

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

i.
SMLUVNÍ STRANY

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191 /40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

60609460
CZ60609460

O bjed natel:

Se sídlem:

IČO :
DIČ:

Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého krajeZastoupený:
Osoby oprávněné jedn

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel'1)

STYLE STUDIO s.r.o.

Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov

Zhotovitel:

Se sídlem:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10966

48532894
CZ48532894

Ing. arch. Petrem Gottwaldem, jednatelem

IČO:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel")

oba společně dále jen „smluvní strany"
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}uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní

II.
v ý c h o z í po d k l a d y  a  ú d a je

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 10. 5. 2021

2. Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

3. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je architektonická studie zpracovaná 
společností STYLE STUDIO s.r.o., IČO: 48532894, se sídlem Újezd 2175/9a, 796 01 
Prostějov.

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla spočívajícího v/ve:

- zajištění výškopisného a polohopisného zaměření, vedení inženýrských sítí, 
inženýrsko - geologického a hydrogeologického průzkumu a hodnocení 
pozemku z hlediska požadavku radiační ochrany a prevence stavby proti 
pronikání radonu z podloží,

- vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR),
- výkon inženýrské činnosti (IČ) směřující k zajištění a vydání pravomocného 

územního rozhodnutí (ÚR), bez úhrady správních poplatků, které na vyzvání 
zhotovitele uhradí objednatel,

- vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP),
- výkon inženýrské činnosti (IČ) směřující k zajištění a vydání pravomocného 
stavebního povolení (SP), bez úhrady správních poplatků, které na vyzvání 
zhotovitele uhradí objednatel,

- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 
znění. Součástí DPS bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 
a zásady organizace výstavby (ZOV) s určením koordinátora v přípravě PD,

- výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr 
dodavatele stavby v rozsahu 50 hodin (dále jen „výkon činností ZŘ“),

- výkon autorského dozoru v průběhu stavby v rozsahu 250 hodin,
a to vše pro realizaci navržené stavby:

„SMN a.s. - o, z. Nemocnice Prostějov - urgentní příjem"
(dále jen „dílo" nebo „stavba").

2. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně provedené DÚR, DSP, DPS a k zaplacení 
dohodnuté ceny za provedení díla, za výkon inženýrské činnosti směřující 
k zajištění a vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního 
povolení, za výkon činností ZŘ za podmínek v této smlouvě uvedených a za výkon 
autorského dozoru.

3. Místem provádění stavby uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy bude areál AGEL
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f
Středomoravská nemocniční a.s. — Nemocnice AGEL Prostějov, Mathonova 291/1, 796 
04 Prostějov. Stava bude umístěna na pozemcích ve vlastnictví Olomouckého kraje - 
pare. č. 100/2 a st. 631/1, v k. ú. Krásíce.

4. Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí (DŮR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace 
pro provádění stavby (DPS) včetně zajištění potřebných podkladů a dalších nezbytných 
průzkumů a potřebného zaměření řešených prostor na realizaci navržené stavby. 
Konkrétně se jedná o zpracování projektové dokumentace stavby „SMN a.s. - o.z. 
Nemocnice Prostějov - urgentní příjem", která bude řešit novou koncepci urgentního 
příjmu a to stavebními úpravami v části přízemí budovy pavilonu E a novostavbou 
přístavby k tomuto pavilonu. Předmětem plnění není návrh interiérového vybavení, který 
si zajišťuje provozovatel nemocnice samostatně.

Nový návrh provozního řešení řeší stávající nevyhovující stav - příjem pacientů 
příchozích a přivezených ZZS, nedostatečný počet ambulancí, prostory vyhrazené pro 
čekání pacientů.

Hlavní vstup pro urgentní pacienty bude nově přes přístavbu pavilonu E, kde je umístěna 
triage, pro případ dělení infekčních a neinfekčních pacientů. Na triage navazují oddělené 
čekárny s vyšetřovnou pro dospělou a dětskou pohotovost, vstupní příjmová registrace 
a velká centrální čekárna pro pacienty urgentního příjmu. V přístavbě jsou dále umístěny 
prostory pro 8 expektačních lůžek s dohledem sestry, prostory pro dvě expektační lůžka 
s filtrem, sloužící jako izolace pro infekční pacienty včetně potřebných skladů, čistící 
místnost a šatny personálu a jedna vyšetřovna pro internu.

Pro urgentní příjem je v části přízemí stávajícího pavilonu E navržena druhá vyšetřovna 
pro internu, vyšetřovna pro neurologii, traumatologii a chirurgii, vstup pro příjem interních 
pacientů ZZS, vstup pro příjem pacientů ZZS se zraněním typu traumatologicko - 
chirurgického, crash room, zákrokové sály, sádrovna, prostory pro zázemí zaměstnanců 
- denní místnost, pokoje sester a lékařů a příslušné sklady.

Přístavba bude napojena na stávající rozvody elektro, kanalizace, vody a centrálního 
zdroje tepla. Silnoproudá elektroinstalace bude dělena na obvody MDO, DO a VDO, 
objekt bude dle požadavku PBŘ nově vybaven vypínacím tlačítkem centrál stop. Přívod 
vody bude veden před úpravnu vody umístěnou v 1. PP. Rozvod požární vody bude 
řešen dle požadavku PBŘ. Odpadní vody budou napojeny na areálovou kanalizaci. 
Větrání bude zajišťováno novou kompaktní vzduchotechnickou jednotkou, která bude 
umístěna na střeše nové přístavby, zákrokový sál bude napojen na samostatnou VZT 
jednotku. Všechny prostory budou chlazeny dle normových požadavků. Vyšetřovny, 
crash room, expektance, zákrokový sál budou vybaveny rozvody medicinálních plynů. 
Dle požárně bezpečnostního řešení budou instalovány rozvody elektronické požární 
signalizace. Systémům větrání, vytápění, klimatizace, osvětlení, elektrorozvodům, 
rozvodům medicinálních plynů bude nadřazen plně automaticky pracující 
mikroprocesorový řídicí systém MaR kompatibilní se stávajícím systémem napojený na 
centrální dispečink nemocnice. S ohledem na umístění nové části objektu bude nutné 
provést přemístění stávající regulace zdroje chladící vody pro operační sály, která se 
nachází v místě nově navrženého objektu. Nové prostory budou napojeny na komplexní 
systém zabezpečeni prostor a řízení přístupu osob, který je v areálu nemocnice 
instalován.

5. V průběhu zpracování DŮR, DSP, DPS bude možné navrhovat změny řešení, které 
budou konzultovány, upřesňovány a odsouhlaseny na výrobních výborech. 
Rozpracovanou DŮR, DSP, DPS musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu 

závěru jejího zpracování konzultovat s objednatelem. Konzultace bude svolána 
zhotovitelem písemně s přiložením rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou poštou) 
nejméně sedm pracovních dnů předem.

a v
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}6. Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálních zákonů a vyhlášek platných 
pro tento typ zařízení a musí obsahovat všechny potřebné doklady. Projektová 
dokumentace bude zpracována zejména v souladu s podmínkami sjednanými v této 
smlouvě, požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů; příslušnými ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami 
uvedenými v technických předpisech a návodech výrobců. V rámci zpracování DŮR, 
DSP, DPS zhotovitel dále zabezpečí veškeré dalši potřebné podklady, provedení 
nezbytných průzkumů a vyjádření dotčených subjektů pro realizaci uvedené stavby.

7. DŮR, DSP a DPS musí obsahovat souhlasné stanovisko provozovatele objektu, že 
s navrženým řešením souhlasí a že projektová dokumentace vyhovuje provozu tohoto 
zařízení. Provozovatelem objektu je AGEL Středomoravská nemocniční a.s. - 
Nemocnice Prostějov, které jsou tyto prostory objednatelem pronajímány.

IV.
ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje splnit následující rozsah předmětu díla v rámci zpracování 
projektové dokumentace:

a) Zajištění nebo zpracováni všech potřebných podkladů, průzkumů a zaměření 
lokality v rozsahu nutném pro vypracování projektové dokumentace, zejména 
výškopisné a polohopisné zaměření, vedení inženýrských sítí, inženýrsko- 
geologický průzkum a hodnocení pozemku z hlediska požadavku radiační 
ochrany a prevence stavby proti pronikání radonu z podloží
Mapový podklad musí být zpracován v grafické a digitální formě a v rozsahu potřebném 
pro zpracování projektové dokumentace.

Mapový podklad bude objednateli předán ve 2 listinných vyhotovení a ve 2 digitálních 
vyhotoveních, a to ve smluvně dohodnutém termínu předání mapového podkladu.

b) Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DŮR)
Obsah a rozsah DŮR přiložené k žádosti o vydání územního rozhodnutí musí odpovídat 
zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební zákon"), 
ve znění pozdějších předpisů a dále příloze č. 1 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu přiměřeném charakteru 
stavby.

Součástí DŮR bude zakreslení venkovních inženýrských sítí souvisejících s objekty 
stavby. V rámci DŮR budou zpracovány veškeré potřebné podklady pro zpracování 
projektové dokumentace, např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy, 
samosprávy, vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí a ostatních přímých účastníků 
výstavby nutné pro zpracování projektové dokumentace atd.

DŮR musí být objednateli předána celkem ve 3 listinných a ve 2 digitálních 
vyhotoveních.

1 listinné vyhotovení bude objednateli předáno ve smluvně dohodnutém termínu předání 
DŮR, zbývající 2 listinná vyhotovení (mimo výtisk ponechaný stavebnímu úřadu) a obě 
digitální vyhotoveni DŮR budou objednateli předána kompletní s aktualizovanou 
dokladovou částí do 14 dnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí a současně 
bude aktualizováno i první listinné vyhotovení DŮR.

V digitální formě bude veškerá DŮR ve formátu *.dwg, *.pdf, texty v *.doc nebo 
*.docx *.xls, *.xls nebo*.xlsx.

c) Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
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r Obsah a rozsah DSP přiložené k žádosti o vydání stavebního povolení musí odpovídat 
zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební zákon'1), 
ve znění pozdějších předpisů. DSP bude zpracována v členění dle přílohy č. 12 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 499/2006 Sb.“), a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby.

Pokud by byly v pravomocném ÚR stanoveny podmínky, které by nebyly obsaženy 
v DŮR, je zhotovitel povinen je do projektové dokumentace DSP zapracovat. V rámci 
DSP budou zajištěny a zpracovány veškeré potřebné podklady pro zpracování 
projektové dokumentace, např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů nutná pro 
zpracování projektové dokumentace, zjištění stávajících rozvodů síti v objektu a jejich 
zaměření apod.

DSP bude objednateli předána v 3 vyhotoveních v listinné formě a 2 vyhotovení 
v digitální formě - formát výkresů: * dwg (otevřené formě), *.pdf, texty a tabulky v *.doc 
nebo *.docx, *xls nebo *.xlsx.

Jedno listinné vyhotovení bude objednateli předáno ve smluvně dohodnutém termínu 
předání DSP.

Zbývající 2 listinné vyhotovení (mimo výtisk ponechaný stavebnímu úřadu) a 2 digitální 
vyhotoveni budou objednateli předána kompletní s aktualizovanou dokladovou částí do 
14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení a současně bude aktualizováno
1 první písemné vyhotovení DSP. V dokladové části projektové dokumentace budou 
doložena veškerá kladná písemná stanoviska dotčených orgánů a všech účastníků 
stavebního řízení.

Součástí DSP musí byt:
- Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV"), které budou v rámci výrobních výborů 

řádně projednány a schváleny,

- v rámci zpracování ZOV je zhotovitel povinen zajistit stanovení podmínek pro 
provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi - § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 
- viz vyhláška č. 499/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Jako součást plánu BOZP bude 
zpracován návrh „Oznámení o zahájení prací" formou samostatné přílohy, v rozsahu 
přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. včetně konkretizace osoby koordinátora 
jménem, identifikačním číslem a sídlem, resp. adresou místa bydliště, a číslem 
platného osvědčení. Koordinátora BOZP po výběru zhotovitelem určí objednatel.

Listinná vyhotovení DSP i digitální vyhotovení DSP budou obsahovat dokladovou část, 
plán BOZP, ZOV a průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB").

d) Zpracováni dokumentace pro provádění stavby (DPS)
DPS bude zpracována v členění dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., a to 
v rozsahu přiměřeném charakteru stavby. Pokud byly v pravomocném stavebním 
povolení stanoveny podmínky, které nebyly obsaženy v DSP, je zhotovitel povinen je do 
DPS zapracovat.

V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva,...) nebudou použity komerční 
názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou).

V rámci DPS budou zpracovány a zajištěny veškeré potřebné podklady pro zpracování 
projektové dokumentace, např. potřebné zaměření skutečného stavu. Na pozdější 
požadavky na zvýšení ceny za tuto činnost objednatel nepřistoupí.

DPS bude objednateli předána celkem v 6 listinných a ve 2 digitálních vyhotoveních. Na
2 digitálních vyhotoveních budou výkresy v jednom vyhotovení ve formátu *.dwg a druhé 
ve formátu *.jpg nebo *.pdf; formát textů: *.doc nebo*.docx; formát rozpočtů: *.xls nebo 
*.xlsx a to odděleně oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr; formát
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dokladové části v *.jpg nebo * pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg.

Všechna listinná vyhotovení DPS a digitální vyhotovení budou objednateli předána ve 
smluvně dohodnutém termínu předáni DPS.

V DPS budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky 
oproti ověřené DSP.

Listinná vyhotovení DPS č. 1 a 2 musí obsahovat oceněný kompletní soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a výkaz výměr.

Další listinná vyhotovení nebudou obsahovat soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb a výkaz výměr. Neoceněný kompletní soupis prací bude obsažen pouze 
v elektronické podobě.

DPS musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb„ o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). Výkaz výměr 
v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých výpočtů 
(vzorce).

Soupisy prací musí být zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních oddílech 
s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku 
uvedenou v aktuálním ceníku cenové soustavy (ÚRS, RTS Data).

V oceněném a neoceněném kompletním soupisu stavebních prací musí být uvedeny 
všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu, které 
jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. náklady na vybudování, provoz, 
likvidaci zařízení staveniště, na provozní podmínky stavby, zkoušky, revize, 
dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrické 
oddělovací plány, geometrické plány pro věcná břemena, provedení radonového měření 
po ukončení stavby, včetně nákladů na bankovní záruku po dobu provádění díla apod.).

Listinná vyhotovení DPS i digitální vyhotovení DPS budou obsahovat dokladovou část, 
plán BOZP, ZOV a průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB") a jednou 
oceněný kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

2. Zhotovitel se zavazuje splnit následující rozsah předmětu díla v rámci výkonu 
inženýrské činnosti (IC):

Výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí 
a pravomocného stavebního povolení (ÚR, SP) bude zahrnovat:

projednání zpracované projektové dokumentace DÚR a DSP se všemi dotčenými 
orgány a dalšími účastníky územního a stavebního řízení a zajištění jejich 
písemných stanovisek,

vypracování a podání žádosti pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
a stavebního povolení včetně dokumentů vyžadovaných stavebním zákonem 
v jeho platném znění, která musí být zpracována dle prováděcího předpisu 
(vyhláška č. 499/2006 Sb.),

zajištění a předložení pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného 
stavebního povolení (ÚR, SP) nebo jiného dokladu na realizaci navržené stavby,

předání kompletních originálů dokladové části pro všechny zajišťované projektové 
dokumentace (DÚR, DSP) objednateli ve stanoveném termínu.

3. Zhotovitel se zavazuje splnit následujíci rozsah předmětu díla v rámci výkonu 
činností souvisejících se zadávacím řízením na výběr dodavatele stavby dle výše 
specifikované projektové dokumentace (výkon činností ZŘ):
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r - poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy 
uchazečů v zadávacím řízení k DPS nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání 
žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď na dotaz uchazeče, pokud 
se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak,

- k zasílání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí budou použity 
elektronické prostředky,

- vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným 
návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to nejpozději do dvou 
pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o 
odpověď o stanovisko k námitkám, popř. k následným návrhům, pokud se zhotovitel 
s objednatelem nedohodne jinak.

Výkon činností uvedených v čl. IV. odst. 3 této smlouvy nebude ze strany zhotovitele 
fakturován v případě, že výběrové řízení na zhotovitele stavby dle DPS nebude 
realizováno.

4. Zhotovitel se dále zavazuje pro objednatele vykonat autorský dozor stavby, tedy 
činnost, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby sjím zpracovanou 
dokumentaci. Autorským dozorem v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola 
dodržování projektové dokumentace pro provedeni stavby. Zhotovitel je povinen 
vykonávat dozor na stavbě a vykonávat všechny činnosti, které mají původ nebo 
souvisí s timto dozorem.

Výkon autorského dozoru bude spočívat zejména v těchto činnostech:
- účasti na předání staveniště zhotoviteli stavby objednatelem,
- písemném posouzení případné realizační dokumentace vypracované zhotovitelem
stavby,
- písemném vyjádřeni k požadavkům na změny stavby oproti schválené projektové
dokumentaci,
- účasti na kontrolních dnech stavby,
- konzultace postupu prací na stavbě,
- účasti na koordinačních jednáních,
- účasti na přejímajících řízeních případných dílčích částí stavby,
- účasti na přejímajícím řízení celé stavby,
- účasti na kolaudačním řízení stavby či závěrečné kontrolní prohlídce,
- provádění záznamů do stavebního deníku.

4.1. Autorský dozor bude vykonáván jako občasný, a to na základě písemného nebo e- 
mailového vyzvání objednatelem, učiněného v předstihu nejméně 2 pracovních dnů 
před požadovanou účastí zhotovitele na stavbě nebo na jednáních souvisejících se 
stavbou. Smluvní strany sjednaly pro případ vzniku závažných problémů na stavbě, 
povinnost zhotovitele přistoupit ke kvalifikovanému řešení těchto problémů, a to 
i bez předchozí výzvy objednatele (zhotovitel musí být objednatelem o takovém 
závažném problému ihned telefonicky informován). Autorský dozor rovněž spočívá 
v dalších úkonech souvisejících se stavbou, jedná se o vyjádření, drobné projekční 
práce apod. Tyto úkony je zhotovitel povinen provést neprodleně poté, co se projeví 
jejich nutnost splnění, případně ve lhůtě k tomu stanovené objednatelem.

4.2. O výkonu autorského dozoru budou zhotovitelem průběžně prováděny zápisy ve 
stavebním deníku nebo záznamy z kontrolních dnů, účast zhotovitele na kontrolních 
dnech pak bude doložena prezenční listinou z takového kontrolního dne.

4.3. Výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání staveniště zhotoviteli stavby 
objednatelem, které se zhotovitel osobně zúčastní na základě písemné výzvy 
objednatele. Výkon autorského dozoru bude ukončen vydáním kolaudačního 
souhlasu ke stavbě či závěrečnou kontrolní prohlídkou a odstraněním případných 
drobných nedodělků a vad nebránících v užívání stavby.
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}4.4. Do výkonu autorského dozoru se nezapočítá doba, kterou zhotovitel stráví přepravou 
na místo plnění.

4.5. Cena za výkon autorského dozoru dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy zahrnuje jak vlastní 
odměnu za činnost AD dle této smlouvy i veškeré ostatní vynaložené náklady 
spojené s výkonem této činnosti (i veškeré správní poplatky a cestovní náklady 
atd.). Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení plnění (sazba 380,- 
Kč/hod. bez DPH krát počet skutečně strávených hodin výkonem AD). 
Předpokládaný počet hodin strávených výkonem AD je 250 hodin.

4.6. Zpracování případných dílčích objednatelem požadovaných změn DPS nad rámec 
výše uvedených činností bude prováděno na základě samostatné objednávky 
a bude oceněno výše uvedenou hodinovou sazbou po odsouhlasení rozsahu 
skutečných prací.

4.7. Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD pokud 
realizace stavebních prací bude zahájena do tří let ode dne dokončení projekčních 
prací.

4.8. Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na 
provedení autorského dozoru s třetí osobou.

V.
TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. a čl. IV. této smlouvy jsou 
následující:

1.1. Termín pro zajištění zaměření a průzkumů, předání dokumentace pro územní 
rozhodnutí a podání žádosti o územní rozhodnutí
do 5 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy

1.2. Termín pro předání projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a podání 
žádosti o vydání stavebního povolení
do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí

1.3. Termín pro předání dokumentace pro prováděni stavby (DPS) se zapracovanými 
požadavky a připomínkami ze stavebního řízení, vč. soupisu prací
do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení.

2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. IV. této 
smlouvy a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské činnosti a činností ZŘ, bude- 
li veřejná zakázka realizována, v rozsahu uvedeném rovněž v čl. IV. této smlouvy 
a dále výkonem AD.

Předáním díla se rozumí předání DÚR, DSP a DPS objednateli v sídle objednatele, tj. na 
adrese Jeremenkova 1191 /40a, 779 00 Olomouc-Hodolany.

3. Objednatel se zavazuje, že převzetí DÚR, DSP a DPS a digitálních vyhotovení písemně 
potvrdí v předávacím protokolu.

4. Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předané 
dokumentace DUR, DSP a DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat 
předmětné dokumentace k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 dní 
před smluvním termínem předání dokumentace DÚR, DSP a DPS. Teprve po 
schválení objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel 
oprávněn vystavit fakturu a sepsat předávací protokol.

Strana 8 (celkem 15)



r 5, Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět ode dne 
zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni ukončení 
výběrového řízení na dodavatele stavby.

VI.
CENA

1. Cena za plnění dle čl. III. a čl. IV. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve 
smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky 
zhotovitele ze dne 10. 5. 2021 a činí:

1.1. cena na vypracování DÚR. DSP a DPS

cena za mapový podklad, průzkumy bez DPH
DPH 21%____________ __ _________________________________
cena za mapový podklad, průzkumy celkem včetně DPH

cena za vypracováni dokumentace pro územní rozhodnutí bez DPH 
DPH 21%

cena za vypracování DÚR celkem včetně DPH

32 000,- Kč 
6 720.- Kč

38 720,- Kč

400 000,- Kč 
84 000,- Kč

484 000,- Kč

cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání
územního rozhodnutí bez DPH
DPH 21%_________________________________

cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání
územního rozhodnutí celkem včetně DPH

20 000,- Kč 
4 200,- Kč

24 200,- Kč

cena za vypracování DSP bez DPH 
DPH 21%

550 000,- Kč 
115 500,-Kč

cena za vypracování DSP celkem včetně DPH 665 500,- Kč

cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání 
stavebního povolení bez DPH 
DPH 21%

20 000,- Kč 
4 200,- Kč

výkon inženýrské činnosti pro vydání
stavebního povolení celkem včetně DPH
cena za

24 200,- Kč

cena za vypracování DPS vč. soupisu prací, plánu BOZP, 
ZOV a PENB bez DPH 
DPH 21%

600 000,- Kč 
126 000,- Kč

cena za vypracování DPS vč. soupisu prací,
plánu BOZP, ZOV a PENB celkem včetně DPH 726 000,- Kč

cena celkem bez DPH 
DPH 21%

1 622 000,- Kč 
340 620,- Kč

cena celkem s DPH 1 962 620,- Kč

(cena celkem vč. DPH slovy: jedenmiliondevětsetšedesátdvatisícšestsetdvacet korun- 
českých)

1. 2. cena za výkon činností ZŘ
cena za výkon činností ZŘ bez DPH 
DPH 21 % 

380,- Kč/hod 
79.80 Kč/hod

cena za výkon činností ZŘ včetně DPH 459,80 Kč/hod
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}(cena celkem vč. DPH slovy: čtyřistapadesátdevět korun osmdesáthaléřů za hodinu) 
Předpokládaný počet hodin je 50.

1.3. cena za výkon autorského dozoru
odměna bez DPH 
DPH 21%

380,- Kč/hod 
79.80 Kč/hod

cena za výkon autorského dozoru včetně DPH 459,80 Kč/hod

(cena celkem vč. DPH slovy: čtyřistapadesátdevět korun osmdesáthaléřů za hodinu) 
Předpokládaný počet hodin je 250.

Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady 
nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. a IV. této smlouvy. 
Podrobná kalkulace je přílohou této smlouvy.

2. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastní odměnu za 
výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele spojené 
s výkonem této činnosti (zajištění geometrických plánů, znaleckých posudků apod,), 
včetně úhrady správních poplatků orgánům státní správy a správcům sítí. Zhotovitel 
nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu 
této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků objednatele 
ke změně rozsahu plněni (méněpráce, vícepráce) viz čl. IV. odst. 6 této smlouvy nebo 
z důvodu vyhrazené změny závazku ze smlouvy, bude cena po projednání snížena nebo 
zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn 
bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:

a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce 
autorizované osoby

b) náročné a koncepční práce projektanta

c) pomocné práce

600,- Kč/hod 
500,- Kč/hod 
380,- Kč/hod

VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za plnění dle čl. III. a čl. IV. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených 
faktur následovně:

první faktura ve výši 377 520,- Kč včetně DPH (312 000,- Kč bez DPH);

tj. 100 % ceny za mapový podklad vč. podkladů a všech průzkumů a zaměření 
lokality a 70% za dokumentaci pro územní rozhodnutí

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání 2 vyhotovení 
mapového podkladu a 2 digitálních vyhotovení a 3 listinných vyhotovení DÚR a 2 
digitálních vyhotovení;

1.

a)

b) druhá faktura ve výši 169 400,- Kč včetně DPH (140 000,- Kč bez DPH);

tj. 30 % ceny za vypracování dokumentace DÚR a 100% ceny za inženýrskou 
činnost pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání pravomocného územního 
rozhodnutí;

třetí faktura ve výši 477 950,- Kč včetně DPH (395 000,- Kč bez DPH); 
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r tj. 70% ceny za vypracování DSP a 50% ceny za inženýrskou činnost pro stavební 
povolení;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání 1 listinného 
vyhotovení DSP zhotovitelem objednateli a po podání žádosti o stavební povolení 
příslušnému stavebnímu úřadu;

d) čtvrtá faktura ve výši 211 750,- Kč včetně DPH (175 000,- Kč bez DPH);

tj. 30% ceny za vypracování DSP a 50% ceny za inženýrskou činnost pro stavební 
povolení;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání pravomocného stavebního 
povolení a předání zbývajících 2 listinných vyhotovení a 2 digitálních vyhotovení 
DSP zhotovitelem objednateli;

e) pátá faktura ve výši 726 000,- Kč včetně DPH (600 000,- Kč bez DPH); 
tj. 100 % ceny za vypracování DPS včetně BOZP, ZOV a PENB;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání 6 listinných vyhotovení a 2 
digitálních vyhotovení DPS včetně BOZP, ZOV a PENB.

Faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě 
odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem 
(sazba 380,- Kč/hod bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu 
činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové 
dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány

2. Odměna za výkon autorského dozoru dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy bude zhotovitelem 
po celou dobu výkonu autorského dozoru fakturována buď průběžně jedenkrát za každý 
kalendářní měsíc, nebo jednou za tři kalendářní měsíce. Jednotlivé faktury za příslušný 
kalendářní měsíc budou vystavovány v kalendářním měsíci následujícím po příslušném 
kalendářním měsíci, za který budou vystavovány, a to nejpozději do 15. dne tohoto 
kalendářního měsíce. Faktura za tři kalendářní měsíce bude zhotovitelem vystavena 
nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Výjimkou je poslední faktura, která bude 
vystavena do 15 dnů po ukončení výkonu autorského dozoru.

3. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Smluvní strany sjednaly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků 
z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy.

4. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí 
obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

• příloha faktury č. 1 - protokol o převzetí mapového podkladu a DŮR objednatelem;
• příloha faktury č. 2 - protokol o převzetí pravomocného územního rozhodnutí 

a DŮR v listinné podobě, včetně vyhotovení ověřeného stavebním úřadem 
a digitálních vyhotovení DŮR objednatelem;

• příloha faktury č. 3 - protokol o převzetí vyhotovení listinného vyhotovení DSP 
objednatelem;

• příloha faktury č. 4 - protokol o převzetí pravomocného stavebního povolení 
a listinného a digitálních vyhotovení DSP objednatelem

• příloha faktury č. 5 - protokol o převzetí DPS listinného a digitálních vyhotovení 
DPS, se zapracovanými podmínkami ze stavebního řízení objednatelem;

• příloha faktury za výkon činností ZŘ - objednatelem odsouhlasený seznam 
skutečně provedeného výkonu činností ZŘ.
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}5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, 
nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí Ihůty splatnosti a 
nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené 
faktury objednateli.

6, Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle 
§ 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zněni (dále jen 
,,ZDPH“).

7. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu 
za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti 
příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. 
způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn 
uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plněni bude o zhotoviteli 
zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. 
V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní 
způsob zajištěni daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti 
zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše 
DPH zaplacena na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a 
to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu 
zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném 
zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude 
tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné 
výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

Vlil.
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli 
v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na 
konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění 
ujednaných termínů plněni v čl. V. této smlouvy.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo 
na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel dále 
neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy 
dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. způsobené v důsledku nepředvídatelným 
rozhodnutím správního orgánu, vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových 
osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však 
povinnosti k náhradě nezprostí.

IX.
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené včl. III. odst. 1. této 
smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do skončení 
záruční doby dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy, garantovaná pojistnou smlouvou 
č. 8059780611 uzavřenou mezi zhotovitelem a ČSOB pojišťovnou, a.s. na částku 
10 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu plnění 
této smlouvy, nejméně do skončení uvedené záruční doby a na požádání je povinen 
doložit objednateli listinu deklarující trvání tohoto pojištění.
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r 2. Záruka na dokumentace DPS je zhotovitelem poskytnuta po celou dobu životnosti stavby 
uvedené ve čl. III. odst. 1 této smlouvy a počíná běžet ode dne předání DPS objednateli.

Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit 
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstraněni na svůj náklad a 
v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli.

3.

X.
SANKCE

A) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl, V. odst. 1. bod
1.1. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny sestávající z ceny za mapový podklad, včetně všech podkladů a průzkumů 
s DPH a z celkové ceny dokumentace pro územní rozhodnutí s DPH, za každý 
započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

B) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. V. odst. 1. bod
1.2. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny za zpracování DSP s DPH, za každý započatý den prodlení se 
splněním této smluvní povinnosti.

C) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. V. odst. 1. bod
1.3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny za zpracování DPS včetně BOZP, ZOV, PENB s DPH, za každý 
započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti.

V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi výkresovou 
částí DPS dojde k prokazatelným vícepracím stavby, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny těchto provedených víceprací 
včetně DPH (sníženo o méněpráce), maximálně do výše 50 % z fakturované částky za 
vypracování DPS s DPH. Každý takovýto případ bude předložen nejpozději do 30 dní po 
vzniku této skutečnosti zhotoviteli k odsouhlasení. Sankce bude vyúčtována po ukončení 
stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během 
přípravy DŮR, DSP a DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu 
realizace stavby.

V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny včetně DPH za každou vadu 
a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním.

V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní účet 
zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 3 000,- Kč.

Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě se nedotýkají 
práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ke 
které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje.

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými a 
účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti objednatelem 
došlo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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}XI.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN.1.

2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž 
by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto 
osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám.

Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není odpovědný za termínové prodlení, které 
nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve stavebním 
řízení stavebním úřadem apod.) za podmínky, že na vzniklou skutečnost objednatele 
písemně upozornil v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého 
termínu plnění) a zároveň zažádal objednatele o změnu termínu plnění. V případě, že 
nebudou zároveň splněny všechny podmínky uvedené v předchozí větě tohoto odstavce 
či. XI. smlouvy, zhotovitel bude za vzniklé prodlení odpovědný.

3.

Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení 
rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení 
rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit.

4.

XII.
UŽITÍ DÍLA

Zhotovitel, jakožto původní autor prohlašuje, že je v souladu s ustanovením § 5 a § 8 
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, výlučným 
autorem autorského díla uvedeného v čl. III. odst. 1 této smlouvy.

1.

2. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění 
pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání díla výhradní 
licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném rozsahu, a to na celou 
dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1 této 
smlouvy. Objednatel není povinen licenci poskytnutou zhotovitelem využít. Odměna za 
licenci poskytnutou zhotovitelem je již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. V. odst. 
1 smlouvy.

Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní 
potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a 
elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. za účelem 
zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Objednatel má také v rámci 
nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle potřeby realizace stavby bez 
předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu 
poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí 
osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas.

3.

XIII.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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r 3. Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel
a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě,
vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují
svými vlastnoručními podpisy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a
souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude
rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy
v registru smluv zajistí objednatel.

4.

5.

6. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 19. 5. 2021
v souladu s příslušnými ustanovením směrnice č. 1/2021, Postup pro zadávání
veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 10. 5. 2021

V Prostějově dne: 0 7 -06- 2021V Olomouci dne: 0 7 -06- 2021

Z Za z

i / Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

Irřgu árcfi. PetrGottwaíd
jednatel společnosti
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Architektonická a projekční kancelář

PROPOČET CENY PROJEKČNÍCH PRACÍ A INŽENÝRSKÉ 
ČINNOSTI - VEŘEJNÁ ZAKÁZKA :
„PD SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - urgentní příjem11

A) ZPRACOVÁNÍ MAPOVÉHO PODKLADU A PRŮZKUMŮ

OBSAH:
- inženýrsko geologický průzkum archiv + 1x vrt
- zaměření polohopis, výškopis
- radonový průzkum + posouzeni rizik

CENA CELKEM: 32.000-Kč + DPH

B) VYPRACOVÁNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ - DÚR

OBSAH:
- stavebně architektonické řešeni
- popis stavby + celkový popis stavby
- připojeni na technickou infrastrukturu
- situace katastrální, koordinační, celková
- popis technického řešení elektroinstalace, VZT, ŮT, SLP, ZTI
- hluková studie
- požárně bezpečnostní řešení

CENA CELKEM : 400 000-Kč + DPH

C) INŽENÝRSKÁ ČINNOST-ZÍSKÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

CENA : 20.000.-KČ + DPH

D) VYPRACOVÁNI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ - DSP
♦ PENB

OBSAH:
- architektonické a stavební řešení
- technická a souhrnná zpráva
- stavebně konstrukční řešení
- technický projekt + protokol o určení vnějších vlivů 
-VZT
- ZTI + odvod dešťových vod
- ÚT + štítek PENB
- silnoproud + jištění proti blesku
- SLP EPS + ERO 
-PBft
- mediplyny



Architektonická a projekční kancelář

El INŽENÝRSKÁ ČINNOST - ZlSKÁNl STAVEBNÍHO POVOLENÍ

CENA: 20.000-Kč + DPH

F) v y pr a c o v á n ! pr o j e k t o v é d o k ume n t a c e pr o v á d ě n í STAVBY - DPS

Včetně soupisu prací práci, plánů BOZP, architektonické a stavební řešení s výpisy
prvků a skladeb a výrobků, statická řešeni mimo výrobní dokumentaci, výkresy
výztuží, veškerá řemesla se specifikacemi a výpisy

- plán BOZP
- PBŘ
-MAR
- rozpočet + výkaz výměr

CENA CEI KFM : 600.000 -Kč + DPH

G) ČINNOST SOUVISEJÍCÍ SE ZADÁVACÍM ŘÍZENÍM

5Qh á 380,-Kč/h = 19.00Q.-KČ + DPH

H) VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

250h á 380,-Kč/h = 95.000 -Kč + DPH

I) JINÉ ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K NABÍDCE

Nabídka neobsahuje : poplatky stavebnímu úřadu za vydání ÚR a SP
a poplatky dotčených orgánů

Ing. arch. Petr GottwaldV Prostějově 10.5.2021


