
Číslo smlouvy Olomouckého kraje: 2021/00780/01/DSM

Dohoda o náhradě ušlého zisku
uzavřená ve smyslu ustanoveni § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve

zněni pozdějších předpisů

1. Olomoucký kraj
se sídlem Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

dále jen „Olomoucký kraj"

a

UNIPOL spol. s r.o., německy UNIPOL Gesel.m.b.H.
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 965
se sídlem Řezníčkova 844/4, Hodolany, 779 00 Olomouc
IČO: 19012829
DIČ: CZ190128829
zastoupená: Ing. Lubomírem Benýškem, jednatelem

2.

dále jen „společnost UNIPOL"

oba společně pak dále též jako „smluvní strany"

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření této

dohody o náhradě ušlého zisku

I. Úvodní prohlášení

Olomoucký kraj realizuje investiční akci: „II/449 MÚK Unčovice - Litovel, úsek B“,
v rámci níž bude realizován stavební objekt SO 201.2 (dále jen „stavba"). Realizace je
představována rekonstrukcí stávajících silničních mostů ev. č. 449-033, ev. č. 449-034
(SO 201.2) přes vodní tok Náhon Litovel na ulici Dukelská v Litovli. Rekonstrukce
mostů je vyžadována z důvodu špatného stavebního stavu a je navržena v rozsahu
kompletní výměny mostních objektů jedním mostem. Rekonstrukce vyžaduje
manipulaci na vodnich dílech - jez Litovel a vtoková stavidla do Náhonu Litovel.
Předpokládaný termín realizace stavby je březen - červenec 2021.

1.1.

Mimořádná manipulace spočívá v omezení průtoku do (elektrárenského) Náhonu
Litovel a ve vypuštění vzdutí malé vodní elektrárny na úroveň 232,00 m.n.m.
V důsledku mimořádné manipulace dojde ke snížení hladiny vodního toku Náhonu
Litovel a v této souvislosti bude zastaven provoz malé vodní elektrárny v Litovli (dále
jen „MVE v Litovli"). Předmětnou MVE v Litovli v rámci předmětu svého podnikání
provozuje společnost UNIPOL spol. s r.o., německy UNIPOL Gesel.m.b.H., IČO:

1.2.
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19012829, se sídlem Řezníčkova 844/4, Hodolany, 779 00 Olomouc (dále jen 
„UNIPOL"). Jednatel společnosti UNIPOL je rovněž osobou zajišťující obsluhu jezu 
Litovel.

Společnost UNIPOL je účastníkem vodoprávního řízení, které je vedeno u Městského 
úřadu Litovel, odbor životního prostředí pod sp. zn. ŽP 57/2021 AAm za účelem vydání 
povolení mimořádné manipulace na vodních dílech. Jednatel společnosti UNIPOL 
v tomto řízení vyjádřil své negativní stanovisko k předmětu řízení, protože následkem 
citovaného opatření lze předpokládat, že společnosti UNIPOL po dobu jeho trvání 
vznikne majetková újma, jejíž výše odpovídá zisku, kterého by dosáhla se zřetelem 
k obvyklému chodu věci.

1.3.

Vzhledem k tomu, že je ve veřejném zájmu provést rekonstrukci mostů v co nejkratším 
časovém horizontu, v souladu s harmonogramem stavebních prací a bez zbytečných 
průtahů, byly předjednány podmínky spolupráce Olomouckého kraje se společností 
UNIPOL.

1.4.

II. Výpočet ušlého zisku a způsob náhrady

Smluvní strany činí nesporným, že před uzavřením této dohody zástupce společnosti 
UNIPOL poskytl Olomouckému kraji součinnost a předložil podklady nutné k uzavření 
této dohody. Zástupce společnosti UNIPOL podpisem této dohody prohlašuje, že 
obsah veškerých předložených podkladů nezbytných pro výpočet výše ušlého zisku 
odpovídá skutečnosti a zakládá se na pravdě.

2.1.

Olomoucký kraj se zavazuje, že společnosti UNIPOL uhradí finanční částku jako 
kompenzaci za nevyrobenou energii v období březen - červenec 2021. Finanční 
kompenzace bude společnosti UNIPOL poskytnuta za předpokladu, že společnost 
UNIPOL v důsledku mimořádné manipulace (omezení průtoku do (elektrárenského) 
Náhonu v Litovli) související výhradně se stavbou bude muset zastavit provoz MVÉ 
v Litovli. Finanční kompenzace bude Olomouckým krajem poskytována za každý celý 
den (tj. za každých 24 hodin), kdy provoz MVE v Litovli bude muset být v souvislosti 
s provedenými opatřeními a stavbou skutečně zastaven.

2.2.

Smluvní strany se dohodly na způsobu výpočtu výše denní finanční kompenzace, a to 
následovně:

2.3.

MVE v Litovli v období deseti let (březen - červenec/2011-2020) (dále jen 
„zjišťované období") vyrobila:

a)

•2020
•2019
■2018
■2017
■2016
■2015
■2014
■2013
■2012
■2011

447,785 MWh 
545,210 MWh 
435,536 MWh 
526,413 MWh 
489,021 MWh 
458,193 MWh 
756,583 MWh 
610,749 MWh 
502,120 MWh 
537.092 MWh

Průměr 530,870 MWh

Cena platná za výkup energií pro rok 2021 dle předložených podkladů - 
vystavených faktur- činí 3 190,00 Kč/MWh (OTE, a.s. - 2.085,00 Kč a E.ON 
Energie, a.s. - 1.105,00 Kč).

b)
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c) Množství vyrobené energie za zjišťované období je přepočítáno na dny, tj. 
celkem 153 dnů (březen - červenec). Průměrné množství vyrobené energie 
za zjišťované období (tj. 530,870 MWh) je vyděleno počtem dní (tj. 153 
dnů). MVE v Litovli denně průměrně vyrobí 3,4697 MWh energie.

d) Průměrné denní množství vyrobené energie (tj. 3,4697 MWh) bude 
vynásobeno aktuální platnou výkupní cenou (tj. 3 190,00 Kč), což se rovná
11 068,34 Kč

e) Smluvní strany sjednaly, že z výsledné ceny uvedené pod písm. d) tohoto 
článku dohody bude odečteno 5% (jedná se o náklady, které společnost po 
dobu zastavení provozu MVE ušetří - náklady obsluhy MVE v Litovli a další 
náklady spojené s technickým provozem MVE v Litovli) a zároveň 
společnost UNIPOL nebude po Olomouckém kraji již požadovat náhradu 
nákladů vzniklých v souvislosti s mimořádnou manipulací jezu v Litovli 
(která bude souviset se stavbou). Snížení ve výši 5% představuje částku 
553,42 Kč/den.

f) Celkový denní průměr poskytované kompenzace za nevyrobenou 
energii činí 10 514,92 Kč.

2.4. Celková maximální částka, kterou se Olomoucký kraj zavazuje společnosti UNIPOL ze 
shora uvedeného důvodu uhradit, činí 1 608 782,76 Kč (slovy: jeden-milion-šest-set- 
osm-tisíc-sedm-set-osmdesát-dvě-koruny-české-sedmdesát-šest-haléřů).

2.5. Celková částka finanční kompenzace bude Olomouckým krajem hrazena ve splátkách 
odpovídající poměrné části měsíčního objemu náhrady ušlého zisku. Společnost 
UNIPOL se podpisem dohody o náhradě ušlého zisku zavazuje, že vždy nejpozději do 
5. dne následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byl v souvislosti se 
stavbou provoz MVE v Litovli zastaven, zašle Olomouckému kraji na adresu 
Olomouckého kraje, případně na e-mailovou adresu za tímto účelem společnosti 
UNIPOL sdělenou, listinu, která bude obsahovat výši měsíční splátky. Výše měsíční 
splátky bude vypočtena dle shora uvedeného způsobu. Listina musí dále obsahovat 
přesný přehled dnů (s uvedením konkrétního data), během nichž byl provoz MVE 
v Litovli v souvislosti se stavbou zastaven a podpis oprávněného zástupce Zhotovitele 
stavby, který svým podpisem potvrdí, že obsah listiny odpovídá skutečnosti. Listina 
bude obsahovat i název stavby: „II/449 MÚK Unčovice - Litovel, úsek B - finanční 
kompenzace". V případě, že listina nebude obsahovat přesný počet dnů, podpis 
zástupce Zhotovitele stavby, vyhrazuje si Olomoucký kraj právo posečkat s úhradou 
splátky do doby, než bude listina opravena a v opraveném znění předložena. 
Olomoucký kraj se zavazuje poskytovat společnosti UNIPOL součinnost při zajišťování 
podpisu oprávněného zástupce Zhotovitele stavby. Podpis oprávněného zástupce 
Zhotovitele stavby na listině může být nahrazen jeho písemným souhlasem, že s 
obsahem předložené listiny souhlasí a tato odpovídá skutečnosti.

2.6. Olomoucký kraj se zavazuje uhradit měsíční splátku odpovídající poměrné části 
měsíčního objemu náhrady ušlého zisku vždy nejpozději do 30 dnů ode dne předložení 
listiny uvedené v předchozím odstavci tohoto článku dohody.

III. Další ujednání

Společnost UNIPOL se současně zavazuje, že nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí 
účinnosti této dohody v řízení vedeném u Městského úřadu Litovel, odbor Životního

3.1.
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prostředí pod sp. zn. ŽP 57/2021 AAm vezme zpět své záporné stanovisko a udělí
souhlas s vydáním povolení o mimořádné manipulaci, a dále nebude nijak bránit
vydání rozhodnutí a vzdá se práva odvolání. V případě porušení povinností uvedených
v tomto odstavci dohody ze strany společnosti UNIPOL, se tato dohoda od počátku
ruší.

Společnost UNIPOL se dále vzdává práva na náhradu případné škody, která by ji
výhradně v souvislosti s mimořádnou manipulací mohla vzniknout.

3.2.

Smluvní strany shodně prohlašují, že poskytnutím náhrady ušlého zisku představující
kompenzaci za zastavení provozu MVE v Litovli v důsledku stavebních prací
Olomouckého kraje a za podmínek dohodnutých v této dohodě budou veškeré finanční
nároky společnosti UNIPOL z titulu mimořádné manipulaci na jezu v Litovli zcela a
úplně vypořádány.

3.3.

V případě, že z jakýchkoliv důvodů nebude vydáno pravomocné rozhodnutí o
mimořádné manipulaci, tato dohoda se od počátku ruší.

3.4.

IV. Závěrečná ujednání

Tato dohoda se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, přičemž dvě vyhotovení obdrží
Olomoucký kraj a jedno vyhotovení obdrží společnost UNIPOL.

Strany si dohodu o narovnání přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a svobodně, bez
nátlaku na důkaz svého souhlasu ji níže podepisují.

4.1.

4.2.

4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody není obchodním tajemstvím
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákonu, ve znění pozdějších předpisů
a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu, účinnosti dnem jejího uveřejnění
v registru smluv.

Tato dohoda bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění
této dohody v registru smluv zajistí Olomoucký kraj.

4.5.

4.6. Tato dohoda byla schválena usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/15/41/2021
ze dne 15. 3. 2021.

-OB- 2021 V\,\ 'ion

Ing. Lubomír Benýšek
jednatel společnosti

Ing..Josef Suchá
I / hejtman
i
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