
Č. Smıøuvyz 21/600/0487 

Smlouva o dílo 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 
2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen ,,OZ“), smlouva níže uvedeného znění 
na akci: 

„Modernizace bezpečnostních systémů v objektu GŘC: Celní úřad pro hlavní město Prahu“ 

I. 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem 40 96 Praha 4 
jednající:  ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy 
ıč: 71214011 
Dıč: CZ71214011 
bankovní spojení:
č.ú.:
ve věcech technických zastoupená panem
(dále jen ,,objednatel“) 

2. Zhotovitel: ASTOR-KOMPLEX s.r.o. 
se sídlem: V Mlejnku 611l3b, 500 11 Hradec Králové 
zastoupená:  jednatelem společnosti 
ıč: 47469781 
Dıč: CZ47469781 
bankovní spojení: 
č.ú.: 
ve věcech technických zastoupená panem technickým ředitelem 
(dále jen ,,ZhotoviteI“) 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 2860 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako ,,smluvní strany“ nebo jednotlivě jako ,,smluvní 
strana“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce (dále jen „tato 
smlouva“ nebo ,,smlouva“): 

1.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto odstavci jsou v souladu s platnými zápisy 
v obchodním, popř. jiném rejstříku. Smluvní strany se zavazují, že změny ve výše uvedených 
údajích oznámí bez prodlení druhé straně (případně upozorní na důsledky Z toho vyplývající). 
Pokud tak včas neučiní, uhradí druhé straně veškerou škodu, která jí tímto opomenutím 
vznikla. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 OZ, že je tak odborně způsobilý k instalaci 
bezpečnostních systémů a k zajištění předmětu této smlouvy a po celou dobu trvání závazku 
bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto odbornosti spojena. Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že se seznámil s předmětem díla, dokumentací s ním související a je mu znám i 

účel, kterého má být dílem dosaženo.
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1.3 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou účinnou 
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní 
činnosti S limitem pojistného plnění v minimální výši 5 000 000,-Kč, kterou kdykoliv na 
požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. Zhotovitel prohlašuje, že není 
nespolehlivým plátcem daně Z přidané hodnoty a že v případě, že by se jím v průběhu trvání 
smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

Předmet smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je instalace zabezpečovacího systému a návazné stavební práce 
v níže uvedeném rozsahu, spočívající v instalaci zabezpečovacího systému PZTS, CCTV a 
EPS na Celním úřadu pro hlavní město Prahu, nacházejícím se na adrese 
Washingtonova 1623/7, PSČ 110 00 Praha 1, na pozemku parc.č. st. 24 v katastrálním území 
Nové Město. 

Jedná se O tyto práce: 
1. Umístění ústředny PZTS 
2. Proměření kabelových rozvodů slaboproudu za účelem jejich využití v maximálním 

možném rozsahu a případné doplnění nových rozvodů 
3. Demontáž stávajících zastaralých prvků plášťové ochrany objektu a instalace nové plášťové 

ochrany objektu 
4. Demontáž stávajících zastaralých pr\/ků prostorové ochrany objektu a instalace nové 

prostorové ochrany objektu 
5. Demontáž stávajících zastaralých pr\/ků osobní ochrany objektu a instalace nové osobní 

ochrany objektu 
6. Demontáž stávajících zastaralých prvků detekce požáru objektu a instalace nového systému 

detekce požáru objektu 
7. Instalace napájení a záložního napájení systému v objektu 

dále též jak0 „ Předmět smlouvy“. 

2.2 Předmět smlo bude y v souladu S projektovou dokumentací pro provedení stavby, 
vypracované Slapská 1, 100 00 Praha 10, č.aut. 0011883, ICO 05183910, 
která byla ověřena autorizovaným lng. pro techniku prostředí staveb a elektronická zařízení. 

2.3 Realizace předmětu smlouvy byla schválena na základě cenové nabídky zpracované dle 
projektové dokumentace a výkazu výměr zpracovaných  Slapská 1, 100 00 
Praha 10, ICO 05183910. 

2.4 Zhotovitel byl vybrán na základě veřejné zakázky č. j. 7332-2/2021-900000-131. Nedílnou 
Součástí nabídky zhotovitele byl ,,Oceněný soupis stavebních prací S výkazem výměr“ 
(Příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy). 

2.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je stanoveno v této smlouvě a objednatel 
se zavazuje za podmínek touto smlouvou stanovených převzít a zaplatit za řádně 
provedené a bezvadně provedené a převzaté dílo dohodnutou cenu dle čl. IV. této smlouvy. 

2.6 Dílo bude mít vlastnosti odpovídající technickým normám a bezpečnostním předpisům, které 
se na provádění díla vztahují. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
dodržovat obecně závazné předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této 
smlouvy. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé
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náklady zhotovitel. 

Zhotovitel se tímto zavazuje, že neuzavře bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
další subdodavatelskou smlouvu, na základě které by předmět této smlouvy plnila třetí osoba. 

III 

Místo plnění, lhůta plnění a předání díla 

Místem plnění je místo stavby uvedené v čl. Il. odst. 1 této smlouvy, na adrese 
Washingtonova 1623/7, PSČ 110 00 Praha 1, na pozemku parc. č. st. 24 v katastrálním území 
Nové Město. 

K předání a převzetí místa plnění (dále jen ,,staveniště“) dojde nejpozději do 7 dnů od 
zveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv na základě předávacího protokolu (příloha č. 2 této 
smlouvy). Dílo bude dokončeno nejpozději 30. 11. 2021, přičemž za den dokončení díla je 
podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den 
převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem. 

Předání a převzetí díla bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu k dílu 
zpracovaného zhotovitelem (Příloha č. 3 této smlouvy) a podepsaného zhotovitelem a 
objednatelem. 

Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen S předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 

V případě, že O to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Tato 
skutečnost bude zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu budou, po odsouhlasení 
zástupců obou smluvních stran, prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy. 

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat vprovádění díla zdůvodu 
technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána 
do stavebního deníku a o tuto dobu budou, po odsouhlasení zástupce objednatele, 
prodlouženy termíny plnění díla dle této smlouvy. 

Budou-li práce na díle přerušeny Z důvodu uvedeného pod bodem 3.5 tohoto článku na dobu 
delší než čtyři týdny, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce na díle, 
které doposud nebyly uhrazeny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel vystaví 
daňový doklad -fakturu na tuto část zrealizovaného díla v souladu s čl. V. smlouvy. 

Před započetím dalších prací na díle dle této smlouvy vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém 
uvedou skutečný technický stav již provedených prací na díle a případně určí rozsah jejich 
nezbytných úprav. 

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků a 
předáním objednateli. O předání díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol o 
průběhu předávacího řízení - předávací protokol, vjehož závěru objednatel uvede, zda dílo 
přejímá či nikoliv a pro případ, že toto dílo nepřejímá, má povinnost uvést důvody nepřevzetí. 
Drobné vady nebránící užívání nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí dle této 
smlouvy, za předpokladu, že bude dohodnut termín jejich odstranění a tento bude dodržen. 
Po odstranění nedostatků zhotovitelem, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, 
se opakuje jeho předání formou předávacího protokolu podepsaného zástupci zhotovitele a 
objednatele.
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3.10 

4.1 

H) 

b) 

C) 

d) 

G) 

4.2 

4.3 

Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se Zhotovitelem. 
Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná a podepsaná oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

IV. 
Cena za dílo 

Cena jednotlivých částí díla a cena celková: 

Pořízení a montáž poplachové zabezpečovací tísňové Signalizace a elektronické kontroly 
vstupu (PZTS + EKV) dle čl. ll. odst. 2.1 Smlouvy: 

Cena bez DPH 1.224.404,50 Kč 
DPH ve výši 21 % 257.124,95 Kč 
Cena vč. DPH 1.481.529,45 Kč 

Pořízení a montáž uzavřeného kamerového systému (CCTV) dle čl. Il. odst. 2.1 smlouvy: 

Cena bez DPH 1.333.187,90 Kč 
DPH ve výši 21 % 279.969,46 Kč 
Cena vč. DPH 1.613.157,36 Kč 

Pořízení a montáž elektronické požární signalizace (EPS) dle čl. ll. odst. 2.1 smlouvy: 

Cena bez DPH 978.483,60 Kč 
DPH ve výši 21 % 205.481,56 Kč 
Cena vč. DPH 1.183.965,16 Kč 

Ostatní koordinační a projektové práce dle čl. Il. odst. 2.1 Smlouvy: 

Cena bez DPH 314.600,00 Kč 
DPH ve výši 21 % 66.066,00 Kč 
Cena vč. DPH 380.666,00 Kč 

Celková cena za jednotlivé části díla dle čl. Il. odst. 2.1 smlouvy: 

Cena bez DPH 3.850.676,00 Kč 
DPH ve výši 21 % 808.641,96 Kč 
Cena vč. DPH 4.659.317,96 Kč 

Cena za dílo bude hrazena na základě odsouhlaseného Soupisu provedených prací a dodávek 
zástupcem projektanta a zástupcem objednatele. 

Cena díla byla stanovena na základě provedeného výběrového řízení pod č. j. 7332-2/2021- 
900000-131. Je cenou smluvní a odpovídá nabídce zhotovitele a je cenou maximální a 
nepřekročitelnou. 

Cenu díla je možné upravit pouze, pokud dojde ke změně předmětu Smlouvy (díla) ze strany 
objednatele. Veškeré změny Smlouvy budou obsahem písemných, vzestupně očíslovaných 
dodatků ke Smlouvě podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran dle článku I. 

smlouvy.
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4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

4.10 

5.1 

5.2 

5.3 

Sjednaná smluvní cena díla v Odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady a hotové výdaje 
zhotovitele nutné k provedení předmětu smlouvy. 

Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další 
náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla dle této smlouvy, např. na vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného provedení 
díla. 

Cena díla obsahuje i případné zvýšení nákladů spojené S vývojem cen vstupních nákladů, a 
to až do doby splnění předmětu smlouvy a jeho předání dle této smlouvy. 

Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla v rozsahu převzaté 
dokumentace. 

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné sazby 
DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající ztéto smlouvy, je zhotovitel od okamžiku 
nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této 
skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výhradně pro 
výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s tímto vystaví zhotovitel daňový doklad. 

Objednatel neposkytuje zálohy k provedení díla a zhotovitel stímto výslovně souhlasí a 
prohlašuje, že zálohy k plnění dle této smlouvy nepožaduje. 

V. 
Platební podmínky 

Zhotovitel je povinen zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí 
obsahovat samostatné ocenění všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 
specifikaci provedené části díla uvedené včásti předmětu díla specifikované včl. Il této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 
uvedené v položkovém rozpočtu - oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. 
Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předložit k odsouhlasení TDS, zástupci 
objednatele a následně je předávat objednateli nejpozději do 7. kalendářního dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden. 

Faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz 
na tuto smlouvu. V případě, že nebude faktura obsahovat všechny náležitosti nebo bude 
obsahovat jiné vady (chybná částka apod.), je objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit s tím, že 
v takovém případě se přerušuje běh doby splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti faktury běží 
až doručením opravené nebo doplněné, tj. bezvadné, faktury. Faktura bude doručena do 
datové schránky ,,Generální ředitelství cel“: 7puaa4c, e-mailem na adresu 

nebo na adresu objednatele uvedenou v čl. I. této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 
v položkovém rozpočtu - oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy.
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Faktura bude hrazena objednatelem na základě skutečně provedených prací a dodávek 
Zhotovitelem v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy a na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací do maximální celkové výše 90% ze smluvní ceny 
díla. Zbývajících 10% Z ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou po 
předání celého díla na základě předávacího protokolu a po prokazatelném odstranění vad díla, 
které byly zjištěny při předání díla a jejichž následné odstranění písemně objednatel 
odsouhlasil nebo po vydání kolaudačního rozhodnutí S nabytím právní moci, podle toho která 
skutečnost nastane jako poslední ke splnění předmětu smlouvy. 

Lhůta splatnosti faktur byla smluvními stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od doručení 
faktury objednateli, pokud bude splněna podmínka náležitosti daňového dokladu uvedená v 
prvním odstavci tohoto článku. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli 
doručena třetího pracovního dne po jejím odeslání. Toto ustanovení se aplikuje i v případě 
placení jiných plateb dle této smlouvy, např. úroků Z prodlení nebo smluvní pokuty. 

Cena za předmět smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostními převody na účet 
zhotovitele uvedený v článku I. smlouvy. 

Povinnost zaplatitje splněna dnem odepsání příslušné částky Z účtu objednatele. 

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a proto financování 
předmětu smlouvy, tj. zahájení placení ceny díla bude až po vydání rozhodnutí „Stanovení 
výdajů na financování akce organizační složky státu“ v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb. 
(o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) a pokynu č. R 1 - 
2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při 
přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování 
informačního systému programového financování) a s touto skutečností zhotovitel výslovně 
souhlasí. O vydání výše uvedeného rozhodnutí bude objednatel informovat zhotovitele 
neprodleně po jeho obdržení. Včasné nezaplacení ceny díla v důsledku této skutečnosti 
nezakládá prodlení objednatele. 

Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 
Z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

VI. 
Věci určené k provedení předmětu smlouvy, vlastnictví 

Objednatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu zhotoviteli po uzavření smlouvy předá 
písemné podklady podmiňující řádné provedení předmětu smlouvy a 1× projektovou 
dokumentaci. 

Po dokončení předmětu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit 
objednateli věci od něho převzaté uvedené v odst. 6.1. 

Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví 
objednatele a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 
povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku, tj. provedení a předání díla dle této 
smlouvy.
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Po vzájemné dohodě smluvních stran, objednatel nabývá vlastnické právo kpředmětu 
smlouvy dnem jeho převzetí uvedeného v předávacím protokolu. 

VII. 
Jakost prováděného díla 

Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby objednatele, tj. Využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost a hospodárnost. Tyto budou odpovídat platné právní úpravě, 
českým technickým normám, bezpečnostním předpisům a projektové dokumentaci uvedené 
v čl. Il odst. 1 této smlouvy a této smlouvě. Ktomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně 
materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o 
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a O změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění 
předmětu smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných 
vlastností či jiné technologie, nebo provedeny změny oproti projektu. Všechny materiály a 
výrobky použité na předmětu smlouvy musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a O změně a doplnění některých zákonů 
a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, 
kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým 
se zrušuje směrnice Rady 89/1 O6/EHS. 

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, 
podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými 
normami a bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných 
v této smlouvěje závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vadyje zhotovitel povinen odstranit 
na své náklady. 

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové 
dokumentaci dle čl. Il odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době realizace 
díla budou v souladu s platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy. 
Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny 
objednatelem. 

Jakost dodávaných materiálů, příp. konstrukcí bude dokladována zhotovitelem předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek díla předepsaných 
platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných 
příslušnými kompetentními orgány. 

VIII. 

Staveniště, stavební deník 

Obvod staveniště kprovedení díla je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude 
zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej po předchozím písemném 
odsouhlasení objednatele na vlastní náklady a vlastním jménem.
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Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média k realizaci díla. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. 

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 
díla. 

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10-ti pracovních dnů od převzetí díla 
objednatelem na základě předávacího protokolu. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob při realizaci díla v prostoru 
staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností během realizace díla, a to vsouladu 
s příslušnými předpisy na likvidaci odpadů. 

Zhotovitel je povinen vést o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti S realizací 
díla stavební deník s dvoumístným číslováním stránek již ode dne převzetí staveniště. 
Stavební deník bude trvale dostupný na stavbě. 

Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů a musí obsahovat: 
základní list S uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 
změny těchto údajů, 
Základní údaje O předmětu smlouvy v souladu s projektovou dokumentací, 
seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se předmětu smlouvy, 
přehled smluv a dodatků, případně změn, 
seznam dokumentace předmětu smlouvy, včetně jejich změn a doplnění. 

Denní záznamy O prováděných pracích zhotovitele při realizaci díla se do deníku zapisují 
čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Zápisy vdeníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a zdeníku 
nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý Zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem, popř. osobou ktomu zhotovitelem 
pověřenou. Mezi zápisy nesmí být vynechávána volná místa 

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 
časový postup prací a jejich kvalitu, 
druh použitých materiálů a technologií, 
zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 
dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečností práce, 
stanovení termínů zjištění vad, 
ůdaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

Zápisy do deníku může provádět za objednatele osoba odpovědná pro zastoupení ve věcech 
technických, osoba oprávněná za zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba 
provádějící kontrolní prohlídku stavby. 

Oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele je povinen sledovat obsah 
záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. Kzápisům zhotovitele je
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povinen Objednatel nebo oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele zapsat 
připomínky vždy do tří pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. 
Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného 
zástupce objednatele pro věci technické k zapsání připomínek. 

V případě nesouhlasněho stanoviska k provedenému zápisu od oprávněného zástupce 
objednatele ve věcech technických je oprávněná osoba zhotovitele povinna do 3 pracovních 
dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu 
souhlasí. 

Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do konce záruční 
doby díla dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem 
v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla 
objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. 

Zhotovitel bude předávat oprávněnému zástupci objednatele pro věci technické prvý průsvit 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

IX. 
Realizace díla 

Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit odborné vedení realizace díla a v případě prací 
vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění. 

Po celou dobu realizace díla Zhotovitel zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, související S 
realizací předmětu smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní zodpovědnost. V případě, 
že pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

Objednatel si vyhrazuje právo předem projednat a případně odmítnout subdodavatele 
navržené zhotovitelem k realizaci díla. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil 
se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak S místními podmínkami, rozsahem a 
povahou díla dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů, 
jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré bezpečnostní předpisy, technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k 
podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je Z hlediska své odbornosti 
schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel 
není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení 
důsledné kontroly obsahu podkladů pro provedení díla ajejich vzájemného souladu ve smyslu 
tohoto ustanovení. 

Zhotovitel po prostudování všech podkladů k provedení díla dle této smlouvy zaručuje 
správnost rozpočtu a jeho soulad s projektovou dokumentací.
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Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů 
prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele 
týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná 
řešení, materiály, komponenty, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými 
technickými parametry. V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel 
povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady 
projektové dokumentace odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou 
se zhotovitel a objednatel písemně na dalším postupu realizace díla do doby odstranění 
vady. 

Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče 
shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla vsouladu sprojektem stavby není 
nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho 
poskytnutí zhotovitelem pro objednatele Z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je 
zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovadět takové plnění bez 
písemného pokynu objednatele k jeho provedení. 

Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části 
položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 9.6. 
tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena O cenu méněprací v souladu sjednotkovými 
cenami Z položkového rozpočtu. 

Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 9.9. až 9.10. tohoto článku 
včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. A není-li 
v soupisu prací příslušná položka obsažena, a nebo přesahuje-li její výše cenu stejné položky, 
bude cena stanovena taková, která je v daném místě a době obvyklá. 

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, případně i na nevhodný materiál dle projektové dokumentace, 
k provedení díla. 

V případě, že zhotovitel bude k realizaci díla používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích 
nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě zhotovitel nese plnou 
odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace díla byla k dispozici projektová dokumentace. 

Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací k provedení díla aktualizovaný časový 
harmonogram postupu prací. 

vv V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat průbezné kontrolní dny nejméně 1x 
týdně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel resp. zástupce objednatele ve věcech 
technických. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran.
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Zhotovitel je povinen vpřípadě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých 
Subdodavatelů. 

Úkoly stanovené v zápise Z kontrolního dne jsou závazně. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli tyto 
doklady: 
stavební deník - originál 
2 výtisky kompletního vyhotovení dokumentace skutečného provedení předmětu smlouvy 
fotodokumentace předmětu smlouvy včetně všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých 
v průběhu realizace předmětu smlouvy, ověřených a odsouhlasených objednatelem do 
projektové dokumentace pro provádění stavby (každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a 
podpisem oprávněné osoby zhotovitele). Dokumentace skutečného provedení předmětu 
Samlouvy bude ve 3 vyhotoveních dodána objednateli i velektronické podobě na CD ve 
formátu pro čtení a zápis ve formátu PDF, DOC a DWG. 
doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty revize, záruční listy vjazyce 
českém a zpracování provozních řádů technologických zařízení apod., doklady dle zák. 
č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních) 
zápisy a osvědčení O provedených zkouškách týkajících se předmětu smlouvy. 
doklad O likvidaci a třídění odpadu (ve dvou vyhotoveních) 
souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele O hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

Zhotovitel je povinen: 
zajistit likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a O změně některých dalších 
zákonů ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen 
písemný doklad, 
respektovat podmínky všech účastníků v rámci plnění předmětu smlouvy 
zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění díla, 
řádné předání díla nebo jeho jednotlivých částí objednateli včetně všech dokladů a 
náležitostí, nezbytných pro zahájení zkušebního provozu. 

Dále je zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty a výrobky 
nutně pro realizaci montáže díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání 
dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

Zhotovitel je při své činnosti při realizaci díla povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že 
zhotovitel způsobí na místě realizace díla havárii, je povinen informovat pověřeného zástupce 
objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí 
objednateli svým jednáním škodu, zejména Z důvodů porušení předpisů O ochraně životního 
prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, 
předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel 
povinen škodu uhradit objednateli v plně výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skrytě překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 
to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
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X. 
Záruka a odpovědnost za vady předmětu Smlouvy 

10.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat projektové dokumentaci, platným technickým normám, bezpečnostním předpisům, 
standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných vČeské 
republice v době jeho realizace. 

10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí objednatelem a vady, které 
se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel 
jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností nebo jeho 
subdodavatelů při realizaci díla. 

10.3 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky zařízení 
a technologie, předměty postupné spotřeby k provedení díla mají záruku shodnou se zárukou 
poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, minimálně však 24 měsíců. 

10.4 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad 
a nedodělků objednatelem za podmínek dle této smlouvy. 

10.5 Vady zjištěné na provedeném díle při kontrolních prohlídkách a v průběhu záruční doby 
objednatel bezodkladně písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje a 
sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

10.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady díla. 

10.7 Zhotovitel započne s odstraněním vady díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s 
odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné 
odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto 
ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění 
prací k realizaci díla. 

10.8 Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 
díla poskytne zhotovitel záruku ve stejně délce dle bodu 3. tohoto článku smlouvy. 

10.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny nedodržením podmínek a pokynů 
zhotovitele nebo neodborným a neoprávněným zásahem objednatele do díla či neodbornou 
nebo neoprávněnou manipulací S dílem. 

10.10Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a 
převzetí celého díla bez vad a nedodělků. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal 
užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost zhotovitele ve vztahu k této části dnem 
jejího písemného předání objednateli. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které 
jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost 
objednatel Z titulu možnosti zajištění svého pojištěníjako vlastníka objektů. 

10.11Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení škody nebo kjejich 
zmírnění při realizaci díla.
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10.12Zhotovite| je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy. Tuto škodu Zhotovitel uhradí i v případě, že byla způsobena subdodavatelem a 
zhotovitel je tedy společným a nerozdílným dlužníkem Z této škody. 

10.13Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností při realizaci 
díla. Toto pojištění je povinen Zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla. 

10.14V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem 
realizací díla prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním Sjednaným ve smyslu bodu 
13. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit Z vlastních prostředků. 

XI. 
Smluvní sankce 

11.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s dokončením jednotlivých částí 
předmětu smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% (slovy: pět setin 
procenta) Z ceny nedokončené části předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

11.2 V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání 
a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení a zjištěný případ. 

11.3 V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní sankci 5.000,- Kč Za každý zjištěný případ. 

11.4 V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění díla 
(stavby) nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová 
smluvní sankce ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

11.5 V případě nesplnění povinností zhotovitele, vyplývající Z této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ, zejména za 
nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele k částem stavby a konstrukcí, které budou 
trvale zakryty nebo se stanou tr\/ale nepřístupnými. Přesto je ponecháno právo objednatele 
požadovat po zhotoviteli takovouto část díla - stavby odkrýt k provedení řádné kontroly. 

11.6 Smluvní Strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele S odstraněním reklamované vady 
vzniká objednateli právo na smluvní sankci ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každý i započatý den prodlení. 

11.7. V případě prodlení objednatele S úhradou ceny za předmět smlouvy vzniká zhotoviteli právo 
na úrok Z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 
úroků Z prodlení a nákladů Spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osobyjmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence 
svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů. 

11.8 Lhůta splatnosti smluvní sankce byla stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od doručení 
vyúčtování smluvní sankce. V pochybnostech se má Za to, že vyúčtování smluvní sankce bylo 
druhé smluvní straně doručeno třetího pracovního dne po jeho odeslání. 

11.9 Smluvní sankce je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
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11.10Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní sankce dle bodů 1-6 tohoto článku se 
nezapočítává na náhradu Škody. Dále si smluvní stany výslovně ujednaly, že v případě 
porušení dle bodu 11.7 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody. 

11.11Výslovně se touto smlouvou sjednávají výše uvedené smluvní sankce. Smluvní strany si 

výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně Sjednaným smluvním 
sankcím, jakož i k smluvním sankcím Sjednaným dodatečně nebude přihlíženo. 

11.12Smluvní strany si vyloučily aplikaci ust. § 1806 OZ, tzn., že úroky Z úroků nebudou 
požadovány. 

XII. 
Zvláštní ujednání 

12.1 Objednatel bere na vědomí, že zástupcem zhotovitele ve věcech technických, týkajících se 
provádění díla, bude pan  technický ředitel, jednatel společnosti, mobil: 

mail:

12.2 Zhotovitel bere na vědom m objednatele ve věcech technických, týkajících se 
provádění díla, bude pan  Tel.  e-mail:

12.3 Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil při plnění 
předmětu smlouvy, nebot' tyto jsou již zahrnuty v ceně předmětu smlouvy, v nížjsou zahrnuty 
veškeré náklady a výdaje. 

XIII. 

Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

13.1 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti S uzavřením a plněním této smlouvy dochází 
za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů 
zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly 
apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

13.2 Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 
případně vsouvislosti splněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně otakovém 
způsobu zpracováníjejich osobních údajů a současně O jejich právech, ježjako subjekt údajů 
v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému 
zpracování námitku. 

13.3 Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo S nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se 
současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení O ochraně 
osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen ,,Obecné nařízení“ nebo 
rovněž ,,GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
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13.4 Smluvní strany se Zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 
S osobními údaji v souvislosti S plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve 
stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

13.5 Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů 
třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním 
předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

13.6 Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry Obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním 
právním předpisem vyloučeno, spolu S odkazem na konkrétní normu takového zvláštního 
právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 
označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním 
znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje vsouladu 
S metodickým návodem k aplikaci zákona O reqistru smluv vydaným Ministerstva vnitra. 

XIV. 

Závěrečná ujednání 

14.1 Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, Z nichž dva stejnopisy obdrží Objednatel 
a dva stejnopisy obdrží zhotovitel. 

14.2 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. Tuto smlouvu lze měnit jen 
písemnými, vzestupně očíslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

14.3 Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených touto smlouvou, budou 
místně a věcně příslušné soudy Ceské republiky. 

14.4 Práva a povinnosti smluvníchvstran, touto smlouvou výslovně neupravená, se řídí obecně 
závaznými platnými předpisy CR, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

14.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

14.5 Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních stran 
od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje nedodržení 
termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů, kromě bodu 5.7 článku V. této smlouvy. 
Toto ovšem neomezuje právo na náhradu škody. 

14.6 Zhotovitel výslovně souhlasí S tím, že Objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu v plném 
znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněnı 
pozdějších předpisů. 

14.7 Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí Objednatel. 

14.8 Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 
nejpozději do jednoho měsíce po jejím uzavření. 
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14.9 Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající Z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 15 let 
ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit. 

14.10Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud by 
některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo 
neplatného ustanovení platíjako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu 
neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení zcela, platí za dohodnuté takové ustanovení, 
které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo ujednáno, kdyby tato 
skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či jejích dodatcích 
případné mezery. 

14.11Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze 
smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo Z jejího 
porušení do podoby cenného papíru. 

14.12 Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí S jejím obsahem. Na důkaz toho 
připojuje statutární zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své podpisy. 

Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr ze dne 6. 10. 2021, který byl 
nedílnou součástí nabídky dodavatele včetně projektové dokumentace v elektronické podobě 
ve formátu .pdf. 
Příloha č. 2 - Předávací protokol ke stáveništi 
Příloha č. 3 - Předávací protokol k dílu 

V Praze dne: V Hradci Králové dne: 
Objednatel: Zhotovitel: 

_ _ I V epsal 
Dıgıtalne podepsal 

Datum-2021 10.14 Zástupce ředitelky odboru 13 “ ` 

GŘC - Hospodářské správy 
10 15  14346239 +02'00' U Z . . 

10:12:13 +02'OO' 

Ředitelka odboru 13 GŘC Hospodářské správy jednatel společnosti
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