Cislo smlouvy objednatele: Cislo dle evidence zhotovitele:
KRPA-IOI559-47!6]-2019-0000MN-S

PCROOETRpo78875708
Vytisk: 1
Pocet listd: 12
Pfilohy: 3/22
SMLOUVA 0 DiLO

uzavrena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v platném znéni

mezi
Ndzev zadavatele: Ceska republika - Krajské Feditelstvi policie hlavniho mésta
Prahy
Sidlo: Kongresova ¢. 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
Pravni forma: Organizacni slozka statu
Zastoupeneé: plk. Ing. Paviem Dombrovskym,

naméstkem reditele Krajského Feditelstvi policie hl. m.
Prahy pro ekonomiku

1CO: 751 51 472
DIC: CZ75151472
Cislo uétu: 3509881
Kéd banky: 0710
VyfFizuje

a) ve véci zaddvani verejné zakazky:
Odbor verejnych zakdzek
(kontaktni osoby: Mgr. Markéta Votankova)

Telefon: +420 974 823 250-4, 6

Fax: +420 974 823 257

E-mail: krpa.ovz.podatelna@pcr.cz
WWW ! https://nen.nipez.cz/profil/KRP

b) ve véci smlouvy o dilo a realizace veiejné zakazky:
Odbor spravy nemovitého majetku
(kontaktni osoby: Ing. Ales Hlavac, Ing. Alena Rejmanova)

Telefon: +420 974 885 400, 403
Fax: +420 271 736 878
E-mail: krpa.osnm.podatelna@pcr.cz

na strané jedné, jakozto objednatelem

a

Spolecnosti: AMIKA FIRST s.r.o.

Sidlo: Kladenska 20, 252 64 Velké Prilepy
Zastoupené: TEIHRTEY jednatel

Telefon: +420 602 415 418

E-mail: amikafirst@amikafirst.cz

1€: 24219169

DIC: CZ24219169

zapsanou v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, viozka 189780
Bankovni spojeni: CESKA SPORITELNA

Cislo Gctu: 4377652349/0800

na strané druhé, jakozto zhotovitelem
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I.

Vyznam a ucel smlouvy

Zhotovitel byl vybran na zakladé vysledku zadavaciho Fizeni dle zakona ¢, 134/2016 Sb,, o zadavani
verejnych zakazek, ve vznenl pozdé&jsich predpisti (dale jen ,zdkon" nebo +ZEZNZY); aby se stal
zhotovitelem dila: ,,KRP hl.m. Prahy — Areal OSK Tuchomérice — rekonstrukce koteu pro

sluzebni psy*

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vlastni naklad, na vlastni nebezpeci a za podminek dale
uvedenych v této smlouvé fadné provést dilo podle této smlouvy o dilo a v souladu s dokumenty,
které tvofi pFilohy této smiouvy. .

II,
Predmét dila a misto pinéni

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavebni prace v arealu KRP hl. m.
Prahy, TuchoméFice, Praha - zdpad. Jedna se o realizaci 30 ks novych kotcl s vybéhy pro
sluzebni psy (dvé rady po 15 ks) v aredlu KRP hl. m. Prahy, OSK TuchoméFice. Nové kotce budou
umisténé v misté stavajicich nevyhovujicich kotcll, které budou odstranény véetné zakladovych
konstrukci. Kotce s vybéhy jsou tvoreny ocelovou konstrukci zarové zinkovanou, mistné
obloZenou cementotfiskovymi deskami, zalozené na betonovych pasech s podlahovou deskou
spadovanou k odvodfovacimu Zlabu. Kotce jsou pFizemni s pultovou stfechou z VSZ plechd.
Kotce jsou napojeny na vodovod a kanalizaci, jsou osvétieny a uzemnény.

2. Realizace zakdzky bude provedena dle projektové dokumentace zpracované spoletnosti ARI

atelier. s.r.o., Nad Sarkou 28/750, 160 00 Praha 6, ICO: 289 51 531 a dle podminek Rozhodnuti
- stavebniho povoleni, vydaného Ministerstvem vnitra - odbor spravy majetku - stavebni Ufad
pod &.j.: MV-47612-3/0SM-2020 dne 21. 4. 2020 (nabyti pravni moci dne 11. 5. 2020) a
stanovisky DOSS.

3. Zhotovitel byl s uvedenou projektovou dokumentaci podrobné seznamen. Proti obsahu a formé
projektové dokumentace zhotovitel po odborném posouzeni nevznasi zadné namitky. Zhotovitel
podpisem této smlouvy vse deklarovane v tomto ustanoveni ztvrzuje.

4. Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v ramci plnéni predmétu dila zajistit veSkeré nize uvedené daldi ¢innosti
souvisejici s realizaci stavebnich praci, a to zejména:

» zajistit a provést vSechna opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru k
radnému provedeni predmétu dila;

e zajistit Uklid stavby a odstranit zafizeni stavenisté do 5 dni po pfevzeti dila objednatelem;
e zajistit Cistotu v misté realizace pfedmétu pInéni a v jeho okoli;

¢ zajistit bezpecnou manipulaci s odpady;

 zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadi v souladu s pfisludnymi pravnimi predpisy;

o za]|st|t zhotoveni priib&Zné fotodokumentace provadéni dila - zhotovitel zajisti a pfeda objednateli
prubeznou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotoveni;

» prijmout veskera opatfeni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, pozérni ochrany a ochrany
zivotniho prostredi;

e zajistit vSechny nezbytne zkougky, atesty a revize podle CSN a pfipadnych jinych pravnich nebo
technickych predpisti platnych v dobé provadéni a predanl dila, kterymi bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr(i dila;
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10.

+ zpracovat dilenskou dokumentaci, dokumentaci skutecného provedeni, zkusebni protokoly, revizni
zpravy, atesty a doklady dle zédkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdé&jsich predpist, prohladeni o shodé.

Cena je stanovena na zakladé ocenéného polozkového rozpoctu praci a dodavek, které jsou
specifikovany v zadavacich podminkach. Ocenény polozkovy vykaz vymeér je nedilnou souédsti této
smlouvy, a ktery se povazuje mezi smluvnimi stranami za zavazny po celou dobu realizace
stavebniho dila. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil
s povahou a predmétem dila a jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni pfedmétu dila ve stanoveném terminu nezbytné. Zhotovitel prohlasuje, ze se pred
podpisem této smlouvy podrobné seznamil se vSemi dokumenty tvoficimi jeji prilohy. Kontrolou
dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo Gpliné,
odpovidajici kvality, schopné funkce a pfedani objednateli. Soudasné zhotovitel prohlasuje, ze
spravné vyhodnotil a ocenil veskeré prace trvalého ¢i doCasného charakteru véetné materidlu, které
jsou obsazeny v predané projektové dokumentaci. Prohlasuje také, Zze do ceny dila jsou zahrnuty téz
veSkeré prace a materidl, jejichz provedeni a pouziti by mél zhotovitel v rdémci své odborné
zplsobilosti predpokladat.

Identifikacni udaje stavby:

Nazev stavby: ,KRP hlL.m. Prahy — Areil OSK Tuchoméfice — rekonstrukce kotcii pro
sluzebni psy*

Misto stavby: areal KRP hl.m. Prahy Tuchoméfice

Okres : Praha -zapad
Obec: Tuchoméfice
Misto plnéni: Tuchoméfice, ul. Na Pazderné 483

Predmétem dila této SOD jsou dale Cinnosti, které ma zhotovitel zahrnuty v cené dila:

7.1 Zhotovitel je povinen se aktivné Gcastnit kolaudaéniho Fizeni jim realizovaného stavebniho dila.
Dale je zhotovitel povinen k vypracovani faktur s dolozenim soupisu realizovanych praci a
dodavek, mésiénich zprdv o pribéhu stavby, a pfipadné dalSich dokladd vyzadanych
objednatelem.

7.2 Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, docasnych staveb, prechodnych meziproduktd,
provedeni predepsanych zkoudek, vyhotoveni, resp. zajisténi dokumentl pozadovanych touto
smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim
uzivané verejné pozemky (komunikace) resp. dotlené pozemky tFetich osob. Uvedeni do
plvodniho stavu doloZi zhotovitel zépisem (protokolem) s viastnikem (spréavcem) pozemkd.

7.3 Provedeni vSech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvlasté zajisténi proti nizkym
¢i vysokym teplotam, desti, zaplavé, boufce a rovnéz pak odstranéni $kod vzniklych v disledku
téchto udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materialy, zafizeni a technologie, jejichz pouziti je v CR
schvéleno a maji osvédceni o jakosti materialu, vyrobku a pouzité technologii. Osvédéeni (prohlaseni
o shodé dle § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zadkonl, v platném znéni, bezpecnostni listy dle a zakona & 350/2011 Sb.,
chemicky zdkon, v platném znéni) je zhotovitel povinen predlozit objednateli v okamziku dodani na
misto plnéni.

VeSkeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich
predchozim pisemném odsouhlaseni zastupcem objednatele ve vécech technickych.

Pfedmét dila zahrnuje véechny prace a dodévky, jez jsou obsazeny alespof v jednom z dokument(
zahrnujicich tuto SOD vletné pfiloh a projektové dokumentace. Dilo téZ zahrnuje vSechna ostatni
souvisejici plnéni a prace podminujici Fadné dokonceni dila, tzn., aby dilo bylo pIné funkéni, schopno
kolaudace a mélo parametry stanovené projektem, to vée na naklad a nebezpeci zhotovitele.
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11. Zhotovitel prohlasduje, ze se seznamil se skutecnym stavem stavenisté a inzenyrskych siti. Zhotovitel
se téz seznamil s veskerymi podklady k této smlouvé, s jejimi pfilohami a s kompletni projektovou
dokumentaci. Zhotovitel prohladuje, Zze je mu znam &asovy priib&h a vécny, resp. technicky postup
potfebnych praci a vzajemné vazby jeho Cinnosti. Zhotovitel se zavazuje, Zze po vzajemné dohodé
upravi, pripadné prizplsobi pracovni postup na dodavanych pracich.

III.
Cena dila
1. Objednatel se zavazuje, ze za provedeni dila dle ¢l. II. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvyse
pFipustnou cenu ve vysi:
Celkova cena bez DPH 5 739 431,46 K¢
DPH 1 205 280,61 K¢
Celkova cena vcetné DPH 6944 712,07 K¢
=3 Celkova cena je stanovena na podkladé projektové dokumentace a ocenéného vykazu vymer, ktery

je prilohou a souéasti smiouvy o dilo.
Celkova cena dila je sjednana jako nejvyse pripustnd, pevna po celou dobu zhotoveni dila.

Cena dila uvedena v této smlouvé o dilo v sobé zahrnuje veSkeré dodavky, stavebni prace a
vykony nutné k realizaci celého kompletniho dila.

IV.
Platebni podminky
1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim pfevodem na ucet
zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur.

3. Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz bod 4 tohoto €lanku).

4, Prilohou kazdé faktury musi byt pfedem odsouhlaseny zjistovaci protokol (soupis provedenych
praci), odsouhlaseny a potvrzeny objednatelem a zastupcem objednatele ve vécech technickych.
Soucasti kone¢né faktury musi byt navic protokol o pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodé&lkl
(Koneény protokol).

5. Fakturace bude rozdélena do dil¢ich fakturaci na zakladé skutecné provedeného objemu praci a
dodavek. Fakturace bude probihat na zakladé uzaviené SoD do vySe 90% celkové smluvni ceny.
Konectna castka (10% ze sjednané ceny dila) bude uhrazena na zakladé konecné faktury, ktera
bude vystavena po dokonéeni a predani kompletniho dila bez vad a nedodélkll a po vydani
kolaudacniho souhlasu s nabytim pravni moci.

6. Dil¢im pfreddnim a prevzetim dila nezanikda pravo objednatele vytknout pFi konetném predani
a prevzeti dila jako celku zhotoviteli vady a nedodélky casti dila predanych a prevzatych jiz dfive
zjistovacim protokolem.

7 Faktura zhotovitele bude obsahovat naleZitosti dafového dokladu stanovené zdkonem €. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis a zdkonem & 563/1991 Sb.,
o Gdetnictvi, ve znéni pozd&jdich predpisl. Konetnd faktura bude vystavena aZ po pfedani a
prevzeti dila (Easti dila), a v pfipadé vad a nedodé&lkl po podpisu zapisu o Uplném odstranéni
zjisténych vad a nedodélkd.

g, Na kaidé faktufe bude uvedena identifikace stavby: ,KRP hlm. Prahy - Areil OSK
TuchoméFice — rekonstrukee kotet pro sluzebni psy*

9, Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je minimalné 21 kalendarnich dni ode dne
prokazatelného doruceni danového dokladu - faktury, za podminky jejiho Ffadného vystaveni

v souladu s touto smlouvou a zdkonnymi normami, a to dorucovanou na dorucovaci adresu
objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu dorucit postou jako
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10.

11.

12.

13.

doporucenou zasilku. V pochybnostech s doru¢enim se ma za to, ze faktura byla doruéena tfeti den
po prokazatelném odeslani.

V pripadé, ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem plnéni uvedenym v této smiouvy, je
objednatel opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to tak dlouho, dokud nebudou nejblizsi
sjednané zavazné terminy spinény.

V pripadé, ze vystavena faktura nebude obsahovat nalezitosti dle tohoto Clanku, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k doplnéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu
opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestdva bézet plvodni Ihita
splatnosti. Lhlita splatnosti faktury bé&%i znovu ode dne prokazatelného doruéeni opravené faktury
objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporucené, a to bez odkladu po datu jejiho
vystaveni. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén bez zbyteéného odkladu vratit
zhotoviteli k opraveni nebo novému vyhotoveni fakturu, ktera bude objednateli dorucena pozdéji
nez 7. kalendarni den po datu jejiho vystaveni. Takova faktura bude povaZovana za vadnou, z
jejiho doruéeni nevznika narok na platbu a jejim doruéenim nezacind béZet Ih(ita splatnosti.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani Castky z GCtu objednatele. Zhotovitel je povinen
bezprostfedné nejpozdé&ji do 2 (slovy dvou) pracovnich dni od zjisténi insolvence, popf. od vydani
rozhodnuti spravce dang, ze je zhotovitel nespolehlivym platcem dle§ 106 a zakona €. 236/2004
Sb., o dani z pridané hodnoty ve znéni pozdé&jdich predpisli (dale jen ,ZDPH") oznamit takovou
skuteénost prokazatelné objednateli, pFijemci zdanitelného pInéni. Porueni této povinnosti je
smluvnimi stranami povazovano za podstatné poruseni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bankovni cet jim urceny pro zaplaceni jakéhokoliv zavazku objednatele
na zakladé této smlouvy bude od data uzavieni této smlouvy do ukonceni jeji (Cinnosti zverejnén
zplsobem umozhujici dalkovy pFistup ve smyslu § 98 ZDPH, v opaéném pripadé je zhotovitel
povinen sdélit, objednateli jiny bankovni (cet radné zverejnény ve smyslu § 98 ZDPH. Pokud bude
zhotovitel oznacen spravcem dané za nespolehlivého platce ve smyslu § 106 a ZDPH, zavazuje se
zaroven o této skutecCnosti neprodiené informovat objednatele spolu s uvedenim data, kdy tato
skutecnost nastala.

Pokud objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ruceni za nezaplacenou DPH z pfijatého zdanitelného
pinéni od zhotovitele, nebo se objednatel domniva, Ze tyto skutecnosti nastaly, nebo mohly nastat,
ma objednatel pravo bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup zvlastniho zajisténi dané tzn., ze je
objednatel opravnén odvést castku DPH podle danového dokladu vystaveneho zhotovitelem pfimo
pfislusnému finanénimu Gfadu a to v ndvaznosti na § 109 a § 109a ZDPH.

Uhradou DPH na UGlet financniho Ufadu se pohleddvka zhotovitele vi&i objednateli v Eastce
uhrazené DPH povazuje bez ohledu na dalsi ustanoveni této smlouvy za uhrazenou, Zaroven je
objednatel povinen zhotovitele o takové (hradé bezprostfedné po jejim uskutecnéni pisemné
informovat

V.
Doba provadéni dila

Termin zahajeni stavby: pol. Fijna 2021
Za den zahéjeni stavby je povazovan den, kdy dojde k protokoldrnimu predani stavenisteé.

Termin dokonceni stavby (v navaznosti na klimatické podminky a technologické postupy
v zimnich mésicich) 31. bfezna 2022

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté v terminu do 5 kalendafnich dni od Gé&innosti
této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zahdjit provadéni dila dle ¢l. II této smlouvy k datu protokolarniho predani
stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje proveést dilo v rozsahu dle ¢l. II této SOD v téchto zdvaznych terminech,
které specifikoval v PRILOZE ¢. 2 - Harmonogram praci. Konecnou podobu Harmonogramu
zhotovitel vypracuje ke dni podpisu smlouvy.

Pokud z jakychkoliv diivod( na strané objednatele nebude mozné termin predpokladaného zahajeni
stavby dodrzet (zejména prodlouzeni doby trvani zadavaciho fizeni) a predpokladany termin
zahajeni stavby se zpozdi o vice jak 14 kalendafnich dnd, je zhotovitel oprévnén pozadovat zménu
IhGity pInéni tak, Ze jim navrieny termin dokonfeni stavby bude posunut o dobu shodnou, po
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kterou nebylo mozné stavbu zahdjit. Lhdta pinéni navriend zhotovitelem v nabidce musi z(stat
zachovana (popripadé ji Ize pouze zkratit).

Dojde-li z divodl na strané objednatele ke zméné predpoklddaného terminu zahdjeni, bude
smlouva mezi objednatelem a vybranym zhotovitelem obsahovat jiz terminy upravené podle
skutecného terminu zahajeni.

6. Zhotovitel je povinen vykonavat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v ¢lanku
11, této smlouvy s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v ¢l. XIII této
smlouvy tak, aby byl dodrzen konecny termin realizace dila. Termin koordinacnich porad je stanoven
na ,den" a ,hodinu® a ,,misto konani".

VI.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté k uzivani, stavenisté bude zhotoviteli k dispozici po celou
dobu provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté, to vSe s ohledem na nutnost
koordinace dalSich praci s ostatnimi subdodavateli objednatele. O predani stavenisté (resp. Casti
stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

Objednatel preda pri predani stavenisté zhotoviteli prostor staveniété pro provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti pofddek a Cistotu a odstranit veskeré
neistoty a odpady vzniklé v disledku jeho &innosti pfi provadéni dila. Je téZ povinen zabezpetit
zarizeni stavenisté, a to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci predanou objednatelem.
Nebude-li i pfes pisemnou vyzvu zhotovitel toto dodrzovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel
se zavazuje tyto naklady uhradit (naklady je mozné zapocist proti zhotovitelem fakturované cCastce).

Zhotovitel dnem pfevzeti stavenisté odpovida za dodriovéani predpisl, tykajicich se bezpeé&nosti
a ochrany zdravi, protipozarnich predpisii a predpisi o ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti.
Zhotovitel je povinen a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznamit vsechny
pracovniky zhotovitele, ktefi se podileji na realizaci predmétu dila dle této smlouvy, s predpisy
k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnikl, pozarni ochrany a hygieny prace podle jejich
profesniho zafazeni, a to pred zahajenim praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni zlUcastnit se
seznameni se specifiky stavenisté, které bude provedeno pisemnou formou odpovédnym
pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). BEéhem provadéni praci zhotovitel odpovida za
znemoznéni vstupu nepovolanych osob na stavenisté, pfipadné na tu cast stavenisté, ve které
provadi préace ke zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveniSté o provadénych pracich stavebni denik
opravnénou osobou, do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni svych
zavazkd. Povinnost vést stavebni denik konéi dnem odstranéni posledni vady dle zépisu o predani a
prevzeti dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provadéji za objednatele TDI a za zhotovitele zéstupci pro véci technické
a osoby oprdvnéné dle zvlastni zplsobilosti (autorizace) uvedeni v této smlouvé. Déle je k zapisu do
stavebniho deniku opravnén zpracovatel projektové dokumentace, organy statni spravy, koordinator
BOZP.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel, pfipadné zpracovatel projektové
dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do
dvou pracovnich dn{l, jinak se ma za to, Zze s uvedenym zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem,
nejpozdéji do 5 pracovnich dnd.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
s ’ w ’ . o o <} w
vypracovani zmenovych listu, doplnku a zmen smlouvy.

VII.
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veSkeré zdkony a jejich provadéci vyhlasky CSN,
technologické, bezpecnostni a hygienické predpisy, které se tykaji jeho &innosti, zejména predpisy
0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, o zaméstnanosti, ochrané Zivotniho prostfedi a nakladani
s odpady. Pokud porusenim téchto predpisl vznikne jakakoliv $koda, nese veskeré vzniklé ndklady
zhotovitel. Dale je zhotovitel povinen dodrzet pfi provadéni dila podminky stavebniho povoleni
a ostatnich vyjadreni a rozhodnuti spravnich organd, ktera se tykaji predmétného dila.
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10.

11.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim provadéni dila predlozit objednateli upFesnény seznam svych
poddodavateld.

Zhotovitel je povinen predlozit opravnéné osobé (zastupci objednatele pro véci technické)
objednatele seznam pracovnikl /jméno + & OP/, ktefi budou na misté provadéni dila i prace
vykonavat.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v dalsim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku. Neuéini-li
tak, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepristupnymi, na svij naklad.

Zhotovitel v pIné mire zodpovida za bezpelnost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila,
popFLpadé té ¢asti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpeéi jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami.

a) Véicrlni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista plnéni budou vybaveni ochrannymi
pomuckami a budou se Fidit planem BOZP, zpracovanym a odsouhlasenym pred
zah&jenim stavby.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenisté poZivat alkohol nebo jiné omamné ci
psychotropni latky, ani tyto do daného prostoru donaset nebo prechovavat, a jsou povinni
se na pozadani objednatele podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkousce
jsou opravnéni tito pracovnici objednatele:  TDI, zastupce ve  vécech
technickych, bezpecnostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této zkouSce
podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavazat a informovat.

) Vsichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlasit kazdy pracovni Uraz
odpovédnému zastupci objednatele (TDI, zastupce ve vécech technickych ze strany
objednatele) a ucinné spolupracovat na vysetfeni takového Urazu,.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavatell, majici
prislu§nou kvalifikaci, Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel povinen pfedlozit objednateli ke
dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen pouzit ke zhotoveni dila pouze takovéa zafizeni
a stroje, jejichz techmcky stav je v souladu s pfisludnymi pravnimi a provoznimi predpisy a jejichz
provoz (uziti) je na Gzemi Ceské republiky schvalen.

Zhotovitel je pfi &innosti dle této smlouvy povinen dlsledné dodrzovat prévni predpisy
o zameéstnanosti, zejmeéna zakon &. 435/2004 Sb. (o zamestnanostl) v platném znéni. Zhotovitel se
zavazuje svoji ¢innost provadeét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy sam osobné, svyml
zameéstnanci v radném pracovmm poméru, prostrednictvim Jmeho zameéstnavatele, popf. jinym
zpusobem v souladu s vySe uvedenym zakonem, ostatnimi pravnimi predpisy a stanovisky MPSV
CR a MF CR. Zhotovitel odpovida ob]ednateil za Skodu jemu vzniklou v disledku pfipadnych sankci
uloZenych objednateli za porudeni pfedpisi o zaméstnanosti a nelegdlnim zaméstnavani
v souvislosti s osobami, jejichz prostfednictvim zhotovitel zajistoval svoji ¢innost dle této smlouvy
nebo v souvislosti s osobami, které se nachazety v misté provadéni dila v prostoru praci
zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli uloZzenim vysSe uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez
prodleni nahradit.

Veskera vyhrazené technicka zafizeni (elektricka, zdvihaci, plynové a tlakova) pouzivana v misté
provadenl dila prl zhotoveni predmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle pFislusnych
predpisu a musi byt priibéZzné podrobovéna predepsanyrn zkougkam a revizim. Obsluha takovych
zafizeni musi byt prokazatelné odborné zplisobila, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojd,
jejichz provoz vyZzaduje zvlastni odbornou zpﬁsobilost (napfiklad obsluha zemnich strojd,

vysokozdviznych vozikl, stavba a bourdni legeni, apod.).

Veskera vozidla, stroje a zfizeni zhotovitele pouzivana na stavenisti musi byt v takovem
technickém stavu, ktery odpovidd platnym pfedpisim a normdm, a to zejména z hlediska
bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostredi. Doklady o technické zplsobilosti vozidel, strojt
a zafizeni je zhotovitel povinen na pozadani objednateli predlozZit.

Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni uzavieni této SOD mé uzavfenu pojistnou smlouvu, jejimz
pfredmétem pinéni je pojisténi odpovédnosti za &kodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho c¢innosti miniméainé do vysSe celkové ceny dila se spolulcCasti
maximalné 10%. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvéni této SOD a po dobu zaruéni doby
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod castku
uvedenou v predchozi vété. Pojistnou_smlouvu, resp. doklad o pojisténi je povinen predlozit
objednateli pred podpisem smlouvy - PRILOHA ¢&. 4.

Pokud Ccinnosti zhotovitele dojde ke znecisténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel povinen
neprodlend tyto uvést do plivodniho stavu. JestliZe v souvislosti s provadénim praci bude tfeba
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12,

13.

14,

umistit nebo premistit dopravni znacky podle predpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto
prace zhotovitel. VSechny naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi pravnimi predpisy,
ptipadné pokyny objednatele, souvisejicimi s naklddanim a likvidaci odpadd, vzniklych ¢innosti
zhotovitele, zachazenim s chemickymi a nebezpeCnymi latkami a protipoZarni ochranou. Veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud porusenim téchto predpisl vznikne jakdkoliv $koda,
nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Pfi realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplisobem, aby stavba neméla
nepfiznivy dopad na Zivotni prostredi.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektlm z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, CSN nebo jinych norem
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytetného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak prokazanou skodu finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

VIII.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejméné 7 kalendafnich dnli pfedem, kdy bude
dilo pFipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 7 kalendafnich dnd od terminu
stanoveného zhotovitelem zahajit prejimaci rizeni a Fadné v ném pokracovat.

Objednatel se zavazuje provedené a dokoncené dilo od zhotovitele prevzit. Provedenym
a dokonéenym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodélkl, nebo které ma pouze drobné vady
a nedostatky nebranici kolaudaci a naslednému neomezenému uZivani dila. Tyto vady a nedodélky
odstrani zhotovitel bez zbytecného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem (nebude-li
termin sjednan, je zhotovitel povinen odstranit vady do 9 kalendafnich dnll), pfiéemZ se objednatel
zavazuje, Ze umozni zhotoviteli pro potfebu odstranéni vad a nedodélkd pFistup do svych objektl a
na pozemky v jeho vlastnictvi. Soupis téchto vad a nedodélkl s uvedenim termin jejich odstranéni
bude soucasti Dilciho/Konecného protokolu o predani a prevzeti dokonéené dil&i casti dila.

Prevezme-li objednatel predmét dila s vadami nebranici uzivani, bude soucasti zapisu o konefném
predani a prevzeti soupis téchto vad a nedodélkll s uvedenim termind odstranéni. Objednatel neni
povinen prevzit dilo vykazujici vady a nedodélky.

Mistem predani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimaciho Fizeni:

- technickd osvédceni a prohlaseni o shodé (pokud nebyly pfedany objednateli v okamziku
dodéavky na misto plnéni) a protokoly o provedenych zkoukach pouzitych materidll a dilG;

- zépisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v priib&hu praci;

- zédpisy o vyzkouSeni smontovaného =zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich
zkouskach; o zkoudkach rozvodl inzenyrskych siti;

- original stavebniho (montazniho) deniku;

- doklady o likvidaci vzniklych odpadd;

- navod obsluhy a Udrzby dodanych zafizeni v ¢eském jazyce;

- fotodokumentace projektu z prib&hu realizace v ti§téné formé (min. 20 fotografii) a na CD;

- dokumentaci skutecného provedeni stavby;

- dalsi doklady predem vyzadané objednatelem;

- pisemny seznam strojl a zafizeni se zaruéni dobou kratsi 60 mésich

- geodetické zaméreni pFistavby a stavby novych kotcl pro vklad do katastru nemovitosti

Ué&astnici této smlouvy si sjednali, Ze bez vyse citovanych doklad@ nelze povazovat dilo za
radné dokoncené a schopné k predani a prevzeti.

6. Pfed predénim dila bude za (¢asti zadstupcl obou smiuvnich stran provedeno ovéreni funkénosti
dila.
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IX.
Nebezpeéi skody na dile a vliastnické pravo k dilu

Nebezpeci skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel. Nebezpeci skody na Casti dila
prechazi na objednatele okamzikem predani pfislusné Casti dila objednateli nebo zahajenim uzivani
dila objednatelem.

Nebezpeci skody na dile a vécech, které zhotovitel opatfil k provedeni dila, nese od po&atku realizace
dila do Uupliného predani pfislusné Casti dila, tedy az do sepsani Protokolu o predani a prevzeti dila a
jeho podpisu obéma smluvnimi stranami, zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze veskeré obchodni a technické informace véetné specifikaci, pland, vykresd,
vzor(l apod., jakoz i jiné informace a materidly svéfené objednatelem pied zahdjenim nebo v priibéhu
praci ke zhotoveni dila a oznaené jako dlvérné, bude udriovat v tajnosti a nevyuZije takové
materidly a informace ke svému prospéchu nebo prospéchu tretich osob, neumozni k takovym
materidlim a informacim pFistup tfetim osobam bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
a nepouzije takové materialy a informace k jinym Gcelim, nez pinéni zavazku této smlouvy.
Vlastnické pravo k dilu pfechazi na objednatele okamzikem predani pfisludné ¢asti dila objednateli,
tedy sepsanim Protokolu o predani a prevzeti dila.

X.
Sankce a smluvni pokuty

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné smluvni pokuty se budou feSit ve smyslu  ustanoveni
§§2048 a 2051 a nasl. Ob¢anského zakoniku & 89/2012 Sb., v platném znéni.

V pfipadé, Ze dojde k pferuseni praci a dodavek ze strany dodavatele vedouci k nedokonceni dila,
budou neprovedené prace a dodavky nacenény dle cen v misté a ¢ase obvyklych v cenové hladiné
URS pro obdobi pferuseni praci a ty budou odecteny od smluvni ceny dila. Cena dila po odecteni
nacenénych neprovedenych praci a dodavek bude doplacena zhotoviteli.

XI.
Zaruéni podminky

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, ktera se vztahuje na stavebni
prace po dobu 60 mésicl. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které
vcas reklamoval.

Zaruka u specialnich konstrukci a praci a u dodavek strOJu nebo technologickych zarlzem, na néz
vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zarucni list, se sjednava v délce Thuty poskytnute
vyrobcem. Zhotovitel ]e povinen pfedat objednateli pisemny seznam strojl a zafizeni se zaruéni
dobou kratsi 60 mésicl.

Zarucni doba zacind béZet dnem pfedani a prevzeti objednatelem celého dokonceného dila, tj.
podpisem Konecného predavaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zaruéni dobé
spliiovat poZadavky na kvalitu urcené vychozimi podklady a obecné platnymi zakonnymi pfedpisy
a normami. Jestlize dilo tyto poZadavky nesplnuje, je takova odchylka kvality dila povazovéna za
vadu dila a zhotovitel je povinen ji v pfimérené |hité a na vlastni naklady odstranit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt reklamovand vada popsédna a uvedeno misto kde a zplisob, jak se
projevuje. Ddle v reklamaci muZe objednatel uvést své pozadavky na zplsob odstranéni
reklamované vady nebo zda pozaduje finanéni nahradu. Objednatel bude reklamace dorucovat
postou jako doporucenou zasilku. V pochybnostech s dorucenim se ma za to, Ze reklamace byla
dgrycena tieti den po prokazatelném odeslani na adresu zhotovitele.

Z&f,’ ,?E“E je povinen nejpozdé&ji do 4 kalendaFnich dnli po obdrieni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uzndvad & neuzndva. Pokud tak neucini, mé se za to, ze reklamaci
objednatele uznava. Vidy vSak musi v uvedeném terminu pisemné sdélit, kdy nastoupi k odstranéni
vady. Tento termin nesmi byt deldi neZz 9 kalendafnich dnl od obdrzeni reklamace, a to bez ohledu
na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuzndva. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne termin
odstranéni reklamovanych vad. Takovy termin objednatel odsouhlasi. Nedojde-li k souhlasu,
dohodnou strany zplsob odstranéni v ¢ase odpovidajicim podminkam zavady.

Pisemna reklamace musi byt zhotoviteli doruc¢ena nejpozdéji v posledni den zaruéni Ihiity.
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Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 9 kalendafnich dnl po obdrzeni
reklamace objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou
osobu. Veskeré naklady vzniklé s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli zhotovitel.

XIII.
Opravnéné osoby

Zastupci pro véci smluvni:

Za objednatele: plk. Ing. Pa{yel Dombrovsky

Za zhotovitele: [hieiFirs: i

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.

Osoby odpovédné za priib&h stavby:

Za objednatele: Ing. Alena Rejmanova
Za zhotovitele: Lgisdy

Tito uvedeni zdstupci jsou opravnéni jednat pouze ve vécech organizacnich ve spolupraci
s TDI, AD a koordinatorem BOZP a nejsou opravnéni sjednat zménu & ukonceni smlouvy.

Osoby odpovédné za véci technické:

Osoba odpovedggfa vyﬁ:&n technického dozoru investora: P T

Za zhotovitele: BHEES

Vykon technického a autorského dozoru bude provadén v souladu se zdkonem
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist.

Osoba odpovédna za Cinnost BOZP: {23 .
Osoba odpovédna za vykon AD: ARI atelier, s.r.o,

2. Osoba odpovédna za vykon autorského dozoru investora je opravnéna, ve spoluprdci se
. - v ’ =] v
zastupcem objednatele odpovédnym za prubeh stavby:

= kontrolc;vat zplisob provadéni dila, zejména dodrfovéni technologickych postupd, technickych
predpisli a norem, dodrzovani pozadavk{ na kvalitu dila, apod.;

- provadét kontrolu dodrzovéni pFisludnych predpisti pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni
¢lanku VII. Provadéni dila této SOD);

- provadét kontrolu odborné zplisobilosti pracovnikd zhotovitele a technické zptsobilosti strojtl
a zarizeni pouzivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

- na zakladé zapisu do stavebniho (montdzniho) deniku pozastavit préce provadéné
zhotovitelem a vydavat pokyn k jejich opétovnému zahajeni;

- odsouhlasovat zménové listy prokazujici veskeré vécné zmény stavebnich praci majicich vliv
na jejich cenu, kvalitu a pfipadné termin dokonceni stavby.

- provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim (montdznim) deniku a vyjadfovat se k zapisiim
zhotovitele.

provadét kontrolu soupisl provedenych praci, které budou po odsouhlaseni podkladem pro
fakturaci

prebirat prace, které budou dalSim postupem stavby zakryty nebo se stanou nepristupnymi

- svolavat a Fidit kontrolni dny stavby

- vydat pokyn k provedeni dechové zkousky pracovnikli zhotovitele;

- vylouéit pracovniky zhotovitele z mista plnéni pro nedodrieni pfisluénych predpist nebo
ustanoveni této SOD;

- zastavit pouzivani takovych stroji a zafizeni, kterd nesplfuji podminky pfislunych predpist
nebo ustanoveni této SOD a vyloucCit takové stroje a zafizeni z mista plnéni;
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vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni pfislusnych bezpeénostnich predpist
nebo ustanoveni této SOD.

vyloudit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplisobem porusili ustanoveni bodu 5. Cl.
VII. Této smlouvy z mista plnéni);

vylouéit stroje a zafizeni zhotovitele, kterd nespliuji podminky ustanoveni bodu 8., 9. Cl. VI.
teto smlouvy, z mista plnéni;

Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi) zodpovida
za:

- vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

- vedeni stavebniho (montdzniho) deniku, predkldda zastupci objednatele k odsouhlaseni
soupis provedenych praci eventualné navrh zménového listu;

- dodrzovani podminek provadéni dila dle ustanoveni clanku VII. Této smlouvy.
Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych
a nejsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.

XIV.
Zmény a ukonceni smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit a doplhovat jen na zakladé pisemnych Cislovanych a opravnénymi zastupci
podepsanych dodatkd, vyslovné nazvanych ,Dodatek ke smlouvé™. V3echny dodatky, které budou
oznaceny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou souéasti smlouvy. Jiné zépisy, protokoly apod. se
za zmeénu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti, branici Fadnému pinéni zdvazku vyplyvajiciho z této
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytefného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcl pro véci smluvni.

Smiluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim dorucenym druhé
smluvni strané v pripadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy. Kromé jinych ddvod( stanovenych touto smlouvou mohou obé& smluvni strany od smlouvy
odstoupit zejména tehdy, pokud nékterd ze smiuvnich stran podstatnym zplisobem porudi smluvni
podminky.
Za podstatné poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro ucely této smlouvy rozumi
zejmeéna:
a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této SOD nebo pfilohdch a
napravu nesjednd ani v pfiméfené Ih{ité, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi
zapisem ve stavebnim deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s pfislusnymi €SN, ISO, technologickymi
postupy a dalSimi predpisy a v takové jakosti, ktera nezarucuje bezvadné a bezpecné uzivani
dila;

c) pokud zhotovitel bude opakované porusovat podminky provadéni dila dle ustanoveni ¢&l. VII.
této smlouvy.

V pripadé, Ze dojde k odstoupeni od smlouvy o dilo, smlouva se nerusi od pocatku, ale ode dne
odstoupeni. Zhotovitel provede soupis veskerych provedenych praci a vystavi konecnou fakturu.
Objednatel je povinen veskeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit ve vysi dle
polozkového rozpoctu po zapoéteni veskerych prokazatelnych nakladl spojenych s odstoupenim od
této smlouvy. Dale je zhotovitel povinen uhradit veskeré Skody a usly zisk objednatele, vzniklé
z dlvodu poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele, a téZ pfipadny rozdil mezi sjednanou
cenou za neprovedené prace a cenou, kterou objednatel zaplatil treti osobé za jejich dodatecneé
provedeni.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pFipadé, Ze zhotovitel uved! v nabidce informace
nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho
Fizeni.

Naklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, ktera porusila smluvni podminky.

QOdstoupenim od smlouvy neni dotCen narok objednatele na uplatnéni nahrady Skody a zaplaceni
sankci (véetné smluvnich pokut) podle této smlouvy.
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XV.
Zavérecna ustanoveni

i Tato smilouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a dva
zhotovitel.
2. Obé smluvni strany prohlasuji, Zze se seznamily s celym textem smlouvy vcCetné jejich pfiloh

a s celym obsahem smlouvy souhlasi. Soucasné prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla sjednana v tisni
ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

< Zhotovitel neni oprdvnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava
a zavazky vyplyvajici z této smlouvy na tfeti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
pfechazeji na pravni nastupce obou smiuvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se vzajemné
informovat o zméné Gdajii uvedenych v €l. 1. této smiouvy.

4, Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli, Ze je proti nému zahajeno insolvencni Fizeni
podle zak. €. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist. V takovém pripadé je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

5 Pfipadné spory vzmkie z této smlouvy budou FeSeny podle platné pravni Upravy vécné a mistné
prisluénymi organy Ceské republiky

6. Smluvni strany teto smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou se budou Fidit
pravnim radem Ceskeé republiky.

7. V souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych

smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smiuv), ve znéni pozdéjsich
predpis(i, zvefejni objednatel smlouvu v Registru smluv.

8. Text smlouvy ma prednost pred pfilohami v pfipadé, Ze text pfilohy neni v souladu s ustanovenim
této smlouvy.
9, Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni obéma smluvnimi stranami a Gcinnosti dnem

uvefejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smiuv, uverejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) ve znéni
pozdéjsich predpist. UveFejnéni smlouvy v registru smluv v zdkonné Ihiité zabezpeéi objednatel a o
této skutecnosti bude neprodiené prokazatelné informovat zhotovitele. Tato povinnost objednatele
se vztahuje zdroven na pfipadné uzaviené dodatky ke smlouvé
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PRILOHY SOD

Piloha & 1 | PoloZzkovy rozpocet
Piiloha & 2 |Harmonogram praci
PHloha & 4 | Pojistna smlouva/Doklad o pojisténi
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