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Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:  Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení: ČNB Praha 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené:  Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  

(dále též jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:  ZSMV-N-06381-12/VZ-2021 

a 

 

Blue House s.r.o. 

sídlem: Na Fidlovačce 505/2, 140 00, Praha 4 

IČO: 01400738 

DIČ: CZ01400738 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

 oddíl C, vložka 206115 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 242138002/5500 

zastoupená Milanem Jelínkem, jednatelem 

(dále též jen „Zhotovitel”) 

číslo smlouvy:  

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako 

„Smluvní strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

Smlouvu o dílo 

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Smlouva“) následujícího znění: 
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1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN  

1.1.  Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací 

listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997 a že 

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn 

tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

1.2. Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.: ZSMV-N-06381/VZ-2021 s 

názvem „Areál Eustach - vytápění“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka 

Zhotovitele splnila veškeré požadavky Objednatele uvedené v zadávací 

dokumentaci a podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek. 

1.3.         Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilým subjektem v oblasti provádění 

stavebních prací a vlastní sám nebo spolu se svými případnými poddodavateli 

veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice 

nutná k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaného zejména v čl. 2 

Smlouvy a jejich přílohách.  

1.4.   Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní 

obsažené. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo, kterým je 

realizace teplovodního topení, včetně elektrokotle v areálu Hájovna Eustach na 

adrese Těmice 91 (dále jen „Dílo“ či „Stavba“). Dílo Zhotovitel provede dle této 

Smlouvy. Objednatel se zavazuje za řádně provedené Dílo dle podmínek této 

Smlouvy zaplatit cenu podle článku 4.  této Smlouvy.  

2.2. Stavební práce realizované dle této Smlouvy budou zahrnovat především: 

 osazení radiátorů s termostatickými hlavicemi,  

 realizace rozvodů, 

 instalace a připojení elektrokotle 23 kW s oběhovým čerpadlem,  

 izolace potrubí, 

 napojení všech radiátorových těles včetně elektrokotle,  

 tlaková zkouška a napuštění teplovodní soustavy,  

 stavební úpravy vyvolané těmito činnostmi, 

 provedení kompletních úprav povrchů, jakož i veškeré další související práce, 

dodávky a činnosti, které jsou k řádnému dokončení celého Díla nezbytné či 

vhodné. 

 

 Další činnosti zabezpečované dle této Smlouvy budou zahrnovat především: 

 dopravu materiálu, přesuny hmot, manipulace s materiálem,  

 harmonogram stavby s ohledem na zahájení topné sezony, 

 opatření v oblasti BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (Požární 
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ochrana) v průběhu realizace díla,  

 zpracování provozní dokumentace, zejména manuálů na údržbu a provoz Díla, 

 provedení individuálních komplexních a funkčních zkoušek, vyhotovení 

příslušných protokolů a jejich předání Objednateli, 

 zpracování dokumentace skutečného provedení Díla, 

 odvoz odpadů a jejich případná ekologická likvidace,  

 fotodokumentace před, během a po realizaci Díla, 

 předání Díla Objednateli. 

 

2.3. Zhotovitel Dílo provede: 

a) za podmínek uvedených v této Smlouvě, 

b) v souladu se Standardy Objednatele, 

c) podle příslušných norem ČSN, případně jiných norem tuto oblast upravujících, 

a to i když mají nezávazný, tj. jen doporučující charakter. 

 

2.4. Specifikace souvisejících prací, dodávek a činností zahrnutých do rozsahu Díla: 

 Dílem je jak kompletní realizace výše specifikovaných stavebních prací, tak: 

a) zpracování a průběžná pravidelná aktualizace postupu stavebních prací a 

technologických výstupů ve formátu harmonogramu,  

b) manipulace a předání demontovaného materiálu, který je druhotnou sběrnou 

surovinou, (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.) do sběrny druhotných 

surovin, a zajištění předložení dokladů – vážních lístků od sběrny a vyúčtování 

příjmů za tyto vykoupené druhotné sběrné suroviny Objednateli vždy 1x 

měsíčně, nejpozději do 5. dne nového měsíce za předchozí měsíc s tím, že 

poslední vyúčtování bude provedeno nejpozději ke dni předání a převzetí 

dokončeného díla, kdy tyto příjmy jsou příjmem Objednatele, původcem 

veškerého odpadu je Zhotovitel, 

c) odvoz odpadů, které nejsou dle výše uvedeného využitelné jako druhotná 

sběrná surovina a jejich případná ekologická likvidace, předání vážních lístků 

Objednateli,  

d) zřízení, provoz, údržba a likvidace zařízení staveniště, případně dopravních 

opatření, ochrana staveniště a jeho zařízení,  

e) pravidelný každodenní průběžný a čistý závěrečný úklid, jakož i veškeré další 

práce, které jsou k dokončení celého Díla nezbytné, přičemž závěrečný úklid 

zahrnuje před předáním a převzetím Díla kompletní a úplné vyčištění Stavby, 

staveniště a okolí, které umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv 

dalšího úklidu ze strany Objednatele,  

 

2.5. Další skutečnosti týkající se Díla: 

 předání a převzetí staveniště bude učiněno před zahájením stavebních prací po 

vzájemné dohodě oprávněných osob k tomu určených, o čemž bude učiněn 

zápis o předání a převzetí staveniště a to nejpozději do 5 pracovních dnů od 

nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle do 2 

pracovních dnů po převzetí staveniště od Objednatele. Zhotovitel musí zajistit 

dodržování bezpečnostních opatření po celou dobu realizace Díla. Odmítne -li 

Zhotovitel bezdůvodně ve výše uvedeném termínu staveniště převzít, učiní o 
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tom Objednatel písemný zápis a tímto dnem se považuje staveniště za předané 

zhotoviteli k realizaci Díla. 

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ  

3.1. Místem plnění je Hájovna Eustach, Těmice 91, 394 96  Těmice u Kamenice nad 

Lipou a sídlo Objednatele, Přípotoční 300/12, 101  00 Praha 10 – Vršovice. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo nejpozději do 30 kalendářních dnů od 

předání staveniště. 

3.3. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení Díla z důvodů prokazatelného 

nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, 

či jiné právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, 

organizací a jiných takových subjektů, nikdy však poddodavatelů Zhotovitele) či 

Objednatele a bez zavinění (byť i jen částečného) Zhotovitele, prodlužuje se 

termín dokončení o počet dní takového, Zhotovitelem nezaviněného, prodlení. 

Totéž platí i pro situaci, kdy Objednatel přeruší z jakéhokoliv důvodu provádění 

prací na Díle dle čl. 3.4. O výše uvedených důvodech na straně třetích osob a 

Objednatele, které mají vliv na termíny plnění Díla, bude učiněn Oprávněnými 

osobami obou Smluvních stran odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn 

termínů plnění Díla nebo jeho částí.   

3.4. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této 

Smlouvy přerušit provádění prací na Díle po nezbytně nutnou dobu na základě 

jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení 

nastává ke dni doručení takového oznámení. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran a vychází z nabídky Zhotovitele  

učiněné v rámci Veřejné zakázky, tj. vyplněný výpočet jednotkových cen, který 

tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a činí: 

a) celkem bez DPH 699.209,- Kč 

(slovy: šest set devadesát devět tisíc dvě stě devět korun českých),  

b) DPH 21 % ve výši 146.833,89 Kč 

(slovy: jedno sto čtyřicet šest tisíc osm set třicet tři korun českých osmdesát devět 

haléřů),  

c) celkem včetně DPH 846.042, 89 Kč 

(slovy: osm set čtyřicet šest tisíc čtyřicet dva korun českých osmdesát devět 

haléřů).  

 

DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě 

této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  
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4.2. Cena Díla je splatná na základě daňového dokladu (dále též jen „Faktura“). 

Zhotovitel bude jím provedené Dílo fakturovat po jeho dokončení, odzkoušení, 

předání a převzetí bez vad a nedodělků Objednateli, dle čl. 6.2.  

4.3. Nedílnou součástí Faktury musí být Protokol o předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o 

předání a převzetí Díla. 

4.4. Pokud se při plnění Díla vyskytnou práce, dodávky či služby, které mají být 

provedeny nad rámec původně sjednaného rozsahu Díla (dále jen „Vícepráce“) 

nebo práce, dodávky či služby, které oproti původně sjednanému rozsahu Díla 

provedeny být nemají (dále jen „Méněpráce“), s jejichž rozsahem Objednatel 

souhlasí, bude jejich přesný rozsah a cena sjednány jako změna Smlouvy formou 

dodatku ke Smlouvě dle čl. 15.1. Smlouvy. Nedílnou součástí tohoto dodatku 

budou jako jeho přílohy Změnový list a Zjišťovací protokol, které budou 

odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. Faktura za Vícepráce a Méněpráce 

musí kromě jiných, v této Smlouvě uvedených náležitostí Faktury, obsahovat 

Změnový list a Zjišťovací protokol, které budou odsouhlaseny oběma Smluvními 

stranami. V případě Víceprací a Méněprací bude před jejich sjednáním formou 

dodatku ke Smlouvě postupováno podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

4.5. Originál Faktury bude doručen na adresu doručování, dle následujícího článku, 

Zhotovitelem řádně a do 5 dní od předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, v 

souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

4.6. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu a bude 

doručena vždy ve dvojím (2) vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla 

Objednatele nebo v jednom vyhotovení prostřednictvím elektronické pošty na 

adresu faktury_dms@zsmv.cz, pokud Faktura splňuje ustanovení zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 

znění pozdějších předpisů. 

4.7.   Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním převodem na 

bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

4.8. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je splatná do 30 dnů ode dne doručení 

řádně a oprávněně vystavené Faktury Zhotovitelem Objednateli. V případě, že 

Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu a přiložený 

Zjišťovací protokol a Protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, její 

splatnost neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta splatnosti 

počíná běžet znovu v celé délce od doručení bezvadné Faktury Objednateli. 

4.9. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Díla nebudou poskytovány zálohy. 

4.10. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla je stanovena jako cena konečná. 

Objednatel nebude Zhotoviteli hradit nad rámec ceny smluvené žádné další 

náklady ani jiné nároky peněžní povahy uplatněné Zhotovitelem. 

4.11. Za změnu nabídkové ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje 

podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
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4.12. Související činnosti dle čl. 2.4. jsou předmětem Smlouvy a jako takové jsou 

zahrnuty do Ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkazu výměr 

samostatnými položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek 

do Přílohy č. 1 – výpočet jednotkových cen. Objednatel požaduje, že provedení 

souvisejících činností nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je 

výkaz výměr jako samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých 

položek výkazu výměr. 

4.13. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu s touto Smlouvou nebo 

v případě prací uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění 

Zhotovitele nese náklady na tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na 

jejich úhradu. 

4.14. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok 

na jakékoliv peněžité plnění, je Objednatel oprávněn svůj nárok (splatný i 

nesplatný) bez dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu jakékoliv části 

ceny Díla. 

5. KVALITA DÍLA 

5.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s touto Smlouvou, 

pokyny Objednatele a platnými právními předpisy České republiky. Kvalita prací, 

zařízení a materiálů musí odpovídat ustanovením této Smlouvy (včetně příloh). 

Zhotovitel je také povinen provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými 

kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto 

požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele, 

případně předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, 

komponentů, výrobků či zařízení a vytvořit referenční část Díla nebo jiným 

vhodným postupem postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele. 

5.2. K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály, které musí odpovídat 

kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám, obsaženým v této 

Smlouvě (včetně jejich příloh), upřesněních, změnách Díla a pokynech 

Objednatele, a všechny práce budou prováděny s náležitou odbornou péčí 

v souladu s platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami 

(včetně doporučených), propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů 

jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, se správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy a v odpovídající kvalitě. 

5.3. Dílo bude provedeno v parametrech a zásadách předepsaných v této Smlouvě, 

zadávací dokumentaci včetně provedení všech předepsaných zkoušek. Veškeré 

výrobky a materiály, které jsou předmětem Díla, musí splňovat požadavky 

stanovené právními a technickými předpisy.  

5.4. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou 

specifikovány v této Smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny 

Objednatelem, zejména pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a 

specifikace, jakost, povrchovou úpravu, barvu apod. Pokud je Objednatel dle této 

Smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli materiály, látky a zařízení, pak 
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pouze takové materiály, látky a zařízení, které odpovídají předepsaným 

specifikacím. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení materiálů, látek a 

zařízení, které předepsaným specifikacím neodpovídají, a to na náklady 

Zhotovitele. 

5.5. K zabudování do Díla budou používány pouze materiály, látky a zařízení nová, 

dosud nepoužitá, k zamýšlenému účelu určená (schválená) a před použitím k 

provádění Díla vhodně skladovaná. 

5.6. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení s maximální 

možnou pečlivostí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při 

manipulaci, skladování, ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo 

zhotovení nezávadného Díla. V průběhu provádění Díla musí být na staveništi 

uchovány pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů, látek a 

zařízení a na požádání musí být předloženy Objednateli. 

5.7. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s maximální možnou pečlivostí, přičemž 

bude usilovat o to, aby Dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků, a bez 

vyzvání okamžitě zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění 

Díla zjistí. 

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 

6.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, a to 

nejpozději v termínu uvedeném v čl. 3 Smlouvy. 

6.2. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a jeho 

předáním a převzetím Objednatelem. O záměru Zhotovitele předat Dílo 

Objednateli vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů před zamýšleným 

termínem. O předání a převzetí Díla bude pořízen písemný předávací protokol 

podepsaný oběma Smluvními stranami, v němž bude uvedeno, že Dílo bylo 

předáno bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo 

v případě, že Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. Objednatel může Dílo převzít i 

v případě, že Dílo vykazuje vady nebo nedodělky. V takovém případě bude 

v písemném protokolu výslovně uvedeno, že je Dílo předáno i s vadami nebo 

nedodělky a tyto vady nebo nedodělky budou v protokolu charakterizovány. Dále 

bude v protokolu obsažen závazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodělky 

v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel s přihlédnutím k povaze vad nebo 

nedodělků. Lhůta nesmí být delší než patnáct (15) dní. Po odstranění vad nebo 

nedodělků bude opět sepsán mezi stranami písemný protokol. Objednatel však 

v žádném případě nemá povinnost převzít Dílo, pokud vykazuje vady nebo 

nedodělky. 

6.3. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel až do okamžiku jeho 

předání Objednateli.  

6.4. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude 

po dobu šedesáti (60) měsíců od předání Díla nebo odstranění vad Díla způsobilé 

pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová smluvené, 
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jinak obvyklé vlastnosti. V případě, že na některou část Díla stanoví výrobce 

dodaného zboží záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Počátek běhu 

záruční doby je dán dnem převzetí Díla bez vad a nedodělků Objednatelem. 

V případě Díla vykazujícího vady a nedodělky zapsané v protokolu o předání a 

převzetí Díla je počátek běhu záruční doby dán dnem podepsání protokolu o 

odstranění všech vad a nedodělků Objednatelem. V případě vyskytnutí se vady 

bránící řádnému užívání Díla uplatněné v záruční lhůtě nastoupí Zhotovitel 

k odstranění vady nejdéle do pěti (5) pracovních dní od nahlášení. O odstraňování 

ostatních vad zjištěných v záruční lhůtě platí obdobně ujednání čl. 6.2. této 

Smlouvy. 

6.5. Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit 

pojistného plnění musí činit minimálně 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun 

českých). Kopii dokladu o tomto pojištění předal Zhotovitel Objednateli před 

podpisem této Smlouvy. 

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli předá do jeho sídla na vyžádání veškeré 

atesty, certifikáty, revize a další obdobné listiny, které se vztahují k Dílu, a které 

jsou oprávněny vyžadovat kontrolní orgány státní správy. 

6.7. Zhotovitel odpovídá za soulad mezi dokumentací skutečného provedení stavby a 

reálně zhotoveným Dílem. Dojde-li po dokončení Díla k jeho dodatečným 

změnám Zhotovitelem (například v souvislosti s odstraňováním závad apod.), je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli novou doplněnou dokumentaci skutečného 

provedení stavby v souladu se Standardy Objednatele.  

6.8. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil se Standardy 

Objednatele, porozuměl jim a že je schopen Dílo realizovat v souladu s jejich 

obsahem. 

6.9. Dnem protokolárního předání a převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za 

veškeré prostory staveniště a to až do okamžiku podpisu závěrečného protokolu o 

předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Všechny použité plochy budou 

navráceny v závěru Stavby do původního stavu. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, 

jejichž hlučnost, prašnost, vibrace apod. nepřekračuje stanovené hodnoty.  

6.11. Poskytovatel musí v průběhu plnění Díla: 

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a 

smluvních pokut se svými poddodavateli, jako jsou podmínky sjednané ve 

Smlouvě a to zejména splatnost faktur a sankce za nesplnění podmínek Smlouvy a 

sankce za nedodržení termínu plnění,  

b) včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 

plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá podle Smlouvy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení 

platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. 



                              
 

                                                                                           „Areál Eustach - vytápění“ 

 

10 

 

7. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

7.1.        Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné 

osoby pro účely zastupování Smluvních stran v technických a běžných provozních 

věcech při provádění Díla (dále jen „Oprávněné osoby“), a toto jmenování doručí 

protistraně nejpozději při předání staveniště. V průběhu provádění Díla může 

každá ze Smluvních stran písemně jmenovat i další Oprávněné osoby a tyto 

Oprávněné osoby může rovněž písemně odvolat. Písemné jmenování a odvolání 

Oprávněných osob je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. Jména 

Oprávněných osob a případně jejich aktualizace budou na základě jmenování 

zapsány v zápisu z nejbližšího kontrolního dne Díla.  

7.2. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických 

záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají 

právo tuto Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním 

zástupcem kterékoli ze Smluvních stran. 

8. NÁHRADA ŠKODY 

8.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci 

platných právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k 

vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně 

vzniklých škod.  

8.2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 

nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany.  

8.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného 

odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této 

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a 

překonání okolností vylučujících odpovědnost.  

9. SANKCE 

9.1. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní 

některou povinnost plynoucí mu ze smlouvy, z pravidel BOZP a PO, je 

Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden 

tisíc korun českých) pro každý jednotlivý případ.  

9.2. V případě, že Zhotovitel neprovede celé Dílo ve lhůtě sjednané Smluvními 

stranami v čl. 3 Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve 

výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý započatý den prodlení.  

9.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené podle čl. 6.2. 

Smlouvy a/nebo v případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla zjištěné v záruční 

době ve lhůtě dle čl. 6.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn mu účtovat 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý 

započatý den prodlení u každé jednotlivé vady. 

9.4. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění vady Díla bránící řádnému 
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užívání v termínu uvedeném v čl. 6.4., je Objednatel oprávněn mu účtovat 

smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý 

započatý den prodlení u každé jednotlivé vady. 

9.5. V případě, že Prodávající nesplní podmínky dle odst. 6.11. této Smlouvy, 

Prodávající se zavazuje zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 300,- Kč 

(slovy: tři sta korun českých) za každý zjištěný případ. 

9.6. Zhotovitel je povinen zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši 

50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení povinnosti 

mlčenlivosti, a to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu uhrazení. 

Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody ve výši přesahující 

dohodnutou smluvní pokutu.  

9.7. Mlčenlivostí se přitom rozumí nezveřejňování jakýchkoliv informací (či jakékoliv 

nevhodné nakládání s nimi), vyjma údajů v režimu  čl. 10 této Smlouvy, o 

Smlouvě a Smluvních stranách, na jejichž utajení má Objednatel oprávněný 

zájem. 

9.8. V případě, že Objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury Zhotovitele, 

zaplatí Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení.  

9.9. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na 

náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je 

smluvní pokuta hrazena a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, 

pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.  

 

10. OCHRANA INFORMACÍ 

10.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, 

jakož i obsahu všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke 

kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 

10.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této 

Smlouvy včetně jejích dodatků na profilu zadavatele s tím, že Objednatel učiní 

nezbytná opatření ke znečitelnění těch identifikačních údajů Zhotovitele, o 

kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy České republiky, případně ke 

znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně Smlouva vyžaduje.  

10.3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 

všech dalších údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny Díla. 

10.4. Objednatel se zavazuje zajistit zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 

Sb., Zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
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11. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

11.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 

informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny 

informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo 

mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy. 

11.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy tak, 

aby nedocházelo k prodlení s plněním Díla. Veškerá komunikace mezi Smluvními 

stranami bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců 

Smluvních stran, popř. jimi pověřených pracovníků. 

11.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace 

Díla budou uskutečňovat především formou řádných a mimořádných kontrolních 

dnů. Organizaci a administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě 

instrukcí Objednatele. Účast Oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná, 

Oprávněné osoby mohou být nahrazeny pouze statutárními zástupci Smluvních 

stran.  

11.4. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo 

tím pověřit třetí stranu, např. technický dozor Objednatele. Z průběhu kontrolních 

dnů budou činěny zápisy, které budou distribuovány prostřednictvím e-mailu, na 

následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány a stanou se součástí zápisů 

ve stavebním deníku. Stavební deník bude veden v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a bude 

předán Objednateli spolu s ostatní dokumentací stavby v rámci předání a převzetí 

Díla.  

11.5. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami mimo výše uvedené zápisy 

z kontrolních dnů, která se vztahují k této Smlouvě, nebo která mají být učiněna 

na základě Smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a druhé straně doručena 

prostřednictvím zpráv Informačního systému datových schránek. V mimořádných 

případech, kdy Informační systém datových schránek nebude funkční, je možné 

doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 

registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této 

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této 

změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) 

pracovních dnů ode dne této změny. 

11.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode 

dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, nevyzvedne, písemnost se považuje za 

doručenou posledním dnem této lhůty. 

11.7. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení Informačního 

systému datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, a že tuto 

skutečnost společně ověřily před podpisem Smlouvy. 

12. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 
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12.1. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této 

Smlouvy nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém 

došlo k zaplacení ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými 

kontrolními orgány. 

12.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle 

této Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a 

to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních 

finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů 

oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke 

kontrole pověří nebo zmocní. 

12.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. 

13. ŘEŠENÍ SPORŮ 

13.1. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, se strany této Smlouvy dohodly, že místně příslušným soudem prvního 

stupně ve sporech z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná 

příslušnost soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud 

v Praze a v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní 

soud pro Prahu 10. 

14. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem 

jejího zveřejnění v registru smluv. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel započne s plněním této Smlouvy 

neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy. 

14.3. V případě, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla více jak čtrnáct (14) dnů, 

Objednatel může od Smlouvy odstoupit a vzniká mu nárok na paušalizovanou 

náhradu nákladů s tím spojených ve výši 60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun 

českých). Tato částka je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení výzvy 

k jejímu uhrazení. V případě prodlení s jejím zaplacením je Objednatel oprávněn 

požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý 

započatý den prodlení. Zhotovitel prohlašuje, že tuto částku pokládá za 

přiměřenou vzhledem ke skutečnosti, že je Objednatel povinen vždy nést náklady 

na provedení výběrového řízení na nového Zhotovitele. Tento nárok na náhradu 

nákladů není dotčen odstoupením od Smlouvy ze strany Objednatele. 

14.4. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace Díla Smlouvu ukončit 

výpovědí, v tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit náklady 

spojené s aktuální rozpracovaností Díla včetně nákladů vynaložených 

v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. Zhotovitel má v takovém 
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případě povinnost nejpozději do pěti (5) pracovních dnů vyklidit a zpět předat 

Objednateli staveniště a vyčíslit náklady spojené s aktuální rozpracovaností Díla 

včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace další části Díla. 

Výpovědní lhůta činí 14 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem 

kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve 

kterém byla výpověď doručena protistraně. V průběhu výpovědní doby nebude 

Zhotovitel realizovat činnosti a vynakládat tím další náklady související s realizací 

další části Díla. 

14.5. Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto 

Smlouvou. Od Smlouvy může Objednatel i Zhotovitel odstoupit okamžitě 

v případě, že druhá Smluvní strana poruší podstatným způsobem své smluvní 

povinnosti uvedené v čl. 14.6. či 14.7. této Smlouvy. Každá ze smluvních stran je 

dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy za předpokladu, že jedna ze Smluvních 

stran porušila své povinnosti z této Smlouvy, byla na toto porušení písemně 

upozorněna druhou (oprávněnou) Smluvní stranou a nezjednala nápravu ani 

v přiměřené náhradní dodatečné lhůtě, která byla uvedena v písemné výzvě ke 

zjednání nápravy.  Pokud v písemné výzvě ke zjednání nápravy nebude konkrétní 

lhůta stanovena, má se za to, že oprávněná Smluvní strana požaduje zjednání 

nápravy maximálně do pěti (5) dnů ode dne doručení této výzvy. Pokud druhá 

Smluvní strana v průběhu lhůty ke zjednání nápravy písemně prohlásí, že svůj 

závazek nesplní, může oprávněná Smluvní strana odstoupit od této smlouvy ihned 

po obdržení takového prohlášení, tedy i před uplynutím poskytnuté lhůty. Účinky 

odstoupení nastávají prvním dnem bezprostředně následujícím po dni doručení 

odstoupení druhé Smluvní straně. 

14.6. Smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností ze strany 

Zhotovitele: 

a) Zhotovitel do čtrnácti (14) dnů po písemné výzvě nesplnil pokyny 

Objednatele k odstranění vadných prací a jejich novému provedení;   

b) Pokud činností nebo nečinností Zhotovitele může vzniknout Objednateli 

škoda vyšší než 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a 

Zhotovitel nezjedná nápravu ani v náhradní lhůtě pěti (5) dnů; 

c) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;  

d) Zhotovitel se ocitne v likvidaci; 

e) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této 

Smlouvy anebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla; 

f) Stane-li se Zhotovitel „nespolehlivým plátcem“ dle zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

14.7. Smluvní strany považují za podstatné porušení smluvních povinností ze strany 

Objednatele prodlení Objednatele se zaplacením faktury Zhotovitele o více než 

90 dní. 

14.8. Kterákoliv Smluvní strana může navrhnout ukončení Smlouvy dohodou 

smluvních stran. Dohoda o ukončení Smlouvy musí obsahovat konkrétní datum, 
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ke kterému Smlouva pozbyde platnosti a účinnosti. 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna Smlouvy, vyjma případů v této 

smlouvě uvedených, musí být provedena písemnou formou a musí být podepsána 

osobami oprávněnými jednat jménem či za Smluvní stranu. Změny Smlouvy se 

sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 

příslušné změny Smlouvy. 

15.2. Pokud jakýkoli závazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanovení Smlouvy je nebo 

se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a 

vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení této Smlouvy a Smluvní strany se 

zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit 

novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět 

bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či 

ustanovení. 

15.3. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Zhotovitel postoupit bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprávněn započíst 

své splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních 

stran. 

15.4. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení 

o změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této strany písemně každé ze 

Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události. 

15.5. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky 

Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. 

závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na 

náhradu škod apod.). 

15.6. Veškeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo 

prohlášení neplatnosti se řídí českým právem. 

15.7. Zhotovitel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a 

jinými elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 

480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

15.8. Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

15.9. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvních ujednání tvoří i 

zadávací podmínky předmětné Veřejné zakázky, obsažené v zadávací 

dokumentaci na tuto Veřejnou zakázku a jejích změnách a doplňcích. 

15.10. Tato Smlouva je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných 

vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) listinné vyhotovení, nebo může být v souladu 

s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
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pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky, tj. bude vyhotovena jako elektronický 

soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu 

oprávněných. 

15.11. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a jejích příloh, 

Smlouvě i jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu uzavřely na 

základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují 

v případě listinného vyhotovení své vlastnoruční podpisy osob k tomu 

oprávněných a v případě elektronického uzavření smlouvy elektronické podpisy 

osob k tomu oprávněných. 

15.12. Nedílnou součást Smlouvy tvoří její přílohy: 

Příloha č. 1 - Výpočet jednotkových cen (vyplněný dodavatelem) 

 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

 

 

V…..……dne…………… 

 

 

 

 

 

Zhotovitel 

Milan Jelínek 

jednatel  

Blue House s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne ………. 

 

 

 

 

 

Objednatel 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

ředitel  

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra  

 

 

 

 

 

 

 

 



Zakázka
Číslo zakázky

Zakázka Areál Eustach vytápění
Klasifikace

Fáze CZK

Komentář

Verze
Popis

Komentář

Firmy Blue House s.r.o. Na Fidlovačce 505/2 Praha 4

Typ Firmy

Uživatelé
Význam (funkce)

Zpracovatel

Rozpočet s výkazem výměr



Zakázka:

Areál Eustach vytápění
Popis Cena

730: Vytápění 699 209,00 

Celkem (bez DPH) 699 209,00 

DPH 146 833,89 
 DPH 21% 146 833,89 

Celkem (včetně DPH) 846 042,89 

www.euroCALC.cz 1 z 1 01.10.2021



poř. název jedn. počet cena celk.cena

A.      KOTEL, STROJOVNA

1

Teplovodní elektrický kotel Q = 2,3 - 28 kW (pro tw1/tw2 = 80/60°C), PN 0.3 MPa, Pel = 

380  V, el. krytí IP X5D, včetně oběhového čerpadla s el. regulací otáček ks 1 34 420,00 34 420,00 

2 Vnější teplotní čidlo QAC 34/101 ks 1 1 240,00 1 240,00 

3 El. Rozvodnice pro instalaci teplovodního kotle s ekvitermní regulací ks 1 2 840,00 2 840,00 

4

Prostorový regulátor bezdrátový a Lan připojením pro regulaci vytápění: s týdenním 

programem, výstupní přepínací kontakt max. 2 A,  230 V, napájení 2-ma 

bateriemi 1,5 V ks 1 6 450,00 6 450,00 

C.      ARMATURY

Radiátorové ventily s plynulou předregulací V-exact II, s vnitřním závitem G 1/2"

5 přímé                       DN 15                    kvs = 0.86 ks 24 446,00 10 704,00 

6 rohové                      DN 15                    kvs = 0.86 ks 4 466,00 1 864,00 

7 úhlové pravé             DN 15                    kvs = 0.86 ks 2 486,00 972,00 

Radiátorové ventily s malým odporem (gravitační), s vnitřním závitem G 1/2" - přímé

8 rohové                      DN 15                    kvs = 1.74 ks 4 466,00 1 864,00 

9 Klíč k nastavení ventilů ks 1 236,00 236,00 

10

Termostatická hlavice K k radiátorovým ventilům, s vestavěným čidlem, provedení 

Standard, připojovací závit M 30 x 1.5, rozsah 6 - 28°C ks 26 338,00 8 788,00 

Termostatická hlavice F k radiátorovým ventilům s dálkovým nastavováním se 

zabudovaným čidlem

11 rozsah 8° - 27°C                           délka kapiláry 2 m ks 2 426,00 852,00 



12 Ruční hlavice k radiátorovým ventilům ks 2 230,00 460,00 

Uzavírací radiátorové šroubení REGUTEC

13 přímé                       DN 15                    kvs = 1.74 ks 4 355,00 1 420,00 

14 rohové                      DN 15                    kvs = 1.74 ks 13 385,00 5 005,00 

Svorné šroubení pro připojení přesných ocelových trubek k armaturám standardních  těles 

a kapotovaných konvektorů

15 vnější závit Rp 15                                       f 15 mm ks 32 235,00 7 520,00 

16 vnější závit Rp 15                                       f 18 mm ks 2 245,00 490,00 

Termostatický radiátorový ventil s integrovanou regulací diferenčního tlaku (kombi-

ventil), PN 1 MPa, tmax = 90°C, jmenovitý diferenční tlak Dp = 5 kPa, max. 

zdvih ventilu 2.5 mm

17 VPE A-45        jmenovitý průtok 45 l/hod         rohový         DN 15 ks 1 645,00 645,00 

18 VPE A-145      jmenovitý průtok 145 l/hod       rohový         DN 15 ks 1 655,00 655,00 

19

Termostatická hlavice RTN 51 ke kombiventilům, standardní provedení s 

vestavěným čidlem, připojovací závit M 30 x 1.5, rozsah 8 - 28°C ks 2 440,00 880,00 

ostatní

Kulové kohouty závitové, z mosazi, PN 1.6 MPa, ovládání páčkou

20 DN 10 ks 2 245,00 490,00 

21 DN 25 ks 2 265,00 530,00 

22   DN 32 ks 3 325,00 975,00 

Klapky zpětné závitové, z mosazi, PN 1.6 MPa, s pružinou

23 DN 25 ks 1 385,00 385,00 

Filtry závitové, z mosazi, PN 1.6 MPa



24   DN 32 ks 1 755,00 755,00 

Kohouty vypouštěcí a napouštěcí, PN 0.6 MPa

25 DN 15 ks 5 145,00 725,00 

Šroubení přímé, mosazné, PN 0.6 MPa

26 DN 10 ks 2 220,00 440,00 

27 DN 15 ks 2 260,00 520,00 

28 DN 25 ks 3 290,00 870,00 

29   DN 32 ks 4 340,00 1 360,00 

30 Odvzdušňovací nádoby z trubek                      DN 50 ks 2 1 240,00 2 480,00 

D.      OTOPNÁ TĚLESA

Ocelová desková otopná tělesa Ventil kompakt, max. Dp = 1 MPa, tmax = 110°C

31 typ VK11                       v = 600 mm       L = 600 mm ks 5 2 500,00 12 500,00 

32 typ VK22                       v = 600 mm       L = 800 mm ks 5 3 200,00 16 000,00 

33                                                                       L = 1000 mm ks 2 3 800,00 7 600,00 

34                                                                       L = 1200 mm ks 3 4 200,00 12 600,00 

34                                                                       L = 1400 mm ks 2 4 600,00 9 200,00 

35                                                                       L = 1600 mm ks 3 4 950,00 14 850,00 

36 typ VK22                      v = 900 mm       L = 1200 mm ks 4 5 150,00 20 600,00 

37 typ VK22                      v = 900 mm       L = 1400 mm ks 2 5 400,00 10 800,00 

37 typ VK33                     v = 600 mm       L = 1200 mm ks 2 5 200,00 10 400,00 

37 typ VK33                      v = 600 mm       L = 1400 mm ks 2 5 800,00 11 600,00 

38 Souprava pro uchycení deskových otopných těles sada 30 120,00 3 600,00 

Otopná koupelnová tělesa z trubek KORALUX RONDO CLASSIC



39                                                            KRC 1820/600 ks 2 4 680,00 9 360,00 

40 Souprava pro uchycení trubkových otopných těles sada 2 120,00 240,00 

E.      POTRUBÍ

Potrubí z trubek měděných, PN 0.6 MPa, 100°C

41 f 15 x 1 m 60 196,00 11 760,00 

42 f 18 x 1 m 220 226,00 49 720,00 

43 f 22 x 1 m 140 316,00 44 240,00 

44 f 28 x 1.5 m 64 426,00 27 264,00 

Oblouky z měděných trubek, 90°, PN 0.6 MPa

45 f 15 x 1 ks 96 34,00 3 264,00 

46 f 18 x 1 ks 60 36,00 2 160,00 

47 f 22 x 1 ks 40 44,00 1 760,00 

48 f 28 x 1.5 ks 16 96,00 1 536,00 

49 f 35 x 1.5 ks 16 145,00 2 320,00 

"T" kusy měděné, PN 0.6 MPa, 100°C

50 f 15 x 1 - f 15 x 1 - f 15 x 1 ks 10 74,00 740,00 

51 f 18 x 1 - f 15 x 1 - f 15 x 1 ks 8 112,00 896,00 

52 f 18 x 1 - f 15 x 1 - f 18 x 1 ks 22 96,00 2 112,00 

53 f 22 x 1 - f 18 x 1 - f 15 x 1 ks 4 242,00 968,00 

54 f 28 x 1.5 - f 15 x 1 - f 28 x 1.5 ks 8 326,00 2 608,00 

55 f 28 x 1.5 - f 18 x 1 - f 28 x 1.5 ks 2 336,00 672,00 

56 f 28 x 1.5 - f 18 x 1 - f 22 x 1 ks 1 425,00 425,00 

57 f 28 x 1.5 - f 28 x 1.5 - f 22 x 1 ks 2 416,00 832,00 



Přechodky ocel - měď přímé

58 DN 10 - f 15 x 1 ks 6 316,00 1 896,00 

59 DN 15 - f 18 x 1 ks 4 336,00 1 344,00 

60 DN 25 - f 28 x 1.5 ks 14 354,00 4 956,00 

Třmeny a závěsy pro uložení potrubí s topnou vodou v objímkách s gumovou výstelkou

61 DN 20   -    f 18 x 1.5 ks 55 245,00 13 475,00 

62 DN 25   -    f 22 x 1.5 ks 20 295,00 5 900,00 

63 Šipky na potrubí ks 20 55,00 1 100,00 

F.      TEPELNÉ ISOLACE

Tepelná isolace potrubí s topnou vodou návlekovými hadicemi z polyetylénu, tmax = 105°C, 

l = 0.04 W/m/K

64 tl. 13 mm                                                f 15 x 13 m 22 88,00 1 936,00 

65                                                                f 18 x 13 m 40 96,00 3 840,00 

66                                                                f 22 x 13 m 40 114,00 4 560,00 

67 tl. 19 mm                                                f 28 x 19 m 20 246,00 4 920,00 

Tepelná isolace koaxiálního potrubí pro odkouření a přívod vzduchu ve vnějším prostředí: 

rohožemi z minerálních vláken, l(20°)min = 0.04 W/m/K, s povrchovou úpravou ocelovým 

nerezovým plechem

68 tl. 30 mm                                               f 125 mm m
2

7 460,00 3 220,00 

G.      ZKOUŠKY, REVIZE

69 Napuštění a odvzdušnění topného systému kpl 1 15 400,00 15 400,00 

70 Elektroinstalace - přívod a napojení el. Kotle kpl 1 22 400,00 22 400,00 

71 Dilatační zkouška topného systému kpl 1 16 500,00 16 500,00 



72 Tlaková a Topná zkouška systému kpl 1 22 500,00 22 500,00 

73 Zaregulování čerpadel a regulačních armatur kpl 1 8 400,00 8 400,00 

74 Uvedení do provozu a seřízení kotle kpl 1 8 800,00 8 800,00 

75 Stavební přípomoce bourací práce a průrazy kpl 1 34 600,00 34 600,00 

76 Zazdívky průrazů a vybouraných kcí kpl 1 42 400,00 42 400,00 

77 Oprava omítek vápenocementových štukových kpl 1 38 200,00 38 200,00 

78 Oprava betonových podlach po trubním vedení kpl 1 31 200,00 31 200,00 

79 Oprava maleb kpl 1 22 200,00 22 200,00 

Celkem 699 209,00 


