

# SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-000919

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-281

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: "**D11 Jirny - Poděbrady, zkapacitnění**" - zpracování podkladů do procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

## 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: ██████████  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno: ██████████  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ██████████  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████  
e-mail: ██████████  
tel: ██████████  
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████  
e-mail: ██████████  
tel: ██████████  
(dále jen „objednatel“)

a

## 2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 45272387  
DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: ██████████  
zastoupen: ██████████  
předsedou představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ██████████  
předseda představenstva  
e-mail: ██████████  
tel: ██████████  
kontaktní osoba ve věcech technických: ██████████  
e-mail: ██████████  
tel: ██████████

jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD PP velké a BIM 2020“



4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000744, uzavřenou dne 25. 9. 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

## Článek II.

### Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
3 360 635,- Kč	705 733,35 Kč	4 066 368,35 Kč

(dále jen „cena plnění“).

- Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této smlouvy.
- Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
- Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDAKCE]

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
Zahájení plnění: ihned po uveřejnění Smlouvy v Registru smluv.

<b>Popis části díla (služeb)</b>	<b>Dílčí termín plnění</b>
<b>Koncept oznámení EIA</b> podle Přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění	<b>3 týdny</b> před uplynutím lhůty pro předložení oznámení.
<b>Oznámení EIA</b> podle Přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění	Do <b>4 měsíců</b> od podpisu smlouvy.
<b>Koncept dokumentace EIA</b> v rozsahu Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění	<b>3 týdny</b> před uplynutím lhůty pro předložení dokumentace EIA.
<b>Dokumentace EIA</b> v rozsahu Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění	Do <b>10 měsíců</b> od vydání ZZŘ.
<b>Technická pomoc objednateli</b> - služby	Budou ukončeny nejpozději <b>31. 5. 2023.</b>

Dokončení plnění: nejpozději do **31. 5. 2023**.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: „D11 Jirny – Poděbrady“, Středočeský kraj.

#### **Článek IV.**

##### **Podmínky provádění díla**


1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - Územně – technická studie „D11 Jirny – Poděbrady, zkapacitnění“; (PRAGOPROJEKT, a.s., 03/2020)
  - Dopravní model „D10 Praha – Kosmonosy a D11 Jirny - Poděbrady; „Dopravní model a DI posouzení“ (AFRY CZ s.r.o.; 12/2020)
  - „D11 km 8 MÚK Jirny – km 18 MÚK Bříství – Akustická studie z provozu“ (PUDIS a.s.; 05/2019)

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou určeny.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: nepoužito.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
  - za objednatele [REDAKCE]
  - za zhotovitele [REDAKCE]
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:
  - Oznámení EIA
  - Dokumentace EIA, které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz čl. III. „Doba a místo plnění“.
9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
  - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a



- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízením GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
10. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor: Úsek výstavby, Samostatné oddělení životního prostředí  
adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4  
PSČ: 140 00  
k rukám: 

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor: Úsek výstavby, Samostatné oddělení životního prostředí  
e-mail:   
k rukám: 

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: nepoužije se.

#### **Článek V.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění
  2. Nepoužito
  3. Soupis služeb
  4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
  7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal  
Datum: 2021.10.12  
0:04:32 +02'00'

## **Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění**

### **Předmět plnění**

Předmětem zakázky je zpracování podkladů potřebných k procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro záměr „D11 Jirny – Poděbrady, zkapacitnění“, konkrétně:

**Technická pomoc objednateli** – podklady pro dokumentaci a posudek EIA:

- Biologický průzkum;
- Oznámení EIA podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně rozptylové a akustické studie;
- hodnocení NATURA 2000 (jen v případě, že OOP nevyloučí možnost ovlivnění území soustavy NATURA 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů);
- Spolupráce zpracovatele oznámení v rámci zjišťovacího řízení, komunikace s příslušným úřadem EIA, s dotčenými samosprávami a státní správou;
- Případné dopracování podkladů, jejichž nutnost vyplývá z požadavků ZZŘ, zejména stanovení hranic trvalého záboru stavby (popř. stanovení obalové křivky stavby), koncepci sadových úprav, bilanci zemních prací apod.;
- Vodohospodářské řešení stavby – stanovení orientačního množství odváděných vod do jednotlivých toků, návrh zasakování vod z nebezpečných ploch + částečně vody ze zpevněných ploch, porovnání navrženého řešení se stávajícím systémem odvodnění;
- TP v procesu EIA – spolupráce s oznamovatelem, projekční firmou, státní správou a samosprávou, zpracovatelem posudku, účast na veřejném projednání a na dalších jednáních spojených s procesem EIA;

Dále viz soupis prací – tabulka č. 3.

**Dokumentace EIA** v rozsahu Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

Dále viz soupis prací – tabulka č. 2.

### **Popis záměru:**

Záměrem je zkapacitnění stávající dálnice D11 ve 4pruhovém uspořádání D26,5/120 na 6pruhové uspořádání D33,5/130, a to v úseku MÚK Jirny (exit 8) – KÚ v km 40,110. Stávající D11 je evropským tahem E67 a je součástí Transevropské dopravní sítě TEN-T. Potřebnost provedení stavby je vyvolána zvyšující se intenzitou dopravy a rovněž vedením alternativní trasy D1 na Moravu (v souvislosti s dostavbou D35), využívající úsek D11 Praha – Hradec Králové.

Začátek stavby je lokalizován do km 7,330, kde se stavba napojuje na modernizovaný úsek D11 Praha – Jirny v 6pruhovém uspořádání. Konec úseku je v km 40,110. Celková délka stavby je 32,78 km. Zájmové území je vymezeno velmi konkrétně, ve stávající stopě dálnice, tedy v trvalém záboru stavby a v přilehlých plochách, do kterých se bude stavba rozšiřovat. Navržené řešení zkapacitnění dálnice D11 vyvolává úpravu všech křižujících komunikací, mostních objektů a přeložky souběžných účelových komunikací.

V části zájmové oblasti je zároveň připravována investice vysokorychlostní trati (VRT) zajišťovaná SŽ. Jedná se o úsek VRT Praha Běchovice – Poříčany. V době zpracování studie D11 Jirny – Poděbrady, zkapacitnění byla koordinována poloha geodetických bodů VRT 8, 11,12 a 15 v ochranném pásmu dálnice. V rámci zpracování podkladů EIA bude nutné tuto stavbu zohlednit z hlediska možných kumulativních a synergických vlivů.

Záměr je zařazen dle Přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění, do Kategorie I bodu 47 (Dálnice I. a II. třídy) jako změna záměru, která podléhá zjišťovacímu řízení. Na základě povahy a

rozsahu záměru předpokládáme posouzení v celém procesu EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Příslušným úřadem k posouzení bude MŽP.

**Požadované termíny plnění:**

Zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, tj. uveřejněním smlouvy v Registru smluv.

**Technická pomoc objednateli – podklady pro dokumentaci a posudek EIA:**

- **Oznámení EIA** podle Přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění do **4 měsíců** od podpisu smlouvy.
- **Koncept oznámení EIA** podle Přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění – **3 týdny** před uplynutím lhůty pro předložení oznámení.
- Služby poskytované v rámci technické pomoci budou ukončeny nejpozději **31. 5. 2023**.

**Dokumentace EIA:**

- **Dokumentace EIA** v rozsahu Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění **do 10 měsíců** od vydání ZZŘ.
- **Koncept dokumentace EIA** v rozsahu Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., v platném znění **3 týdny** před uplynutím lhůty pro přeložení dokumentace EIA.

**Požadované výstupy plnění:**

- Oznámení EIA
- Dokumentace EIA

**Rozsah předání zpracovaných podkladů:**

Oznámení bude předloženo v 4 kompletních vyhotoveních v tištěné verzi + 3x v elektronické podobě na CD. Dokumentace EIA bude předána v počtu vyhotovení podle požadavku příslušného orgánu EIA + 2 kompletní tištěná paré a 2x CD pro potřebu ŘSD.

**Rozsah předání zpracovaných podkladů:**

- Územně – technická studie „D11 Jirny – Poděbrady, zkapacitnění“; (PRAGOPROJEKT, a.s., 03/2020)
- Dopravní model „D10 Praha – Kosmonosy a D11 Jirny - Poděbrady; „Dopravní model a DI posouzení“ (AFRY CZ s.r.o.; 12/2020)
- „D11 km 8 MÚK Jirny – km 18 MÚK Bříství – Akustická studie z provozu“ (PUDIS a.s.; 05/2019)



Číslo smlouvy: 01ST-000919

**Příloha č. 3 - Soupis služeb**

AKCE

**"D11 Jirny - Poděbrady, zkapacitnění" - zpracování podkladů do procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění**

žlutě - vyplní uchazeč

**Tabulka č. 1**

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě - část EIA*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
██████████	██████	██████	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	██████	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	██████	██████	██████
<b>Nabídka uchazeč v Kč bez DPH</b>	██████	██████	<b>3 360 635</b>
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	██████	██████	██████

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové dohodě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě

\*\*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové dohody. Blížší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 4**

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2 část EIA Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část TP Rozdíl:	Ok

# Dokumentace EIA

**"D11 Jirny - Poděbrady, zkapacitnění" - zpracování podkladů do procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění**

Tabulka č. 2

## SPECIFIKACE - EIA

*Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu - modré buňky.*

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
<b>A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI</b>	■	■	■
<b>B. ÚDAJE O ZÁMĚRU</b>			■
Základní údaje	■	■	■
Údaje o vstupech	■	■	■
Údaje o výstupech	■	■	■
<b>C. ÚDAJE O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ</b>			■
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	■	■	■
Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území	■	■	■
Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení	■	■	■
<b>D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>			■
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti	■	■	■
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů	■	■	■
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech	■	■	■
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí	■	■	■
Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí	■	■	■
<b>E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU</b>	■	■	■
<b>F. ZÁVĚR</b>	■	■	■
<b>G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU</b>	■	■	■
<b>H. PŘÍLOHY - STUDIE EIA</b>			■
Vlivy na zdraví	■	■	■
Rozptylová studie	■	■	■
Hluková studie	■	■	■
Hodnocení podle § 67	■	■	■
Dendrologický průzkum	■	■	■
Měření hluku	■	■	■
<b>Cena A-H celkem bez DPH</b>	■	■	■

## Technická pomoc objednateli

### "D11 Jirny - Poděbrady, zkapacitnění" - zpracování podkladů do procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Tabulka č. 3

*Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu - **modré buňky**.*

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Cena TP celkem bez DPH</b>	■■■■	■■■	■■■■■■■■■■

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Specifikace TP	TP
činnost	hodin
1. Biologický průzkum	■■■
2. Oznámení EIA	■■■
3. Spolupráce zpracovatele oznámení v rámci zjišťovacího řízení, komunikace s příslušným úřadem EIA, s dotčenými samosprávami a státní správou	■■■
4. Případné dopracování podkladů, jejichž nutnost vyplývá z požadavků ZZŘ, zejména stanovení hranic trvalého záboru stavby (popř. stanovení obalové křivky stavby), koncepci sadových úprav, bilanci zemních prací apod.	■■■
5. Naturové hodnocení - jen v případě, že OOP nevyloučí možnost ovlivnění území soustavy Natura 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.	■■■
6. TP v procesu EIA - spolupráce s oznamovatelem, projektovou firmou, státní správou a samosprávou, zpracovatelem posudku, příprava podkladů pro zpracovatele posudku, účast na veřejném projednání a na dalších jednáních spojených s procesem EIA	■■■
7. vodohospodářské řešení stavby: -stanovení orientačního množství odváděných vod do jednotlivých toků, návrh zasakování vod z nebezpečných ploch + částečně vody ze zpevněných ploch, porovnání navrženého řešení se stávajícím systémem odvodnění	■■■
celkem hodin	■■■■
Kč/hod	■■■
Celkem Kč bez DPH	■■■■■■■■■■

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

## SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost PGP/AMBERG – RD projekty velké a BIM 2020

Zastoupená Správcem společností společností PRAGOPROJEKT, a.s.,

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,

IČO: 452 72 387,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Společnost AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: v Brně, Ptašínského 10, PSČ: 602 00

IČO: 49446703

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120,

jakožto zhotovitel služby "**D11 Jirny - Poděbrady, zkapacitnění**" - zpracování podkladů do procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>
SANTIS a.s.	IČO: 25546791 Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou	Činnost v oboru projektování pozemních staveb

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PGP/AMBERG – RD projekty velké a BIM 2020

Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s.,

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,

IČO: 452 72 387,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Společnost AMBERG Engineering Brno, a.s.

se sídlem: v Brně, Ptašinského 10, PSČ: 602 00

IČO: 49446703

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120,

jakožto zhotovitel služby "**D11 Jirny - Poděbrady, zkapacitnění**" - zpracování podkladů do procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby "**D11 Jirny - Poděbrady, zkapacitnění**" - zpracování podkladů do procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

Funkce	Příjmení	Jméno
Koordinace celého projektu – HIP akce	██████████	██████
Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	██████████	███
Zodpovědný projektant v oboru geotechnika	██████████	██████
Zeměměřičské činnosti	██████████	██████
Posuzování vlivů na životní prostředí	██████████	██████
Hlavní koordinátor inženýrských činností	██████	██████████
Inženýrské činnosti	██████████	██████
Právník	██████████	██████████
Osoba BIM manažera	██████████	███

Projektant v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru technika prostředí staveb – specializace technická zařízení („specialista vzduchotechnika“)	██████████████	██████████
Projektant v oboru projektování instalací elektrických zařízení („elektrotechnika v tunelech)	██████████████	██████

## VZOR

# PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-000919  
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003  
Název související veřejné zakázky: "D11 Jirny - Poděbrady, zkapacitnění" - zpracování podkladů do procesu EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

### Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel ]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
  - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
  - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Digitálně podepsal:   
Datum: 13.10.2021 9:38:51 +02:00