
Strana 1 (celkem 8)

Příloha č. 2 výzvy – Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: PM48026/2016-504 Číslo smlouvy zhotovitele: 16-038-A1-DSP

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: I

2. Zhotovitel:
Dopravoprojekt Brno a.s.
Sídlo: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B,

vložce 785
Zastoupen: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárou, místpředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva

IČO: 46347488
DIČ: CZ46347488
Bankovní spojení:
Číslo účtu: .
Zástupce ve věcech technických:

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí

řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět
díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26. 7. 2016 podaná pro plnění
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „V. Stanovnice, oprava toku, km 2,780 – 6,450 –
projektová dokumentace“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje,
budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro
objednatele kompletní dílo nazvané

„V. Stanovnice, oprava toku, km 2,780 – 6,450 – projektová dokumentace“
5. Dílem se rozumí zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení

na stavbu / současně pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby „V. Stanovnice, oprava
toku, km 2,780 – 6,450 – projektová dokumentace“ (dále jen „stavba“) v rozsahu podle vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „projektová
dokumentace“), v souladu se Zadáním rozsahu stavby zpracovaným zadavatelem (dále jen
„zadání rozsahu stavby“), a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i
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doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a
standardy.
V rámci plnění díla zhotovitel zajistí všechny nezbytné průzkumné práce (v rozsahu nezbytném
pro zpracování projektové dokumentace).
Specifikace a rozsah díla:
Předmětem díla bude zpracování projektové dokumentace, řešící konkrétní návrh opravy
předmětného úseku toku Velká Stanovnice.
V rámci zpracovávání PD bude řádně ověřen stávající stav včetně geodetického zaměření
veškerých objektů v toku. V rámci zpracování projektové dokumentace bude posouzena nutnost
obnovy zaniklých/popřípadě nutnost opravy poškozených příčných objektů, a to především
z hlediska zajištění stability dna. Až na základě výstupů z tohoto posouzení bude navržen způsob
opravy.

6. Projektová dokumentace bude vypracována minimálně v následujícím rozsahu:
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
E. Dokladová část
F. Výsledky provedených průzkumů
G. Propočet nákladů dle objektů
H. Neoceněný výkaz výměr
Projektová dokumentace bude dále obsahovat:

- návrh havarijního a povodňového plánu,
- všechny další nezbytné údaje a podklady nutné k podání žádosti o vydání stavebního

povolení.
Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části A až E s tím, že rozsah a obsah jednotlivých
částí bude přizpůsoben druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému
provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.
Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat seznam dokladů o jednání se všemi
dotčenými orgány státní správy, včetně stanovisek, souhlasů, popřípadě rozhodnutí dotčených
orgánů státní správy, předepsané zvláštními předpisy, vyjádření správců inženýrských sítí, vlastníků
pozemků dotčených stavbou i příjezdovými a manipulačními plochami a všech ostatních subjektů
dotčených stavbou.
Vyjádření, připomínky a rozhodnutí budou zapracovány do projektové dokumentace. Projektem
navržené řešení bude v souladu s podmínkami a s oprávněnými požadavky vyplývajícími
z projednání a z vyjádření orgánů státní správy i dotčených subjektů.
Projektová dokumentace bude obsahovat aktuální katastrální situaci se zakreslením stavby
s minimálním zásahem do okolních pozemků (stanovení rozsahu trvalého/ dočasného záboru).

7. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady:
- Zadání rozsahu stavby
Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se
s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat, pokud na výrobních výborech nebude smluvními
stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty posoudil
s odbornou péčí a že lze podle nich dílo provést v celém jeho rozsahu.
Dále objednatel umožní zhotoviteli nahlédnout do těchto archivních dokumentací:
- Projektová dokumentace uložená ve spisovně provozu Val. Meziříčí – PD z roku 1936

Podrobný projekt na hrazení potoka Stanovnice I. část, km 1,050 – 5,690 v obci Novém
Hrozenkově a Malých Karlovicích, polit. okres Vsetín (1 - 05 - 7), dále PD z roku 1936 Podrobný
projekt na hrazení potoka Stanovnice II. část, km 5,690 – 6,810 v obci Novém Hrozenkově
a Malých Karlovicích, polit. okres Vsetín (1 - 05 - 6), dále Kolaudační operát  vodoprávní –
potok Stanovnice – obec Nový Hrozenkov, Malé Karlovice z roku 1951 (1 -05 - 5), dále PD
z roku 1970 HB Stanovnice (1 -05 10), dále PD z roku 1990 Oprava Stanovnice v km 0,025 –
1,083 k.ú. Karolinka (1 – 05 – 12) a dále PD z roku 1990 Oprava Stanovnice v km 1,083 –
2,409 k.ú. Karolinka (1 – 05 – 13).

8. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše
uvedené vyhlášce:
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- povolení ke kácení dřevin (kácení bude navrženo v rozsahu nezbytném pro provedení stavby,
případná předepsaná náhradní výsadba bude taktéž zahrnuta v projektové dokumentaci),

- ověření výskytu zvláště chráněných živočichů a na základě tohoto projednání a zajištění
rozhodnutí o povolení výjimky ze zásahu do ochranných podmínek zvláště chráněných
živočichů,

- závazné stanovisko k zásahu do VKP,
- seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,
- stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů

a účastníků správního řízení předepsané zvláštními předpisy,
- všechny nezbytné údaje a podklady nutné k žádosti o vydání stavebního povolení,
s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou
zapracovány do projektové dokumentace.

9. Projektová dokumentace bude obsahovat navíc technologický postup provádění stavebních prací,
včetně způsobu jeho kontroly. Bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele stavby dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky
č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky, tj. neoceněný
soupis prací a dodávek včetně výkazu výměr a dále oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet).
Položkový rozpočet i výkaz výměr bude obsahovat samostatně i položky za další práce a činnosti
(pouze ty, které bude při realizaci nutné zabezpečit):
- vytyčení stavby,
- zařízení staveniště včetně jeho odstranění,
- ochranu stavby a staveniště před povodněmi a jinými vnějšími vlivy, pojištění,
- zajištění dostatečné bezpečnosti stavby včetně zabezpečení veřejného provozu,
- vytyčení všech podzemních inženýrských sítí a zajištění jejich neporušení během stavby a jejich

zpětné předání jejich správcům,
- plnění podmínek rozhodnutí a závazných vyjádření orgánů státní správy,
- uspokojení oprávněných požadavků subjektů dotčených stavbou,
- zajištění potřebných záborů ploch pro stavbu, včetně úhrady za dočasné zábory ploch, dočasné

a trvalé skládky a následné uvedení zabraných ploch do stavu potřebného pro vrácení po
dokončení stavby (urovnání terénu, osetí travním semenem, náhradní výsadba apod.),

- zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací,
- odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci stavby, zajištění jeho likvidace v souladu

s platnými předpisy,
- poplatky za uložení odpadu na skládku,
- opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby (včetně zpětného

předání správcům),
- dopravní značení (včetně projednání),
- kontrolní měření kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek

prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben,
- zpracování dokumentace skutečného provedení,
- další činnosti nezbytné pro řádné provedení díla.

10. Předmět díla bude zpracován v listinné formě v počtu 6 vyhotovení a v elektronické formě na CD
nebo DVD v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy
v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf) včetně oceněného
výkazu výměr – položkového rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující
skladbě:
- 1 vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě bude obsahovat oceněný

soupis prací a dodávek (položkový rozpočet),
- ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou obsahovat

neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr.
Geodetické zaměření bude předáno v počtu 2 pare + 1 x na CD nebo DVD.
Na samostatném CD nebo DVD bude předán neoceněný výkaz výměr s rekapitulací.
Všechna pare projektové dokumentace budou opatřena autorizačním razítkem – autorizovaný
inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

11. Součástí smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti v nezbytném rozsahu, zahrnující
komplexní inženýrské služby k podání žádosti o vydání stavebního povolení a následném získání
pravomocného stavebního povolení na předmětnou stavbu. Bližší podrobnosti pro výkon
inženýrské činnosti stanoví čl. VIII. této smlouvy.
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III. Doba plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 5 ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín dokončení díla a jeho předání: 30. 11. 2016

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této
smlouvy.

IV. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném

znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
254 800 Kč bez DPH
53 508 Kč sazba DPH

308 308 Kč včetně DPH
2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících

(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby
provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy.

3. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb
DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

4. Pokud se smluvní strany na výrobním výboru dohodnou na změně díla, avšak nedohodnou se na
změně ceny díla, znamená to, že cena díla se vlivem změny díla nemění.

5. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání
a převzetí celého díla uvedeného v bodě 1 tohoto článku. Přílohou faktury musí být kopie
předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28
odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.

7. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Pokud bude objednatelem
převzato celé dílo s vadami a/nebo nedodělky, bude konečná faktura uhrazena ve výši 90 %.
Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů od předání a převzetí celého díla bez vad a/nebo
nedodělků.

8. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie
předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým
zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či
opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu
od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.

9. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech

v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou

nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující
plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce, nutné pro zpracování projektové
dokumentace.

4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle potřeby
projednání konkrétních návrhů). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 10 ti dnů
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od podpisu smlouvy o dílo. Výstupní výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze
projektové dokumentace (před tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení čl. V
bodu 7. této smlouvy). Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen harmonogram
projektové přípravy.

5. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi a spolupracovat s ním při provádění díla.

6. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru)

ke kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně
zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí.

8. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní
výtisk projektové dokumentace 5 dnů před sjednaným termínem předání díla.

9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky
z vyjádření účastníků stavebního řízení, které mají vliv na jiné technické řešení díla, nebo vliv
na zvýšení předpokládané ceny stavby.

VI. Dokončení a předání díla
1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli

v sídle Závodu Horní Morava na adrese U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude

učiněna minimálně 7 dní před termínem předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít
předmět díla s vadami či nedodělky.

3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel;
jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí
s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž
každá smluvní strana obdrží po jednom.

4. Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla
převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je
možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá,
a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

VII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla
1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se

vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost

a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost
stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruční doba v délce 60 měsíců začne
běžet ode dne převzetí projektové dokumentace objednatelem. V případě, že objednatel převezme
projektovou dokumentaci s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu
od převzetí projektové dokumentaci s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo
nedodělku zjištěných při předání a převzetí projektové dokumentace. Poskytnutou zárukou
za jakost se zhotovitel zavazuje, že projektová dokumentace, resp. stavba podle ní provedená,
bude mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, českými
technickými normami a touto smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé a že projektová dokumentace,
resp. stavba podle ní provedená, bude kompletní a funkční a stavba bude způsobilá pro použití
ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu.

3. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů
od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.

4. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se
zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.
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6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím
spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

VIII. Výkon inženýrské činnosti
1. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení

úkonů nutných k získání pravomocného stavebního povolení pro stavbu uvedenou v čl. II této
smlouvy. Obsah žádosti o vydání stavebního povolení bude splňovat požadavky stanovené
příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho
prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění,
a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu, v platném znění, a zákona 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, a jeho
prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 432/2001 Sb, o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo
vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

2. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující
zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky
předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů
a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované
písemnosti, podávat návrhy a žádosti.

3. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:
Termín podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 5 ti dnů od předání projektové

dokumentace
4. V rámci této činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:

- zajištění vyjádření obecného stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se záměry
územního plánování dle §15 zákona č. 183/2006 Sb.,

- zajištění souhlasů, stanovisek popřípadě nezbytných rozhodnutí dotčených orgánů (pozn.
předmětný tok se nachází na území CHKO Beskydy),

- zajištění souhlasů a vyjádření všech dotčených subjektů,
- projednání manipulačních a příjezdových ploch s vlastníky pozemků,
- zajištění povolení ke kácení dřevin (stromů a keřů) v rozsahu nezbytném pro provedení

navržené opravy. V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude
postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,

- projednání a zajištění rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek zvláště
chráněných živočichů,

- zajištění všech příloh k žádosti o vydání stavebního povolení dle stavebního zákona a vodního
zákona,

- zajištění příslušných posudků vyplývající z platných právních předpisů,
- zjištění příslušné majetkoprávní situace (zajištění příslušných výpisů z KN, snímky

z katastrálních map, apod.),
- projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení, včetně účasti na jednáních v rámci

stavebního řízení,
- předání stavebního povolení s doložkou právní moci objednateli společně s jedním

vyhotovením projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem i se štítkem obsahujícím
identifikační údaje o povolené stavbě vydané pověřeným speciálním stavebním úřadem
(tabulka „stavba povolena“).

5. Za výkon inženýrské činnosti náleží zhotoviteli odměna. Výše odměny činí
70 000 Kč bez DPH
14 700 Kč sazba DPH
84 700 Kč včetně DPH

6. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě jedné faktury.
Faktura bude vystavena ihned po nabytí právní moci stavebního povolení. Přílohou faktury musí být
kopie pravomocného stavebního povolení.

7. Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro
vydání stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. nesouhlas vlastníka pozemku,
záporného stanoviska některého dotčeného orgánu, apod.), nebude toto považováno za důvod
k uplatnění smluvní pokuty dle čl. IX. této smlouvy.
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8. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28
odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.

9. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

IX. Smluvní pokuty
1. V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den
prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí
díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH
za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady,
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za
každý započatý den prodlení a vadu.

5. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že
nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost
zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

X. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této

smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 10 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla dle čl. III této smlouvy delší než 20 dnů.

3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý
znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení prostřednictvím jednotkových cen
uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude
možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „UNIKA“ platnými
v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

XI. Licence
1. Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy v souladu s ustanovením § 2358 a násl.

občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se
zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném
rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném
znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat,
avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.

3. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě,
že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu
a zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva.

4. Objednatel není povinen licenci využít.
5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti

poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci
zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.

6. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu,
které je předmětem licence.
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7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

XII. Ostatní ujednání
1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ

odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí
minimálně částku ve výši 400 tis. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady
v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.

2. Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.
3. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
4. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiné osobě než objednateli.
5. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně

platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.
6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své

pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám,
zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

7. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné,
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou,
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní
strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou
a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku.
Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro
vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení
bylo do této smlouvy doplněno.

9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými

oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž
jen písemně.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

4. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Brně dne: 25. 8. 2016 V ………………………… dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. obchodní firma
RNDr. Jan Hodovský jméno

generální ředitel funkce




