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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

občanský zákoník)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o
dílo tohoto znění

I.
Smluvní strany

1. Zhotovitel

Název: Bromach spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání: Dobrovského 83, 56301 Lanškroun 
Zastoupený: Tomášem Brokešem, prokuristou 
IČO: 27467520 
DIČ: CZ27467520 
Bankovní 
Číslo účtu:l 
Tel. č. |

Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 
C 20564
(dále také jen „zhotovitel)

2. Objednatel

Název: Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Sídlo: Teplého 1526, 530 02 Pardubice
Zastoupená: plk. Mgr. Alešem Černohorským, ředitelem HZS Pardubického kraje
IČO: 70885869
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Hradec Králové 
Číslo účtu: 6232881/0710

(dále také jen ,,objednatel“)

II.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele opravu střešní krytiny na CPS Ústí nad Orlicí a 
s tím související práce v rozsahu dle přílohy č. 1 Výkaz výměr, která je nedílnou součástí této 
smlouvy (dále jen ,,dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou 
cenu.

III.
Doba a místo plnění

Zahájení díla nejdéle do 20. 10. 2021.
Dokončení díla-předání a převzetí díla: nejpozději 15. 12. 2021.
V případě posunutí termínu zahájení provádění díla ze strany objednatele se o stejný počet dní 
posouvá i termín dokončení díla.
Místem provedení díla a místem jeho předání je CPS Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 56203 Ústí 
nad Orlicí.
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Pokud zhotovitel připraví dílo k předání a převzetí před sjednaným termínem, zavazuje se 
objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu a zaplatit za jeho 
provedení dohodnutou cenu.

IV.
Cena díla

Za provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy se strany dohodly na smluvní ceně dle cenové 
nabídky:

Cena bez DPH Kč 1.186.144,20
DPH 21% Kč 249.090,28
Cena celkem včetně DPH Kč 1.435.234,48

Slovy: jedenmiliončtyřistatřicetpěttisícdvěstětřicetětyřikorun českých 48/100,

Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s provedením díla.
Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části V. Změna ceny této smlouvy.

V.
Změna ceny

Změna ceny díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů:
- v případě změny právního předpisu bude DPH účtována dle platných cenových předpisů 
v době realizace stavby,

- pokud objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 
sjednání Smlouvy známé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti 
mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu,

- pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. 
Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v 
položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
soupisu prací a výkazu výměr zhotovitelem.
Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné do data skutečného termínu 
předání dokončeného díla. Těmito jednotkovými cenami budou oceněny i veškeré případné 
změny, tj. vícepráce a méněpráce (neprovedené práce) realizované zhotovitelem do data 
řádného předání dokončeného díla. Nebudou-li práce nebo dodávky, které jsou předmětem 
víceprací, obsaženy v oceněném výkazu výměr, budou se oceňovat dle aktuální cenové 
soustavy URS či RTS. Zároveň bude zohledněn odpovídající podíl ostatních nákladů stavby ve 
výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.
Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy.
Odsouhlasovat změny za objednatele, které mají vliv na cenu díla, ve stavebním deníku je 
oprávněn pouze náměstek krajského ředitele pro ekonomiku nebo jeho zástupce.

VI.
Platební podmínky

Dohodnutá cena díla bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené 
zhotovitelem po předání a převzetí díla. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat veškeré 
náležitosti dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle § 435 
občanského zákoníku.
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Zhotovitel se zavazuje vystavit a zaslat fakturu (daňový doklad) objednateli nejpozději 
následující kalendářní den po předání a převzetí díla.
Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude na ně vystavena 
samostatná faktura.
Lhůta splatnosti se stanovuje na 30 dní ode dne doručení faktury (daňového dokladu) 
objednateli.
Faktura (daňový doklad) se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.
V případě, že faktura (daňový doklad) obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé 
náležitosti chybí, je objednatel oprávněn fakturu (daňový doklad) vrátit zpět zhotoviteli do data 
splatnosti. Ve vrácené faktuře (daňovém dokladu) musí objednatel vyznačit důvod jejího 
vrácení. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu (daňový doklad) 
s novým datem splatnosti, stanoveným dle článku.
Faktura (daňový doklad) bude hrazena mezibankovním převodem z účtu objednatele na účet 
zhotovitele.
V případě, že faktura (daňový doklad) bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na 
straně banky, není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.
Zhotovitel prohlašuje, že nežádá po objednavateli zálohu.
Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, je objednatel oprávněn z faktury 
vystavené zhotovitelem zadržet 10 % fakturované částky včetně DPH (dále jen ,,zádržné“) do 
doby odstranění všech vad a nedodělků, a to i v případě, že vady a nedodělky nebudou ze strany 
zhotovitele uznány.
Zádržné bude objednatelem zhotoviteli vyplaceno do 30 dnů ode dne odstranění všech vad a 
nedodělků.
Objednatel, příjemce plnění, tímto prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro 
svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, 
při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu 
se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti 
dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně 
z přidané hodnoty.

VII.
Předání díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli 
bez vad a nedodělků v dohodnutém termínu a místě.
K převzetí dokončeného díla vyzve písemně zhotovitel objednatele a to nejméně 3 pracovní 
dny před termínem zahájení předání díla.
Součástí předání a převzetí díla bude i předání potřebných dokladů (např. prohlášení o shodě 
použitých materiálů, záruční listy výrobků) nutných k používání díla dle platných ČSN. 
Zhotovitel je povinen ke dni předání celého díla kompletně uklidit své pracoviště a jeho okolí 
a zákonným způsobem odstranit obaly a odpady, a to na svůj náklad. Zhotovitel je povinen 
doložit čestným prohlášením, že likvidace odpadů proběhla v souladu s platnými právními 
předpisy; doklad o tom, že odpady byly předány oprávněné osobě, která má platné povolení 
nakládat s předávanými odpady, vč. nebezpečných odpadů; kopie vážních lístků nebo faktur, 
na kterých bude uvedeno množství a katalogové číslo předávaného odpadu.
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není- 
li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provádění díla apod.
Objednatel může převzít dílo i v případě, vykazuje-li ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
nebrání užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. Přitom odstranění ojedinělých drobných vad 
a nedodělků musí být provedeno v termínech dohodnutých v předávacím protokolu.
O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními 
stranami.
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VIII.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá objednateli za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí, a za vady 
vzniklé v průběhu záruční doby.
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené práce v délce 60 měsíců a na dodané díly 
a zařízení v délce stanovené výrobcem nejméně však v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná 
běžet ode dne předání a převzetí díla.
Po dobu trvání záruční doby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit vady vzniklénadíla_
Reklamace vad díla musí objednatel nahlásit na servisní číslo zhotovitele tel.
Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady nejpozději do lOR^n^od^dne 
obdržení reklamace pokud klimatické podmínky, či předpisy a normy provádění díla umožní. 
Současně písemně oznámí objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění 
nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává 
a že reklamované vady odstraní do 10-ti dnů ode dne obdržení reklamace. Termín odstranění 
vad dohodnou smluvní strany písemně. Pokud doba odstranění vad bude nepřiměřená a 
s navrženou dobou odstranění nebude objednatel souhlasit, má se za to, že vady musí být 
odstraněny v tzv. době obvyklé.

IX.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli v termínu 
dohodnutém v článku III. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,5% z 
ceny díla (včetně DPH) za každý započatý den prodlení.
Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu do 30 dnů ode dne obdržení reklamace 
případně v delší sjednané lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení, jakož i případnou 
škodu vzniklou objednateli v důsledku prodlení zhotovitele.
V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků v termínech dohodnutých v 
předávacím protokolu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
1000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady, jakož i případnou škodu 
vzniklou objednateli v důsledku prodlení zhotovitele.
Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou faktury (daňového 
dokladu) bude účtován zhotovitelem úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády České republiky 
351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob.
Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou a jsou splatné do 14 dnů 
od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

X.
Odstoupení od smlouvy

Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s § 2001 a násl. 
občanského zákoníku.
Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností 
kteroukoliv ze smluvních stran a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé do 10ti dnů 
od vzniku podstatného porušení smlouvy.
Za podstatné porušení smlouvy se považuje např. prodlení zhotovitele se zahájením prací dle 
článku III. této smlouvy o více jak 15 dnů.
Pokud dojde k odstoupení před dokončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno 
tak, že nezávislý znalec v oboru provede ocenění soupisu provedených prací proti dohodnuté 
výši smluvní ceny. Náklady spojení s odstoupením jdou k tíži strany, která porušila smluvní 
povinnosti.
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XI.

Změna smlouvy
Tuto smlouvu lze měnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 dnů 
od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která 
jej podala.
Formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran musí být realizovány i veškeré případné vícepráce, změny, 
doplňky nebo rozšíření díla, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu přiloženém k této 
smlouvě. Dodatek musí být uzavřen před zahájení jejich realizace zhotovitelem. Pokud 
zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto předchozího písemného dodatku, má 
objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy a 
může požadovat odstranění takovýchto prací.

XII.
Ostatní ustanovení

Po dobu provádění díla bude objednatele zastupovat p.|
kteří jsou oprávněni ke všem technickým úkonům 

týkajícím se plnění díla (předání staveniště zhotoviteli, dozor v průběhu realizace díla, 
protokolární předání a převzetí díla včetně zajištění správních úkonů nezbytných pro provedení 
díla).
Zhotovitele budou po dobu provádění díla zastupovat:
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy a další 
obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud činností zhotovitele dojde 
ke způsobení škody objednateli z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem plynoucích z této smlouvy, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
Objednatel zajistí možnost vstupu pracovníků a mechanizmů zhotovitele do areálu požární 
stanice Ústí nad Orlicí. V rámci předání staveniště obeznámí zhotovitele s podmínkami 
provádění díla vzhledem k provozu zařízení objednatele. Zhotovitel zodpovídá za splnění 
těchto podmínek.
Práce při provádění díla budou realizovány tak, aby bylo minimalizováno riziko negativního 
vlivu na provoz požární stanice Ústí nad Orlicí.
Případné přerušení dodávek elektrické energie, přesuny materiálu a techniky nesmí omezovat 
průchodnost chodeb a výjezd požární techniky.
Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy.
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.
Zhotovitel se zavazuje při provádění prací postupovat s maximální mírou omezení rizika vzniku 
škody na majetku objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, že při plnění závazku z této smlouvy nebude docházet k opožděné 
splatnosti faktur případným subdodavatelům, nelegálnímu zaměstnávání osob, porušování 
BOZP a nedodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí. Zhotovitel bude dále 
při plnění této smlouvy dbát na to, aby docházelo k porušování mezinárodních úmluv o lidských 
právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) 
uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU.
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XIII.
Povinnost mlčenlivosti

Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které 
při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a 
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě 
ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace veřejně přístupné, 
nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu.
Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které 
se budou podílet na realizaci díla dle této smlouvy.
Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na realizaci díla dle této 
smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že v případě povinnosti uveřejnění této smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
uveřejnění na své náklady objednatel.
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů.

XIV.
Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom 
obdrží každá ze smluvních stran.
Pozbude-li některé z ustanovení této smlouvy platnosti či účinnosti, zůstávají ostatní tímto 
nedotčena. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně 
závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany 
se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe 
odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. neúčinného.
Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem.
Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.



REKAPITULACE STAVBY
Kód: SO-01
Stavba: Oprava střešní krytiny a tepelné izolace půdy adm. budovy

. . . . 3 57/ 2 0 2 1

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostí nad Orlicí Datum: 30.9.2021

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 27467520
Bromach spol. s r.o. DIČ: CZ27467520

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 186 144,20

DPH základní
Sazba daně 
21,00%

Základ daně
1 18S 144,20

Výše daně 
249 090,28

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 435 234,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACÍ
Kód: SO-01

Stavba: Oprava střešní krytiny a tepelné izolace půdy adm. budovy

Datum:Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

Ústí nad Orlicí

Bromach spol. s r.o.
Projektant:
Zpracovatel:

Popis

— i— r? /< ř / /w w * '

30.09.2021

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
SO-01 Oprava střešní krytiny a tepelné izolace půdy adm. 

budovy

1 186 144,20 1 435 234,48

1 186 144,20 1 435 234,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba; ««■•#; 3 5 7/2021Oprava střešní krytiny a tepelné izolace půdy adm. budovy l» • * • ^

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostí nad Orlicí Datum: 30.09.2021

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 27467520
Bromach spol. s r.o. DIČ: CZ27467520

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál
Montáž

Cena bez DPH 1 186 144,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 186 144,20 21,00% 249 090,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 435 234,48

Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: . . , . 35//2U21
Oprava střešní krytiny a tepelné izolace půdy adm. budovy

Místo: Ústí nad Orlicí Datum: 30.09.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Bromach spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV 

997 - Přesun sutě 

PSV - Práce a dodávky PSV 

713 - Izolace tepelné 

741 - Elektroinstalace - silnoproud 

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Krytina skládaná

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VRN9 - Ostatní náklady

Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

\Ua>4
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava střešní krytiny a tepelné izolace půdy adm. budovy
Místo: Ostí nad Orlicí

o S / / 2 0 21
Datum: 30.09.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Bromach spot s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál 
[CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě
1 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 10,212

2 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 10,212

3 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 10,212

d PSV Práce a dodávky PSV

p 713 _ __ Izolace tepelné__________
4 K 713114123 Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna vodorovná 

do dutiny tl přes 200 do 250 mm m3 136,102

5 M 63151116 vata minerální foukaná Á=0,045 kg 2 313,734
W 136,102*17 2 313,734

6 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m t 7,758

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

7 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou m 60,900

W (42,85+2*6,257)*1,1 60,900
8 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 90,000

9 M 35441490 podpěra vedeni FeZn na hřebenáče a prejzovou 
krytinu 120mm kus 43,000

10 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 10,000
11 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 10,000

12 K 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 
držáky do zdivá kus 3,000

13 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, FeZn kus 3,000

14 K 741430004 Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben kus 3,000

15 M 35441070 tyč jímací s rovným koncem 2000mm FeZn kus 3,000

16 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 
6 do 12 m t 0,130

D 762 Konstrukce tesařské

17 K 762341260 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60“ z palubek m2 43,000

18 M 61198015 palubky podlahové borovice tl 28mm A/B m2 43,000

19 K 762341831 Demontáž bednění střech z desek měkkých m2 536,225
W 6,257*42,85*2 536,225

20 K 762342511 | Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace m 539,910
W 42,85*6,3*2 539,910

21 K 762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 
0,50 m m2 536,225

22 K 762342211 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 
60° osové vzdálenosti do 150 mm m2 536,260

23 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 7,260

24 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 4,573

D 764 Konstrukce klempířské

25 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti m 12,600

26 K 764101141 Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu 
do 30° m2 539,910

27 M 55350183
krytina střešní profilovaný Pz plech tl 0,5mm do š 1,1m 
s povrchovou úpravou m2 539,910

28 K 764201106 Montáž oplechování větraného hřebene s větrací 
mřížkou m 42,850

29 M KLC. TDRG00022 Flandern. červená, dpi. 09 hřebenáč začáteční kus 2,000

30 M 28310000 čelo plast k hřebenáči Pz plech s povrchovou úpravou 
rš 312 mm kus 2,000

31 M 55350119 taška větrací univerzální pro profilované krytiny
200cm2 kus 20,000

32 M 55350115 průchodka manžetová D 32-76mm kus 1,000

33 M 55350114 průchodka manžetová D 60-102mm kus 6,000

34 M 55350107 průchodka manžetová D 178-330mm kus 1,000

35 M 55350003
hřebenáč profilovaný Pz plech s povrchovou úpravou 
dl do 2000mm m 42,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství

36 M 55350009 šroub samovrtný do dřeva 4,8x35mm s těsnicí 
podložkou Pz lakovaný

100
kus

ioo,ooo\

37 K 764204105 Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš 
do 400 mm m 25,028

w 6,257*4 25,028
38 M 19112462 plech TiZn „leskle válcovaný" svitek š 500m tl 0,7mm m 25,028

39 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m t 2,948

D 765 Krytina skládaná

40 K 765191011 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 30“ volně na krokve m2 541,800

w 6,3*43*2 541^800]
41 M JTA.JFD110ST fólie podstřešní difúzní JUTAFOL D Standard 110g/m2 m2 650,160

w 541,8*1,2 650,160
42 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 539,9101

w 42,85*6,3*2 539,910

43 M 28329303 páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod 
kontralatě š 50mm m 539,91o\

44 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v přes 6 do 12 m t 0,070

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště
45 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 I

D VRN4 Inženýrská činnost
46 K 044002000 Revize elektro soub 1,000 |

D VRN9 Ostatní náklady
47 K 090001000 Ostatní náklady soub | 1,000 |
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