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Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

1, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Oprava LC Okružní II.

LS: Rumburk

Název majetku:
Název cesty inventární č. revír k.ú.
LC Nový Svět 400631 Tanečnice Vlčí Hora

,/jfv

Obec: Krásná Lípa

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LS Rumburk 
Suková 785/22 
408 01 Rumburk 
IČ:42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby 

Druh prací: opravy lesních cest

K

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXil 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, )Č; 42196451, DÍČ; CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k Jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České 
republiky, s.p., je Criminal compliance program {viz VAvw.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy české republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec'). 
Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je Jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci 
nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové Jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.
www.lesycr.cz
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu
Cesta silně poškozená přibližováním a odvozem dříví ~ vymačkané koleje, výtluky, nánosy bláta na 
cestě. Odvozní cesta 2L, v lokalitě intenzivní těžba kůrovcového dříví.

Zdůvodnění stavby
Nutnost oprav LC pro zpřístupnění lesa a potřeby odvozu dříví z kalamitní těžby.

Technické řešení stavby
Odstranění nánosů bláta ve vyznačených úsecích cesty. Úprava příčného profilu cesty v uvedených 
úsecích a obratiště u konce cesty - doplnění konstrukce ŠD fr. 0-63 mm v průměrném množství 0,08- 
0,10 m3/m2, přerovnání a zhutnění. Vytržení 1 ks pařezu a doplnění oblouku cesty makadamem 
fr.63/125 mm na ploše 30 m2 v tl. 20 cm.

3. DOTČENÉ POZEMKY
Vlastníkem lesních pozemků dotčených stavbou je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNI LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Na stavbu není potřeba stavební povolení či ohlášení-jedná se o udržovací práce.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 01.10.2021 
Předpokládaný termín dokončení stavby: 31.10.2021

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací by nemělo dojít ke vzniku odpadu. Přebytečný výkopek bude rozhrnut 
v nejbližším okolí stavby. Veškeré odpady vzniklé v rámci stavebních prací zhotovitelem budou 
likvidovány zhotovitelem v souladu s platnou legislativou a podmínkami odpadové politiky České 
republiky.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ

Přístup je zajištěn po krajské silnici 3. třídy.
Přístup na staveniště umožňuje použití veškeré běžné techniky pro zemní práce, např. traktorbagr, 
pásový bagr. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití 
traktorbagru, nákladního automobilu a hutnících strojů.
Umístění staveniště je patrné ze zákresu v přehledné situaci - příloha zákres v mapě

8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ

Inženýrské sítě
Nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů
Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť 
využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní 
cesty a odstavné plochy.



Napojení na zdroje energií
Stavební práce svým charal<terem nevyžadují napojení na zdroje elelctrické energie, vody a kanalizace. 
Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

Předání pracoviště
Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a 
vlastníků dotčených pozemků (LS Rumburk). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné 
podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována 
současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

Zařízení staveniště
Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Odvodnění pracoviště
Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických 
podmínek.

Doprava materiálu a mezideponie
Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace nebo deponován na 
ploše zařízení staveniště. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště 
pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu 
blízkého stavu původnímu.

9, ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP
Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a 
požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej 
převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

• byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
• při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na 

staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu 
prostředí,

• byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací
Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním 
zhotovitelem.

10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních 
mechanizmů.



Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich 
znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu 
využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude 
prováděna jejich očista;
Stavba v CHKO Labské pískovce, po cestě vede červená turistická trasa.

V Teplicích, dne 17.9.2021 Vypracoval:

Přílohy:

• zákres v mapě

• Fotodokumentace

• Soupis prací - výkaz výměr



LC Okružní II foto
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 202118
Stavba: LC Okružní II

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Vlčí Hora Datum: 16.9.2021

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj . DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 138 447,52

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 138 447,52 29 073,98

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 167 521,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 202118

Stavba: LC Okružní II

Místo: k.ú. Vlčí Hora

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum: 16.9.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 138 447,52 167 521,50

202118 LC Okružní II 138 447,52 167 521,50
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Okružní II

Místo: k.ú. Vlčí Hora

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16.9.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 138 447,52

HSV - Práce a dodávky HSV 138 447,52
1 - Zemní práce 17 833,00

5 - Komunikace pozemní 107 445,00

998 - Přesun hmot 13 169,52
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC Okružní II

Místo: k.ú. Vlčí Hora Datum: 16.9.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 138 447,52

D HSV Práce a dodávky HSV 138 447,52
D 1 Zemní práce 17 833,00

1 K 112251103 Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm kus

ooo
850,00 850,00

pp Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes SbO do 700 mm

2 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 1 530,000 11,10 16 983,00
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
w (100+150+40+50+150)*3+60 1 530,000
w stržení nánosů bláta

D 5 Komunikace pozemní 107 445,00

5 K 564661111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm m2 30,000 169,00 5 070,00
PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění II. 200 mm
w 3*10 30,000

4 K 566501111 Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2 m2 1 170,000 87,50 102 375,00

pp Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném t podélném směru, s vlhčením a 
zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, leho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,09 do 0,10 m3/m2

w 150*3+40*3+50*3+100*3+150 1 170,000

D 998 Přesun hmot 13 169,52

6 K 99B225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 207,394 63,50 13 169,52
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
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