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SMLOUVA O DÍLO

Oprava chodníků v Říčanech

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00666/2021/OTS

OBJEDNATEL: Město Říčany
sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany
zastoupený: Ing Davidem Michaličkou, starostou města
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO: 00240702
DIČ: CZ00240702
Identifikátor datové schránky: skjbfwd
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Michal Svoboda, vedoucí oddělení technické správy

tel.: 323 618 123
Email: michal.svoboda@ricany.cz
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL: .
sídlem: HES stavební s.r.o.,
zastoupený: Michalem Jakubcem - jednatelem
bankovní spojení
číslo účtu:
IČO: 281 43 213
DIČ: CZ281 43 213
Identifikátor datové schránky pnj8bie
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických

Michal Jakubec

tel.:
email info@hes-stavebni.cz
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
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Článek 1. Předmět smlouvy 
1.1. Předmětem smlouvy je realizace opravy chodníku v souladu s projektovou dokumentací (příloha č.2 této 

Smlouvy), s nimiž byl zhotovitel seznámen a které v potřebném počtu výtisků obdržel.  
1.2. Rozsah prací je vymezen nabídkovým rozpočtem (výkazem-výměrem), který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, k 

projektové dokumentaci a všemi podmínkami i skutečnostmi vzešlými ze zadávacího řízení, které jsou pro 
zhotovitele závazné i bez jejich výslovného uvedení v této smlouvě. 

 
1.3. Plnění a jakost díla se bude řídit podle této smlouvy, platných právních předpisů, ČSN platných ke dni podpisu, 

vztahujících se na dílo jako celek a bude v souladu zejména se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., v platném 
znění a předpisy souvisejícími. 
 

1.4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály, terénní úpravy apod. 
Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), smluvní strany si sjednávají, že 
je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud byla předem odsouhlasena v rámci zhotovitelem podané 
nabídky. 

 
1.5.  Součástí díla je komplexní zabezpečení prací dle platných právních předpisů, zejména s ohledem na 

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (tj. včetně kompletního zajištění přechodného dopravního 
značení), včetně dodržení technických podmínek dle: 

TP 76    –  Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace – část A, B. 
TP 83    –  Odvodnění pozemních komunikací 
TP 94    –  Úprava zemin  
TP 97    –  Geotextilie a další geosyntetické materiály v zemním tělese pozemních komunikací   
TP 146  – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách  pozemních komunikací 
TP 170  –  Navrhování vozovek pozemních komunikací 
TP 179  –  Navrhování komunikací pro cyklisty 
TP 186  –  Zábradlí na pozemních komunikacích 
TP 192  –  Dlažby pro konstrukce pozemních komunikací 
TP 210  –  Užití recyklovaných stavebních demoličních  materiálů do pozemních komunikacích 
 
Navržená skladba – chodník pokud není v dílčí PD uvedeno jinak: 
 
60mm  Betonová dlažba       ČSN 73 6131-1 
40mm  Ložná vrstva – kamenivo 0/4 (4/8)    ČSN EN 13 242 
150mm  Nová vrstva štěrkodrti  0/32 (63)    ČSN EN 13 242 
  Původní zemní pláň         
250mm  CELKEM 
 
 
Navržená skladba - vjezdy: 
 
80mm  Betonová dlažba (červená)      ČSN 73 6131-1 
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40mm  Ložná vrstva – kamenivo 0/4 (4/8)    ČSN EN 13 242 
150mm  Nová vrstva štěrkodrti  0/32 (63)    ČSN EN 13 242 
  Původní zemní pláň         
270mm  CELKEM 
 
1.6. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je dále: 
- závazek komplexního provedení prací dle TKP - Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních 
komunikací vydanými MDS ČR, OPK, aktuálně účinnými ke dni uzavření smlouvy 
- závazek předložení kontrolního zkušebního plánu před zahájením prací zástupci objednatele 
- závazek provedení atestů materiálů, zkoušek a kontrolních měřických prací předepsaných TKP 
- závazek průběžného předávání výše uvedených zkoušek zástupci objednatele současně s jeho 
předkládáním k odsouhlasování postupu a kvality prováděných dílčích stavebních prací ve stavebním deníku 
- zajištění DIO (dopravně inženýrských opatření) v rozsahu projektové dokumentace  
- zpracování skutečného provedení díla 2x v listinné podobě a 1x na CD-R, či USB. 
- zajištění všech potřebných měření, výpočtů, zkoušek, apod. 
- zajištění a předání kompletní dokumentace všech potřebných dokladů, revizí, atestů apod. 
- z vytýčení inženýrských sítí a veškeré geodetické práce na staveništi. Případné zaměřovací vytýčení 
podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, popř. zjištění vedení vnitřních rozvodů práce si organizuje, 
objednává a kontroluje zhotovitel. 

Článek 2. Termíny realizace 
 
2.1. Realizace opravy, tedy dokončení stavebních prací a předání díla objednateli musí být dokončeno nejpozději 
do 30. 11. 2021, přičemž doba provádění stavebních prací nesmí přesáhnout 30 dní. 
2.2. Zhotovitel je oprávněn a povinen přerušit provádění prací na nezbytně nutnou dobu, pokud mu klimatické 
podmínky nedovolí dodržení technologických předpisů a norem, případně znemožní řádné provádění prací. O tuto 
dobu se prodlužuje termín dokončení díla. O této skutečnosti zhotovitel bezodkladně vyrozumí objednatele a 
skutečnost zaznamená do stavebního deníku. 
 
 

Článek 3. Cena díla 
3.1. Cena díla je stanovena jako cena smluvní pevná a neměnná po celou dobu zhotovení díla v rozsahu prací, 

uvedených v závazné nabídce zhotovitele, a to ve výši: 
3.1.1. Cena bez DPH ve výši  1 405 116,06 Kč  
3.1.2. DPH ve výši 295 074,37 Kč 
3.1.3. Celková cena včetně DPH ve výši 1 700 190,43 Kč. 

3.2. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění v době realizace díla. 
3.3. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení dodatečných stavebních prací, nebo se ukáže nutnost provedení 

prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, musí být vyhotoven písemný 
dodatek k této smlouvě s určením předmětu víceprací a cenou za vícepráce. Musí-li se provést práce, které se 
odchylují od popisu prací, nebo v něm nejsou uvedeny, musí rozsah víceprací zhotovitel předložit objednateli 
k odsouhlasení před jejich zahájením. V případě nedodržení této podmínky se má za to, že vícepráce 
provedeny nebyly. 



 

SOD |Opravy chodníků v Říčanech.  strana 4 z 8 

3.4. Případné práce nad rámec zadávací dokumentace budou oceňovány dle položek výkazu výměr, který je 
přílohou č.1 této SOD. Pro ocenění položek, které nebudou uvedeny ve výkazu výměr, jsou ceny dle ceníku 
URS Praha považovány za maximální možné. 

3.5. Všechny změny rozsahu díla, tzn. vícepráce i méněpráce, budou evidovány zápisem v SD. 
3.6. Ke všem změnám rozsahu díla vytvoří zhotovitel změnové listy, které předloží TDI k odsouhlasení. Tyto 

změnové listy budou přílohou dodatků této SOD. 
3.7. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že byl předem seznámen se všemi skutečnostmi podmiňujícími 

řádné provedení díla, zejména s dopravními podmínkami, a s přístupem na místo provedení díla včetně 
podmínek dopravy materiálu na toto místo a staveniště, technické proveditelnosti díla apod. Jakýkoliv 
případný omyl zhotovitele týkající se těchto skutečností nezakládá právo zhotovitele na změnu ceny díla podle 
odstavce 4.1 tohoto článku. 

Článek 4. Platební podmínky 
4.1. Úhrada ceny díla bude uhrazena na základě řádného předání celého díla objednateli bez vad a nedodělků.  
4.2. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli, přičemž za provedenou úhradu 

ceny ve sjednané výši se považuje den, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet zhotovitele. 
4.3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zvláštního právního předpisu (zákon 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění). V případě, že faktura nebude odpovídat 
stanoveným požadavkům, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž 
by se tak dostal do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě 
doplněných či opravených dokladů objednateli.  

4.4. Objednatel ve vztahu k výše uvedeném plnění uvedenému v čl. 1, nevystupuje jako osoba povinná k dani, tzn. 
nevztahuje se na něj režim přenesení daňové povinnosti. 

4.5. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném ukončení celého předmětu díla. Podpisem předávacího 
protokolu a soupisu provedených prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu 
plnění daňovým dokladem včetně DPH. 

 

Článek 5. Prováděcí podmínky 
5.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou při provádění díla objednateli či 

třetí osobě nejméně po dobu plnění této smlouvy minimálně do výše celkové ceny díla. Zhotovitel odpovídá 
za škodu způsobenou při provádění díla podle této smlouvy třetím osobám, zejména za škodu na majetku. 

5.2. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem před zahájením realizace stavby projednat se správcem 
místních komunikací vedení staveništní dopravy s přihlédnutím ke konstrukčním vlastnostem komunikací.  

5.3. Dále je povinen před zahájením realizace provést za účasti správce místních komunikací města Říčany 
pasportizaci komunikací, po kterých bude vedena staveništní doprava, nebo budou stavbou jinak dotčeny. 

5.4. Zhotovitel je povinen realizovat dílo tak, aby objednateli nevznikly žádné škody a zabezpečit staveniště podle 
příslušných právních předpisů. Dále je zhotovitel povinen minimalizovat negativní dopady své činnosti na 
okolí.  

5.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a protipožární opatření. Dále odpovídá za pořádek na pracovišti 
a uložení materiálů. Dílo provádí v požadované jakosti podle schváleného řešení a obecně platných předpisů, 
které se na prováděné dílo vztahují, z materiálů požadovaných vlastností a v souladu s vydaným správním 
rozhodnutím. 

5.6. Zhotovitel se zavazuje předložit bez povinnosti jakékoliv další výzvy ze strany objednatele, v odpovídající 
lhůtě, zásadně ale před vlastním provedením prací, vzorky materiálů, které jím budou dodány na stavbu a 
zabudovány. Zhotovitel se zavazuje předložit ke schválení pouze takové materiály, které mají odpovídající 
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atesty v České republice dle zákona č. 22/1997 Sb., o mechanických požadavcích na výrobky, nebo na které 
jsou vydána potvrzení o shodě výrobků dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a které mají při předpokládaném 
nebo obvyklém způsobu použití příznivé stavebně-technické a provozně-ekonomické vlastnosti, s 
přihlédnutím zejména na hospodárný provoz celého objektu a rovněž jeho jednotlivých částí. 

5.7. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků (TDI) v nepřítomnosti oprávněného zástupce 
zhotovitele okamžitě přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost života a zdraví osob nebo hrozí vznik škod na 
majetku nebo na životním prostředí, a provést o tom zápis ve stavebním deníku. 

5.8. Objednatel bude kontrolovat kvalitu prováděných prací prostřednictvím pracovníků TDI, kteří jsou 
uvedeni v úvodu této smlouvy. Zhotovitel umožní TDI přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou 
zpracovávány, realizovány nebo uskladněny dodávky díla.  

5.9. Nepředvídatelné vlivy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, které způsobí zastavení prací 
(oheň, blesk, výbuch, vítr, záplava, pouliční nebo občanské nepokoje atp.) jsou důvodem pro prodloužení 
termínu realizace po dohodě obou stran. O přerušení prací musí být učiněn zápis. 

5.10. Zhotovitel je povinen odpady, vznikající jeho činností při realizaci díla, likvidovat v souladu s platnými 
právními předpisy. 

5.11. Lhůta pro realizaci díla se prodlužuje o dobu, po kterou zhotoviteli prokazatelně brání v provedení díla 
překážka na straně objednatele.  

5.12. Zhotovitel je povinen zajistit realizaci těch částí díla, pro jejichž realizaci nemá příslušné živnostenské 
oprávnění, subdodávkou subjektů s příslušným živnostenským oprávněním. Realizací subdodávek není 
dotčena odpovědnost zhotovitele za celé dílo. 

5.13. Změna subdodavatele oproti seznamu předloženému zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na 
předmětnou veřejnou zakázku, je možná jen se souhlasem objednatele. 

5.14. Vzhledem k tomu, že projekt se nachází v obydlené části města, je zhotovitel povinen se chovat tak, aby 
minimalizoval negativní vliv stavební činnosti na životní prostředí v dotčené lokalitě, tzn.  
5.14.1. V případě, že to situace vyžaduje, je povinen provádět denní čištění přilehlých komunikací, pokud 

dojde k jejich znečištění v důsledku stavební činnosti jím prováděné 
5.14.2. Veškerá dopravní omezení je povinen oznámit min. 7 dní předem prokazatelným způsobem 

obyvatelům dotčených nemovitostí v místě stavby. 
5.14.3. V případě, že DIO provedená kvůli stavbě znemožní průjezd vozu pro svoz komunálního odpadu, je 

zhotovitel povinen na vlastní náklady zařídit odvoz odpadu z dotčených nemovitostí. 
5.15. Zhotovitel zajistí řádné vedení a archivaci všech dokladů (listinných, popř. na elektronických nosičích) 

spojených s plněním předmětu smlouvy a umožní přístup objednatele ke kontrole. Zhotovitel je povinen 
archivovat veškerou dokumentaci k provádění díla po dobu 10 let od předání dokončeného díla objednateli. 

5.16. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů. 

Článek 6. Předání a převzetí díla 
6.1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy provést a objednateli protokolárně předat dokončené dílo bez 

zjevných vad a nedodělků. 
6.2. Předání staveniště proběhne na základě výzvy zhotovitele po podpisu této smlouvy o dílo. 
6.3. Objednatel ani jiná osoba nesmí nepřevzaté dílo nebo nepřevzatou část díla předčasně užívat bez sjednání 

podmínek užívání. Dohoda o předčasném užívání musí být vyhotovena jako dodatek k této smlouvě o dílo. 
6.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k 

převzetí a sdělit, kdy bude zahájeno přejímací řízení a jak bude probíhat. Objednatel je povinen převzít dílo 
nejpozději 10 dnů po skutečném ukončení díla, budou-li splněna ustanovení odst. 2 a 3 tohoto článku 
smlouvy.  
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6.5. Zhotovitel provede všechny kontroly, zkoušky, certifikace prvků a revize předepsané závaznými předpisy 
nebo ČSN, osvědčující smluvené vlastnosti díla, před předáním díla objednateli. Za úplnost těchto zkoušek a 
jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Všechny tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli ve složce ve 
třech vyhotoveních pro potřeby kolaudačního řízení a archivace. 

6.6. O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis (předávací protokol), který bude obsahovat 
zhodnocení prací, soupis zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo 
jiná opatření, která byla dohodnuta, a soupis dokladů, které objednateli při předání díla předává. 

6.7. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla mají obě smluvní strany za to, že dílo bylo dokončeno a 
právoplatně předáno a převzato. 

6.8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v zadání stavby, které 
objednateli předal, jestliže zhotovitel nemohl zjistit závady z prováděcích podkladů ani při vynaložení 
odborné péče při jejich prověření. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém 
termínu na základě písemného dodatku k této smlouvě. 

Článek 7. Záruky za dílo 
7.1. Za jakost provedeného díla poskytne zhotovitel záruku v délce 36 měsíců od protokolárního předání díla 

objednateli.  
7.2. Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla, tj. že dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách 

a právních předpisech, které se na dílo jako celek vztahují. Záruka za jakost díla a postup při uplatňování vad 
díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů 
od obdržení reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. 
Nereaguje-li zhotovitel písemně na reklamaci v požadovaném termínu, reklamaci uznává. Závady omezující 
provoz objektu odstraní zhotovitel do 5 pracovních dní, ostatní závady odstraní do 15 pracovních dní od 
písemného oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadné práce, mající charakter záruční 
vady, neodstraní ani přes upozornění objednatele, může je objednatel odstranit třetí osobou na náklady 
zhotovitele. 

Článek 8. Smluvní pokuty 
8.1. Smluvní strany sjednaly smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení –  

8.1.1. s termínem dokončení díla 0,2 % z ceny díla bez DPH,  
8.1.2. s jakýmkoli termínem, jenž je v časovém harmonogramu postupu provedení díla označen jako 

závazný 0,2 % ceny díla bez DPH,  
8.1.3. s odstraněním staveniště 0,2 % z ceny díla bez DPH,  
8.1.4. s předáním kompletních dokladů nezbytných ke kolaudačnímu řízení ve výši 0,2 %z celkové ceny díla 

bez DPH, 
8.1.5. s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o 

předání a převzetí díla 0,2 % z ceny díla bez DPH,  
8.1.6. s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době 0,2 % z ceny díla bez DPH.  

8.2. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokuty, které zaplatí zhotovitel objednateli, za každé prokazatelné 
porušení:  
8.2.1. ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla: 5 000,00 Kč,  
8.2.2. ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady: 5 000,00 Kč. 

8.3. Smluvní strany dále sjednávají k tíži zhotovitele smluvní pokutu pro případ takového porušení povinnosti 
zhotovitele, které je důvodem pro výpověď nebo odstoupení od smlouvy objednatelem, ve výši 5 % z celkové 
ceny díla bez DPH 
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8.4. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění. 

8.5. Právo na náhradu škod, vzniklých při zhotovení díla, není zaplacením smluvních pokut dotčeno a každá 
smluvní strana má povinnost oprávněně požadovanou náhradu škody druhé smluvní straně uhradit. 

Článek 9. Odstoupení od smlouvy 
9.1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy a důvod pro 

odstoupení od smlouvy bude považováno: 
9.1.1. jestliže dochází k prodlení při provádění prací oproti odsouhlasenému časovému harmonogramu 

vinou zhotovitele, a to i přes písemné upozornění a stanovení náhradního termínu, 
9.1.2. jestliže prováděné práce i přes písemné upozornění nebudou prováděny kvalitně a ve sjednaném 

termínu nebude zjednána náprava 
9.1.3. jestliže zhotovitel opakovaně poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo 

jejích přílohách, ač byl na její dodržování objednatelem písemně upozorněn zápisem v SD nebo 
samostatným dopisem 

9.1.4. jestliže je objednatel v prodlení s úhradou ceny zhotoviteli déle než 30 dní, a přes písemné upozornění 
zhotovitelem nezaplatí řádně fakturovanou cenu ani do 5 pracovních dnů po obdržení takového 
upozornění. 

9.2. Po odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen provést dle dispozic objednatele a bez zbytečného odkladu 
veškeré kroky, nezbytné k přerušení prováděných prací a k předání všech věcí souvisejících s dílem nebo jeho 
částí třetí osobě. Zhotovitel je povinen si po odstoupení od smlouvy počínat tak, aby předešel jakýmkoliv 
škodám a minimalizoval ztráty. 

9.3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele ani zhotovitele na náhradu skutečně prokázané 
škody. 

9.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
9.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel od této smlouvy podle odst. 9.1 tohoto článku odstoupí, je 

oprávněn nedokončené dílo nechat provést třetí osobou na náklady, riziko a nebezpečí zhotovitele. 
 
 

Článek 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

10.1. Součástí této smlouvy jsou i veškeré podmínky stanovené v zadávacích podmínkách předmětné veřejné 
zakázky, a to i v případě, že v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny. 

10.2. Zhotoviteli ani objednateli není známa skutečnost, že by při realizaci díla měl být použit výsledek činnosti, 
který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, k jehož použití by bylo třeba 
souhlasu autora. 

10.3. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této smlouvy neplatnými nebo právně neúčinnými, není tím 
dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se podle možnosti vyloží v daném smyslu nebo 
se nahradí novým ustanovením. 

10.4. Zhotovitel bude zhotovené dílo spravovat do doby splnění všech závazkových vztahů souvisejících s termínem 
dokončení díla a nese nebezpečí škody nebo ztráty na celém díle vůči objednateli až do dne protokolárního 
předání díla objednateli. 

10.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva 
zveřejněním v registru smluv. 
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10.6. Smlouva je vyhotovena po dohodě obou smluvních stran elektronicky. Změny a doplňky této smlouvy lze 
přijímat po dohodě smluvních stran, a to ve formě písemného dodatku k této smlouvě, potvrzeného 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

10.7. Žádná smluvní strana není bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněna převést svá 
práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. Práva a povinnosti převzaté s uzavřením této smlouvy přejdou 
na případné právní nástupce s povinností převzít také tato práva a povinnosti ve stejném rozsahu. 

10.8. Zhotovitel a objednavatel se zavazují před přistoupením k sankcím spolu jednat a sporné otázky předem řešit 
dohodou. 

10.9. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 
10.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné vůle, vážně, nikoliv pod 

nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, že si smlouvu přečetly, porozuměly 
zcela jejímu obsahu a na důkaz toho k ní připojují své podpisy. 

10.11. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město 
Říčany. 

10.12. Rada města schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 8.10.2021 pod číslem usnesení 
21-47-014. 

 
 
 

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.  
 
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 
Příloha č.2 – CD – výkresová/projektová dokumentace k jednotlivým úsekům 
 
 
 

V Říčanech  V Praze  

Objednatel:  Zhotovitel:  

………………………………..  ………………………………..  
Ing. David Michalička   Michal Jakubec        

 
 

starosta města   jednatel  
 

Michal 
Jakubec

Digitálně podepsal 
Michal Jakubec 
Datum: 2021.10.13 
15:14:53 +02'00'

Ing. David 
Michalička

Digitálně podepsal Ing. 
David Michalička 
Datum: 2021.10.14 
14:05:27 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 28143213
DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ:

ARP 775 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

295 074,37

CZK

0,00

1 700 190,43

0,00

003-21

Oprava chodníku Ul. Nádražní, Říčany

HES stavební s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 

 Cenové a technické podmínky.
 
Výměry byly odečteny z DWG souborů v programu TurboCAD 2016 Designer 64-bit - Verze 23.1 z přílohy č. 2 - Situace.

1 405 116,06

Sazba daně

15,00%

21,00%
Základ daně Výše daně

1 405 116,06
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 003-21

Stavba:

Místo: Říčany Datum:

Zadavatel: Město Říčany Projektant:

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

221 430,00183 000,00

1 405 116,06 1 700 190,43

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 478 760,431 222 116,06

ARP 775 s.r.o.

 

Kód

Oprava chodníku Ul. Nádražní, Říčany

19. 8. 2021

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Popis

1 Oprava chodníku Ul.Nádražní, Říčany
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 28143213

DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ:

ARP 775 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 222 116,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 222 116,06 21,00% 256 644,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 478 760,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava chodníku Ul. Nádražní, Říčany

1 - Oprava chodníku Ul.Nádražní, Říčany

HES stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel: Město Říčany Projektant: ARP 775 s.r.o.

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 222 116,06

HSV - Práce a dodávky HSV 1 144 892,09

    1 - Zemní práce 176 077,25

    2 - Zakládání 27 048,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 270 645,00

    4 - Vodorovné konstrukce 2 808,50

    5 - Komunikace pozemní 146 344,00

    8 - Trubní vedení 36 138,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 432 680,70

    997 - Přesun sutě 43 132,50

    998 - Přesun hmot 10 018,14

PSV - Práce a dodávky PSV 26 523,97

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 685,57

    767 - Konstrukce zámečnické 13 838,40

M - Práce a dodávky M 50 700,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 50 700,00

1 - Oprava chodníku Ul.Nádražní, Říčany

Oprava chodníku Ul. Nádražní, Říčany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel: Město Říčany Projektant: ARP 775 s.r.o.

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 222 116,06

D HSV Práce a dodávky HSV 1 144 892,09

D 1 Zemní práce 176 077,25

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 
100 do 500 m2 strojně

m2 120,000 30,00 3 600,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové 
ploše přes 100 do 500 m2

VV "odstranění náletové keřové zeleně" 120 120,000

2 K 113107161 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 160,000 40,00 6 400,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

VV "demolice konstrukčních vrstev asfaltového chodníku"
VV "100 mm nestmelené vrstvy"
VV 160 160,000

3 K 113107170 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 160,000 150,00 24 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

VV "demolice konstrukčních vrstev asfaltového chodníku"
VV "100 mm podkladní beton"
VV 160 160,000

4 K 113107181 Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 160,000 40,00 6 400,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

VV "demolice konstrukčních vrstev asfaltového chodníku"
VV "50 mm asfaltový beton"
VV 160 160,000

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 35,000 60,00 2 100,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých

VV "vybourání betonového obrubníku včetně demolice betonového lože" 35 35,000

6 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 65,000 150,00 9 750,00 CS ÚRS 2021 02

PP Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

VV "sejmutí ornice v tl. 150 mm, sejmutý humus bude uschován na deponii v prostoru stavby pro zpětné ohumusování"
VV 65 65,000

7 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 85,000 150,00 12 750,00 CS ÚRS 2021 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

VV "výkop v zemině tř. I"
VV 85 85,000

8 K 132212112 Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 6,000 1 200,00 7 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 nesoudržných

VV "ruční výkop rýhy v zemině tř. 3 pro dělenou chráničku" 6 6,000

9 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 10,000 800,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 
20 m3

VV "Výkop rýhy v zemině tř.I pro podélnou drenáž" 10 10,000

10 K 162651112-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z 
meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 49,500 150,00 7 425,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na meziskládku nebo z meziskládky dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "odvoz na meziskládku" 
VV "pro ohumusování tl. 150 mm včetně zatrávnění" 65*0,15 9,750
VV "dovoz z meziskládky" 
VV "pro ohumusování tl. 150 mm včetně zatrávnění" 65*0,15 9,750
VV "uložení vykopané místní vhodné zeminy pro násyp na meziskládku"
VV "hutněný násyp PS = 98%" 15 15,000
VV "naložení vykopané místní vhodné zeminy pro násyp z meziskládky"
VV "hutněný násyp PS = 98%" 15 15,000
VV Součet 49,500

11 K 162751117-1
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 na recyklační středisko 
nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

m3 86,000 150,00 12 900,00

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 na recyklační středisko nebo skládku dle dodavatele stavby včetně uložení

VV "výkop v zemině tř. 3" 85 85,000
VV "Výkop rýhy v zemině tř.I pro podélnou drenáž" 10 10,000
VV "Ruční výkop rýhy v zemině tř.I pro dělenou chráničku" 6 6,000
VV "hutněný násyp PS = 98%" -15 -15,000
VV Součet 86,000

12 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 24,750 130,00 3 217,50 CS ÚRS 2021 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3

VV "dovoz z meziskládky" 
VV "pro ohumusování tl. 150 mm včetně zatrávnění" 65*0,15 9,750
VV "naložení vykopané místní vhodné zeminy pro násyp" 
VV "hutněný násyp PS = 98%" 15 15,000

13 K 171111103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně m3 15,000 90,00 1 350,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 
těžitelnosti

VV "hutněný násyp PS = 98%" 15 15,000

14 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 163,400 190,00 31 046,00 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "výkop v zemině tř. 3" 85 85,000
VV "Výkop rýhy v zemině tř.I pro podélnou drenáž" 10 10,000
VV "Ruční výkop rýhy v zemině tř.I pro dělenou chráničku" 6 6,000
VV "hutněný násyp PS = 98%" -15 -15,000
VV 86*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 163,400

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 24,750 20,00 495,00 CS ÚRS 2021 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV "odvoz na meziskládku" 
VV "pro ohumusování tl. 150 mm včetně zatrávnění" 65*0,15 9,750
VV "uložení vykopané místní vhodné zeminy pro násyp na meziskládku"
VV "hutněný násyp PS = 98%" 15 15,000

16 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 9,000 200,00 1 800,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 
3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV "drenáž"
VV "zásyp drtí fr. 8/16 mm  - 0,15 m3/bm"
VV 60*0,15 9,000

17 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 18,000 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

Oprava chodníku Ul. Nádražní, Říčany

1 - Oprava chodníku Ul.Nádražní, Říčany
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VV 9*2 'Přepočtené koeficientem množství 18,000

18 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 65,000 60,00 3 900,00 CS ÚRS 2021 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV "ohumusování v tl. 150 mm" 65 65,000

19 K 181411131-1
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, 
hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období 
kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm 

m2 65,000 50,00 3 250,00

PP
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou 
hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm pokosit

VV "zatrávnění" 65 65,000

20 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 1,625 150,00 243,75 CS ÚRS 2021 02

PP osivo směs travní parková okrasná

VV "zatrávnění" 65*2,5/100 1,625

21 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 175,000 30,00 5 250,00 CS ÚRS 2021 02

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "úprava pláně zhutněná Edef,2 =30 Mpa" 175 175,000

22 K 184818233 Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m kus 10,000 600,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 
700 mm

VV 10 10,000

23 K 997013500 Odvoz biologického odpadu na skládku včetně poplatku - kontejner kus 2,000 5 000,00 10 000,00

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

VV 2 2,000

D 2 Zakládání 27 048,00

24 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 96,000 30,00 2 880,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 
při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

VV "drenáž"

VV
"tkaná filtrační geotextílie, odolnost proti protržení CBR=min.2 kN, propustnost vody kolmo k rovině výrobku min. 10 l/m2 
/s, 1,6 m2/bm"

VV 60*1,6 96,000

25 M 69311008 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m m2 105,600 30,00 3 168,00 CS ÚRS 2021 02

PP geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 40kN/m

P
 Poznámka k položce:

minimální parametry: tkaná filtrační geotextílie, odolnost proti protržení CBR=min.2 kN, propustnost vody kolmo k rovině výrobku min. 10 l/m2 /s

VV "drenáž"

VV
"tkaná filtrační geotextílie, odolnost proti protržení CBR=min.2 kN, propustnost vody kolmo k rovině výrobku min. 10 l/m2 
/s, 1,6 m2/bm"

VV 60*1,6 96,000
VV 96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 105,600

26 K 212752411
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 60,000 350,00 21 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 100

VV "drenážní trubka PVC DN 100 mm" 60 60,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 270 645,00

27 K 339921132 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m m 17,000 600,00 10 200,00 CS ÚRS 2021 02

PP Osazování palisád  betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm

VV "betonová palistáda prům. 200 mm, výšky 800 m do betonového lože s opěrou C20/25 n XF1 - 0,3 m3/bm"
VV 9,8 9,800
VV "betonová palistáda prům. 200 mm, výšky 1000 m do betonového lože s opěrou C20/25 n XF1 - 0,3 m3/bm"
VV 7,2 7,200

28 M 59228414 palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1000mm kus 54,000 350,00 18 900,00 CS ÚRS 2021 02

PP palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1000mm

VV "betonová palistáda prům. 200 mm, výšky 1000 m do betonového lože s opěrou C20/25 n XF1"
VV 7,2 7,200
VV 7,2*7,5 'Přepočtené koeficientem množství 54,000

29 M 59228413 palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm kus 73,500 350,00 25 725,00 CS ÚRS 2021 02

PP palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x800mm

VV "betonová palistáda prům. 200 mm, výšky 800 m do betonového lože s opěrou C20/25 n XF1"
VV 9,8 9,800
VV 9,8*7,5 'Přepočtené koeficientem množství 73,500

30 K 339921133 Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m m 38,800 900,00 34 920,00 CS ÚRS 2021 02

PP Osazování palisád  betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm

VV "betonová palistáda prům. 200 mm, výšky 1200 m do betonového lože s opěrou C20/25 n XF1 - 0,3 m3/bm"
VV 21,6 21,600
VV "betonová palistáda prům. 200 mm, výšky 1500 m do betonového lože s opěrou C20/25 n XF1  - 0,3 m3/bm"
VV 17,2 17,200

31 M 59228415 palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1200mm kus 162,000 400,00 64 800,00 CS ÚRS 2021 02

PP palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1200mm

VV "betonová palistáda prům. 200 mm, výšky 1200 m do betonového lože s opěrou C20/25 n XF1"
VV 21,6 21,600
VV 21,6*7,5 'Přepočtené koeficientem množství 162,000

32 M 59228416 palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x1500mm kus 129,000 900,00 116 100,00 CS ÚRS 2021 02

PP palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x1500mm

VV "betonová palistáda prům. 200 mm, výšky 1500 m do betonového lože s opěrou C20/25 n XF1"
VV 17,2 17,200
VV 17,2*7,5 'Přepočtené koeficientem množství 129,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 808,50

33 K 451317777 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm m2 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2021 02

PP Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)  v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého

VV "dodávka a osazení drobné žulové dlažby včetně uložení do betonu C16/20 tl. 100 mm"
VV "vyspárování cementovou maltou"
VV 2 2,000

34 K 452311171 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený výkop m3 0,513 4 500,00 2 308,50 CS ÚRS 2021 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

VV "Hluboký žlab (vnitřní rozměr 195 x 150 mm) s litinovou mříží, únosnost D400, dodávka + osazení"
VV "lože a opěra z betonu C30/37-XF3"
VV 2,7*(0,2+0,4)*0,15 0,243
VV 2,7*(0,25*0,2*2) 0,270

D 5 Komunikace pozemní 146 344,00

35 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 157,000 220,00 34 540,00 CS ÚRS 2021 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

P
 Poznámka k položce:

 ŠDA 0/32

VV "štěrkodrť tl. 200 mm ŠDA 0/32"
VV "konstrukce typ A - asfaltový chodník"
VV 155 155,000
VV "konstrukce typ B - dlážděný chodník, úprava pro nevidomé"
VV 2 2,000

36 K 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2 155,000 75,00 11 625,00 CS ÚRS 2021 02

PP Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

VV "R-materiál 40 RA 0/16 tl. 50 mm"
VV "konstrukce typ A - asfaltový chodník"
VV 155 155,000

37 K 573211100-1 Nalití hrany asfaltovou zálivkou na tl. do 150 mm m 145,000 60,00 8 700,00

PP Nalití hrany asfaltovou zálivkou na tl. do 100 mm

Strana 6 z 12



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "nalití hrany asfaltovou zálivkou tl. 110 mm" 145 145,000

38 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 m2 155,000 12,00 1 860,00 CS ÚRS 2021 02

PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2

VV "postřik spojovací PS-E 0,3 kg/m2"
VV "konstrukce typ A - asfaltový chodník"
VV 155 155,000

39 K 577143111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 155,000 550,00 85 250,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 
mm

VV "asfaltový beton ACO 8 50/70"
VV "konstrukce typ A - asfaltový chodník"
VV 155 155,000

40 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 2,000 650,00 1 300,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 
drobných z kamene, do lože z cementové malty

VV "dodávka a osazení drobné žulové dlažby včetně uložení do betonu C16/20 tl. 100 mm"
VV "vyspárování cementovou maltou"
VV 2 2,000

41 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 2,060 750,00 1 545,00 CS ÚRS 2021 02

PP kostka dlažební žula drobná 8/10

VV "dodávka a osazení drobné žulvoé dlažby včetně uložení do betonu C16/20 tl. 100 mm"
VV "vyspárování cementovou maltou"
VV 2*1,03 2,060

42 K 596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

P
 Poznámka k položce:

    40 mmKladecí vrstvaložní vrstva, drť frakce 4/8 mm

VV "konstrukce typ B - dlážděný chodník, úprava pro nevidomé"

VV
"dlažba betonová pro nevidomé, DL tl. 80 mm, betonová dlažba pro nevidomé 200x100 mm, kladecí vrstva tl. 40 mm drť 
frakce 4/8 mm" 

VV 2 2,000

43 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 2,060 400,00 824,00 CS ÚRS 2021 02

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

VV "konstrukce typ B - dlážděný chodník, úprava pro nevidomé"

VV
"dlažba betonová pro nevidomé, DL tl. 80 mm, betonová dlažba pro nevidomé 200x100 mm, kladecí vrstva tl. 40 mm drť 
frakce 4/8 mm" 

VV 2*1,03 2,060

D 8 Trubní vedení 36 138,00

44 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 1,700 300,00 510,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

VV "Přípojka dešťové kanalizace PVC DN 150 mm"
VV 1,7 1,700

45 M 28617025 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12 m 1,751 1 000,00 1 751,00 CS ÚRS 2021 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12

VV "Přípojka dešťové kanalizace PVC DN 150 mm"
VV 1,7 1,700
VV 1,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,751

46 K 890311811 Bourání šachet ze ŽB ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 1,500 6 720,00 10 080,00 CS ÚRS 2021 02

PP Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu

VV "vybourání horské vpusti"
VV 1*1,5 1,500

47 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 1,000 452,00 452,00 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

VV "vybourání horské vpusti" 1 1,000

48 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 6,670 3 500,00 23 345,00 CS ÚRS 2021 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15

VV "přípojka dešťové kanalizace PVC DN 150 mm"
VV "obetonování betonem C12/15 - 0,1 m3/bm" 1,7*0,1 0,170
VV "ochrana stávajících kabelů"
VV "ochranná dělená trubka DN 150 - obetonování betonem C12/15 - 0,1 m3/bm" 65*0,1 6,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 432 680,70

49 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 56,000 550,00 30 800,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž zábradlí ocelového  zabetonovaného

P
 Poznámka k položce:

betonový základ C20/25 XF3

VV "Ocelové bezpečnostní zábradlí s povrchovou úpravou pozink výšky 1,0 m vč. osazení na palisádovou zídku " 
VV 56 56,000

50 M 55391000-1 Ocelové bezpečnostní zábradlí s povrchovou úpravou pozink výšky 1,0 m m 56,000 3 700,00 207 200,00

PP Ocelové bezpečnostní zábradlí s povrchovou úpravou pozink výšky 1,0 m 

VV "Ocelové bezpečnostní zábradlí s povrchovou úpravou pozink výšky 1,0 m vč. osazení na palisádovou zídku " 
VV 56 56,000

51 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 135,000 260,00 35 100,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

P

 Poznámka k položce:
 uložení do betonu C 16/20 n XF1 

 vyspárování cementovou maltou

VV "Dodávka + osazení betonového obrubníku silničního 100x250x1000 mm - přímý"
VV "včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1"
VV "vyspárování cementovou maltou"
VV 135 135,000

52 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 137,700 104,00 14 320,80 CS ÚRS 2021 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV "Dodávka + osazení betonového obrubníku silničního 100x250x1000 mm - přímý"
VV "včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1"
VV "vyspárování cementovou maltou"
VV 135 135,000
VV 135*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 137,700

53 K 916131213-1
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - obloukový R 0,5 
m

m 3,000 260,00 780,00

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého - obloukového R 0,5 m

P

 Poznámka k položce:
 uložení do betonu C 16/20 n XF1 

 vyspárování cementovou maltou

VV "Dodávka + osazení betonového obrubníku silničního 100x250x1000 mm - obloukový R 0,5 m"
VV "včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1"
VV "vyspárování cementovou maltou"
VV 3 3,000

54 M 59217017-1 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm - obloukový R 0,5 m m 3,060 237,00 725,22

PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm - obloukový R 0,5 m

VV "Dodávka + osazení betonového obrubníku silničního 100x250x1000 mm - obloukový R 0,5 m"
VV "včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1"
VV "vyspárování cementovou maltou"
VV 3 3,000
VV 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,060

55 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 6,900 2 500,00 17 250,00 CS ÚRS 2021 02

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z betonu prostého tř. C 16/20 n XF1

VV "Dodávka + osazení betonového obrubníku silničního 100x250x1000 mm - přímý"
VV "včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm"
VV "vyspárování cementovou maltou"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 135*0,1-135*0,1*0,5 6,750
VV "Dodávka + osazení betonového obrubníku silničního 100x250x1000 mm - obloukový R 0,5 m"
VV "včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm"
VV "vyspárování cementovou maltou"
VV 3*0,1-3*0,1*0,5 0,150

56 K 919112222 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu m 145,000 65,40 9 483,00 CS ÚRS 2021 02

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm

VV "spára asfalt - beton"
VV "vyříznutí komůrky v asf. krytu 12x25 mm" 145 145,000

57 K 919122121 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm m 145,000 85,00 12 325,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru pod zálivkou, pro komůrky šířky 
15 mm, hloubky 25 mm

VV "spára asfalt - beton"
VV "zalití komůrky asfaltovou modifikovanou zálivkou 12x25 mm" 145 145,000

58 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 15,000 65,00 975,00 CS ÚRS 2021 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky do 50 mm

VV "zaříznutí hrany asf. vozovky tl. 50 mm" 15 15,000

59 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm m 15,000 177,00 2 655,00 CS ÚRS 2021 02

PP Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm

VV "zaříznutí hrany podkladního betonu tl. 100 mm" 15 15,000

60 K 935112111 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm m 55,800 300,00 16 740,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 
příkopových tvárnic šířky do 500 mm

VV "Dodávka + osazení malé žlabovky betonové (rozměr 200 x 250 mm)"
VV "včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm"
VV "vyspárování cementovou maltou"
VV 55,8 55,800

61 M 59227050-1 malá žlabovka betonová 250x200x100 mm m 56,916 185,00 10 529,46 CS ÚRS 2021 02

PP žlabovka příkopová betonová 300x800x170mm

VV "Dodávka + osazení malé žlabovky betonové (rozměr 200 x 250 mm)"
VV "včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm"
VV "vyspárování cementovou maltou"
VV 55,8*1,02 56,916

62 K 935112911 Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu m2 16,740 30,30 507,22 CS ÚRS 2021 02

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 
mm tloušťky lože přes 100 mm

VV "Dodávka + osazení malé žlabovky betonové (rozměr 200 x 250 mm)"
VV "včetně uložení do betonu C 16/20 n XF1 v množství 0,1m3/bm"
VV "vyspárování cementovou maltou"
VV 55,8*0,3 16,740

63 K 935113211 Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 2,700 700,00 1 890,00 CS ÚRS 2021 02

PP Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem  betonového šířky do 200 mm

VV "Hluboký žlab (vnitřní rozměr 195 x 150 mm) s litinovou mříží, únosnost D400, dodávka + osazení"
VV "lože a opěra z betonu C30/37-XF3"
VV 2,7 2,700

64 M 562410000-1 hluboký žlab odvodňovací vnitřní rozměr 195x150 mm s krytem z tvárné litiny tř.D400 m 2,700 4 500,00 12 150,00

PP hluboký žlab odvodňovací vnitřní rozměr 195x150 mm s krytem z tvárné litiny tř.D400

P
 Poznámka k položce:

včetně systémového vpusťového kusu

VV "Hluboký žlab (vnitřní rozměr 195 x 150 mm) s litinovou mříží, únosnost D400, dodávka + osazení"
VV "lože a opěra z betonu C30/37-XF3"
VV 2,7 2,700

65 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 15,000 3 950,00 59 250,00 CS ÚRS 2021 02

PP Bourání základů z betonu  prostého

VV "vybourání betonové podezdívky zábradlí vč. betonových základů sloupků oplocení" 
VV 15 15,000

D 997 Přesun sutě 43 132,50

66 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,100 1 200,00 120,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 09 04

VV 0,1 0,100

67 K 997221551-1
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku ze sypkých materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

t 114,160 50,00 5 708,00

PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

VV 121,435-7,275 114,160

68 K 997221561-1
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku z kusových materiálů včetně uložení na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

t 7,275 50,00 363,75

PP
Vodorovná doprava suti na recyklační středisko nebo skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na 
vzdálenost dle dodavatele stavby

VV 7,275 7,275

69 K 997221615 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 75,575 290,00 21 916,75 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV 75,575 75,575

70 K 997221625 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 t 2,880 700,00 2 016,00 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV 2,88 2,880

71 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 15,680 500,00 7 840,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 
02

VV 15,68 15,680

72 K 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 27,200 190,00 5 168,00 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 27,2 27,200

D 998 Přesun hmot 10 018,14

73 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 155,320 64,50 10 018,14 CS ÚRS 2021 02

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 26 523,97

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 685,57

74 K 711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 45,000 95,00 4 275,00 CS ÚRS 2021 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní  na ploše svislé S z nopové fólie

VV "nopová fólie včetně připevnění  na palisádovou zídku" 45 45,000

75 M 28323516 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 9mm m2 54,000 155,00 8 370,00 CS ÚRS 2021 02

PP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 9mm

VV "nopová fólie včetně připevnění  na palisádovou zídku" 45 45,000
VV 45*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 54,000

76 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,042 966,00 40,57 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

D 767 Konstrukce zámečnické 13 838,40

77 K 767161813 Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti m 55,800 248,00 13 838,40 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

VV "vybourání ocelového zábradlí včetně ocelových sloupků"
VV 55,8 55,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D M Práce a dodávky M 50 700,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 50 700,00

78 K 460791116
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 133 do 172 mm uložených do 
rýhy

m 65,000 150,00 9 750,00 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 133 do 172 mm

VV "ochrana stávajících kabelů"
VV "ochranná dělená trubka DN 150" 65 65,000

79 M 34571099 trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE m 68,250 600,00 40 950,00 CS ÚRS 2021 02

PP trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 138/160mm, HDPE

VV 65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 68,250
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Říčany Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Říčany DIČ:

Uchazeč: IČ: 28143213

DIČ: CZ28143213

Projektant: IČ:

ARP 775 s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 183 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 183 000,00 21,00% 38 430,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 221 430,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava chodníku Ul. Nádražní, Říčany

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

HES stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel: Město Říčany Projektant: ARP 775 s.r.o.

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 183 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 183 000,00

    ORN - Ostatní rozpočtové náklady 50 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 85 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 30 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Oprava chodníku Ul. Nádražní, Říčany
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Říčany Datum: 19. 8. 2021

Zadavatel: Město Říčany Projektant: ARP 775 s.r.o.

Uchazeč: HES stavební s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 183 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 183 000,00

D ORN Ostatní rozpočtové náklady 50 000,00

1 K ORN1 Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Čištění komunikací a prostor dotčených výstavbou

P
 Poznámka k položce:

Samosběr velký + Bobcat kartáč

2 K ORN2 Projekt DIO + zajištění DIR kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Projekt DIO + zajištění DIR

3 K ORN3 Náklady spojené s realizací DIO - pronájem 10 ks značek po dobu 1 měsíce kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Náklady spojené s realizací DIO - pronájem 10 ks značek po dobu 1 měsíce

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 000,00

4 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP Geodetické práce

P
 Poznámka k položce:

včetně zaměření skutečného provedení stavby

VV "Geodetické práce a zaměření skutečného provedení" 1 1,000

5 K 012103000-1 Vytýčení stávajících podzemních sítí Kč 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Vytýčení stávajících podzemních sítí

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

VV "dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)" 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 85 000,00

7 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP Zařízení staveniště

8 K 034503000 Informační tabule na staveništi kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP Informační tabule na staveništi

VV "Tabule s identifikačními údaji stavby" 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 30 000,00

9 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 02

PP Provozní vlivy

Oprava chodníku Ul. Nádražní, Říčany

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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