



zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

████████████████████  
████████████████████  
████████████████████  
████████████████████  
████████████████████  
████████████████████

Společník 2:  
se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
právní forma:

**SAGASTA s.r.o.**  
Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4  
04598555  
CZ04598555  
vedeném Městským soudem v Praze, C 250116  
společnost s ručením omezeným

Společník 3:  
se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
právní forma:

**Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**  
Osová 717/20, 625 00 Brno – Starý Lískovec  
46974806  
CZ46974806  
vedeném Krajským soudem v Brně, C 7545  
společnost s ručením omezeným

Společník 4:  
se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
právní forma:

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**  
Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1  
48588733  
CZ48588733  
vedeném Městským soudem v Praze, C 14051  
společnost s ručením omezeným

Společník 5:  
se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
právní forma:

**SATRA, spol. s.r.o.**  
Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9  
18584209  
CZ18584209  
vedeném Městským soudem v Praze, C 3014  
společnost s ručením omezeným

Společník 6:  
se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
právní forma:

**4roads, spol. s.r.o.**  
Jugoslavských partyzánů 1426/7, 160 00,  
Praha 6 - Dejvice  
06327354  
CZ06327354  
vedeném Městským soudem v Praze, C 280328  
společnost s ručením omezeným

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro kompletní opravy úseků komunikace I. třídy v Ústeckém kraji včetně příslušenství v majetku ŘSD ČR (dopravní značení, zádržné systémy, oplocení, PHS, odvodňovací žlaby a příkopy včetně uzavřené kanalizace ve správě ŘSD, propustky v jednotlivých úsecích dle CEV modulu Mosty), a to na základě provedených diagnostik vozovek. Předmětem zpracování PD je i zakomponování úprav komunikace pro odstranění bezpečnostních deficitů dle IS CEBASS a IS CEV a také produktů v souvislosti s Příkazem GŘ 7/2017 Inteligentní dopravní systémy – telematické systémy (dle TP 182 Dopravní telematika na pozemních komunikacích).

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
  - Technické podmínky uvedené v Rámcové dohodě č. 01UK-003737; všeobecně platné normy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, číslo 01PU-003737 uzavřenou dne 20. 5. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena Služeb v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
<b>4 549 940</b>	<b>955 487,40</b>	<b>5 505 427,40</b>

(dále jen „**Cena Služeb**“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) jsou:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb:

- a. svolání 0. výrobního výboru do 10 pracovních dní od účinnosti Smlouvy, každý další výrobní výbor dle dokončení, resp. před předáním dané fáze PD
- b. koncept PD do 60 dní od účinnosti Smlouvy včetně provedené kontroly ze strany Objednatele (pouze elektronická verze ve formátu .pdf)
- c. koncept čistopisu PD vč. investorského rozpočtu do 20 dní od schválení konceptu PD včetně provedené kontroly ze strany Objednatele (pouze elektronická verze ve formátu .pdf; pro tvorbu investorských rozpočtů budou použity položky OTSKP-SPK v aktuálním znění)
- d. čistopis vč. zapracovaných připomínek do 10 dní od schválení konceptu čistopisu PD (pouze elektronická verze ve formátu .pdf)
- e. listinná verze čistopisu PD na pokyn Objednatele, po dokončení výběrového řízení na Zhotovitele stavby (po podpisu Smlouvy se Zhotovitelem stavby včetně zapracování případných úprav a doplnění s ohledem na dodatečné informace podané v rámci výběrového řízení)
- f. výkon AD po celou dobu realizace jednotlivých staveb (předpoklad ukončení konec roku 2024)

Dokončení služeb: předpoklad konec roku 2024

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ústecký kraj

#### Článek IV.

##### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: **diagnostické průzkumy vozovky k jednotlivým řešeným úsekům komunikace**. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: **dle článku III., odst. 8 článku IV a Přílohy č. 1, Podrobná specifikace předmětu plnění.**

Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:  
Fakturace: dílčí. Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN/ISPROFOND, číslo rámcové dohody, číslo zakázky.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody – nepoužije se.
6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: **dle Článku III., odst. 1, písm. a).**
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele:
- koncept PD – pouze v elektronické verzi ve formátu PDF
  - koncept čistopisu PD vč. investorského rozpočtu – pouze v elektronické verzi ve formátu PDF
  - čistopis PD - 4 paré v listinné verzi (1 paré potvrzené dotčenými orgány) + 1x CD (ve formátu PDF a v otevřeném formátu)
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor: podatelna ŘSD ČR Správy Chomutov  
adresa: ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975  
PSC: 430 01 Chomutov

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

e-mail: [REDACTED]

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: **změna způsobu zpracování PD, potřeba doplnění Objednatelem zajišťovaných diagnostických průzkumů.**

### **Článek V.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,

2. Nepoužito,
  3. Oceněný rozpis služeb,
  4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

[Redacted signature]

Datum: 2021.10.13 14:22:55  
+02'00'

**Příloha č. 1**, ke Smlouvě č. 08PU-002916 objednatele

### **Podrobná specifikace předmětu plnění**

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro kompletní opravy úseků komunikace I. třídy v Ústeckém kraji včetně příslušenství v majetku ŘSD ČR (dopravní značení, zádržné systémy, oplocení, PHS, odvodňovací žlaby a příkopy včetně uzavřené kanalizace ve správě ŘSD, propustky v jednotlivých úsecích dle CEV modulu Mosty), a to na základě provedených diagnostik vozovek.

Předmětem zpracování PD je i zakomponování úprav komunikace pro odstranění bezpečnostních deficitů dle IS CEBASS a IS CEV a také produktů v souvislosti s Příkazem GŘ 7/2017 Inteligentní dopravní systémy – telematické systémy (dle TP 182 Dopravní telematika na pozemních komunikacích).

Řešení oprav jednotlivých technologií budou konzultovány s odbornými pracovníky provozního úseku, generálního ředitelství ŘSD ČR; jimi bude výsledná PD odsouhlasována.

Fakturace: dílčí – dle jednotlivých stupňů PD

# Rekonstrukce komunikací 2022 - PD

žlutě - vyplní účastník

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH pro VD-ZDS	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
<b>Celkové stavební náklady 382 711 351</b>	██████████	██████████	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	█	██████████	
<b>Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky</b>	██████████	██████████	██████████
<b>Nabídka účastníka v Kč bez DPH</b>	██████████	██████████	<b>4 549 940</b>
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	██████████	██████████	██████████

\*) účastník použije při ocenění % poměr ze stáshodný nebo nižší než je % poměr uvedený v F

1 nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď é dohodě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě.

\*\*\*) účastník použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce č. 5) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové dohody. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci.

\*\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce účastníka.

Projektová dokumentace bude zpracovaná pro 25 úseků, tzn. pro každý úsek samostatný soubor kompletní PD (25 souborů).

## Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1

Kontrolní propoččet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok
---	----



## VD-ZDS

Žlutě - účastník ocení hodinovou sazbou

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
<b>A. Souhrnné řešení stavby</b>			
0. Průvodní zpráva	■	■	■
1. Přehledná situace	■	■	■
2. Koordinační situace	■	■	■
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	■	■	■
4. Bilance zemních prací	■	■	■
5. Zásady organizace výstavby	■	■	■
6. Celkové vodohospodářské řešení	■	■	■
<b>B. Stavební část</b>			
Příprava staveniště	■	■	■
Pozemní komunikace	■	■	■
Mostní objekty, zdi	■	■	■
Vodohospodářské objekty	■	■	■
Elektro a sdělovací objekty	■	■	■
Objekty trubních vedení	■	■	■
Pozemní objekty (vč. PHS)	■	■	■
Objekty úpravy území	■	■	■
Objekty zařízení staveniště	■	■	■
<b>D. Doklady</b>	■	■	■
<b>E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)</b>	■	■	■
<b>F. Kontrolní rozpočet</b>	■	■	■
<b>G. Související dokumentace</b>	■	■	■
<b>H. ZTKP</b>	■	■	■
Reprografie v počtu dle VOP		■	■
<b>Celkem VD-ZDS bez DPH</b>			■

V Praze 27.09.2021



## Technická pomoc objednateli - autorský dozor

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Cena AD celkem bez DPH</b>			

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti přijímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

**\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze 27.09.2021

\_\_\_\_\_

Tabulka č. 6

## Přehled řešených úseků

okres	Poř. č.	silnice	název úseku	začátek	konec	délka	šířka	m2	varianta opravy	životnost	odstr. mm	vrstev	složení mm	VD-ZDS	stavební náklady	rok realizace
LN	1	6	hranice kraje - Petrohrad	62,725	63,836	1,111	10	11 110,000	2	12	110	2	70-40	ANO	9 838 904,90	2022
LN	2	7	Březno	50,900	52,190	1,290	11	14 190,000	2	10	110	2	70-40	ANO	12 466 921,20	2022
TP	3	8	Bořislav	11,474	12,703	1,229	8	9 832,000	2	10	110	2	70-40	ANO	8 896 903,06	2022
TP	4	8	Nové Dvory - Teplice	19,300	22,856	3,556	11	39 116,000	2	12	110	2	70 (80)-40	ANO	34 366 179,68	2022
TP	5	8	MÚK I/8 s I/13	0,000	0,500	0,500	8	4 000,000	2	15	100	3	60-70-40	ANO	5 066 770,00	2022
TP	6	8	Teplice PS	22,856	25,023	2,167	11	23 837,000	2	10	110	2	70 (80)-40	ANO	20 942 494,76	2022
TP	7	8	Teplice LS	23,700	25,023	1,323	11	14 553,000	2	12	110	2	70-40	ANO	12 785 842,44	2022
TP	8	8	Teplice - Dubí	25,023	25,200	0,177	11	1 947,000	2	12	110	2	70-40	ANO	1 710 577,56	2022
TP	9	8	Dubí	26,345	27,311	0,966	11	10 626,000	2	12	110	2	70-40	ANO	9 335 694,48	2022
TP	10	13	MÚK Nová Ves, sjezdové rameno v km 95,413	0,000	0,147	0,147	10	1 470,000	2	10	110	2	60-40	ANO	2 620 795,38	2022
MO	11	13	Komořany (LS)	66,800	67,800	1,000	9	9 000,000	2	12	110	2	70(80)-40	ANO	11 265 020,00	2022
MO	12	13	Komořany (PS)	66,800	67,800	1,000	11	11 000,000	2	12	110	2	70(80)-40	ANO	13 596 780,00	2022
MO	13	13	Jezero Matylda - Souš (LS)	69,380	71,500	2,120	11	23 320,000	2	10	110	2	70(80)-40	ANO	28 825 173,60	2022
MO	14	13	Jezero Matylda - Souš (PS)	69,380	73,949	4,569	11	50 259,000	2	10	110	2	70(80)-40	ANO	51 343 132,32	2022
LN	15	15	Chrámece - Hořenec	9,098	10,050	0,952	7	6 664,000	2	12	110	2	70-40	ANO	6 122 083,52	2022
LN	16	15	Hořenec II	10,150	10,420	0,270	7	1 890,000	2	12	110	2	70-40	ANO	1 736 305,20	2022
LN	17	15	Hořenec - Libčeves	10,150	14,420	4,270	7	29 890,000	2	12	110	2	70-40	ANO	45 624 992,70	2022
LN	18	15	Libčeves - Želkovice	14,600	15,740	1,140	7	7 980,000	2	12	110	2	70-40	ANO	7 331 066,40	2022
LN	19	15	Želkovice	15,740	16,174	0,434	7	3 038,000	2	15	160	3	60-60-40	ANO	3 759 038,92	2022
MO	20	27	Lom	15,360	17,590	2,230	7	15 610,000	2	13	110	2	70-40	ANO	28 626 866,80	2022
LN	21	27	Havraň - Velemyšleves	40,580	42,055	1,475	7	10 325,000	2	13	110	2	70-40	ANO	20 647 522,00	2022
LN	22	28	MÚK D7 - OK	0,170	0,244	0,074	11	814,000	2	12	110	2	70-40	ANO	913 040,12	2022
LN	23	28	OK Louny	0,856	1,050	0,194	11	2 134,000	1	18	160	3	90-70-40	ANO	3 976 220,12	2022
LN	24	28	OK Louny - ul. Mělecká	1,050	1,409	0,359	11	3 949,000	2	12	110	2	70-40	ANO	4 429 478,42	2022
MO	25	28	Raná - Odolice	8,826	11,263	2,437	11	26 807,000	1	13	150	3	80-70-40	ANO	36 483 547,16	2022
<b>Celkem</b>								<b>34,990</b>	<b>333 361,000</b>					<b>382 711 350,74</b>		

V Praze 27.09.2021



**Příloha č. 4**, ke Smlouvě č. 08PU-002916 objednatele

## **SEZNAM PODDODAVATELŮ**

Společnost RD ASPMS4 zastoupená společníkem AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 8073,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**Rekonstrukce komunikací 2022 - PD 08PU-002916**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit</b>

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost RD ASPMS4 zastoupená společníkem AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 8073,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „**Rekonstrukce komunikací 2022 - PD**“, (dále jen zhotovitel), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci Smlouvy, „**08PU-002916**“, (dále jen „služba“).

Funkce <sup>1</sup>	Příjmení <sup>1</sup>	Jméno <sup>1</sup>
Osoba provádějící koordinaci celého projektu – HIP akce	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	██████████	██████████
Zodpovědný projektant v oboru geotechnika	██████████	██████████
Osoba provádějící zeměměřické činnosti	██████████ ██████████	██████████ ██████████
Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	██████████	██████████
Projektant v oboru inženýrská geologie	██████████	██████████
Hlavní koordinátor inženýrských činností	██████████	██████████
Osoba zajišťující inženýrskou činnost	██████████	██████████
Osoba poskytující právní poradenství („právník“)	██████████	██████████

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“ č. 01PU-003737.

## VZOR

# PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 08PU-002916

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: **Rekonstrukce komunikací 2022 - PD**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR,**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

- Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
- Objednatel uvádí, že:
  - výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
  - výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
- Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (příloží k faktuře).
- Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

\_\_\_\_\_  
[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Digitálně podepsal: [černá šablona]

Datum: 18.10.2021 10:30:33 +02:00