
SMLOUVA Rekonstrukce komunikací 2022 - PD

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002916 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 2021/0245 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002 
Název veřejné zakázky:

uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a 
údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoby ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

1. RDASPMS4

zastoupená Společníkem 1 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
45306605
CZ45306605
vedeném Městským soudem v Praze, C 8073 
společnost s ručením omezeným



zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Společník 2: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

SAGASTA s.r.o.
Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
04598555
CZ04598555
vedeném Městským soudem v Praze, C 250116 
společnost s ručením omezeným

Společník 3: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20, 625 00 Brno -  Staiý Lískovec
46974806
CZ46974806
vedeném Krajským soudem v Brně, C 7545 
společnost s ručením omezeným

Společník 4: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1
48588733
CZ48588733
vedeném Městským soudem v Praze, C 14051 
společnost s ručením omezeným

Společník 5: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

SATRA, spol. s.r.o.
Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
18584209
CZ18584209
vedeném Městským soudem v Praze, C 3014 
společnost s ručením omezeným

Společník 6: 
se sídlem:

4roads, spol. s.r.o.
Jugoslávských partyzánů 1426/7, 160 00, 
Praha 6 - Dejvice

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

06327354
CZ06327354
vedeném Městským soudem v Praze, C 280328 
společnost s ručením omezeným

(dále jen ,,Zhotovitel“) na straně druhé



Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro kompletní opravy úseků komunikace I. třídy 
v Ústeckém kraji včetně příslušenství v majetku ŘSD ČR (dopravní značení, zádržné systémy, oplocení, PHS, 
odvodňovací žlaby a příkopy včetně uzavřené kanalizace ve správě ŘSD, propustky v jednotlivých úsecích dle 
CEV modulu Mosty), a to na základě provedených diagnostik vozovek. Předmětem zpracování PD je i 
zakomponování úprav komunikace pro odstranění bezpečnostních deficitů dle IS CEBASS a IS CEV a také 
produktů v souvislosti s Příkazem GŘ 7/2017 Inteligentní dopravní systémy -  telematické systémy (dle TP 182 
Dopravní telematika na pozemních komunikacích).

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je pn realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky uvedené v Rámcové dohodě č. 01UK-003737; všeobecně platné normy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, číslo 01PU-003737 uzavřenou dne 
20. 5. 2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

věetně DPH

4 5 4 9  9 4 0 9 5 5  4 8 7 ,4 0 5 5 0 5  4 2 7 ,4 0

(dále jen „Cena Služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a 
Objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) 
jsou:

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:



Zahájení plnění služeb:

a. svolání 0. výrobního výboru do 10 pracovních dní od účinnosti Smlouvy, každý další výrobní výbor 
dle dokončení, resp. před předáním dané fáze PD

b. koncept PD do 60 dní od účinnosti Smlouvy včetně provedené kontroly ze strany Objednatele (pouze 
elektronická verze ve formátu .pdf)

c. koncept čistopisu PD vč. investorského rozpočtu do 20 dní od schválení konceptu PD včetně 
provedené kontroly ze strany Objednatele (pouze elektronická verze ve formátu .pdf; pro tvorbu 
investorských rozpočtů budou použity položky OTSKP-SPK v aktuálním znění)

d. čistopis vč. zapracovaných připomínek do 10 dní od schválení konceptu čistopisu PD (pouze 
elektronická verze ve formátu .pdf)

e. listinná verze čistopisu PD na pokyn Objednatele, po dokončení výběrového řízení na Zhotovitele 
stavby (po podpisu Smlouvy se Zhotovitelem stavby včetně zapracování případných úprav a doplnění 
s ohledem na dodatečné informace podané v rámci výběrového řízení)

f. výkon AD po celou dobu realizace jednotlivých staveb (předpoklad ukončení konec roku 2024)

Dokončení služeb: předpoklad konec roku 2024

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ústecký kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
diagnostické průzkumy vozovky k jednotlivým řešeným úsekům komunikace. Dokumentaci nad 
rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá 
další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a 
které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: dle článku III., 
odst. 8 článku IV a Přílohy č. 1, Podrobná specifikace předmětu plnění.

Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího 
kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky 
pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
Fakturace: dílčí. Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN/ISPROFOND, číslo 
rámcové dohody, číslo zakázky.

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody 
-  nepoužije se.

6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: dle Článku III., 
odst. 1, písm. a).

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené 
v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.



8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele:
• koncept PD -  pouze v elektronické verzi ve formátu PDF
• koncept čistopisu PD vč. investorského rozpočtu -  pouze v elektronické verzi ve formátu PDF
• čistopis PD - 4 paré v listinné verzi (1 paré potvrzené dotčenými orgány) + lx CD (ve formátu PDF 

a v otevřeném formátu)

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v 
nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro 
Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel 
písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, 
který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením 
GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: podatelna ŘSD ČR Správy Chomutov
adresa: ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975
PSČ: 430 01 Chomutov

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
e-mail:

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu 
trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, 
kdy nastanou následující okolnosti: změna způsobu zpracování PD, potřeba doplnění Objednatelem 
zajišťovaných diagnostických průzkumů.

Článek V.

Závěreěná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,



2. Nepoužito,
3. Oceněný rozpis služeb,
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2021.10.13 14:22:55 
+ 02 '00 '



Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 08PU-002916 objednatele

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro kompletní opravy úseků komunikace I. třídy v 
Ústeckém kraji včetně příslušenství v majetku ŘSD ČR (dopravní značení, zádržné systémy, oplocení, PHS, 
odvodňovací žlaby a příkopy včetně uzavřené kanalizace ve správě ŘSD, propustky v jednotlivých úsecích dle 
CEV modulu Mosty), a to na základě provedených diagnostik vozovek.

Předmětem zpracování PD je i zakomponování úprav komunikace pro odstranění bezpečnostních deficitů dle IS 
CEBASS a IS CEV a také produktů v souvislosti s Příkazem GŘ 7/2017 Inteligentní dopravní systémy -  
telematické systémy (dle TP 182 Dopravní telematika na pozemních komunikacích).
Řešení oprav jednotlivých technologií budou konzultovány s odbornými pracovníky provozního úseku, 
generálního ředitelství ŘSD ČR; jimi bude výsledná PD odsouhlasována.

Fakturace: dílčí -  dle jednotlivých stupňů PD



Rekonstrukce komunikací 2022 - PD
žlutě - vyplní účastník 
Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v 
Kč bez DPH pro VD-ZDS

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý účastníkem v 
Rámcové dohodě - část VD- 

ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - autorský dozor 

(v Kč bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

Celkové stavební náklady 
382 711 351 — —

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci ■ —

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky —

Nabídka účastníka v Kč bez DPH — 4 549 940

% změna ceny Nabídka/Předpoklad
*) účastník použije při ocenění % poměr ze sta i nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď
shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v F é dohodě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě.

**) účastník použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH 
uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce č. 5) Položkový 
rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové dohody. Bližší popis viz čl. 
6 "Cena" v Rámcové dohodě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci.

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v 
Nabídkové tabulce účastníka.
Projektová dokumentace bude zpracovaná pro 25 úseků, tzn. pro každý úsek samostatný soubor kompletní PD (25 souborů).

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS
Rozdíl: Ok



Tabulka č. 4 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS
Žlutě - účastník ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavatelem  

předpokládaný počet 
hod

Kč/hod Cena v Kč

A. Souhrnné řešení stavby

0. Průvodní zpráva ■
1. Přehledná situace
2. Koordinační situace
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)
4. Bilance zemních prací
5. Zásady organizace výstavby ■
6. Celkové vodohospodářské řešení
B. Stavební část

Příprava staveniště
Pozemní komunikace
Mostní objekty, zdi
Vodohospodářské objekty
Elektro a sdělovací objekty
Objekty trubních vedení
Pozemní objekty (vč. PHS)
Objekty úpravy území
Objekty zařízení staveniště ■
D. Doklady

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)

F. Kontrolní rozpočet ■
G. Souvisící dokumentace

H. ZTKP

Reprografie v počtu dle VOP ■

Celkem VD-ZDS bez DPH

V Praze 27.09.2021



___________________ Technická pomoc objednateli - autorský dozor___________
Tabulka č. 5_________________________________________________________________________________________ OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby. —
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 
z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 
prodloužení lhůt výstavby.

-

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby. -
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 
kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

-
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

-

celkem hodin
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:
1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce 
při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě 
a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě 
prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na 
tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli 
oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním 
projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech 
při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků 
provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze 27.09.2021



Tabulka č. 6

Přehled řešených úseků

okres Poř. č. silnice název úseku začátek konec délka šířka m2 varianta
opravy životnost odstr. mm vrstev složení mm VD-ZDS stavební náklady rok

realizace

LN i 6 hranice kraje - Petrohrad 62,725 63,836 i , m 10 11 110,000 2 12 110 2 70-40 ANO 9 838 904,90 2022
LN 2 7 Březno 50,900 52,190 1,290 11 14 190,000 2 10 110 2 70-40 ANO 12 466 921,20 2022
TP 3 8 Bořislav 11,474 12,703 1,229 8 9 832,000 2 10 110 2 70-40 ANO 8 896 903,06 2022
TP 4 8 Nové Dvory - Teplice 19,300 22,856 3,556 11 39 116,000 2 12 110 2 70 (80)-40 ANO 34 366 179,68 2022
TP 5 8 MÚK 1/8 s 1/13 0,000 0,500 0,500 8 4 000,000 2 15 100 3 60-70-40 ANO 5 066 770,00 2022
TP 6 8 Teplice PS 22,856 25,023 2,167 11 23 837,000 2 10 110 2 70 (80)-40 ANO 20 942 494,76 2022
TP 7 8 Teplice LS 23,700 25,023 1,323 11 14 553,000 2 12 110 2 70-40 ANO 12 785 842,44 2022
TP 8 8 Teplice - Dubí 25,023 25,200 0,177 11 1 947,000 2 12 110 2 70-40 ANO 1 710 577,56 2022
TP 9 8 Dubí 26,345 27,311 0,966 11 10 626,000 2 12 110 2 70-40 ANO 9 335 694,48 2022
TP 10 13 MUK Nová Ves, sjezdové rameno v km 95,413 0,000 0,147 0,147 10 1 470,000 2 10 110 2 60-40 ANO 2 620 795,38 2022
MO 11 13 Komořany (LS) 66,800 67,800 1,000 9 9 000,000 2 12 110 2 70(80)-40 ANO 11 265 020,00 2022
MO 12 13 Komořany (PS) 66,800 67,800 1,000 11 11 000,000 2 12 110 2 70(80)-40 ANO 13 596 780,00 2022
MO 13 13 Jezero Matylda - Souš (LS) 69,380 71,500 2,120 11 23 320,000 2 10 110 2 70(80)-40 ANO 28 825 173,60 2022
MO 14 13 Jezero Matylda - Souš (PS) 69,380 73,949 4,569 11 50 259,000 2 10 110 2 70(80)-40 ANO 51 343 132,32 2022
LN 15 15 Chrámce - Hořenec 9,098 10,050 0,952 7 6 664,000 2 12 110 2 70-40 ANO 6 122 083,52 2022
LN 16 15 Hořenec II 10,150 10,420 0,270 7 1 890,000 2 12 110 2 70-40 ANO 1 736 305,20 2022
LN 17 15 Hořenec - Libčeves 10,150 14,420 4,270 7 29 890,000 2 12 110 2 70-40 ANO 45 624 992,70 2022
LN 18 15 Libčeves - Želkovice 14,600 15,740 1,140 7 7 980,000 2 12 110 2 70-40 ANO 7 331 066,40 2022
LN 19 15 Želkovice 15,740 16,174 0,434 7 3 038,000 2 15 160 3 60-60-40 ANO 3 759 038,92 2022
MO 20 27 Lom 15,360 17,590 2,230 7 15 610,000 2 13 110 2 70-40 ANO 28 626 866,80 2022
LN 21 27 Havraň - Velemyšleves 40,580 42,055 1,475 7 10 325,000 2 13 110 2 70-40 ANO 20 647 522,00 2022
LN 22 28 MÚK D7 - OK 0,170 0,244 0,074 11 814,000 2 12 110 2 70-40 ANO 913 040,12 2022
LN 23 28 OK Louny 0,856 1,050 0,194 11 2 134,000 1 18 160 3 90-70-40 ANO 3 976 220,12 2022
LN 24 28 OK Louny - ul. Mělecká 1,050 1,409 0,359 11 3 949,000 2 12 110 2 70-40 ANO 4 429 478,42 2022
MO 25 28 Raná - Odolice 8,826 11,263 2,437 11 26 807,000 1 13 150 3 80-70-40 ANO 36 483 547,16 2022

Celkem 34,990 333 361,000 382 711 350,74

V Praze 27.09.2021



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 08PU-002916 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost RD ASPMS4 zastoupená společníkem AFRY CZ s.r.o. 
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
IČO: 45306605
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 8073,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „Rekonstrukce komunikací 2022 - PD 08PU- 
002916“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, 
kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

............... ........  ................... _______ ____________________ ............... ........  ...................



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 08PU-002916 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost RD ASPMS4 zastoupená společníkem AFRY CZ s.r.o. 
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 
IČO: 45306605
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. C 8073,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „Rekonstrukce komunikací 2022 - PD“, (dále jen 
zhotovitel"), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na 
realizaci Smlouvy, „08PU-002916“, (dále ien..služba").

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
Osoba provádějící koordinaci celého projektu -  HIP akce

Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby

Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby

Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce — -
Zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení 
staveb -
Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství —
Zodpovědný projektant v oboru geotechnika

Osoba provádějící zeměměřické činnosti
m

Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí

Projektant v obom inženýrská geologie ■
Hlavní koordinátor inženýrských činností

Osoba zajišťující inženýrskou činnost

Osoba poskytující právní poradenství („právník")

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami 

uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních 

komunikací" č. 01PU-003737.



VZOR

PREDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 08PU-002916 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]
ISPROFIN/ŤSPROFOND: 500 121 0002 

Název související veřejné zakázky: Rekonstrukce komunikací 2022 - PD

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel"), 

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předám služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Digitálně podepsal:
Datum: 18.10.2021 10:30:33+02:00


