

VERLAG
DASHÖFER

Stavební rozpočet

Název stavby:	Opravy v bytě	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Komenského 2989 byt 15	Konec výstavby:		Zhotovitel:	František Doležal Liberecká 25, Česká Lípa
JKSO:		Zpracováno dne:	22.09.2021	Zpracoval:	František Doležal Liberecká 25

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
6							3 330,77	23 579,43	26 910,20		0,76	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů												
1		601013141RT1	Omítka stropů štuková MVJ 1 ručně	m2	55,00	144,04	1 191,33	6 730,87	7 922,20	0,00	0,20	RTS I / 2011
2		602013141R00	Omítka štuková MVJ 1 ručně	m2	188,00	101,00	2 139,44	16 848,56	18 988,00	0,00	0,56	RTS I / 2011
725							3 354,01	1 595,01	4 949,02		0,00	
Zařizovací předměty												
3		725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	4 949,02	3 354,01	1 595,01	4 949,02	0,00	0,00	RTS II / 2019
728							1 850,01	1 153,00	3 003,01		0,00	
Vzduchotechnika												
4		728414612R00	Montáž digestoře1	kus	1,00	3 003,01	1 850,01	1 153,00	3 003,01	0,00	0,00	RTS II / 2019
766							22 709,98	6 770,02	29 480,00		0,18	
Konstrukce truhlářské												
5		766810010RAE	Kuchyňské linky dodávka a montáž rohová	kus	1,00	26 174,96	21 299,97	4 874,99	26 174,96	0,18	0,18	RTS II / 2019
6		766695213R00	Montáž prahů přechodových lišt dveří	kus	6,00	550,84	1 410,02	1 895,02	3 305,04	0,00	0,00	RTS II / 2019
776							26 075,81	10 348,80	36 424,61		0,04	
Podlahy povlakové												
7		776561110R00	Pokládka lina sůl pepř	m2	57,00	593,00	24 795,00	9 006,00	33 801,00	0,00	0,00	RTS I / 2011
8		776421100RU1	Lepení lišty	m	61,00	43,01	1 280,81	1 342,80	2 623,61	0,00	0,04	RTS I / 2011
781							1 714,88	3 423,75	5 138,63		0,03	
Obklady (keramické)												
9		781415016RT3	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x25 cm	m2	7,00	734,09	1 714,88	3 423,75	5 138,63	0,00	0,03	RTS II / 2019
783							1 261,80	4 408,20	5 670,00		0,00	
Nátěry												
10		783123110R00	Nátěr syntetický, dvojnásobný	m2	18,00	315,00	1 261,80	4 408,20	5 670,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
9							6 999,89	10 359,83	17 359,72		0,00	
Úklid												
11	9	R01	HZS úklid přípravné a dokončovací práce, dem.mon. skříně	h	28,00	619,99	6 999,89	10 359,83	17 359,72	0,00	0,00	RTS II / 2019
90							1 822,75	2 656,67	4 479,42		0,00	
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)												
12	900	R01	HZS- výměna sprchového setu včetně setu	h	1,00	625,85	324,92	300,93	625,85	0,00	0,00	RTS II / 2019
13	900	RT1	HZS- osazení dveří	h	7,00	550,51	1 497,83	2 355,74	3 853,57	0,00	0,00	RTS II / 2019
S							5 114,49	6 609,51	11 724,00		0,20	
Přesuny sutí												
14		979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t	0,50	2 450,00	0,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
15		979095111R00	Doprava hmot	km	98,00	28,00	0,00	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
16		642940020RAA	Dveře dvoukřídlové 125/197, překlad, zárubeň, práh	kus	1,00	7 755,00	5 114,49	2 640,51	7 755,00	0,20	0,20	RTS II / 2019
Ostatní materiál							8 728,27	0,00	8 728,27		0,07	
17		61164201	Dveře vnitř. profil. plné 1kř. 60x197	kus	2,00	1 352,00	2 704,00	0,00	2 704,00	0,00	0,00	
18		61164370	Dveře vnitř. profil. 2/3sklo 1kř. 70x197	kus	2,00	1 655,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,02	0,04	RTS II / 2019
19		61160410	Dveře vnitřní fólie KLASIK 1/3 sklo 1kř. 60x197	kus	1,00	1 262,27	1 262,27	0,00	1 262,27	0,02	0,02	RTS II / 2019
20		61164754	Dveře vnitř. plné 1kř. 70x197	kus	1,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,02	0,02	RTS II / 2019

Celkem:

153 867,00

Poznámka:

Cenová nabídka je psána bez DPH.