
Krajský úřad Pardubického kraje 

Smlouva o dílo č. OR/21/74634 

„Zhotovení dokumentace pro podání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice 11/315 Týnišťko - Choceň" 

Systémové číslo veřejné zakázky P21V00000084 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Pardubický kraj 
sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.O., hejtmanem 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Netolický nebo 
Ing. Jiří Kunt, Ph.O. 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
č.ú.: 220430336/0300 
IČ: 70892822 
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH 

2. Zhotovitel: OPTIMA, spol. s r.o. 
sídlo: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto 
zastoupen: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel 
Zápis v OR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Bohuslav Shejbal 
Bankovní spojení: KB, a.s. Vysoké Mýto 
č. ú.: 43-6659920267 /O 100 
IČ: 15030709 
DIČ: CZ15030709 

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel 
se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho 
provedení. 

Článek I. 
Předmět díla 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy, podle projektového záměru a podle studie, 
zpracované Majetkoprávní agenturou, s.r.o. v září 2020 pro objednatele zpracovat 
dokumentaci pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu Modernizace 
silnice 11/315 Týnišťko - Choceň a provést související činnosti v tomto rozsahu: 

i. zpracovat dokumentaci pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí pro 
předmětnou stavbu v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění (dále též „stavební zákon") a jeho prováděcích vyhlášek 
a provést související inženýrskou činnost. 
Součástí díla je dále zejména: 
- zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně 

souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru 
nemovitostí, záborový elaborát a stanovení odvodů za zábory zemědělského a lesního 
půdního fondu, 

- obstarání všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí 
dotčených orgánů nebo jiných dokladů podle zvláštních právních předpisů nebo 
stavebního zákona, a jiných dokladů vyžadovaných zvláštními právními předpisy, 
nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle § 4 odst. 7, nebo závazné 
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stanovisko vydávané správním orgánem, který je příslušný vydat územní rozhodnutí, 
anebo nepostupuje-li se podle§ 96b odst. 2 stavebního zákona, 

- obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a 
bezpečnostních pásem, 

- obstarání smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, 
vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo 
technické infrastruktury, 

- zpracování propočtu stavby 
- sepsání žádosti o vydání územního rozhodnutí; 

ii. doplnit diagnostické průzkumné a geodetické podklady pro řešený úsek silnice o 
průzkumné vývrty ve vozovce ve staničení po 100 m, vlevo i vpravo ve vzdálenosti 
O, 1 O m vždy od zpevněné hrany vozovky, zjištěné skutečnosti zdokumentovat a závěry 
z nich zohlednit v dokumentaci podle bodu i.; 

iii. provést majetkoprávní činnost v rozsahu specifikovaném přílohou č. 1 smlouvy; 

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné územní 
rozhodnutí. 

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, CZ 
CPA a CZ-CC. 

2. Součástí díla je též provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro 
zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla. 

Závěry vyplývající z provedené diagnostiky podle čl. I smlouvy představují minimální 
požadavky na projektovaná stavební opatření. Navržená stavební opatření a rozsah 
stavebních prací musí za všech okolností vyhovět podmínkám přijatelnosti projektu 
stanoveným příslušnou výzvou daného operačního programu, zejména naplnění parametrů 
modernizace. 

3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém 
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání.. 

Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do 
dokumentace. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí 
"hjorlnc:itolo c: rn?pr::ir.n\/::anni I rlnk11mF>nt;:ir.í 

4. Povinnou součástí dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzení 
Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situací a 
nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní údaje pověřené osoby Východočeského muzea 
pro tyto účely sdělí objednatel zhotoviteli na vyžádání. 

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání 
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové 
části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele (SÚS Pk) s projektovou dokumentací 
včetně stanoviska příslušné majetkové správy SÚS Pk, ledaže zhotovitel prokáže, že 
uvedené doklady nebyl schopen obstarat vinou nesoučinnosti této organizace. 

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Počet 
vyhotovení je 4 paré tištěné formy dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně geodetických 
a diagnostických podkladů. Dále bude dílo zároveň předáno ve 2 vyhotoveních v digitální 
formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu *.DOC nebo *.DOCX, výkresová část ve formátu 
*.DWG a současně ve formátu *.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, který 
bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4. Požadavky na předání 
díla nebo jeho části i v jiných než výše uvedených formátech mohou vyplývat z přílohy č. 2. 
V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje k jejich vyhotovení mimo 
sjednanou smluvní odměnu pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v 
PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po 
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vyrovnání. Všechna paré budou řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály 
dokumentů. 

6. Smluvní strany ujednávají, součástí předmětu díla je i podání žádostí o vydání územního 
rozhodnutí. Žádost je zhotovitel oprávněn podat po podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla oběma smluvními stranami. Správní poplatek za podání žádostí o vydání územního 
rozhodnutí hradí bez ohledu na zastoupení v tomto řízení zhotovitelem objednatel sám. 

Článek li. 
Cena díla, platební a fakturační podmínky 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí celkem: 

1.276.000,- Kč bez DPH (dále též „smluvní cena") 
DPH při sazbě 21 % činí 267.960,- Kč 
Celkem včetně DPH 1.543.960,- Kč 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, 
práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě 
(mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena 
díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu se změnou sazby. Za takovou změnu se však 
nepovažuje případná změna statutu zhotovitele z neplátce na plátce DPH. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto článku na 
základě jeho faktur a na základě předávacích protokolů nebo jiných dokladů v souladu 
s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě. 

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po splnění následujících 
podmínek v následujících částkách: 

- 75 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I po oznámení zahájení územního řízení 
stavebním úřadem dle§ 87 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění; 

- 25 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. I po vydání územního rozhodnutí dle § 92 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. 

4. Faktury budou adresovány na sídlo objednatele uvedené v hlavičce této smlouvy. 

5. Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a 
účetními zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). 
Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti 
uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí 
objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se lhůta splatnosti faktury 
přerušuje. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, 
opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této 
smlouvy. 

6. Pokud by objednateli v souvislosti s úhradou faktury vznikalo ručení za DPH podle § 109 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (např. podle odst. 2 písm. 
c) nebo odst. 3) je objednatel bez dalšího oprávněn uhradit zhotoviteli pouze fakturovanou 
částku bez DPH a částku odpovídající vyúčtované DPH zaplatit na účet správce daně. O 
tomto postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 

8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
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Článek Ill. 
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. bodu 1. této smlouvy předat objednateli 
nejdéle do 180 kalendářních dnů od vstupu smlouvy v účinnost. 

2. Připadne-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, že dílo bylo 
dokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí zadavatelem v nejbližší následující pracovní den. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že nesplnění termínu dokončení díla podléhá sankcím sjednaným 
touto smlouvou a může též vyústit ve vznik škody objednateli. 

Článek IV. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, 
které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a 
jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto 
smlouvou a účelu použití. 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami 
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a 
včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, 
jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují 
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má 
zhotovitel povinnost ji nahradit. 

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným 
v české republice a bude obsahovat veškeré části vyžádané stavebním úřadem a 
zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyžadující pro plnění 
vyšší než normami požadovaný standard. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za 
nichž se má dílo realizovat. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že na dílo se vztahují specifické podmínky vypiývajici ze 
skutečnosti, že projekt je určen k uplatnění v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP), specifický cíl 3.1, v novém programovém období 2021 - 2027. Vybrané 
povinnosti plynoucí z tohoto zařazení a odkazy na znění podmínek operačního programu jsou 
uvedeny v příloze č. 2 smlouvy. 

Konkrétní specifikace a způsob splnění těchto podmínek v rámci zpracování projektové 
dokumentace v souladu s čl. I. smlouvy bude nedílnou součástí projednávaných bodů na 
vstupním jednání se zhotovitelem. 

Článek V. 
Průběžná kontrola 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného 
díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat. 
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Článek VI. 
Záruky, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací 
uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. 
Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo 
jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a 
proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové 
formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované 
zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za 
to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky 
přiměřeně. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto 
jakýchkoliv věcných, právních, jakož i ostatních vad ke dni jeho předání. Dílo nebo jeho část 
má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, 
případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy 
nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. 
záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. 
Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, 
funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky 
neomezený, což znamená zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude 
prostý jakýchkoliv vad. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, které 
budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o 
předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez 
zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však 
odstraní závadu ve lhůtě 1 O pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem 
nedohodnou písemně jinak. 

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá 
znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční 
doby. 

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, 
že vadu nezavinil. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo 
oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil 
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje 
a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel od 
smlouvy odstoupit. 

1 O. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o 
dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec 
nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy. 

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva 
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. 
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12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského 
zákoníku. 

Článek VII. 
Zajištění plnění povinností 

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž by 
tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči 
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající 
smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních 
pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující: 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti termínu 
ujednanému v čl. Ill. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny uvedené v bodu 1. článku li. této 
smlouvy. 

2. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. VIII. 
bodu 2. písm. a) - d) uplatní objednatel za toto porušení smlouvy vůči zhotoviteli též smluvní 
pokutu ve výši 20 % smluvní ceny díla. 

3. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku VI. bodu 5. této smlouvy, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení. 

4. V případě vadného plnění v oblasti majetkoprávního vypořádání tak, jak jsou požadované 
činnosti upraveny v příloze č. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši O, 1 % ze smluvní ceny díla za každý kalendářní týden, ve kterém přes 
upozornění objednatele nesplnil přílohou stanovené povinnosti. 

5. Za každý jednotlivý případ jiného než výše uvedeného porušení povinností zhotovitele z této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní 
ceny díla. 

6. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento 
postup možný, Z8p!8t: zhctcvitel sm!~vn! pckut~ podle této smlouvy na účet objarinatala do 
15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

7. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele v plné výši. 

8. Není-li v ostatních ujednáních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem 
objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí z této smlouvy. 

9. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. 

Článek VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. 

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených 
v ostatních článcích této smlouvy rozumí případy, kdy: 

a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemožní provádění 
kontrol díla nebo jeho části; 
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b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů 
s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodržel 
termín předání dokončeného díla uvedený v článku Ill. této smlouvy), pokud pro danou 
povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak; 

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci 
svých povinností daných smlouvou; 

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

e) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci, 
případně jiným způsobem ukončil činnost. 

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit 
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady 
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části 
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení 
platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků 
vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli 
účtuje. 

3. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky 
pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné 
části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, za které se podle této smlouvy považuje situace, kdy se objednatel přes 
opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil 
podle článku li. této smlouvy. V případě zpoždění uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
vzákonem stanovené výši. 

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku li. této smlouvy, a to ani 
na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu 
případné škody, zaplacení smluvní pokuty nebo práva z licenčního ujednání k předmětu díla. 

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho 
provedenému rozsahu, a to proti předání této části. 

Článek IX. 
Přechod vlastnického práva 

Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

Článek X. 
Předání a převzetí předmětu díla 

1. Předmět díla bude předán objednateli nejpozději v den určený podle čl. Ill smlouvy v sídle 
Krajského úřadu Pardubického kraje. čas a místnost budou dohodnuty osobami jednajícími 
ve věcech technických v návaznosti na výzvu zhotovitele podle bodu 2. tohoto článku. 
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2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno 
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy 
nese zhotovitel. 

3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a 
nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O předání a 
převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který podepíší 
obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnu! předmět díla převzít, neboť při převzetí 
zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího 
protokolu společně s důvody odmítnutí převzetí. Po odstranění vad díla se opakuje předávací 
řízení v nezbytně nutném rozsahu. 

5. Dílo podle čl. I. bodu 1. se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a 
převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o 
předání a převzetí předmětu díla je řádné splnění díla dle čl. I. bodu 1. této smlouvy. 

Článek XI. 
Změny, vícepráce 

1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny 
díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 1 O dnů po 
obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení 
dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud 
si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a 
návrh na úpravu termínu plnění. 

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn 
bude provedeno takto: 

V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na 
provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín 
plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku 
této smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít 
viiv 11d (;8nu dlla nebe leiminy p:něni, mohou být provedeny ~ž pc uzavření pleernného 
dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných tak i schválených. 

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení 
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na 
základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a 
vykládány jako změny smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovení tohoto článku a 
nemohou být důvodem ke zvýšení ceny díla nebo ke změně termínu plnění. 

Článek XII. 
Ostatní ujednání 

1. Škodu, kterou zhotovitel způsobil porušením povinností daných touto smlouvou nebo 
v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně nahradit. Náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Povinnosti zhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu není 
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dotčena ani tehdy, když se jedná o takové porušení povinnosti stanovené touto smlouvou, na 
které se vztahuje smluvní pokuta. 

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči 
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od částky 
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a 
zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou). 

3. Zhotovitel se zavazuje mít k okamžiku uzavření této smlouvy, jakož i po celou dobu její 
účinnosti, uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činností, jež jsou jejím předmětem, 
s pojistným plněním ve výši nejméně 250 tis. Kč. 

Článek XIII. 
Licenční ujednání 

1. Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývající 
z této smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových 
řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících 
staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících 
projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových 
dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, 
úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. 

2. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a jsou příkladmo uvedeny 
v tomto článku, je třeba souhlasu zhotovitele. 

Článek XIV. 
Zastupování objednatele 

K zastupování objednatele v rámci provádění inženýrské činnosti, která je součástí plnění této 
smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele. Listina plné moci prokazující toto zmocnění a 
stanovující jeho rozsah je přílohou č. 3 této smlouvy. 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran 
nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto 
oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně do 1 O dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
- příloha č. 1 - specifikace požadovaných majetkoprávních činností; 
- příloha č. 2 - povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční 

spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci dopravních projektů v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu; 

- příloha č. 3 - plná moc k zastupování objednatele při výkonu inženýrské činnosti. 

3. S ohledem na právní úpravu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, 
ujednávají smluvní strany následující: 
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a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
nejdříve uveřejněním v registru smluv. 

b) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem 
vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření. 

c) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

d) Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od 
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 

4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží stejnopisy tři a 
zhotovitel stejnopisy dva. 

5. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a 
srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
s jejich obsahem souhlasí a budou se jimi řídit. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany 
připojují níže své podpisy. 

6. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 23. srpna 2021 a 
schválen usnesením číslo R/518/21. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

OPTIMA, sp I. s r.o. 
Ing. Bohuslav Shejbal 

jednatel 
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Specifikace majetkoprávních činností zhotovitele 

Rozsah majetkoprávní činnosti ve smyslu čl. I odst. 1 bod iii. smlouvy a požadovaný postup 
pro její provádění: 

1. Zhotovitel před přípravou záborového elaborátu zjistí ve spolupráci se státním 
pozemkovým úřadem a katastrálním úřadem stav případných pozemkových úprav a 
obnovy katastrálního operátu v daném katastrálním území a zohlední ho při tvorbě 
záborového elaborátu (v případě již probíhajících pozemkových úprav a obnovy operátu je 
nutné, aby zhotovitel (projektant) komunikoval i s geodetem, který pozemkové úpravy 
řeší. V případě navazujících staveb Pk a jiného investora (např. ŘSD ČR, SÚS Pk) musí 
zhotovitel předem projednat s projektanty těchto staveb soulad v jejich napojení. 
Zpracovaný záborový elaborát s vyznačením druhu majetkoprávní zátěže (trvalý a 
dočasný zábor v rozdělení na starou, novou a kombinovanou zátěž.' a budoucí věcné 
břemeno, které bude uzavírat Pardubický kraj s vlastníkem pozemku (např. mosty ... ). 
Záborový elaborát předá investor objednateli - oddělení majetkoprávní přípravy investic 
dále jen OMPI. Zároveň předá záborový elaborát pro celou stavbu v MS Excel a celkovou 
situaci stavby. Zhotovitel předá podklady správci majetkoprávní databáze společnosti 
GMtech a.s. v požadované struktuře (viz příloha č. 1 a 2 této specifikace) k vložení údajů 
do aplikace MAJA, a to bezodkladně po jeho zpracování. Konečný záborový elaborát 
předá zhotovitel příslušnému referentovi OMPI minimálně 2 měsíce před veřejným 
projednáním s vlastníky dotčených pozemků v místě stavby. 

2. V případě jakýchkoliv změn v záborovém elaborátu předává zhotovitel správci databáze 
bezodkladně podklady pro jeho aktualizaci. Na každou změnu rovněž upozorní 
příslušného referenta OMPI e-mailem, zašle mu aktualizovaný záborový elaborát, situační 
výkres - detail a situaci širších vztahů. Pokud budou zjištěny případné rozpory 
v záborech, bude zaměstnanec OMPI neodkladně řešit se zhotovitelem. 

V případě, že součástí stavby bude např. výstavba nebo rekonstrukce chodníku, 
veřejného osvětlení a podobných stavebních objektů, které by po dokončení stavby nebo 
uplynutí doby udržitelnosti projektu měly být převedeny do vlastnictví třetí osoby (např. 
obce), vyčlení zhotovitel tuto část stavby jako samostatný stavební objekt včetně jím 
dotčených pozemků. 

Po založení GMtechem v aplikaci MAJA, zhotovitel ke každému listu vlastnictví vloží 
podklady souhlasu vlastníka na konkrétní pozemek (pozemky) v jeho vlastnictví, včetně 
souhlasu vlastníka s umístěním stavby (příloha č. 1 této specifikace). 

3. Nejpozději 50 dnů před termínem předání díla podle článku I. bodu 1. písm. a) musí dojít 
k projednání projektu s veřejností na místě. Jednání svolá objednatel (příslušný referent 
OMPI); k tomu mu zhotovitel poskytne potřebnou součinnost - účast zhotovitele na 
jednání je povinná, seznámí zde veřejnost s projektem a v případě požadavků vlastníků 
na změnu technického řešení, které je proveditelné bez významných dopadů na 
projektovanou stavbu a její cenu, projedná zhotovitel s objednatelem a vlastníkem 
požadovanou změnu. Bude-li požadavek vlastníka akceptován, zapracuje zhotovitel tuto 

1 Starou zátěží se rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odlišné od objednatele, který je zastavěn silnicí nebo 
jejím příslušenstvím ve stávajícím stavu. Novou zátěží se rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odlišné od 
objednatele, který má být nově zastavěn podle projektem navrženého řešení stavby. Kombinovanou zátěží se 
rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odlišné od objednatele, který je zčásti zastavěn stávající silnicí a zčásti 
dotčen novým stavebním řešením. 



změnu do projektové dokumentace a v případě jejího vlivu na velikost záborů, předá 
zhotovitel bezodkladně podklady správci databáze MAJA pro aktualizaci. V případě 
potřeby doplňkových jednání s jednotlivými dotčenými vlastníky se na žádost referenta 
OMPI zhotovitel tohoto jednání zúčastní. Zhotovitel bude příslušnému referentovi OMPI 
poskytovat pravidelné informace o veškerých změnách a termínech, 

4. V případě, kdy je dotčený pozemek ve vlastnictví české republiky, obstarává zhotovitel 
souhlas (vyjádření) organizace, která má právo hospodařit s tímto majetkem. Vydaný 
souhlas (vyjádření) předá zhotovitel objednateli (příslušnému referentovi OMPI) 
bezodkladně. Smluvní vztahy plynoucí z vyjádření organizace bude řešit objednatel. 

Je-li dotčeným pozemkem pozemek evidovaný jako ZPF, zajistí zhotovitel podklady pro 
odnětí ze ZPF. 

Je-li dotčeným pozemkem lesní pozemek, zajistí zhotovitel podklady pro odnětí z PUPFL. 

V případě nutnosti kácení dřevin zajistí zhotovitel data pro vytyčení kácení, včetně kácení 
dřevin nacházejících se na hranici záborů, kde by došlo k poškození jejich kořenového 
systému či poškození pohybem mechanizace po stavbě. 



Příloha č. 2 ke Smlouvě č. OR/21/74634 

Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční 
spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu v novém 
programovacím období 2021 - 2027 (dále jen „IROP"), specifický cíl 3.1 

Název projektu: Modernizace silnice 11/315 Týnišťko - Choceň 
Registrační číslo projektu: --- 
Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program v novém 
programovacím období 2021 - 2027 (dále jen „IROP") 
Číslo a název výzvy: --- 
Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Zhotovitel projektové dokumentace (dále jen „Zhotovitel") se zavazuje plnit povinnosti 
vyplývající z podmínek uvedených ve výzvě operačního programu IROP, zejména 
však níže uvedená ustanovení. 
Aktuální dokumenty jsou uvedeny na internetové adrese: 
https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027 
1) Hlavní podmínky IROP jsou obsaženy ve „Specifických pravidlech výzvy pro 

žadatele a příjemce", kdy tato pravidla mohou být v průběhu realizace projektové 
dokumentace jím průběžně aktualizována. 

2) V rámci IROP specifického cíle 3.1. lze podpořit pouze projekty spočívající v 
rekonstrukci, modernizaci, popř. ve výstavbě vybraných úseků silnic li. a Ill. třídy 
(nelze podpořit projekty typu oprava nebo údržba). Tato skutečnost musí být 
respektována ve všech částech projektové dokumentace. 

3) Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace, je investorem 
projektu (stavby), žadatelem o dotaci a příjemcem dotace Pardubický kraj. 

4) Předmětem díla je zpracovat projektovou dokumentaci dle rozsahu, stanoveném 
smlouvou o dílo č. OR/21/74634 na zhotovení projektové dokumentace, včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb pro stavbu a zpracovat ji tak, aby v 
co nejširší míře vyhověla podmínkám IROP pro splnění přijatelnosti projektu a to 
zejména v těchto bodech: 
a) Splnění definice rekonstrukce/modernizace pozemní komunikace, dle 

specifických pravidel. 
b) Souvrství vozovky modernizované/pozemní komunikace musí být navrženo na 

období minimálně 25 let. 
c) Technické řešení musí být v souladu s platnou legislativou a s platnými 

technickými normami (zejména ČSN 73 6101, 73 6102 a 73 611 O, vzorovými 
listy staveb pozemních komunikací a TP 170. 

d) Rozčlenění stavebního rozpočtu na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo 
funkční celky a to tak, aby byly jednoznačně věcně vymezeny a vizuálně 
odlišeny způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu od způsobilých výdajů na 



vedlejší aktivity projektu a výdajů nezpůsobilých (příklad: způsobilé výdaje na 
vedlejší aktivity projektu znázorněny zeleně, nezpůsobilé výdaje červeně). 

e) Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb musí odpovídat 
požadavkům IROP na finanční rozdělení výdajů dle Specifických pravidel, kdy: 

• na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových 
způsobilých výdajů projektu, 

• na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % 
celkových způsobilých výdajů projektu, 

• ostatní výdaje jsou nezpůsobilé. 
5) Položkový rozpočet stavby musí být zpracovaný tak, aby maximum položek bylo 

navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve 
specifikaci nebo názvu je přípustná). V ostatních případech, kdy nelze použít 
standardní materiály nebo technologii obsažené v cenové soustavě, je zhotovitel 
povinen předložit vysvětlení, jak byla cena stanovena s tím, že tato potřeba musí 
vyplývat z technických požadavků na stavbu. 

6) Položkový rozpočet stavby musí být vypracován v rozsahu odpovídajícímu 
požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., v platném znění, a předložen ve formátu 
.pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené formáty 
jsou .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, 
který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. 

7) Zhotovitel je povinen veškeré jím zjištěné nezpůsobilé výdaje projektu předem 
konzultovat se zástupcem objednatele, zástupcem Správy a údržby silnic 
Pardubického kraje a příslušným projektovým manažerem tak, aby nedošlo k 
nepřiměřenému nárůstu nezpůsobilých výdajů projektu. 

8) Povinnými nástroji publicity jsou: 

a) u projektů financujících dopravní infrastrukturu, jejichž celková výše podpory 
(příspěvek Unie a národní veřejné zdroje) přesahuje 500 000 EUR, se v místě 
realizace projektu umísťuje dočasný billboard o doporučených rozměrech 5, 1 
x 2,4 rn (~iar"1dardní eurořormát). Pu;iiiiiiJ minimálnl rczrnčr dočaeného 
billboardu je 2, 1 x 2,2 m. 

b) stálá pamětní deska o rozměrech 0,3 x 0,4 m, umístěná bezprostředně po 
dokončení realizace projektu v místě realizace projektu. 

Zhotovitel po předchozí konzultaci s příslušným projektovým manažerem 
požadavek na publicitu zapracuje do projektové dokumentace (včetně rozpočtu a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 

9) Na všech výkresech - legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude 
jednotně uveden název projektu (včetně rozlišení velkých a malých písmen, 
pomlček, mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem, 
pod kterým bude projekt předkládán k žádosti o spolufinancování. 

10) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 



projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu tato 
lhůta. 

11) Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti IROP: 
a) Každý originální účetní doklad musí obsahovat přesný název projektu, 

a pokud je již známo, tak i číslo projektu. Faktura musí obsahovat účel 
fakturovaných částek a přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a 
nezpůsobilých výdajů. Metodika způsobilých výdajů je k dispozici na výše 
uvedené internetové adrese. 

b) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně 
kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k předmětu projektu, 
podat informace a umožnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem 
díla. 

d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo 
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s předmětem díla. 

e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě 
opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný 
kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. 

f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, 
Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem 
financí ČR, Centrem pro regionální rozvoj české republiky, Ministerstvem pro 
místní rozvoj, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. 
státní stavební dohled). 

g) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u 
projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu 
spolupůsobit. 

h) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv 
doplňující informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené 
objednatelem. 

12) Zhotoviteli se doporučuje seznámit se s dokumentem IROP - častá pochybení 
žadatelů ve výzvě IROP č. 1 „Vybrané úseky silnic li. a Ill. třídy", přístupném na 
adrese: https://www.irop.mmr.cz/getmedia/09b52370-27a 7-435d-9202-6db 11 e3ff792/Casta 
pochybeni-zadatelu-v-1-vyzve-lRO P .docx 



Příloha č. 3 ke Smlouvě č. OR/21/74634 
, 

PLNA MOC 
Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 
IČ: 708 92 822 
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.O., hejtmanem 
(dále též „zmocnitel") 

zmocňuje 
OPTIMA, spol. s r. o. 
sídlo: Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto 
IČ: 15030709 
DIČ: CZ15030709 
zastoupen: Ing. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem 
(dále jen „zmocněnec") 

( dále jen „zmocněnec") 

aby zmocněnec zastupoval ve smyslu § 33 správního řádu Pardubický kraj před správním 
orgánem při provádění inženýrské činnosti, tj. při zajištění veškerých úkonů při územním řízení, 
při obstarávání stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a při veškerých dalších řízeních 
spojených s vydáním územního rozhodnuti 

ve věci stavby: Modernizace silnice 11/315 Týnišťko - Choceň 

Zmocnění je ve smyslu § 33 odst. 2 písm. b) správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a 
dalších souvisejících zvláštních právních předpisů uděleno pro celá výše uvedená řízení. 
Tato plná moc platí do doby vydání souhlasů či do doby nabytí právních mocí rozhodnutí. 

Zmocněnec je oprávněn, za podmínek stanovených občanským 
zmocnitele v rozsahu této plné moci pověřit i další osobu. 

1 q 1n 1011 
V Pardubicích dne: ... ·.~.· .. :~.· .... -.~ .... 

Pardubický kraj: 

zákoníkem, zastupováním 

Plnou moc přijímá: 


