SMLOUVA O DILO &. 059/2021

uzaviena mezi nasledujicimi smluvnimi stranami

OBJEDNATEL Stredni priimyslova skola,
Tachov, Svétce 1
se sidlem: Svétce 1, Tachov, 347 01
ICO: 00520110
DIC:
zastoupeny: Mgr. Jana Hrckova, reditelka
bankovni spojeni: XXXXXOOXKX
XXXXXXXXXX
déle jen ,objednatel”
ZHOTOVITEL Streicher, spol. sr.o. Plzen
se sidlem: Plzeriskd 565, Sténovice, 332 09
ICO: 14706768
DIC: CZ14706768

zapsany ve verejném rejstiiku:  Spisova znacka: C301 vedend u Krajského soudu v Plzni

zastoupeny: Ing. Lumir Végner, jednatel spole¢nosti

bankovni spojeni: XXXXXXXXXX

Autorizovana osoba povérena
vedenim stavby: Pavel Prochazka — obor technologicka zafizeni staveb

dale jen ,zhotovitel”

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo €. 059/2021 (dale jen ,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586
a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sh., obéansky zékonik, v platném znéni (dale jen ,0béz”).

Smlouva je uzaviena na zakladé veiejné zakazky Prodlouzeni STL plynovodu pro areal SPS Tachov,
Oldfichov u Tachova vyhlasené dne 3.9.2021. Verejnd zakdzka byla zadana mimo reZim zakona —
zakdzka malého rozsahu.

Dlvodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplisobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

PfisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana vrozsahu stanoveném jinym pravnim

predpisem (vyhlaskou ¢&. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu
s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. - Ptiloha ¢. 13.
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2.1

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpedi pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci prodlouzeni STL plynovodu
PE d 90 (délka trasy 340 metr() a tri pfipojek se nachazi
ve vychodni Casti Mésta Tachova, v Casti Oldfichov. Jedna se o primyslovou zénu s vyrobnimi
objekty a s aredlem praktického vyuku SPS Tachov, pro ktery je stavba primarné realizovana. Jedna
se o zastavéné Uzemi, stavba je v souladu s charakterem Uzemi — jedna se o prodlouzeni STL
plynovodu a tfi ptipojky ke stavajicim objektiim nebo areadliim. Trasa prodlouZeni plynovodu je u
komunikace, ktera je tvorfena Zelezobetonovymi panely dle specifikace uvedené v ¢l. 3. této Smlouvy
a dle projektové dokumentace zpracované opravnénou osobou, kterd je podkladem pro realizaci
tohoto dila.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim opravnéné
osoby dle zak. 360/1992 Sb., jejiz osvédceni bylo dolozeno pfed uzavienim této Smlouvy. Postaci
kopie z nabidky. Tato osoba bude vZdy pfitomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za rfadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni:

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpedi pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci prodlouzeni STL plynovodu
PE d 90 (délka trasy 340 metr() a tri pripojek se nachazi
ve vychodni Casti Mésta Tachova, v Casti Oldfichov. Jedna se o primyslovou zénu s vyrobnimi
objekty a s aredlem praktického vyu€ovani SPS, Tachov, Svétce 1, pro ktery je stavba primarné
realizovana. Jedna se o zastavéné Uzemi, stavba je v souladu s charakterem Uzemi — jedna se o
prodlouzZeni STL plynovodu a tfi pripojky ke stavajicim objektdim nebo arealim. Trasa prodlouZeni
plynovodu je u komunikace, ktera je tvorena Zelezobetonovymi panely.

a. Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymér, jakoz i podminky verejné zakazky. Pfesny popis predmétu dila je zfejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprav, soupisu praci a vykazl vymér,
zpracované opravnénou spoleénosti: SPIRAL spol. s.r.0., Revoluéni 823, 348 15, ICO. 64825663
Plana, Ing. Pavel Kodytek

b. Kompletni projektovd dokumentace ve dvou (2) paré byla pfedana zhotoviteli nejpozdéji
pred uzavienim této Smlouvy.

c. 'V pfipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, kterd je soucasti Vyzvy k podani nabidky, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkl ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladmé.
Materidly a vyrobky je moziné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepsich parametrd a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby jsou pouze smérné dle nutnych standardd pro zpracovani
podrobného vykazu materidlu.

Za spravnost a uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocletim praci prevzal, podrobil
kontrole a shledal ji bez zjevnych vad a dostatecné podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen
radné realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k pInéni Smlouvy nezbytné.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, ptislusnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen vramci pfedmétu dila provést veskeré prdace, sluzby, doddvky a vykony,
kterych je treba trvale nebo docasné k zahdjeni, provedeni, UspéSnému dokonceni a pfedani dila a
uvedeni do fadného provozu, a to zejména:

a. dodrZovani pozadavk( projektové dokumentace,

b. zabezpeceni odborného provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dle potreby vytyceni vSech inzenyrskych siti pfed zahdjenim realizace stavby a v jejich blizkosti
pracovat v souladu s vyjadienimi jednotlivych spravct téchto siti,

d. dodrzovani jednotlivych ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
radu — Stavebni zakon, véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalsich pravnich predpist, zejména
tykajici se bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadfeni
a stanovisek organl statni spravy,

e. dodrZovani Odsouhlaseni projektové dokumentace plyndrenského zafizeni 5002448887 -
stanovisko k PD

f.  pofizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pred zahdjenim praci a v pribéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

g. poskytnuti soucinnosti objednateli pti kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi pfedani dila projekt skutecného provedeni
stavby (dokumentace zmén) v jednom (1) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven predd objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokyn( objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je oprdvnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést ndklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k fadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfi jeho pouzZiti minimdlné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zaména materidlu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisdim platnym v sou¢asné dobé v CR, jako? i sou¢asné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si pro Gcely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpis(. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélk(l v bezvadné
kvalité. Zhotovitel smi pouZit pouze takové vyrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»stavebni zakon”), dle zdkona ¢.22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon o technickych pozadavcich®), zhotovitel je povinen postupovat
dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakona, ve
znéni pozdéjsich predpist, vyhl. 409/2005 Sh., o hygienickych poZadavcich na vyrobky prichazejici
do pfimého styku s vodou a na Upravu vody, ve smyslu zdkona o technickych pozadavcich a nafizeni
vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisli, kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky, apod. Pfedmét dila musi byt schopen podavat trvale standardni vykon
v souladu se stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a pIné vyhovovat ucelu, pro ktery je zhotoven.

Stranka 3z 17



3.11.

4.1.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zpUsobily provadét Cinnosti dle predmétu dila
a Ze prace budou provadény pod odbornym vedenim oprdvnéné osoby, kterou zhotovitel uved|
v nabidce k verejné zakazce.

4. MiSTO PLNENiI

Mistem plnéni je stavba nachazejici se na:

ProdlouZeni STL plynovodu

Par. ¢. 417/9, 392/3,392/1, 417/8, 392/2, 335/2 v k.u. Oldfichov u Tachova
Pfipojka HUP 1

390/11 v k.u. Oldfichov u Tachova

Pfipojka HUP 2

390/10, 390/1 v k.u. Oldfichov u Tachova

Pfipojka HUP 3- pilirek

390/9 v k.U. Oldfichov u Tachova

Prodlouzeni STL plynovodu

335/1, 336/4, 390/5, 390/3 v k.u. Oldfichov u Tachova

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENIi A PREDANI DILA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnli od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile. Termin pro dokonceni dila pocina béZiet dnem
nasledujicim po pfeddani stavenisté. Objednatel vyzve zhotovitele k
prevzeti stavenisté bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 30
dnt od uzavieni smlouvy.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 90 (devadesat kalendainich dni od predani
stavenisté), nejpozdéji vSak do 20.12.2021.

Pfeddnim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokonéenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vSech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZadovanych
doklad(, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfeddnim
a prevzetim stavby (dila) se rozumi protokolarni pfedani dila po dokonceni stavebnich praci za
podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélku).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnd od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratSim mozném terminu po pfedani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcéas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude pfizvan technicky dozor
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

6.1.

stavebnika a dle uvdzeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Pfedavaci protokol musi
obsahovat prohldseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni asoupis pfipadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o pfedani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout pfedmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncéenim a pfedanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélk(i objednateli. Po Ffadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednana zarucni Ihidta.

Spolu s dilem (pfedmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli veskeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouZitych komponentl, materiald a
vyrobkd (nebyly-li doloZeny drive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o
provedenych zkouskach, revizni zpravy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o nakladani
s odpady, projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby — jedno (1) paré v listinné
podobé a jeden krat (1) PD skutecného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé),
original stavebniho deniku, apod. Pfedani Uplnych a bezchybnych dokladd je podminkou fadného
predani dila (predmétu dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a predat dilo objednateli
drive, nez preda objednateli veskeré doklady bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady vykazovat vady,
je objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho ndklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani
doklad( bez vad a zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich
dn(, od jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Upiné doklady bez vad. Naklady
spojené s vyhotovenim a dodanim vsech doklad( v potfebném poctu, véetné jejich oprav, doplnéni
a nahradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo azhotovitel neni opravnén od objednatele
poZadovat jejich nahradu. Pfedanim doklad(i objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpecCuje zhotovitel na své ndklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté v souladu s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fadného
prevzeti dokonéeného dila.
6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH ¢ini 998 817,00 K¢

(slovy: devétsetdevadesatosmtisicosmsetsedmndct korun ceskych a nula haléri)
Celkem za DPH 21% 209 752,00K¢

(slovy: dvéstédevéttisicsedmsetpadesatdva korun ceskych a nula haléra)
Celkem cena za dilo véetné 21% DPH cini 1 208 569,00 K¢

(slovy: jedenmiliondvéstéosmtisicpétsetSedesatdevét korun ceskych a nula haléra)
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

Pfredmét cinnosti dle této Smlouvy podléha reZimu pfeneseni danové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro ucely uplatiovani DPH fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92 e) zakona

€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o dani z
pfidané hodnoty“), a Pokynem GFR D-6 K § 26 a K pfiloze €. 1 pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena v¢. DPH, nebot objednatel neni platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penéini Castka, jejiz vySe odpovida vysi dané z pridané
hodnoty vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni
uzavreni této Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavfeni této Smlouvy do data
uskute¢néného zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této
Smlouvy, bude takova platba provedena ve vysi zohlediujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektld stavby
a rekapitulace polozkového rozpoctu. Cena v ném uvedena se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v €l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymeér, ktery bude
predkldadan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Uplnda a konecna a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, zahrnuje i veskeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a
se splnénim povinnosti zhotovitele (ndklady a poplatky se rozumi zejména napf. ndklady na
geodetické vytycCeni stavenisté, geodetické zaméreni stavby aoddéleni pozemkl, zhotoveni
projektové dokumentace skutecného provedeni; naklady na zafizeni stavenisté, na dopravu, na
zajisténi pozadovanych certifikatl, osvédceni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zékladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila vidy po skonéeni kalendainiho mésice dil¢i fakturu (danovy
doklad) na uhradu ¢asti hodnoty skutecné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymeér,
objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povéfenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystaveni kazdé faktury, kdyz nedilnou ptilohou faktury je objednatelem, ¢i jim povérenou
osobou (technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura
neuplnd) - bude-li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pripadé vystaveni elektronické
faktury bude predloZen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pfi odsouhlaseni mnoZstvi
¢i druhu provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Splatnost dil¢ich faktur je tficet (30) kalendarnich dnli dne dorucéeni objednateli. Dnem
zdanitelného plnéni je posledni den pfislusného mésice.

Faktura musi obsahovat naleZitosti dariového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdéjsSich predpisli. V pripadé vystaveni elektronické faktury staci pfilohy
predlozit v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpisti pro vystaveni
zavérecné faktury, cini jeji splatnost tricet (30) kalendafnich dnl ode dne jejiho doruceni
objednateli. Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany preddvaci protokol,
popf. objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélku zjisténych pfi predani
dila.

Kazda faktura musi byt oznacena ndzvem verejné zakazky. Zhotovitel predlozZi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originaly darovych uGéetnich dokladd (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych naleZitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
pfislusného faktura¢niho obdobi.
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

7.1.
7.2.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vyse
90 % celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila objednatel
uhradi zhotoviteli proti zavérecné fakture po fadném predani dila bez vad a nedodélk( v terminu do
tficeti (30) kalendarnich dnd po predani dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vad a
nedodélkd uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

V pripadé, Ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit pfedepsané nalezitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejnd jako plvodni dohodnuta lhlta a jeji béh pocind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vsak kratsi nez tricet (30) dnd od doruceni opravené faktury
obsahujici veSkeré nalezitosti stanovené zakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafovych dokladech bude uvadét pouze Cisla bankovnich
uctll, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplisobem umoznujicim dalkovy pristup (§ 98 pism. d)
zakona o dani z ptidané hodnoty). V ptipadé, ze dariovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zverejnény Ucet, bude takovyto danovy doklad povaZzovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto darového dokladu.

Zhotovitel uhradi objednateli spotfebované energie, na které mu objednatel umoZni napojeni
v souladu s ¢l. 10.3. Smlouvy (elektricka energie, voda), na zakladé vyuctovani objednatele.

Podminky pfipustného zvyseni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy znamé, a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud se pfi realizaci zjisti skutec¢nosti odlisné od dokumentace predané objednatelem,

e) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f)  pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpist
a norem, které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsaZeny v poloZzkovém rozpoctu, bude
zmeéna ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li
tyto prace obsaZeny v poloZzkovém rozpoctu, uréi se jednotkovd cena predmétnych poloZek na
zakladé ndavrhu kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle poloZek obecné
dostupné cenové soustavy (v aktualni cenové drovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich divoda sniZit sjednany rozsah dila, v takovém pfipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predlozZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a sniZzeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, pfihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou
dodatek ke Smlouvé.

7. ZARUKY
Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy ¢ini pét (5) rokd (tj. Sedesat (60) mésicl).

Zarucni doba pocina bézet predanim dila bez jakychkoliv vad a nedodélkd objednateli. Zhotovitel je
povinen odstranit tyto vady ¢i nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne uplatnéni
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7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

vady, neni-li pisemné sjednano jinak. O predani dila bez vad a nedodélkl, popf. o odstranéni
pripadnych vad a nedodélkl bude pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, Ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro pouZiti nejen k sjednanému ucelu, ale i k ucelu obvyklému.

Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuze predmeét dila uZivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v priibéhu zarucni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez
ohledu na charakter vady a zdvainost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén
pozadovat jeji odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy
z ceny dila, a to vse dle vlastni volby bez ohledu na charakter pfedmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila
Ci provedeni, jez se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento ucel ve Smlouvé
sjednan, pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouzivd. Za vady se rovnéz povazuji vady
v dokladech nutnych k uzivani predmétu dila a doddni jiného nez sjednaného predmétu dila. Vadami
dila se ddle rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovidd pravnimu predpisu Ci
zavazné technické normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych pozadavcich na
vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zdvazku zhotovitele provést dilo fadné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout prevzeti takového dila. Objednatel vsak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel prevezme pouze dilo, které je
dokoncéeno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo prevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zarucni dobé, a to za vady faktické
i pravni, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za
vady, které ma dilo v okamziku, kdy prechazi nebezpeci skody na objednatele, i kdyZ se vady stanou
zjevnymi az po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaruéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a) pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad material(i apod.),

b) pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c) pozadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny,

d) ukoncit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi naroky zvad dila ndlezi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz
konkrétni volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem
IhGty stanovené pro uplatnéni predmétného naroku. Za véasné oznameni objednatele je
povaZovano oznameni ucinéné kdykoliv béhem Ihity stanovené pro uplatnéni narokd z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. lJe-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytec¢ného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnl ode dne
uznani reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci
vyslovné uvedl, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady
(havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.
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8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neoprdvnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré,
v souvislosti s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotcen narok objednatele na nahradu zpUsobené Skody. Uspokojenim, kterého lIze
dosahnout uplatnénim nékterého z narokli z vad dila, neni doten ndrok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje fadné, je
objednatel opravnén zajistit odstranéni vady bez dalSiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu
odstranit sam, a to na naklady zhotovitele. VeSkeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu
timto neni dotcen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s plnénim,
nedodrienim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni vefejné zakazky dle této Smlouvy (do doby Uplného
dokonceni dila bez vad a nedodélk(l) mit sjedndno a udrZovat obecné pojisténi odpovédnosti za
Skodu z ¢innosti zplsobenou tfeti osobé na majetku, Ujmy na zdravi nebo smrti zpUsobené pfi
realizaci av souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery
(poddodavateli) a jinymi dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZzadovan ve vysi min 2 500 000 K¢
(dva milidny pét set tisic K¢). Pojistna smlouva bude zhotovitelem predloZena deset (10) pracovnich
dni pfed uzavienim této Smlouvy.

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE
Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost predané projektové dokumentace.

Objednatel je povinen urcit koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
Naklady za tuto ¢innost hradi objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce
technického dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a koordindtora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Objednatel umoini zhotoviteli odbér elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod
potfebnych médii a jejich pfipojeni na odbérnd mista odsouhlasend objednatelem. Zhotovitel je
povinen zabezpedit samostatnd méfici mista na Uhradu jim spotiebovanych energii a tyto uhradit
(dle odst. 6.14. Pfi ukonceni dila bude provedeno vzajemné odsouhlaseni odectu spotieby vody a el.
energie, na jehoZ zakladé bude spotfeba objednateli zhotovitelem uhrazena.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potfebnou péci,
v ujednaném case a obstarat vse, co je k provedeni dila potreba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré skody zplsobené na stavebnim dile, jakoz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem na pozemcich mista plnéni a soucasné probihajicimi pracemi,
které jsou nezbytné k fadnému dokonceni dila. Stavebni prace budou probihat i o vikendech

Zhotovitel je povinen dodrZovat casovy harmonogram, ktery je prilohou €.2 této Smlouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele zavazny.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektiim
osobam, sanitnim vozim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani
bezpecnostnich a hygienickych podminek na stavenisti, v€etné zabezpeceni stavebniho prostoru,
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10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

zajisténi zafizeni staveniSté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby
(hluk, prasnost, ochrana Zivotniho prostfedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi
bezpecnosti osob, které se budou na stavenisti pohybovat a zabrdnéni pfistupu nepovolanym
osobam.

Zhotovitel je povinen udrzovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V pfipadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pfipadé zplsobeni Skody na majetku na tuto
skutec€nost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti napravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veSkery stavebni materidl na stavbu, na vlastni naklady zajisti
pronajem pozemk( a pripadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemkl do plivodniho fadného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnd po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebytec¢ného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pfed predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vZdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tieti osobou,
ma takovy prevod prav a povinnosti Ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto tteti osobou,
pricemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlstava nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavatell, ktefi byli uvedeni
v Pfiloze ¢. 5 nabidky zhotovitele - Seznam pripadnych poddodavatell nebo tito poddodavatelé byli
nahrazeni v souladu s pozadavky Vyzvy k podani nabidky. V pfipadé, Ze vybrany dodavatel zamysli
provést vyménu poddodavatele, musi zamySlenou vyménu poddodavatele ozndmit objednateli,
min. deset (10) pracovnich dnl pred nastupem nového poddodavatele. Pokud ménénym
poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni zplisobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl
jej ve své nabidce v seznamu poddodavatell (v Pfiloze ¢. 5), novy poddodavatel musi splfiovat
zpUsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu pozadavk( Vyzvy k poddni nabidky. Spinéni zpUsobilosti
(kvalifikace) nového poddodavatele dolozZi zhotovitel objednateli elektronickym origindlem nebo
konverzi dokumentu ke splnéni zpUlsobilosti (kvalifikace) pred zahajenim cinnosti nového
poddodavatele. V pfipadé Ze by novy poddodavatel zpUsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu
nesplfioval nebo nedolozil, musi zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery poZadovana
kritéria splfiuje a doloZi.

V pfipadé vymény poddodavatele bude uzavien dodatek ke Smlouvé o dilo, nebot seznam
poddodavatelt je pfilohou Smlouvy o dilo.

Objednatel je povinen uchovdvat veskerou dokumentaci souvisejici s verejnou zakazkou vcetné
ucetnich dokladl minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na verejnou zakazku. V ptipadé, Ze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato lhlta zacind bézet
od pocatku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v ceskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena |h(ita delsi, musi se tato lh{ta pouZit.

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé, v platném znéni, osobou povinnou spolupUsobit pfi vykonu financ¢ni kontroly.
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Zavazky za fadné plnéni:

10.17.

10.18.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

Objednatel je opravnén v souladu s ¢l. 6.11. této smlouvy zadrZet 10 % dohodnuté ceny dila bez DPH
do doby predani celého dila bez vad a nedodélk( zhotovitelem, jako zaruku za radné dokonceni dila.

Na Zadost zhotovitele lIze zajistit zavazky, k jejichZ pInéni ma objednatel dle této smlouvy zadrZzovaci
pravo ve formé zadrzeni urcité ¢asti dohodnuté ceny dila, prostfednictvim sloZzeni hotovosti k rukam
objednatele nebo poskytnuti bankovni zaruky ve stejné hodnoté, jakou Cini ¢ast ceny dila, na jejiz
zadrZzeni ma objednatel narok. Ma-li byt zavazek zhotovitele vici objednateli zajistén poskytnutim
bankovni zaruky, dolozi zhotovitel k zajisténi zavazkl original pisemného prohlaseni banky v zarucni
listiné, Ze uspokoji objednatele (tj. véritele) do finan¢ni hodnoty stanovené ¢asti sjednané ceny dila
bez DPH dle této Smlouvy vcéetné vsech dodatk(l. Objednatel je povinen vratit zhotoviteli original
bankovni zaruky nejpozdéji v terminu patnacti (15) kalendarnich dnd poté, co nastane rozhodna
udalost.

11. VEDENi STAVEBNIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve smyslu §
157 zakona €. 183/2006 Sb., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — ptiloha €. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veskeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Origindl veskerych zdznam( obsaZenych ve stavebnim deniku predd zhotovitel
objednateli pti pfedani dokonéeného dila.

12. PRERUSENIi PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zdpisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat platné
pravni predpisy, zejména predpisy o bezpecénosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto pferuseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho casti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila naleZité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s pferusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tiZi zhotovitele

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dni (pfedpoklad konani
1x tydné). Povinnosti autorizované osoby, ktery bude zajistovat odborné vedeni stavby, je
pravidelna ucast na kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude poftizen zépis, ktery obdrzi
vSechny zucastnéné osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pfed zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné kontroly, nahradi vSak zhotoviteli ndklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnénd osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nema vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.
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13.4.

13.5.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontrolam
bude vzdy pfitomna autorizovana osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést
kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnli od obdrZeni této vyzvy.
Neni-li tato povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoznit objednateli provedeni
dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montdze zhotovitelem. Nebezpeci vzniku Skody na véci nese zhotovitel az
do splnéni zavazku predanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.

15. SANKCE

Pokud zhotovitel neprevezme stavenisté na zdkladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,-
K¢) za kazdy zapocaty den prodleni s prevzetim stavenisté az do jeho prevzeti. Tim neni dotéeno
pravo objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila nejpozdéji do patnacti (15) kalendafnich dnl od predani
stavenisté, objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi
tisice korun ceskych (3.000,- K¢) za kazdy zapocaty den nasledujici po 15. dni od predani stavenisté,
dokud nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni dotéeno pravo objednatele vypovédét smlouvu
nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

PFi nesplnéni Ihlty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. ptipadnych
dodatkl ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokondeni dila.

PFfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkli, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a fadného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
ceskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocdaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.
V ptipadech, kdy se jednd o vadu brdnici v fadném uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpeci Skody
velkého rozsahu (havarie), je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy za
kazdou reklamovanou vadu.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrzeni terminf
realizace zavaznych uzlovych bod( uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vysi dva tisice korun
Ceskych (2.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni.

Pfi prodleni zhotovitele se spInénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho radného stavu
veskeré realizaci dila dotcené plochy ve Ihité sjednané v této Smlouvé miZe objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tisic korun ¢eskych (1 000,- K¢) za kazdy zapocaty den
prodleni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem autorizované
osoby a zajisténi odborného vedeni stavby autorizovanou osobou, nezajisti-li zhotovitel
v odlvodnénych pfipadech zastup za tuto osobu, miZe objednatel poZadovat po zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ceskych (2 000,- K¢) za kazdé jednotlivé poruseni.
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15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.
15.15.

15.16.

15.17.

16.1.

16.2.

Porusenim této povinnosti se rozumi neprovedeni kontroly autorizovanou osobou zajistujici vedeni
stavby Casti stavby pred zakrytim a dokonceni jednotlivych technologickych etap vystavby, které
musi byt zaznamenany ve stavebnim deniku a podepsany touto osobou, neprovadéni pravidelné
kontroly probihajicich stavebnich praci min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku
a neucast na kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v nutném pfipadé nezajistila za sebe odpovidajici
nahradu.

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic K¢ (1.000,- K¢) za kazdy den, kdy nebude
na stavbeé k dispozici stavebni denik.

Pokud je objednatel v prodleni s dhradou uUplného dariového dokladu, je zhotovitel opravnén
pozadovat po objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den
prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dn ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni
vice povinnosti.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vidi
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zdpocet z jakéhokoliv dariového dokladu
a snizit o néj ¢astku k Uhradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na ndhradu Skody.

Ujednani o smluvnich pokutach zUlstavaji v platnosti i v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim
nebo vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moZnost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady
Skody, a to i ve vysi pfesahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

V pripadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele (zajistit dodrZovani pracovnépravnich predpisa,
zejména zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl (se zvlastnim zfetelem
na regulaci odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zakona ¢. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to vlici vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou
prace na predmétu plnéni provadény bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli a zajistit
dodrZovani mezinarodnich Umluv o lidskych pravech, socidlnich &i pracovnich pravech, zejména
Umluv Mezinarodni organizace prace (ILO) bude Zhotoviteli i¢tovana pokuta 3.000,00 K¢ bez DPH za
kazdy pfipad objektivné prokazatelného poruseni.

V pfipadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele (po vyzvani objednatelem zajistit pred
dokoncéenim exkurzi pro Zaky Skoly) bude Zhotoviteli u¢tovana pokuta ve vysi 3.000,00 K¢ bez DPH.

16. UKONCENi SMLOUVY

Tato Smlouva muze byt ukoncena:

a) pisemnou dohodou smluvnich stran,

b) odstoupenim od Smlouvy z dlivodd stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
c) vypovédi Smlouvy z dlivod( stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti, pokud:

a) druha strana porusi své povinnosti podstatnym zplsobem,

b) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahdjeno insolvencni fizeni, a insolvenéni navrh nebude
v zakonné lhaté odmitnut pro zjevnou bezdlvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahdjena
likvidace, popf. likvidace, nebo se jiz vtomto fizeni nachazi, pfip. je-li vyddno rozhodnuti o
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

v

upadku zhotovitele dle § 136 zakona ¢&. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho Fedeni
(insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd,
c) pokud Zhotovitel ve své nabidce v ramci vefejné zakazky uvedl informace nebo doklady, které
neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni
a na kvalitu pInéni zhotovitele.
Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pripadi
povaZuje rovnéZ takové poruseni povinnosti smluvni strany, o némz jiz pfi uzavieni smlouvy védéla
nebo musela védét, Zze by druha smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pfipadé, pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjedna napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbytec¢ného
odkladu, nejpozdéji vsak ve Ihité do péti (5) pracovnich dn(;

b) zhotovitel neposkytuje dostatecnou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c) zhotovitel je vprodleni splnénim kazdého jednotlivého zavazného uzlového dobu
harmonogramu po dobu del$i patnacti (15) kalendarnich dnl. Tato vypovéd viak nema vliv
na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokutu a naroku na nahradu skody;

d) zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dni (o takovéto
vyzvé bude proveden zdznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho
provadéni vykazuje vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

e) zhotovitel vyuZivad poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Vyzvou
k poddani nabidky ozndmen;

f)  neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnli od dorudeni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

g) v pripadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrZzeni financni prostfedkd (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi pfislusny prispévek,

h) pokud zhotovitel po predani stavenisté do 15. kalendarnich dnli nezacne s realizaci dila, pokud
neni pisemné sjedndno jinak;

i)  ze zdkonem stanovenych dlvodd.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznikd narok na Uhradu skute¢né vynaloZzenych nakladd souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fadné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zdstupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V pfipadé, Ze by ¢ast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla fadné predana objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznikd narok na uhradu nakladd.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Ze dilo nebylo zahajeno.
Jedna se o pripady uvedené ve ¢l. 16.2 Smlouvy (insolvencni fizeni, uvedeni nepravdivych Gdaja).
Objednatel je déle oprdvnén odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych ve ¢l. 16.3. pism. f), g),
h) a i) Smlouvy, zhotovitel je rovnéz opravnén od smlouvy v ptipadé stanoveném v ¢l. 16.3. pism. i)
Smlouvy. Bylo-li dilo aspon ¢astecné realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V pfipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnd od nabyti Ucinku vypovédi/odstoupeni. Pfi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné ndklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni Gcinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V pfipadé odstoupeni se Smlouva
zruSuje od pocatku. Pro vypovéd' a odstoupeni plati pfislusna ustanoveni obcanského zakoniku.

Stranka 14z 17



17.1.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené
osoby:

Smluvni kontakty:

za objednatele:
Tel.:

e-mail

za zhotovitele:
Tel.:

e-mail

Kontaktni osoby:

za objednatele:
Tel.:

e-mail

za zhotovitele:
Libor Slajs

Tel.:

e-mail

Odborné osoby:

17.2.

za objednatele:
Tel.:

e-mail

za zhotovitele:
Pavel Prochazka

Tel.:

e-mail

Mgr. Jana Hrckova, reditelka
374 616 353, XXXXXXXXXX

reditel@sps-tachov.cz

Ing. Lumir Vagner, jednatel spoleénosti
377 150 311

stavebni@streicher.cz

Jana Kostalova, hospodarka
374 616 352, XXXXXXXXXX

jana.kostalova@sps-tachov.cz

377 150 162, XXXXXXXXXX

slajs@streicher.cz

Véclav Simek
374 723 714, XXXXXXXXXX

vaclav.simek@sps-tachov.cz

XXXXXXXXXX

prochazka@streicher.cz

Veskera sdéleni ¢i jind jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupctm. Pokud
je vyzadovana pisemnd forma, bude takové sdéleni zasldno prostfednictvim e-mailu opatfeného
zarucenym elektronickym podpisem zastupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé
smluvni strany, popf. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim
poskytovatele postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvoreni
potiebnych podminek pro Uspésnou realizaci Smlouvy

Stranka 15z 17


mailto:reditel@sps-tachov.cz
mailto:jana.kostalova@sps-tachov.cz

17.3.

18.1.

18.2.

18.3.
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18.6.
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Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument
se dostane do dispozice adresata, bude zprdva zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pripadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho ¢dasti podle zdkona jako ke
zdanlivému prdvnimu jednani nepftihlizi, nebo ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy Ci jeho ¢ast je
nebo se stane neplatnym, nedcinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, ufinnost a vymahatelnost
ostatnich ujedndni této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo
neplatné, nedéinné a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude
platné, Uc¢inné a vymahatelné a jehoz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co
nejvice podobny nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zlstal zachovan.
Pokud by kterékoli ustanoveni této Smlouvy bylo shleddano neplatnym ¢i nevykonatelnym, ostatni
ustanoveni této Smlouvy tim zUstavaji nedotéena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim raddem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zédkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou
formou, ato v podobé Cislovanych dodatkd ktéto Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi
stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu vcetné vsech jejich pfiloh,
zmén a pfipadnych dodatk( zverejnit na profilu zadavatele v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek a v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
Smlouvy v zdkonné |h(té v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze tato
Smlouva vcetné priloh bude verejné pristupna.

Objednatel je spravcem osobnich udajt, které ziskal ve vefejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Udaji v poptavkovém fizeni vyplyva pfimo
ze 77VZ. Zpracovani téchto osobnich udajd je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro fadné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartaéni Ihity
této verejné zakazky. Ostatni informace jsou uvedeny ve Vyzvé k podani nabidky.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pfipojenim zarucenych elektronickych podpist vsemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran nebo ,Smlouva je vyhotovena ve ctyfech (4)
stejnopisech s platnosti origindlu, z nichz dva (2) stejnopisy obdrzi zhotovitel a dva (2) si ponecha
objednatel.”

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Géastnikd a G¢innosti uvefejnénim v registru
smluv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

Ptilohy ke Smlouvé:

Pfiloha ¢. 1 — seznam poddodavatelt

Ptiloha ¢. 2 - harmonogram praci

Ptiloha €. 3 — rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele (kryci list rozpoctu a rekapitulace objektt)

— povinné podepsat prilohy smlouvy (min. 1. list)
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v Tachové 15. 10. 2021

Mgr. Jana Hrckova

reditelka

Stredni primyslova skola, Tachov, Svétce 1

za objednatele

Ve Sténovicich 15. 10. 2021

Ing. Lumir Vagner

jednatel spolecnosti

Streicher, spol. s r.o. Plzen

za zhotovitele
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