

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Novosedly ON – oprava (bytové jednotky)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E639-S-4244/2021**

a

MSO servis spol. s r.o.

se sídlem: Kyjov - Kyjov, Svatoborská 591/87, PSČ 69701

IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C13570

bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: xxxxxxxx

zastoupena: Ing. Luděk Šebestou, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 180 21/2

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> dne 21.9.2021 pod evidenčním číslem 63921162 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „**Novosedly ON – oprava (bytové jednotky)**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
 - c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „**Dílo**“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **3.043.662,16 Kč**

slovy: tři miliony čtyřicet tři tisíc šest set šedesát dva korun českých a šestnáct haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41 - 43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 14 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **14 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

- 3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Přílohy č. 2 c) této smlouvy umístěno. Smluvní strany se dohodly, že pro provádění Díla není s ohledem na jeho charakter a náročnost vyhotovena Projektová dokumentace. V případě, že přílohy této smlouvy odkazují na Projektovou dokumentaci, rozumí se tím odkaz na dokumenty, které obsahují technickou specifikaci Díla, a projektovou dokumentaci

nahrazují (dále jen „Technická specifikace stavby“). Tyto dokumenty jsou označeny v Zadávací dokumentaci jako Díl 3 Zadávací dokumentace a jsou přílohou této Smlouvy. V případě, že ustanovení přílohy této smlouvy odkazuje na Projektovou dokumentaci či konkrétní úpravu, která by měla být obsažena v Projektové dokumentaci, avšak není obsažena v Technické specifikaci stavby, nebo odkazuje na Projektovou dokumentaci takovým způsobem, který není aplikovatelný na Technickou specifikaci stavby s ohledem na její obsah, se toto ustanovení nepoužije.

4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD OBCHODNÍCH PODMÍNEK

- 4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije.
- 4.2 Při realizaci Díla nejsou plánovány výluky. Pokud z důvodů na straně Zhotovitele bude nutné výlukou realizovat, dohodly se Smluvní strany, že na takovouto výlukou se uplatní ustanovení odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.
- 4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky.
- 4.4 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2.8, 4.3, 7.3 a 20.24 Obchodních podmínek se nepoužijí.
- 4.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Ustanovení odst. 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije.
- 4.6 V bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.
- 4.7 V bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7) dní.
- 4.8 Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.
- 4.9 V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele na termín „při předání staveniště“. Pro odstranění pochybeností Objednatel uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se předkládají v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení originálů či ověřených kopií dokladů.
- 4.10 Bod 6.13 Obchodních podmínek zní takto: Stavbyvedoucí je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího dle předchozí věty je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli pokutu 5.000,- Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.

4.11 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.

4.12 V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

4.13 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.

4.14 V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

4.15 V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

4.16 V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

4.17 V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

4.18 Ustanovení bodu 13.2 a 13.3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy neuplatní a nahrazují se takto:

Daňové doklady vystavené dle odst. 13.1 Obchodních podmínek se považují za kompletní, obsahují-li všechny následující přílohy:

- a) zjišťovací protokoly,
- b) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací (bez protokolů o skutečné výměře).

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

- a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz, nebo
- b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem **uccchjm**, nebo
- c) v listinné podobě ve 2 vyhotoveních na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice v případě, že nelze daňový doklad vyhotovit nebo doručit v elektronické podobě.

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b na výše uvedené emailové adrese.

4.19 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto:

Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.

4.20 Bod 17.1 Obchodních podmínek se mění takto: TDS je v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy pouze v odůvodněném případě, jedná-li se o nezbytně nutné práce, bez kterých by nebylo možné dílo dokončit. Vždy se bude jednat o změnu, která nebude podstatnou změnou. Dále je možné požádat o neprovedení prací z důvodu nadbytečnosti.

- 4.21 Bod 17.1 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je oprávněn navrhnout sám změny plnění Smlouvy pouze v odůvodněných případech, zejména nezbytně nutných pro dokončení díla a při nově vzniklých situacích.
- 4.22 V bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „... v Nabídce zhotovitele“ doplňuje text „případně v Cenové soustavě ÚRS“.
- 4.23 Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 4.24 Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla:
- a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 10.000,- Kč
 - b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 20.000,- Kč
 - c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 5.000,- Kč
- 4.25 V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje textem „za každý den prodlení“.
- 4.26 V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle odst. 7.7 Smlouvy“.
- 4.27 V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.
- 4.28 V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.
- 4.29 V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle odst. 7.7 Smlouvy“.
- 4.30 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné fakturace:
- a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,
 - b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze č. 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

- 4.31 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatel, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku smlouvy.
- 6.2 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:
- 6.2.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.
- 6.2.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy maximálně 300.000,- Kč v celkovém úhrnu. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této

smlouvě maximálně 300.000,- Kč v celkovém úhrnu. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 7.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
- 7.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 7.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 7.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 7.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 7.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 7.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.
- 7.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 7.10 Ke dni uzavření této Smlouvy bylo provedeno ověření v insolvenčním rejstříku, že vůči vybranému dodavateli nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku a také bylo provedeno ověření v obchodním rejstříku, že vybraný dodavatel není v likvidaci.
- 7.11 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

- 7.12 Tato Smlouva je **vyhotovena elektronicky** a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve **3** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **2** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **1** vyhotovení.
- 7.13 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 7.14 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 7.15 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 7.16 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 7.17 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- | | |
|----------------------|--|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Obchodní podmínky |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Technické podmínky: |
| | a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) |
| | b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby |

<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

18.10.2021

14.10.2021

.....
Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno
(podepsáno elektronicky)

.....
Ing. Luděk Šebesta
jednatel
(podepsáno elektronicky)

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, zhotovitel obdržel Obchodní podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že Obchodní podmínky mu byly v elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA Č. 2

Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

- b) Všeobecné technické podmínky

Zhotovitel obdržel Všeobecné technické podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že Všeobecné technické podmínky mu byly v elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

- c) Zvláštní technické podmínky

Zhotovitel obdržel Zvláštní technické podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že Zvláštní technické podmínky mu byly v elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA Č. 3

Související dokumenty

Zhotovitel obdržel Související dokumenty (tj. projektová dokumentace, závazná stanoviska, rozhodnutí aj.) společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že tyto dokumenty mu byly v elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy, že s jejich obsahem je seznámen, a jsou pro něj závazné.

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

- **Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS):**

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka - Rekapitulace Ceny Díla předložená v nabídce účastníka.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-104
Stavba: Oprava bytů ve VB Novosedly

KSO:
Místo: Novosedly 119

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2020

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:
MSO servis spol. s r.o.

IČ: 49971379
DIČ: CZ49971379

Projektant:
T PROJEKT AED s.r.o.

IČ: 4679199
DIČ: CZ4679199

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 043 662,16
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	3 043 662,16	456 549,32
Cena s DPH		v CZK	3 500 211,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2021-104		
Stavba:	Oprava bytů ve VB Novosedly		
Místo:	Novosedly 119	Datum:	15. 11. 2020
Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, st. organizace	Projektant:	T PROJEKT AED s.r.o.
Uchazeč:	MSO servis spol. s r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		3 043 662,16	3 500 211,48
E2.1.	Oprava bytů ve VB Novosedly	3 043 662,16	3 500 211,48
E.2.2.1	Byty 2.NP - stavební část	1 821 029,25	2 094 183,64
E.2.2.10	Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	180 222,80	207 256,22
E.2.2.12	Vnitřní slaboproudé rozvody	88 135,03	101 355,28
E.2.2.6p	Vnitřní plynovod	45 303,35	52 098,85
E.2.2.6z	Zdravotně technické instalace	151 597,99	174 337,69
E.2.2.7	Vytápění	467 089,74	537 153,20
E.2.2.8	vzduchotechnická zařízení	148 284,00	170 526,60
VRN	VRN	142 000,00	163 300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytů ve VB Novosedly

Objekt:

E2.1. - Oprava bytů ve VB Novosedly

Soupis:

E.2.2.1 - Byty 2.NP - stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Uchazeč:

MSO servis spol. s r.o.

Projektant:

T PROJEKT AED s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 11. 2020

IC:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IC:

49971379

DIČ:

CZ49971379

IC:

4679199

DIČ:

CZ4679199

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 821 029,25

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	0,00	21,00%	0,00
	1 821 029,25	15,00%	273 154,39

Cena s DPH

v CZK

2 094 183,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bytů ve VB Novosedly
Objekt: E2.1. - Oprava bytů ve VB Novosedly
Soupis: **E.2.2.1 - Byty 2.NP - stavební část**
Místo:
Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, st. organizace
Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Datum: 15. 11. 2020
Projektant: T PROJEKT AED s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 821 029,25
HSV - Práce a dodávky HSV		419 197,31
3 - Svislé a kompletní konstrukce		12 975,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		218 865,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		109 075,54
997 - Přesun sutě		67 182,27
998 - Přesun hmot		11 098,50
PSV - Práce a dodávky PSV		1 347 831,94
762 - Konstrukce tesařské		129 035,24
763 - Konstrukce suché výstavby		398 918,58
766 - Konstrukce truhlářské		327 033,50
771 - Podlahy z dlaždic		74 007,20
775 - Podlahy skládané		8 642,10
776 - Podlahy povlakové		221 803,48
781 - Dokončovací práce - obklady		121 786,07
783 - Dokončovací práce - nátěry		3 153,89
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		63 451,88
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		54 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bytů ve VB Novosedly

Objekt: E2.1. - Oprava bytů ve VB Novosedly

Soupis: E.2.2.1 - Byty 2.NP - stavební část

Místo:

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Datum: 15. 11. 2020

Projektant: T PROJEKT AED s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 821 029,25
D	HSV	Práce a dodávky HSV					419 197,31
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					12 975,81
1	K	346244371	Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	12,136	1 069,20	12 975,81
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346244371				
		VV	11*1,18*0,935		12,136		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					218 865,19
2	K	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omitaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	65,203	81,00	5 281,44
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131100				
3	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omitaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	411,171	50,00	20 558,55
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131121				
4	K	612311121	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn	m2	65,203	405,00	26 407,22
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612311121				
		P	Poznámka k položce:□				
		VV	Pod obklad				
		VV	53,067		53,067		
		VV	zazdivky				
		VV	12,136		12,136		
		VV	Součet		65,203		
5	K	612311191	Omitka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn	m2	130,406	108,00	14 083,85
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612311191				
		VV	65,203*2 'Přepočtené koeficientem množství		130,406		
6	K	612315417	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štuky do 3 mm, stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	452,288	199,80	90 367,14
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612315417				
		VV	"omítky + 10% (ostění, nadpraží,...)" 411,171*1,1		452,288		
7	K	612315452	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	452,288	40,50	18 317,66
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612315452				
8	K	632481215	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	149,030	80,00	11 922,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632481215				
		VV	124,860		124,860		
		VV	24,17		24,170		
		VV	Součet		149,030		
9	K	635211121	Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	7,234	3 645,00	26 367,93
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635211121				
		VV	124,860*0,05		6,243		
		VV	24,17*0,041		0,991		
		VV	Součet		7,234		
10	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	3,000	650,00	1 950,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642945111				
11	M	55331558	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 215,00	1 215,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331558				
		P	Poznámka k položce:□				
			EW15 DP3				
12	M	55331578	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	1 197,00	2 394,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331578				
		P	Poznámka k položce:□				
			EW15 DP3				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					109 075,54
13	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	170,000	108,00	18 360,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111				
14	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	170,000	148,50	25 245,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111				
15	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m2	41,674	10,00	416,74
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952902121				
16	K	952902131	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků omytím	m2	41,674	50,00	2 083,70
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952902131				
17	K	952902141	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků drhnutím s chemickými prostředky	m2	41,674	80,00	3 333,92
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952902141				
		VV	schodiště				
		VV	10,21*2		20,420		
		VV	podstupnice				
		VV	1,25*0,16*(13+12+13+1)		7,800		
		VV	schod. do 1 PP				
		VV	10,21+0,173*1,25*15		13,454		
		VV	Součet		41,674		
18	K	952902151	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků splachováním vodou	m2	41,674	25,00	1 041,85
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952902151				
19	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,357	4 000,00	17 428,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965042141				
		VV	skladba C				
		VV	58,093*0,075		4,357		
20	K	965049111	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm	m3	4,357	500,00	2 178,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965049111				
21	K	965083112	Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	7,492	675,00	5 057,10
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965083112				
		VV	124,860*0,06		7,492		
		VV	Součet		7,492		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	16,777	393,00	6 593,36
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455					
	VV		0,9*1,97*2		3,546		
	VV		0,7*2,1*3		4,410		
	VV		0,8*2,1*2		3,360		
	VV		0,8*1,97		1,576		
	VV		0,9*2,1		1,890		
	VV		0,95*2,1		1,995		
	VV		Součet		16,777		
23	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	411,171	55,00	22 614,41
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013141					
	VV		3,1*(27,3+21,6+20,65+13,84+23,07+13,5+15,58)		420,174		
	VV		1,1*(13,7+5,67+10,3)		32,637		
	VV		-9*1,0*2,0 - 15*0,8*1,97		-41,640		
	VV		Součet		411,171		
24	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	53,067	89,00	4 722,96
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013191					
	D	997	Přesun sutě				67 182,27
25	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	42,253	456,00	19 267,37
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013211					
26	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	42,253	280,00	11 830,84
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013219					
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	42,253	224,00	9 464,67
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
28	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	802,807	20,00	16 056,14
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
	VV		42,253*19 'Přepočtené koeficientem množství		802,807		
29	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smísěného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	42,253	250,00	10 563,25
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013871					
	D	998	Přesun hmot				11 098,50
30	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	22,197	500,00	11 098,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 347 831,94
	D	762	Konstrukce tesařské				129 035,24
31	K	762511241	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 10 mm	m2	149,030	718,00	107 003,54
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762511241					
32	K	762512811	Demontáž podlahové konstrukce podkladové roštu podkladového	m2	148,940	35,00	5 212,90
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762512811					
33	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	148,940	50,00	7 447,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762521811					
	VV		14,88+1,71+7,24+39,06+26,7+7,71+11,63+24,88+6,67+8,46		148,940		
34	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	149,030	50,00	7 451,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762595001					
35	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,038	1 850,00	1 920,30
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762101					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				398 918,58
36	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	136,320	1 018,00	138 773,76
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131411					
	VV		17,88+39,06+26,7+7,71+11,63+24,88+8,46		136,320		
37	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	15,710	1 313,00	20 627,23
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131451					
	VV		1,71+7,24+6,76		15,710		
38	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	152,030	50,00	7 601,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131714					
	VV		136,320+15,71		152,030		
39	K	763131771	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality Q3	m2	152,030	110,00	16 723,30
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131771					
40	K	763251311R	Sádrovláknitá podlaha tl 18 mm z desek tl 18 mm bez podsypu	m2	149,030	1 402,00	208 940,06
41	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	5,449	1 147,50	6 252,73
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763301					
	D	766	Konstrukce truhlářské				327 033,50
42	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	600,00	1 200,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660022					
43	M	61165314	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus	3,000	6 335,00	19 005,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61165314					
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		EW15 DP3				
	VV		D05				
	VV		3		3,000		
44	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	8,000	600,00	4 800,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660171					
45	M	61162091	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 700x1970-2100mm	kus	3,000	7 155,00	21 465,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162091					
	VV		D01				
	VV		2		2,000		
	VV		D02				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
46	M	61162092	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970-2100mm	kus	5,000	7 155,00	35 775,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61162092					
	VV		D03				
	VV		1		1,000		
	VV		D04				
	VV		1+3		4,000		
	VV		Součet		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	8,000	300,00	2 400,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660728					
48	M	54924003	zámek zadlabací 190/140 /20 P WC6	kus	3,000	530,00	1 590,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54924003					
49	M	54924001	zámek zadlabací 5140/22N 1/2	kus	5,000	250,00	1 250,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54924001					
50	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	5,000	290,00	1 450,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54964150					
51	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	8,000	300,00	2 400,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660729					
52	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	8,000	390,00	3 120,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54914620					
53	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	3,000	300,00	900,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660731					
54	M	54924001	zámek zadlabací 5140/22N 1/2	kus	3,000	250,00	750,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54924001					
55	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	3,000	290,00	870,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54964150					
56	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	3,000	300,00	900,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660733					
57	M	54914120	kování bezpečnostní, klika-klika R4 ASTRA	kus	3,000	1 200,00	3 600,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54914120					
58	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	5,000	1 300,00	6 500,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766682111					
59	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	5,000	4 171,00	20 855,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61182307					
60	K	766682112	Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm	kus	3,000	1 300,00	3 900,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766682112					
61	M	61182308	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	2,000	4 871,00	9 742,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61182308					
62	M	61182309	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	1,000	5 890,00	5 890,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61182309					
63	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	11,000	250,00	2 750,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914					
	VV	2+1+1+1+3+3				11,000	
64	K	7987465611R	D+M Kuchyňská linka dl = 2440 mm, včetně zařizovacích předmětů a horních skříněk, specifikace dle PD	soubor	1,000	71 075,00	71 075,00
65	K	9878965465R	D+M Kuchyňská linka dl = 3710 mm, včetně zařizovacích předmětů a horních skříněk, specifikace dle PD	soubor	1,000	101 200,00	101 200,00
66	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,431	1 500,00	3 646,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766101					
D	771	Podlahy z dlaždic					74 007,20
67	K	71215448513R	Keramický pásek v=50 mm, dle výběru investora	m	13,209	175,50	2 318,18
	VV	12,580*1,05				13,209	
68	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	24,170	10,00	241,70
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771111011					
	VV	24,170				24,170	
69	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	24,170	25,00	604,25
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011					
70	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	24,170	159,00	3 843,03
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771151021					
71	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	91,150	27,00	2 461,05
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771471810					
	VV	27,3+21,6+10,3+12,58+5,67+13,7				91,150	
72	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky do 65 mm	m	12,580	115,00	1 446,70
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474111					
	VV	12,58				12,580	
73	K	771565641R	Dlažba keramická 30x30 cm, dle výběru investora	m2	26,587	350,00	9 305,45
	VV	24,170*1,1				26,587	
74	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	58,093	85,00	4 937,91
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771571810					
	VV	14,88+1,71+7,24+3,206*3,71+2,44*2,93+6,76+8,46				58,093	
75	K	771574111	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2	m2	24,170	550,00	13 293,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574111					
	VV	1,71+7,24+6,76+8,46				24,170	
76	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrku ve dvou vrstvách	m2	24,170	652,00	15 758,84
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591112					
77	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	29,670	30,00	890,10
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591115					
	VV	13,7+5,67+10,3				29,670	
78	K	771591241	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout	kus	18,000	313,00	5 634,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591241					
79	K	771591242	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh	kus	3,000	313,00	939,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591242					
80	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	42,250	203,00	8 576,75
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591264					
81	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	24,170	80,00	1 933,60
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771592011					
82	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,421	1 283,00	1 823,14
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771101					
D	775	Podlahy skládané					8 642,10
83	K	775511810	Demontáž podlah výškových do sutí s listami přibíjených	m2	68,048	127,00	8 642,10
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775511810					
	VV	4,7*5,17+4,13*4,128+26,7				68,048	
D	776	Podlahy povlakové					221 803,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	124,860	10,00	1 248,60
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776111311					
85	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah	m2	124,860	25,00	3 121,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776121321					
86	K	776141221	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	124,860	198,50	24 784,71
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776141221					
87	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	124,860	359,10	44 837,23
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776231111					
	VV	14,88+39,06+26,7+7,71+11,63+24,88				124,860	
88	M	775234843R	Vinylová podlaha 2 mm dle výběru investora	m2	137,346	727,00	99 850,54
	P	Poznámka k položce: protiskluznost třídy R10, kročejová neprůzvučnost 17dB,třída zátěže 34/43, 124,860*1,1					
	VV					137,346	
89	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	119,950	54,00	6 477,30
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776411111					
	VV	23,07+13,5+13,83+20,65+27,3+21,6				119,950	
90	M	1546984R	soklová lišta, dle výběru investora	m	131,945	180,90	23 868,85
	VV	119,950*1,1				131,945	
91	K	776421312	Montáž listů přechodových šroubovaných	m	8,800	135,00	1 188,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776421312					
	VV	5*0,8+3*0,7+3*0,9				8,800	
92	M	1324444534R	Přechodová lišta, dle výběru investora	m	10,000	675,00	6 750,00
93	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	124,860	50,00	6 243,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776991121					
94	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,025	3 350,00	3 433,75
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998776101					
D	781	Dokončovací práce - obklady					121 786,07
95	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	53,067	10,00	530,67
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781111011					
96	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	53,067	29,70	1 576,09
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781121011					
97	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	53,067	652,00	34 599,68
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131112					
98	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsníci izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	35,700	216,00	7 711,20
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131232					
	VV	2,1*17				35,700	
99	K	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	53,067	159,00	8 437,65
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781151031					
100	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	53,067	85,00	4 510,70
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781471810					
	VV	2,1*(13,7+5,67+10,3)-(3*0,7+1,15*1,0*2))				53,067	
101	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	56,757	550,00	31 216,35
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474115					
	VV	"Koupelny a WC" 53,067				53,067	
	VV	"Kuchyňské linky" 2,44*0,6 + 3,71*0,6				3,690	
	VV	Součet				56,757	
102	M	468445435R	Keramický obklad, dle výběru investora	m2	62,433	350,00	21 851,55
	VV	56,757*1,1				62,433	
103	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	29,400	30,00	882,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495115					
	VV	2,1*(4+6+4)				29,400	
104	K	781495141	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30	kus	10,000	150,00	1 500,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495141					
105	K	781495142	Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90	kus	2,000	200,00	400,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495142					
106	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	56,757	80,00	4 540,56
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781495211					
107	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,142	1 282,50	4 029,62
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781101					
D	783	Dokončovací práce - nátěry					3 153,89
108	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	5,145	88,00	452,76
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783301311					
109	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	5,145	125,00	643,13
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783314201					
110	K	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	5,145	180,00	926,10
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783315103					
111	K	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	5,145	220,00	1 131,90
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783317105					
	VV	zárubně					
	VV	4,9*0,25				1,225	
	VV	4,9*0,4*2				3,920	
	VV	Součet				5,145	
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					63 451,88
112	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	604,841	7,00	4 233,89
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111001					
113	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	452,811	13,50	6 112,95
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111011					
114	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	604,841	20,30	12 278,27
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181121					
	VV	stěny					
	VV	3,1*(27,3+21,6+20,65+13,84+23,07+13,5+15,58)				420,174	
	VV	1,1*(13,7+5,67+10,3)				32,637	
	VV	strop					
	VV	152,030				152,030	
	VV	Součet				604,841	
115	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	604,841	67,50	40 826,77
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby			54 000,00	
116	K	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	200,000	270,00	54 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1291				
VV			"Vyklizení opravovaných prostor" 40		40,000		
VV			"Pomocné práce HSV" 80		80,000		
VV			"Nepředvídatelné práce" 80		80,000		
VV			Součet		200,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytů ve VB Novosedly
Objekt:
E2.1. - Oprava bytů ve VB Novosedly
Soupis:
E.2.2.10 - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

KSO:
Místo: Novosedly 119

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Uchazeč:
MSO servis spol. s r.o.

Projektant:
T PROJEKT AED s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2020

IC: 70994234
DIČ: CZ70994234

IC: 49971379
DIČ: CZ49971379

IC: 4679199
DIČ: CZ4679199

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			180 222,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 180 222,80	21,00% 15,00%	0,00 27 033,42
Cena s DPH			207 256,22
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bytů ve VB Novosedly
Objekt: E2.1. - Oprava bytů ve VB Novosedly
Soupis: **E.2.2.10 - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody**
Místo: Novosedly 119
Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, st. organizace
Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Datum: 15. 11. 2020
Projektant: T PROJEKT AED s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	180 222,80
D1 - Dodávky zařízení	18 632,00
D2 - Materiál elektromontážní	49 775,60
D3 - Elektromontáže	60 676,00
D4 - Demontáže	9 600,00
D5 - Ostatní náklady	15 833,20
D6 - Rozpis rozvaděče R-byt1	13 821,00
D7 - Rozpis rozvaděče R-BYT2	11 885,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bytů ve VB Novosedly
Objekt: E2.1. - Oprava bytů ve VB Novosedly
Soupis: E.2.2.10 - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

Místo: Novosedly 119 Datum: 15. 11. 2020
Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, st. organizace Projektant: T PROJEKT AED
Uchazeč: MSO servis spol. s r.o. Zpracovatel: s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 180 222,80

D	D1	Dodávky zařízení					18 632,00
1	K	000000000	Rozvaděč R-byt1 ozn.R-byt1	ks	1,000	0,00	0,00
2	K	000509001	Svítilno "C" LED nad umyvadlo a pod linku	ks	4,000	1 166,00	4 664,00
3	K	000509001.1	Svítilno "E" LED kruhové nástěnné 14W 1500lm	ks	9,000	1 277,00	11 493,00
4	K	000509001.2	Svítilno "E2" LED kruhové nástěnné 27W 2700lm	ks	1,000	1 603,00	1 603,00
5	K	000462511	relé multifú časové /1P/0,25s-64min/AC230V/1M	ks	2,000	436,00	872,00
6	K	000000000.1	ROZVADĚČ BYT 2 ozn.R-BYT2	ks	1,000	0,00	0,00

D	D2	Materiál elektromontážní					49 775,60
7	K	000409031	ovladač 10A/250Vstř design TANGO faz. 1/0	ks	7,000	168,00	1 176,00
8	K	000409011	spínač 10A/250Vstř design TANGO faz.1	ks	6,000	158,00	948,00
9	K	000410139	spínač 16A/400Vstř design Tango ř.3P +krabice	ks	2,000	398,00	796,00
10	K	000409021	přepínač 10A/250Vstř design TANGO faz.5	ks	3,000	202,00	606,00
11	K	000409023	přepínač 10A/250Vstř design TANGO faz.6	ks	4,000	164,00	656,00
12	K	000420006	zásuvka 16A/250Vstř design Tango bezŠr clonk	ks	38,000	120,10	4 563,80
13	K	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango	ks	38,000	23,60	896,80
14	K	000311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	85,000	7,20	612,00
15	K	000311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	20,000	57,50	1 150,00
16	K	000171107	vodič CY 4 /H07V-U/	m	20,000	16,40	328,00
17	K	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/	m	30,000	24,20	726,00
18	K	000101005	kabel CYKY 2x1,5	m	60,000	15,80	948,00
19	K	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	580,000	17,20	9 976,00
20	K	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	670,000	29,50	19 765,00
21	K	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	150,000	29,20	4 380,00
22	K	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	40,000	56,20	2 248,00

D	D3	Elektromontáže					60 676,00
23	K	210110062	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0	ks	7,000	71,00	497,00
24	K	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/fazení 1	ks	6,000	71,00	426,00
25	K	210110006	spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 3pólový/25A	ks	2,000	179,00	358,00
26	K	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/fazení 5-5A	ks	3,000	71,00	213,00
27	K	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6	ks	4,000	71,00	284,00
28	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžné	ks	38,000	102,00	3 876,00
29	K	210200012	svítilno žárovkové bytové stropní/více zdrojů	ks	4,000	360,00	1 440,00
30	K	210200012	svítilno žárovkové bytové stropní/více zdrojů	ks	9,000	360,00	3 240,00
31	K	210200012	svítilno žárovkové bytové stropní/více zdrojů	ks	1,000	360,00	360,00
32	K	210150481	relé časové vč.zapojení(-TX)	ks	2,000	108,00	216,00
33	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	85,000	47,00	3 995,00
34	K	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	20,000	106,80	2 136,00
35	K	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	20,000	20,30	406,00
36	K	210800006	vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	30,000	20,30	609,00
37	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	60,000	28,40	1 704,00
38	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	580,000	28,40	16 472,00
39	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	670,000	28,40	19 028,00
40	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	150,000	28,40	4 260,00
41	K	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	40,000	28,90	1 156,00

D	D4	Demontáže					9 600,00
42	K	210990011	demontáže	hod	20,000	480,00	9 600,00

D	D5	Ostatní náklady					15 833,20
43	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,000	4,80	19,20
44	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	9,000	4,80	43,20
45	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,000	4,80	4,80
46	K	219002261	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 0,25m2/hl.do 0,15m	ks	2,000	180,00	360,00
47	K	219002612	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	230,000	57,20	13 156,00
48	K	219001212	výbour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	15,000	150,00	2 250,00

D	D6	Rozpis rozvaděče R-byt1					13 821,00
49	K	000764406	skříň plast do63A 3x12M/IP41 zapu plnáDv	ks	1,000	665,00	665,00
50	K	000781172	sběrnice hřebenová S3L-160-10mm2 3x3vývod kolíky	ks	1,000	158,00	158,00
51	K	000781174	sběrnice hřebenová S3L-210-10mm2 3x4vývod kolíky	ks	1,000	118,00	118,00
52	K	000415062	vypínač MSO-32-3 32A/AC250V/3pol na lištu	ks	1,000	871,00	871,00
53	K	000434348	jistič LTN-10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA	ks	1,000	203,00	203,00
54	K	000434350	jistič LTN-16C-1 1pól/ch.C/ 16A/10kA	ks	8,000	203,00	1 624,00
55	K	000438022	proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-10(16)B-N1-030AC	ks	1,000	2 166,00	2 166,00
56	K	000438811	proud chránič 4pol LFN-40-4-030AC 10kA	ks	1,000	1 750,00	1 750,00
57	K	000435023	jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA	ks	1,000	578,00	578,00
58	K	000000001	montážní materiál	ks	1,000	1 200,00	1 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	000000002	montáž rozvaděče	ks	4,390	600,00	2 634,00
60	K	000000003	revize rozvaděče	ks	1,000	600,00	600,00
61	K	000441121	stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu	ks	1,000	678,00	678,00
62	K	000464312	impulsní relé/AC230V/500W/1modul	ks	1,000	576,00	576,00
D D7 Rozpis rozvaděče R-BYT2							11 885,00
63	K	000764406	skříň plast do63A 3x12M/IP41 zapu plnáDv	ks	1,000	665,00	665,00
64	K	000781172	sběrnice hřebenová S3L-160-10mm2 3x3vývod kolíky	ks	1,000	158,00	158,00
65	K	000781174	sběrnice hřebenová S3L-210-10mm2 3x4vývod kolíky	ks	1,000	119,00	119,00
66	K	000415062	vyplínač MSO-32-3 32A/AC250V/3pol na lištu	ks	1,000	871,00	871,00
67	K	000434348	jistič LTN-10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA	ks	1,000	203,00	203,00
68	K	000434350	jistič LTN-16C-1 1pól/ch.C/ 16A/10kA	ks	8,000	203,00	1 624,00
69	K	000438022	proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-10(16)B-N1-030AC	ks	1,000	2 165,00	2 165,00
70	K	000438811	proud chránič 4pol LFN-40-4-030AC 10kA	ks	1,000	1 751,00	1 751,00
71	K	000435023	jistič LTN-16B-3 3pól/ch.B/ 16A/10kA	ks	1,000	579,00	579,00
72	K	000000001	montážní materiál	ks	1,000	960,00	960,00
73	K	000000002	montáž rozvaděče	ks	3,650	600,00	2 190,00
74	K	000000003	revize rozvaděče	ks	1,000	600,00	600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytů ve VB Novosedly
Objekt:
E2.1. - Oprava bytů ve VB Novosedly
Soupis:
E.2.2.12 - Vnitřní slaboproudé rozvody

KSO:
Místo: Novosedly 119

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Uchazeč:
MSO servis spol. s r.o.

Projektant:
T PROJEKT AED s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2020

IC: 70994234
DIČ: CZ70994234

IC: 49971379
DIČ: CZ49971379

IC: 4679199
DIČ: CZ4679199

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			88 135,03
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	88 135,03	15,00%	13 220,25
Cena s DPH			101 355,28
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava bytů ve VB Novosedly	Datum:	15. 11. 2020
Objekt:	E2.1. - Oprava bytů ve VB Novosedly	Projektant:	T PROJEKT AED s.r.o.
Soupis:	E.2.2.12 - Vnitřní slaboproudé rozvody		
Místo:	Novosedly 119	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, st. organizace		
Uchazeč:	MSO servis spol. s r.o.		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	88 135,03
D1 - STA	34 376,34
D2 - INTERCOM	27 310,89
D3 - KABELOVÉ TRASY	26 447,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bytů ve VB Novosedly

Objekt: E2.1. - Oprava bytů ve VB Novosedly

Soupis: E.2.2.12 - Vnitřní slaboproudé rozvody

Místo: Novosedly 119

Datum: 15. 11. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Projektant: T PROJEKT AED s.r.o.

Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							88 135,03
D	D1	STA					34 376,34
1	K	4154	Anténa UHF 55/21-60	ks	1,000	1 185,00	1 185,00
2	K	4155	Parabola 80cm vč. konvektoru	ks	1,000	1 935,00	1 935,00
3	K	4156	Multiswich pro 8 TV vč.napájení - připojení antén	ks	1,000	4 198,80	4 198,80
4	K	4157	Zakončovací odpor RC-110	ks	6,000	51,00	306,00
5	K	4158	Zesilovač UHF - DVB-T , 5-25dB	ks	1,000	525,00	525,00
6	K	4159	Konektor F7mm	ks	10,000	11,80	118,00
7	K	4160	Koxiální kabel 7mm do 2100MHz (31dB/100m)	m	100,000	28,20	2 820,00
8	K	4161	Zásuvka TV+R, TANGO	ks	2,000	357,00	714,00
9	K	4162	Kryt zásuvky TV+R design TANGO	ks	2,000	62,30	124,60
10	K	4163	Instalační krabice	ks	2,000	66,90	133,80
11	K	4164	Jistič 1x10A	ks	1,000	250,00	250,00
12	K	4165	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	50,000	40,50	2 025,00
13	K	4166	Box pro umístění technologie televize	ks	1,000	3 643,20	3 643,20
14	K	4167	Stožár anténí	sada	1,000	4 200,00	4 200,00
15	K	4168	Materiál pro upevnění stožáru	sada	1,000	930,00	930,00
16	K	4169	Uzemnění stožáru	ks	1,000	195,00	195,00
17	K	4170	Nastavení a oživení systému STA	hod	6,000	660,00	3 960,00
18	K	4171	Revize napájení RACK	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
19	K	4172	Popisný štítek STA zásuvek	ks	3,000	1 102,00	3 306,00
20	K	4173	Drobný instalační materiál	%	323,700	6,20	2 006,94
D	D2	INTERCOM					27 310,89
21	K	48572	Tablo u vchodu 2xtlačítko, rámeček, krabice	ks	1,000	10 020,00	10 020,00
22	K	48574	Zdoroj pro intercom	ks	1,000	1 379,00	1 379,00
23	K	48576	Vnitřní intercom v bytech	ks	3,000	1 579,00	4 737,00
24	K	48578	Tlačítko před bytem	ks	3,000	256,00	768,00
25	K	48580	Elektromagnetický zámek nízkoodběrový	ks	1,000	1 216,50	1 216,50
26	K	48582	Kabel JYSTY 3x2x0,8	m	75,000	40,40	3 030,00
27	K	48584	Kabel JYSTY 5x2x0,8	m	30,000	52,20	1 566,00
28	K	48586	Zapojení a oživení Intercomu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
29	K	48588	Drobný instalační materiál	%	257,160	6,20	1 594,39
D	D3	KABELOVÉ TRASY					26 447,80
30	K	785	Vodič CYA 4 zelenožlutý	m	80,000	32,40	2 592,00
31	K	789	Lišta PVC do 40/40	m	5,000	148,40	742,00
32	K	793	Lišta PVC 80/40	m	5,000	255,50	1 277,50
33	K	797	Trubka ohebná 23mm	m	75,000	43,20	3 240,00
34	K	801	Hmožděnka 8mm	ks	20,000	15,20	304,00
35	K	805	Vrut 4x50	ks	20,000	1,00	20,00
36	K	809	Podložka 4/15	ks	20,000	0,90	18,00
37	K	813	Vázací pásek 295x3,5	ks	20,000	0,90	18,00
38	K	817	Vázací pásek 205x3,5	ks	20,000	0,60	12,00
39	K	821	Průraz zdi	ks	8,000	60,00	480,00
40	K	825	Průraz stropu	ks	4,000	90,00	360,00
41	K	829	Sekání zdi	m	30,000	57,20	1 716,00
42	K	833	Drobný instalační materiál	%	107,790	6,20	668,30
43	K	837	Demontáže	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00
44	K	841	Doprava materiálu	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00
45	K	845	Revize	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00
46	K	849	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	4 800,00	4 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytů ve VB Novosedly
Objekt:
E2.1. - Oprava bytů ve VB Novosedly
Soupis:
E.2.2.6p - Vnitřní plynovod

KSO:
Místo: Novosedly 119

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Uchazeč:
MSO servis spol. s r.o.

Projektant:
T PROJEKT AED s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2020

IC: 70994234
DIČ: CZ70994234

IC: 49971379
DIČ: CZ49971379

IC: 4679199
DIČ: CZ4679199

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			45 303,35
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	45 303,35	15,00%	6 795,50
Cena s DPH			52 098,85
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava bytů ve VB Novosedly	Datum:	15. 11. 2020
Objekt:	E2.1. - Oprava bytů ve VB Novosedly	Projektant:	T PROJEKT AED s.r.o.
Soupis:	E.2.2.6p - Vnitřní plynovod		
Místo:	Novosedly 119	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, st. organizace		
Uchazeč:	MSO servis spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	45 303,35
PSV - Práce a dodávky PSV	40 803,35
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	38 103,35
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 700,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Oprava bytů ve VB Novosedly			Datum:		15. 11. 2020
Objekt:		E2.1. - Oprava bytů ve VB Novosedly			Projektant:		T PROJEKT AED s.r.o.
Soupis:		E.2.2.6p - Vnitřní plynovod			Zpracovatel:		
Místo:		Novosedly 119					
Zadavatel:		Správa železniční dopravní cesty, st. organizace					
Uchazeč:		MSO servis spol. s r.o.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							45 303,35
D PSV Práce a dodávky PSV							40 803,35
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							38 103,35
1	K	723111203	Potrubi z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20	m	18,000	567,60	10 216,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723111203							
2	K	723190252	Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20	kus	2,000	475,20	950,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723190252							
3	K	723190105	Připojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 100 cm	soubor	2,000	2 443,20	4 886,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723190105							
4	K	723190203	Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 20	soubor	2,000	2 443,20	4 886,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723190203							
5	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	2,000	800,00	1 600,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723190901							
6	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvědušnění a napuštění potrubí	m	18,000	80,00	1 440,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723190907							
7	K	723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723190909							
8	K	723231164	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1"	kus	4,000	686,40	2 745,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723231164							
9	K	723231163	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 3/4"	kus	2,000	501,60	1 003,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723231163							
10	K	723261913	Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvědušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 16 m3/h	kus	2,000	420,00	840,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723261913							
11	K	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,047	735,00	34,55
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998723102							
12	K	R02	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 20-32, vč. revizní zprávy	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							2 700,00
13	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	18,000	60,00	1 080,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783601713							
14	K	783614653	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující	m	18,000	18,00	324,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783614653							
15	K	783615553	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující	m	18,000	36,00	648,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783615553							
16	K	783617603	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický samozákladující	m	18,000	36,00	648,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783617603							
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							4 500,00
17	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	15,000	300,00	4 500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1301							
VV			stavební připomoci				
VV			15				
					15,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytů ve VB Novosedly
Objekt:
E2.1. - Oprava bytů ve VB Novosedly
Soupis:
E.2.2.6z - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: Novosedly 119

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Uchazeč:
MSO servis spol. s r.o.

Projektant:
T PROJEKT AED s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2020

IC: 70994234
DIČ: CZ70994234

IC: 49971379
DIČ: CZ49971379

IC: 4679199
DIČ: CZ4679199

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			151 597,99
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	151 597,99	15,00%	22 739,70
Cena s DPH			174 337,69
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava bytů ve VB Novosedly	Datum:	15. 11. 2020
Objekt:	E2.1. - Oprava bytů ve VB Novosedly	Projektant:	T PROJEKT AED s.r.o.
Soupis:	E.2.2.6z - Zdravotně technické instalace		
Místo:	Novosedly 119	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, st. organizace		
Uchazeč:	MSO servis spol. s r.o.		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	151 597,99
PSV - Práce a dodávky PSV	151 597,99
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	18 080,38
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	59 155,38
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	74 362,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bytů ve VB Novosedly
Objekt: E2.1. - Oprava bytů ve VB Novosedly
Soupis:

E.2.2.6z - Zdravotně technické instalace

Místo: Novosedly 119 Datum: 15. 11. 2020
Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, st. organizace Projektant: T PROJEKT AED s.r.o.
Uchazeč: MSO servis spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							151 597,99
D PSV Práce a dodávky PSV							151 597,99
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							18 080,38
1	K	721174004	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75	m	8,000	616,80	4 934,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174004							
2	K	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	6,000	499,20	2 995,20
3	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	8,000	522,00	4 176,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174042							
4	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	4,000	577,20	2 308,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174043							
5	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m	2,000	822,00	1 644,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174045							
6	K	721194104	Vyměnění přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,000	98,80	592,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194104							
7	K	721194105	Vyměnění přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	109,50	219,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194105							
8	K	721194109	Vyměnění přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	2,000	163,20	326,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194109							
9	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	28,000	31,10	870,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721290111							
10	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,015	865,20	12,98
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721101							
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							59 155,38
11	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	19,000	408,00	7 752,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174002							
12	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	22,000	494,40	10 876,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174003							
13	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	15,000	417,60	6 264,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174022							
14	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	6,000	507,60	3 045,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174023							
15	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	19,000	70,10	1 331,90
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722181211							
16	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	15,000	90,60	1 359,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722181231							
17	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	22,000	73,50	1 617,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722181212							
18	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	6,000	198,00	1 188,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722181252							
19	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	20,000	267,60	5 352,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722190401							
20	K	722220231	Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"	kus	18,000	456,00	8 208,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722220231							
21	K	722234264	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4"	kus	2,000	315,60	631,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/72234264							
22	K	722231073	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	2,000	396,00	792,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/72231073							
23	K	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	4,000	423,60	1 694,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/72232044							
24	K	722262211	Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2" x 80 mm Qn 1,5	kus	1,000	1 116,00	1 116,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/72262211							
25	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	62,000	70,50	4 371,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290234							
26	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	62,000	56,30	3 490,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290226							
27	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,085	775,00	65,88
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998722101							
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							74 362,23
28	K	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	2,000	235,00	470,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725110814							
29	K	725112001	Zařízení záchodů klozety keramické standardně samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	3 540,00	7 080,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725112001							
30	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	2,000	183,00	366,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725210821							
31	K	725211601	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 500 mm	soubor	2,000	4 656,00	9 312,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725211601							
32	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	2,000	350,00	700,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725240811							
33	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	2,000	193,00	386,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725240812							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	725590811	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonťovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,347	1 890,00	655,83
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725590811				
35	K	725820801	Demontáž baterii nástěnných do G 3/4	soubor	2,000	120,00	240,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820801				
36	K	725820802	Demontáž baterii stojánkových do 1 otvoru	soubor	2,000	120,00	240,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820802				
37	K	725840850	Demontáž baterii sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	2,000	120,00	240,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725840850				
38	K	725860251R00	Sífon umyvadlový chromovaný	kus	2,000	486,00	972,00
39	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	2,000	2 268,00	4 536,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725822611				
40	K	725241112	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm	soubor	1,000	4 680,00	4 680,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725241112				
41	K	725241127	Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 1200x800 mm	soubor	1,000	7 800,00	7 800,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725241127				
42	K	725244523	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 900x900 mm	soubor	1,000	7 800,00	7 800,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725244523				
43	K	725244313	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné, na vaničku šířky 1200 mm	soubor	1,000	7 800,00	7 800,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725244313				
44	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	2,000	1 380,00	2 760,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725841312				
45	M	55145002	kompletní sprchový set 050/1,0	sada	2,000	3 180,00	6 360,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55145002				
46	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	6,000	80,00	480,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725860811				
47	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro díře DN 40/50	kus	2,000	358,80	717,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725862103				
48	K	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	2,000	2 700,00	5 400,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725821325				
49	K	721226511	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40	kus	4,000	358,80	1 435,20
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721226511				
50	K	725334301RT1	Nálevka se sifonem PP, DN 32, rozměry 78x55 mm,výška 100 mm VZT + kotel	kus	4,000	224,40	897,60
51	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	10,000	286,80	2 868,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725813111				
52	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,176	943,20	166,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998725101				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytů ve VB Novosedly
Objekt:
E2.1. - Oprava bytů ve VB Novosedly
Soupis:
E.2.2.7 - Vytápění

KSO:
Místo: Novosedly 119

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Uchazeč:
MSO servis spol. s r.o.

Projektant:
T PROJEKT AED s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2020

IC: 70994234
DIČ: CZ70994234

IC: 49971379
DIČ: CZ49971379

IC: 4679199
DIČ: CZ4679199

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			467 089,74
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	467 089,74	15,00%	70 063,46
Cena s DPH			537 153,20
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava bytů ve VB Novosedly	Datum:	15. 11. 2020
Objekt:	E2.1. - Oprava bytů ve VB Novosedly	Projektant:	T PROJEKT AED s.r.o.
Soupis:	E.2.2.7 - Vytápění		
Místo:	Novosedly 119	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, st. organizace		
Uchazeč:	MSO servis spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	467 089,74
90 - Přípočty	19 000,00
731 - Kotelny	209 122,82
733 - Rozvod potrubí	112 429,85
734 - Armatury	26 174,48
735 - Otopná tělesa	98 850,59
767 - Konstrukce zámečnické	1 512,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bytů ve VB Novosedly

Objekt: E2.1. - Oprava bytů ve VB Novosedly

Soupis: E.2.2.7 - Vytápění

Místo: Novosedly 119

Datum: 15. 11. 2020

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Projektant: T PROJEKT AED s.r.o.

Uchazeč: MŠO servis spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 467 089,74

D	90	Přípočty					19 000,00
1	K	PC	zkoušky v rámci montážních prací, topná zkouška, regulace těles	hod	8,000	500,00	4 000,00
2	K	PC.1	napuštění systému vodou	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
3	K	PC.2	zednická výpomoc (sekání a zapravení drážek ve zdi do 150mm , zapravení odkoufení	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00

D	731	Kotelny					209 122,82
4	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové Ø 16/23	m	5,000	92,30	461,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/731341130				
5	K	731244204	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV 8,1-21,8 kW	soubor	2,000	68 760,00	137 520,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/731244204				
6	K	PC.8	ekviterm. regul. prostor. přístroj včetně s dodávkou venk. tepl. čidla	ks	2,000	3 728,40	7 456,80
7	K	PC.9	odkoufení- revizní otvor přímý DN60/100mm	ks	2,000	7 500,00	15 000,00
8	K	PC.10	odkoufení - trubka DN60/100 délka 2m	ks	1,000	1 950,00	1 950,00
9	K	PC.11	odkoufení - trubka DN60/100 délka 1m	ks	6,000	990,00	5 940,00
10	K	PC.12	odkoufení - upevňovací těmeny sada 5 ks 60/100	sada	2,000	384,00	768,00
11	K	PC.13	odkoufení - střešní průchodka pro šikmou střechu	ks	2,000	1 040,00	2 080,00
12	K	PC.14	odkoufení - svislé odkoufení, včetně střešního nástavce 60/100	ks	2,000	3 213,00	6 426,00
13	K	PC.15	montáž zařízení	kpl	2,000	5 820,00	11 640,00
14	K	PC.16	uvedení do provozu	kpl	2,000	6 600,00	13 200,00
15	K	998731201	Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2 024,400	3,30	6 680,52
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998731201				

D	733	Rozvod potrubí					112 429,85
16	K	733222102	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	46,000	487,20	22 411,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733222102				
17	K	733222103	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	93,000	559,20	52 005,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733222103				
18	K	733222104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1	m	24,000	638,40	15 321,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733222104				
19	K	733223205	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5	m	2,000	831,40	1 662,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733223205				
20	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	165,000	26,40	4 356,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733291101				
21	K	733811241	Ochrana potrubí termoizolačními trubecemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	73,000	102,40	7 475,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733811241				
VV			návlak izolace tl.20mm, průměr 18mm				
VV			56		56,000		
VV			návlak izolace tl.20mm, průměr 22mm				
VV			17		17,000		
VV			Součet		73,000		
22	K	PC.17	tvorovka dvojitý kříž 15/18 pro horizont. křížení potrubí u napoj. otop. těles	ks	5,000	692,40	3 462,00
23	K	PC.18	tvorovka dvojitý kříž 18/18 pro horizont. křížení potrubí u napoj. otop. těles	ks	2,000	744,00	1 488,00
24	K	PC.19	montáž tvarovek křížení	ks	7,000	3,90	27,30
25	K	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 082,090	3,90	4 220,15
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998733201				

D	734	Armatury					26 174,48
26	K	734209114	Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)	kus	1,000	108,00	108,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734209114				
27	M	IVR.3902010000	Kulový uzávěr voda s filtrem - FILTR BALL - 3/4"FF; páka	kus	1,000	1 240,00	1 240,00
28	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)	kus	1,000	108,00	108,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734209115				
29	M	IVR.3902510000	Kulový uzávěr voda s filtrem - FILTR BALL - 1"FF; páka	kus	1,000	2 070,00	2 070,00
30	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	1,000	423,00	423,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734292715				
31	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	1,000	330,00	330,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734292714				
32	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	4,000	282,00	1 128,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734291123				
33	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	15,000	355,20	5 328,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734221682				
34	K	734261402	Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	14,000	236,90	3 316,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734261402				
35	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2	kus	1,000	234,60	234,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734261417				
36	K	734221532	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2	kus	1,000	345,60	345,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734221532				
37	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)	kus	31,000	108,00	3 348,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734209113				
38	M	PC.30	svěrné šroubení 3831-15.351 □	kus	28,000	136,80	3 830,40
39	K	PC.31	svěrné šroubení 2201-15.351	ks	2,000	231,60	463,20
40	K	PC.32	adaptér k vypouštění těles	ks	1,000	1 800,00	1 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	4,000	273,60	1 094,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734211119				
42	K	998734201	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	251,670	4,00	1 006,68
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998734201				
D 735 Otopná tělesa							98 850,59
43	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	15,000	188,00	2 820,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735000912				
44	K	735152271	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přidavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 401 W	kus	1,000	3 836,00	3 836,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152271				
45	K	735152571	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 672 W	kus	1,000	4 308,00	4 308,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152571				
46	K	735152573	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1007 W	kus	1,000	4 932,00	4 932,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152573				
47	K	735152555	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1162 W	kus	2,000	5 352,00	10 704,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152555				
48	K	735152559	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1742 W	kus	3,000	6 516,00	19 548,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152559				
49	K	735152556	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1307 W	kus	3,000	6 652,00	19 956,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152556				
50	K	735152557	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1452 W	kus	1,000	6 928,00	6 928,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152557				
51	K	735152657	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2079 W	kus	2,000	7 932,00	15 864,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152657				
52	K	735164512	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	1,000	381,60	381,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735164512				
53	M	1230901	trubkové těleso CLASSIC KLC 1820.750	kus	1,000	7 044,00	7 044,00
54	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	903,210	2,80	2 528,99
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998735201				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767			Konstrukce zámečnické				1 512,00
55	K	PC.45	upevňov. materiál, včetně montáže	kg	10,000	144,00	1 440,00
56	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	12,000	6,00	72,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767201				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytů ve VB Novosedly
Objekt:
E2.1. - Oprava bytů ve VB Novosedly
Soupis:
E.2.2.8 - vzduchotechnická zařízení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Uchazeč:
MSO servis spol. s r.o.

Projektant:
T PROJEKT AED s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2020

IC: 70994234
DIČ: CZ70994234

IC: 49971379
DIČ: CZ49971379

IC: 4679199
DIČ: CZ4679199

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			148 284,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	148 284,00	15,00%	22 242,60
Cena s DPH			170 526,60
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava bytů ve VB Novosedly	Datum:	15. 11. 2020
Objekt:	E2.1. - Oprava bytů ve VB Novosedly	Projektant:	T PROJEKT AED s.r.o.
Soupis:	E.2.2.8 - vzduchotechnická zařízení		
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, st. organizace		
Uchazeč:	MSO servis spol. s r.o.		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	148 284,00
D1 - Zař.č.1 - Podtlakové větrání WC (2.02) a koupelny (2.03); 2.NP	14 286,00
D2 - Zař.č. 2 - Podtlakové větrání koupelny (2.09); 2.NP	13 458,00
D3 - Zař.č. 3 - Podtlakové větrání kuchyní bytů (2.04, 2.08); 2.NP	18 451,00
D4 - Zař. 4 - OSTATNÍ	102 089,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bytů ve VB Novosedly

Objekt: E2.1. - Oprava bytů ve VB Novosedly

Soupis: E.2.2.8 - vzduchotechnická zařízení

Místo:

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Datum: 15. 11. 2020

Projektant: T PROJEKT AED s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							148 284,00
D	D1	Zař.č.1 - Podtlakové větrání WC (2.02) a koupelny (2.03); 2.NP					14 286,00
1	K	1.1	Odvodní ventilátor do kruhového potrubí 250/100 T	ks	1,000	3 345,00	3 345,00
P			Poznámka k položce: - Provedení s časovým doběhem - Ovládání: samostatné tlačítko (zajistí EL)				
2	K	1.2	Zpětná klapka	ks	1,000	565,00	565,00
P			Poznámka k položce: - rozměr: Ø100 - těsné provedení				
3	K	1.3	Regulační klapka	ks	1,000	452,00	452,00
P			Poznámka k položce: - rozměr: Ø125 - ruční ovládání				
4	K	1.4	Talířový ventil Ø125, vč. zděře	ks	1,000	463,00	463,00
P			Poznámka k položce: - odvod vzduchu: čtyřhranný				
5	K	1.5	Talířový ventil Ø100, vč. zděře	ks	1,000	424,00	424,00
P			Poznámka k položce: - odvod vzduchu: čtyřhranný				
6	K	1.6	Výfuková hlavice	ks	1,000	4 348,00	4 348,00
P			Poznámka k položce: - výfuk odpadního vzduchu - barevné provedení: dle požadavků uživatele - přípojovací rozměr: Ø125 - včetně průchodového prvku (barevné provedení: dle požadavků uživatele)				
7	K	1.7	Výpustní ventil pro odvod kondenzátu, montáž na VZT potrubí	ks	1,000	587,00	587,00
8	K	1.11.1	Kruhové potrubí SPIRO, pozink Ø125, vč. tvarovek	bm	2,000	308,00	616,00
9	K	1.11.2	Kruhové potrubí SPIRO, pozink Ø100, vč. tvarovek	bm	7,000	285,00	1 995,00
10	K	1.12	Ohebná, hlukové a tepelné izolovaná hadice; Ø100	bm	3,000	96,00	288,00
11	K	1.13	Tepelná izolace kaiflex tl.15	m2	3,000	401,00	1 203,00
D	D2	Zař.č. 2 - Podtlakové větrání koupelny (2.09); 2.NP					13 458,00
12	K	2.1	Odvodní ventilátor do kruhového potrubí 250/100 T	ks	1,000	3 345,00	3 345,00
P			Poznámka k položce: - Provedení s časovým doběhem - Ovládání: samostatné tlačítko (zajistí EL)				
13	K	2.2	Zpětná klapka	ks	1,000	565,00	565,00
P			Poznámka k položce: - rozměr: Ø100 - těsné provedení				
14	K	2.3	Talířový ventil Ø100, vč. zděře	ks	3,000	424,00	1 272,00
P			Poznámka k položce: - odvod vzduchu: čtyřhranný				
15	K	2.4	Výfuková hlavice	ks	1,000	4 347,00	4 347,00
P			Poznámka k položce: - výfuk odpadního vzduchu - barevné provedení: dle požadavků uživatele - přípojovací rozměr: Ø125 - včetně průchodového prvku (barevné provedení: dle požadavků uživatele)				
16	K	2.5	Výpustní ventil pro odvod kondenzátu, montáž na VZT potrubí	ks	1,000	586,00	586,00
17	K	2.11.1	Kruhové potrubí SPIRO, pozink Ø125, vč. tvarovek	bm	2,000	308,00	616,00
18	K	2.11.2	Kruhové potrubí SPIRO, pozink Ø100, vč. tvarovek	bm	4,000	285,00	1 140,00
19	K	2.12	Ohebná, hlukové a tepelné izolovaná hadice; Ø100	bm	4,000	96,00	384,00
20	K	2.13	Tepelná izolace kaiflex tl.15	m2	3,000	401,00	1 203,00
D	D3	Zař.č. 3 - Podtlakové větrání kuchyní bytů (2.04, 2.08); 2.NP					18 451,00
21	K	3.1	Zpětná klapka	ks	2,000	848,00	1 696,00
P			Poznámka k položce: - rozměr: Ø160 - těsné provedení				
22	K	3.2	Výfuková hlavice	ks	2,000	4 347,00	8 694,00
P			Poznámka k položce: - výfuk odpadního vzduchu - barevné provedení: dle požadavků uživatele - přípojovací rozměr: Ø160 - včetně průchodového prvku (barevné provedení: dle požadavků uživatele)				
23	K	3.31	Kruhové potrubí SPIRO, pozinkØ160, vč. 40% tvarovek	bm	13,000	347,00	4 511,00
24	K	3.32	Kruhové potrubí SPIRO, pozinkØdle digestoře, vč. 100% tvarovek	bm	1,000	342,00	342,00
25	K	3.4	Tepelná izolace kaiflex tl.15	m2	8,000	401,00	3 208,00
D	D4	Zař. 4 - OSTATNÍ					102 089,00
26	K	74324531	Dodávka celkem	kpl	1,000	46 000,00	46 000,00
27	K	378343214	Montáž zařízení	kpl	1,000	22 680,00	22 680,00
28	K	3454153	Montážní, spojovací a těsnící materiál (závitové tyče, matice, šrouby, objímky, ...)	kpl	1,000	3 420,00	3 420,00
29	K	637	Zaregulování, seřízení, vyzkoušení	kpl	1,000	3 938,00	3 938,00
30	K	78524	Přesun materiálu a osob	kpl	1,000	3 938,00	3 938,00
31	K	743264	Drobné stavební připomoci	kpl	1,000	11 424,00	11 424,00
32	K	48341512	Zhotovení projektu skutečného stavu, předání, zaškolení	kpl	1,000	2 625,00	2 625,00
33	K	87343151	Doprava	kpl	1,000	8 064,00	8 064,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava bytů ve VB Novosedly
Objekt:
E2.1. - Oprava bytů ve VB Novosedly
Soupis:
VRN - VRN

KSO:
Místo: Novosedly 119

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Uchazeč:
MSO servis spol. s r.o.

Projektant:
T PROJEKT AED s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 11. 2020

IC: 70994234
DIČ: CZ70994234

IC: 49971379
DIČ: CZ49971379

IC: 4679199
DIČ: CZ4679199

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			142 000,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	142 000,00	15,00%	21 300,00
Cena s DPH			163 300,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava bytů ve VB Novosedly	Datum:	15. 11. 2020
Objekt:	E2.1. - Oprava bytů ve VB Novosedly	Projektant:	T PROJEKT AED s.r.o.
Soupis:	VRN - VRN	Zpracovatel:	
Místo:	Novosedly 119		
Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, st. organizace		
Uchazeč:	MSO servis spol. s r.o.		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		142 000,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		142 000,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytů ve VB Novosedly

Objekt:

E2.1. - Oprava bytů ve VB Novosedly

Soupis:

VRN - VRN

Místo:

Novosedly 119

Datum:

15. 11. 2020

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Projektant:

T PROJEKT AED s.r.o.

Uchazeč:

MSO servis spol. s r.o.


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							142 000,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							142 000,00
1	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/071002000					
2	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/040001000					
3	K	044002000	Revize	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/044002000					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000					
5	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	37 000,00	37 000,00
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000					

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací

Časový harmonogram stavebních prací



Stavba: „Novosedly ON – oprava (bytové jednotky)“, „Novosedly ON – oprava (obálka budovy, částečná demolice)“

Doba plnění: 14 měsíců od předání staveniště

OBJ.	POSTUP REALIZACE ZAKÁZKY	MĚSÍČE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
výpravní budova	demolice	Předání staveniště														
	zemní práce a zakládání															
	svislé a vodorovné konstrukce															
	střešní konstrukce a klempířské práce															
	podlahy															
	výplně otvorů															
	SDK konstrukce															
	omítky															
	malby a nátěry															
	zpevněné plochy															
	ZTI															
	vytápění															
	vnitřní plynovod															
	orientační systém															
	umělé osvětlení a silnoproud															
	hromosvod															
	slaboproud															
	sanace															
bytové jednotky	omítky	Předání díla - do 14 měsíců od předání staveniště														
	výplně otvorů															
	podlahy															
	SDK konstrukce															
	malby															
	ZTI															
	vnitřní plynovod															
	vytápění															
	VZT															
	umělé osvětlení a silnoproud															
	vnitřní slaboproudé rozvody															

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Libor Tkáč
Adresa	Kounicova 26, 611 43 Brno
E-mail	
Telefon	xxxxxxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Kounicova 26, 611 43 Brno
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Dozor stavby

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Luděk Šebesta
Adresa	Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

PŘÍLOHA Č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

Druh pojištění	Minimální výše pojistného plnění
Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů.	3.043.662,16 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	Minimálně 3 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 5 mil. Kč v úhrnu za rok

PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
-	-	-