

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Novosedly ON – oprava (obálka budovy, částečná demolice)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 11000

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E639-S-4245/2021**

a

MSO servis spol. s r.o.

se sídlem: Kyjov - Kyjov, Svatoborská 591/87, PSČ 69701

IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C13570

bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: xxxxxxxx

zastoupena: Ing. Luděk Šebestou, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 180 21/1

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalitaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz/> dne 21.9.2021 pod evidenčním číslem 63921161 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „**Novosedly ON – oprava (obálka budovy, částečná demolice)**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
 - c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „**Dílo**“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **11.845.082,86 Kč**

slovy: jedenáct milionů osm set čtyřicet pět tisíc osmdesát dva korun českých a osmdesát šest haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41 - 43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 14 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **14 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

- 3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Přílohy č. 2 c) této smlouvy umístěno. Smluvní strany se dohodly, že pro provádění Díla není s ohledem na jeho charakter a náročnost vyhotovena Projektová dokumentace. V případě, že přílohy této smlouvy odkazují na Projektovou dokumentaci, rozumí se tím odkaz na dokumenty, které obsahují technickou specifikaci Díla, a projektovou dokumentaci

nahrazují (dále jen „Technická specifikace stavby“). Tyto dokumenty jsou označeny v Zadávací dokumentaci jako Díl 3 Zadávací dokumentace a jsou přílohou této Smlouvy. V případě, že ustanovení přílohy této smlouvy odkazuje na Projektovou dokumentaci či konkrétní úpravu, která by měla být obsažena v Projektové dokumentaci, avšak není obsažena v Technické specifikaci stavby, nebo odkazuje na Projektovou dokumentaci takovým způsobem, který není aplikovatelný na Technickou specifikaci stavby s ohledem na její obsah, se toto ustanovení nepoužije.

4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD OBCHODNÍCH PODMÍNEK

- 4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije.
- 4.2 Při realizaci Díla nejsou plánovány výluky. Pokud z důvodů na straně Zhotovitele bude nutné výlukou realizovat, dohodly se Smluvní strany, že na takovouto výlukou se uplatní ustanovení odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.
- 4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky.
- 4.4 Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 2.8, 4.3, 7.3 a 20.24 Obchodních podmínek se nepoužijí.
- 4.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Ustanovení odst. 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije.
- 4.6 V bodě 2.14 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.
- 4.7 V bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7) dní.
- 4.8 Bod 5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.
- 4.9 V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele na termín „při předání staveniště“. Pro odstranění pochybeností Objednatel uvádí, že veškeré doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se předkládají v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení originálů či ověřených kopií dokladů.
- 4.10 Bod 6.13 Obchodních podmínek zní takto: Stavbyvedoucí je povinen se účastnit předání staveniště, předání díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího dle předchozí věty je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli pokutu 5.000,- Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.

4.11 Bod 7.5.2 Obchodních podmínek se mění takto:

Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.

4.12 V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

4.13 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.

4.14 V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

4.15 V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

4.16 V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

4.17 V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

4.18 Ustanovení bodu 13.2 a 13.3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy neuplatní a nahrazují se takto:

Daňové doklady vystavené dle odst. 13.1 Obchodních podmínek se považují za kompletní, obsahují-li všechny následující přílohy:

- a) zjišťovací protokoly,
- b) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací (bez protokolů o skutečné výměře).

Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

- a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem **uccchjm**, nebo
- c) v listinné podobě ve 2 vyhotoveních na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice v případě, že nelze daňový doklad vyhotovit nebo doručit v elektronické podobě.

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b na výše uvedené emailové adrese.

4.19 Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto:

Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.

4.20 Bod 17.1 Obchodních podmínek se mění takto: TDS je v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy pouze v odůvodněném případě, jedná-li se o nezbytně nutné práce, bez kterých by nebylo možné dílo dokončit. Vždy se bude jednat o změnu, která nebude podstatnou změnou. Dále je možné požádat o neprovedení prací z důvodu nadbytečnosti.

- 4.21 Bod 17.1 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je oprávněn navrhnout sám změny plnění Smlouvy pouze v odůvodněných případech, zejména nezbytně nutných pro dokončení díla a při nově vzniklých situacích.
- 4.22 V bodě 17.10 Obchodních podmínek se za text „... v Nabídce zhotovitele“ doplňuje text „případně v Cenové soustavě ÚRS“.
- 4.23 Bod 19.4 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 4.24 Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla:
- a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 10.000,- Kč
 - b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 20.000,- Kč
 - c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 5.000,- Kč
- 4.25 V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje textem „za každý den prodlení“.
- 4.26 V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle odst. 7.7 Smlouvy“.
- 4.27 V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.
- 4.28 V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.
- 4.29 V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle odst. 7.7 Smlouvy“.
- 4.30 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné fakturace:
- a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,
 - b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze č. 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

- 4.31 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatel, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku smlouvy.
- 6.2 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:
- 6.2.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.
- 6.2.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy maximálně 300.000,- Kč v celkovém úhrnu. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byt i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této

smlouvě maximálně 300.000,- Kč v celkovém úhrnu. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 7.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
- 7.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 7.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 7.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 7.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 7.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 7.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.
- 7.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 7.10 Ke dni uzavření této Smlouvy bylo provedeno ověření v insolvenčním rejstříku, že vůči vybranému dodavateli nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku a také bylo provedeno ověření v obchodním rejstříku, že vybraný dodavatel není v likvidaci.
- 7.11 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

- 7.12 Tato Smlouva je **vyhotovena elektronicky** a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. V případě, že tato Smlouva z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve **3** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **2** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **1** vyhotovení.
- 7.13 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen „ZRS“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 7.14 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 7.15 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 7.16 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 7.17 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- | | |
|----------------------|--|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Obchodní podmínky |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Technické podmínky: |
| | a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) |
| | b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby |

<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

18.10.2021

14.10.2021

.....
 Ing. Libor Tkáč
 ředitel Oblastního ředitelství Brno
(podepsáno elektronicky)

.....
 Ing. Luděk Šebesta
 jednatel
(podepsáno elektronicky)

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, zhotovitel obdržel Obchodní podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že Obchodní podmínky mu byly v elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA Č. 2

Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

- b) Všeobecné technické podmínky

Zhotovitel obdržel Všeobecné technické podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že Všeobecné technické podmínky mu byly v elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

- c) Zvláštní technické podmínky

Zhotovitel obdržel Zvláštní technické podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že Zvláštní technické podmínky mu byly v elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA Č. 3

Související dokumenty

Zhotovitel obdržel Související dokumenty (tj. projektová dokumentace, závazná stanoviska, rozhodnutí aj.) společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že tyto dokumenty mu byly v elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy, že s jejich obsahem je seznámen, a jsou pro něj závazné.

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

- **Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS):**

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka - Rekapitulace Ceny Díla předložená v nabídce účastníka.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-093
Stavba: Oprava výpravní budovy v Novosedlech

KSO:
Místo: Novosedly 119

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2021

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:
MSO servis spol. s r.o.

IČ: 49971379
DIČ: CZ49971379

Projektant:
T PROJEKT AED s.r.o.

IČ: 4679199
DIČ: CZ4679199

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			11 845 082,86
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 11 845 082,86	Výše daně 2 487 467,40
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	14 332 550,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-093

Stavba: Oprava výpravní budovy v Novosedlech

Místo: Novosedly 119

Datum: 5. 7. 2021

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Projektant: T PROJEKT AED s.r.o.

Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady stavby celkem		11 845 082,86	14 332 550,26
E.2.1	Pozemní objekty budov - výpravní budova	11 365 582,86	13 752 355,26
E.2.2.1	SO 02 Oprava výpravní budovy	7 485 005,85	9 056 857,08
01	Demolice	1 913 731,41	2 315 615,01
02	ASŘ	5 201 595,44	6 293 930,48
03	Zpevněné plochy	369 679,00	447 311,59
E.2.2.4	Orientační systém	84 399,00	102 122,79
E.2.2.6z	Zdravotně technické instalace	546 603,18	661 389,85
E.2.2.6p	Vnitřní plynovod	104 383,11	126 303,56
E.2.2.7	Vytápění	328 574,35	397 574,96
E.2.2.10	Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	704 883,70	852 909,28
E.2.2.11	Hromosvod	93 664,00	113 333,44
E.2.2.12	Vnitřní slaboproudé rozvody	675 827,48	817 751,25
E.2.2.15	Návrh sanačního opatření	1 342 242,19	1 624 113,05
99	VRN	479 500,00	580 195,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava výpravní budovy v Novosedlech
Objekt:
E.2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova
Soupis:
E.2.2.1 - SO 02 Oprava výpravní budovy
Úroveň 3:
01 - Demolice

KSO:
Místo: Novosedly 119
Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, st. organizace
Uchazeč:
MSO servis spol. s r.o.
Projektant:
T PROJEKT AED s.r.o.
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2021
IC: 70994234
DIČ: CZ70994234
IC: 49971379
DIČ: CZ49971379
IC: 4679199
DIČ: CZ4679199
IC:
DIČ:

Cena bez DPH		1 913 731,41	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 913 731,41 0,00	21,00% 15,00%	401 883,60 0,00
Cena s DPH		v CZK	2 315 615,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava výpravní budovy v Novosedlech	Datum:	5. 7. 2021
Objekt:	E.2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova	Projektant:	T PROJEKT AED s.r.o.
Soupis:	E.2.2.1 - SO 02 Oprava výpravní budovy	Zpracovatel:	
Uroveň 3:	01 - Demolice		
Místo:	Novosedly 119		
Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, st. organizace		
Uchazeč:	MSO servis spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 913 731,41
HSV - Práce a dodávky HSV	1 751 213,62
1 - Zemní práce	533 126,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	423 532,53
997 - Přesun sutě	794 554,59
PSV - Práce a dodávky PSV	138 517,79
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 522,80
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	9 918,38
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	542,80
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 579,20
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	957,20
741 - Elektroinstalace - silnoproud	3 075,00
762 - Konstrukce tesařské	59 408,32
764 - Konstrukce klempířské	10 315,72
765 - Krytina skládaná	31 653,93
766 - Konstrukce truhlářské	918,50
771 - Podlahy z dlaždic	5 361,84
775 - Podlahy skládané	11 179,15
776 - Podlahy povlakové	1 084,95
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	24 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:		Oprava výpravní budovy v Novosedlech				
Objekt:		E.2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova				
Soupis:		E.2.2.1 - SO 02 Oprava výpravní budovy				
Uroveň 3:		01 - Demolice				
Místo:		Novosedly 119			Datum:	5. 7. 2021
Zadavatel:		Správa železniční dopravní cesty, st. organizace			Projektant:	T PROJEKT AED s.r.o.
Uchazeč:		MSO servis spol. s r.o.			Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 913 731,41
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 751 213,62
D	1	Zemní práce					533 126,50
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	15,580	44,00	685,52
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106121							
Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozačkových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kamenných nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0. . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců části C01, 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.							
2	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	22,500	206,00	4 635,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107343							
Poznámka k souboru cen:□ 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až –7153, –7211 až –7213 a –7311 až –7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škvr, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živinými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714. . -718. . , -724. . a -734. . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytů frézováním.							
3	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	12,640	61,00	771,04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113201111							
Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajiníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s operami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajiníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0. . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajiníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.							
4	K	919112114	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	37,390	80,00	2 991,20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919112114							
PSC Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.							
5	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	172,803	300,00	51 840,90
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122211101							
PSC Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy. 2. V cenách jsou započteny i náklady na převození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. VV "Plocha * výška" 160,902 VV "Severní křídlo" 178,78*0,9 152,559 VV "Jižní křídlo" 169,51*0,9 313,461 VV Mezisoučet 80,451 VV "Ručně z 30%" (313,461+45,29)*0,3 92,352 VV "Podsyp pod podlahy" 0,4*(25,48+9,24+8,88+75,61 + 25,21+33,23+12,1+2,72+3,24+4,47+14,29+14,78+1,63) 172,803 VV 80,451+92,352							
6	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	187,720	120,00	22 526,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251103							
PSC Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na převození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. VV "Výkop strojně z 709%" (313,461+45,29)*0,7 187,720							
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	360,523	190,00	68 499,37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117							
VV 172,803+187,720 360,523							
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 815,690	15,00	162 235,35
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119							
VV 360,523*30 10 815,690							
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	360,523	30,00	10 815,69
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111							
10	K	167151121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	360,523	30,00	10 815,69
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151121							
11	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	648,941	190,00	123 298,79
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221							
VV "1,8t / m3" 360,523*1,8 648,941							
12	K	181351104	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	348,290	30,00	10 448,70
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351104							
PSC Poznámka k souboru cen:□ 1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice, tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmuti ornice. VV "Severní křídlo" 178,78 178,780 VV "Jižní křídlo" 169,51 169,510 VV Součet 348,290							
13	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	148,023	300,00	44 406,90
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/10364101							
VV "Tl. 250 mm - 1,7t / m3" (348,290*0,25)*1,7 148,023							
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	348,290	25,00	8 707,25
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411131							
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	104,487	100,00	10 448,70
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410							
VV "0,3kg / m2" 348,290*0,3 104,487							
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					423 532,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	91465645165R	Šetná demontáž všech prvků na fasádě a zpětná montáž vybraných	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
17	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	45,290	3 711,00	168 071,19
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961044111					
	VV	"Objem zdva, odečty již započítány"					
	VV	"Severní křídlo" 0,94+0,33+2,33+0,14+2,03+2*0,32+6,58+2*1,51+0,34+0,18+0,33+2,28+0,15+0,89					20,180
	VV	"Jižní křídlo" 2,27+0,24+1,51+3,57+1,43+4,36+5,81+2,34+3,58					25,110
	VV	Součet					45,290
18	K	962032241	Bourání zdva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	149,040	856,00	127 578,24
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032241					
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Bourání přířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdva nadzákladového cihelného.					
	VV	"Objem zdva, odečty již započítány"					
	VV	"Severní křídlo" 12,07+19,15+4,36+11,33+18,1+1,65					66,660
	VV	"Jižní křídlo" 11,72+18,64+12,94+3,58+4,72+6,28+17,09+6,91+0,5					82,380
	VV	Součet					149,040
19	K	962032641	Bourání zdva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	4,080	2 500,00	10 200,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032641					
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Bourání přířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdva nadzákladového cihelného.					
	VV	"Počet * objemů" 4*1,02					4,080
20	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	6,040	3 000,00	18 120,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965043331					
	VV	"Potěry v místnostech" 0,1*(9,24+8,88 + 9,24+8,88+12,1+2,72+3,24+4,47+1,63)					6,040
21	K	965083112	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	22,810	500,00	11 405,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965083112					
	VV	"Severní a jižní část" 0,1*(116,38 + 111,72)					22,810
22	K	967032974	Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před lic zdva 80 mm	m2	54,020	150,00	8 103,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/967032974					
	VV	2*27,01					54,020
23	K	968062246	Vybourání dřevěných rámků oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	35,650	120,00	4 278,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062246					
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel					
	VV	2,31*(8+2*2) + 0,5*(2) + 2,28*(2) + 0,13*(1) + 0,6*(1) + 1,64*(1)					35,650
24	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	17,533	291,00	5 102,10
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455					
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové pískvy.					
	VV	1,97*(4*(0,95)+2*(1,25)+2*(0,6)+0,7*(2))					17,533
25	K	977211122	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárníc hl do 350 mm	m	3,500	1 800,00	6 300,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977211122					
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezu v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řez do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukci.					
26	K	977211124	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárníc hl do 520 mm	m	17,500	2 250,00	39 375,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977211124					
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezu v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řez do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukci.					
	VV	3,5*5					17,500
	D	997	Přesun sutě				794 554,59
27	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	501,994	338,00	169 673,97
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013151					
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhmůtí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výťah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se oceňují cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
28	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	1 003,990	208,00	208 829,92
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013219					
	VV	501,995*2 'Přepočtené koeficientem množství					1 003,990
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	501,994	166,00	83 331,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15 059,820	15,00	225 897,30
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
	VV	"odvoz do 30 km" 501,994*30					15 059,820
31	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	90,580	190,00	17 210,20
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601					
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
32	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	342,200	190,00	65 018,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013603					
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
33	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	50,064	300,00	15 019,20
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631					
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
34	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	19,150	500,00	9 575,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811					
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místní příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky PSV				138 517,79
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 522,80
35	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	20,000	80,00	1 600,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721110806					
36	K	721183803	Demontáž potrubí olovněné do D 54	m	15,000	30,00	450,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721183803					
37	K	721290821	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,591	800,00	472,80
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721290821					
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				9 918,38
38	K	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	25,000	393,00	9 825,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723111203					
39	K	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,046	2 030,00	93,38
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998723101					
D	725		Zdravotechnika - zařízeníové předměty				542,80
40	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	235,00	235,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725110811					
41	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	183,00	183,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725210821					
42	K	725590811	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařízeníových předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,041	800,00	32,80
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725590811					
43	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	80,00	80,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820802					
44	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařízeníové předměty jednoduchých	kus	1,000	12,00	12,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725860811					
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 579,20
45	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	70,000	20,00	1 400,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733110806					
46	K	733890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,224	800,00	179,20
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733890801					
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				957,20
47	K	735121810	Demontáž otopného tělesa ocelového článkového	m2	12,200	50,00	610,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735121810					
48	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	12,200	20,00	244,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735494811					
49	K	735890801	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,129	800,00	103,20
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735890801					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				3 075,00
50	K	741120811	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žila 0,35-16 mm2 pod omítkou	m	120,000	10,00	1 200,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741120811					
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách demontáže vodičů uložených v trubkách nebo lištách nejsou započteny náklady na demontáž trubek a lišt; tyto se oceňují cenami částí B01 tohoto katalogu.					
51	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	24,000	25,00	600,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741311803					
52	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normálních do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	35,000	15,00	525,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741315813					
53	K	741371841	Demontáž svítidla bytového se standardní patcí přisazeného do 0,09 m2 bez zachováním funkčnosti	kus	25,000	30,00	750,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/741371841					
D	762		Konstrukce tesařské				59 408,32
54	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	452,840	48,00	21 736,32
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331812					
	VV	"Krový" 2*12*(8,25)				198,000	
	VV	"Sloupy, pásky, kleštiny" 8*(3,2+2,3+5,1+4*0,9)				113,600	
	VV	"pozednice" 2*(2*11,55)				46,200	
	VV	"vazné trámy" 8*11,88				95,040	
	VV	Součet				452,840	
55	K	762346812	Demontáž latování střech k dalšímu použití z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	378,840	20,00	7 576,80
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762346812					
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na očištění, vyjmutí stávajících hřebů a označení jednotlivých prvků k dalšímu použití.					
	VV	2*(11,48*16,5)				378,840	
56	K	762512811	Demontáž kce podkladového roštu	m2	137,070	20,00	2 741,40
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762512811					
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace z podlah; tyto se oceňují cenami částí B01 katalogu 800–713 izolace tepelné.					
57	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	137,070	50,00	6 853,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762521811					
58	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	228,100	43,00	9 808,30
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762811811					
	VV	111,72+116,38				228,100	
59	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2	m	213,840	50,00	10 692,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762822830					
	VV	2*9*11,88				213,840	
D	764		Konstrukce klempířské				10 315,72
60	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	33,000	30,00	990,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002801					
	VV	2*16,5				33,000	
61	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	46,120	61,00	2 813,32
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002812					
	VV	11,53*4				46,120	
62	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	20,000	61,00	1 220,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002851					
	VV	1,1*16 + 0,6+0,9*2				20,000	
63	K	764004813	Demontáž nadřimsového žlabu k dalšímu použití	m	46,120	100,00	4 612,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004813					
64	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	8,400	81,00	680,40
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004863					
	VV	2*4,2				8,400	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	765	Krytina skládaná				31 653,93
65	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	376,530	81,00	30 498,93
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111801				
	VV		2*(11,55*16,3)		376,530		
66	K	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m	23,100	50,00	1 155,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111865				
	VV		11,55*2		23,100		
	D	766	Konstrukce truhlářské				918,50
67	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	19,000	20,00	380,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766441821				
68	K	766622861	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	51,000	8,50	433,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622861				
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. V cenách -2811 až -2834 nejsou započteny náklady na vyvěšení křidel z rámu. 2. V cenách - 2811 až -2834 nejsou započteny náklady na opětovnou montáž, tyto práce se oceňují cenami částí A01 tohoto katalogu. 3. Vybourání oken se oceňuje příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí.				
69	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	7,000	15,00	105,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914				
	PSC		Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.				
	D	771	Podlahy z dlaždic				5 361,84
70	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	82,620	20,00	1 652,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771471810				
71	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	58,880	63,00	3 709,44
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771571810				
	D	775	Podlahy skládané				11 179,15
72	K	775411810	Demontáž soklíků nebo listů dřevěných přibíjených do suti	m	89,890	10,00	898,90
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775411810				
73	K	775511830	Demontáž podlah vlysových přibíjených bez listů do suti	m2	137,070	75,00	10 280,25
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775511830				
	D	776	Podlahy povlakové				1 084,95
74	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	25,210	35,00	882,35
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776201811				
75	K	776410811	Odstanění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	20,260	10,00	202,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776410811				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				24 000,00
76	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	120,000	200,00	24 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZS1292				
	VV		"Vyklizení 1.NP a půdy" 120		120,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava výpravní budovy v Novosedlech
Objekt:
E.2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova
Soupis:
E.2.2.1 - SO 02 Oprava výpravní budovy
Úroveň 3:
02 - ASŘ

KSO:
Místo: Novosedly 119
Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, st. organizace
Uchazeč:
MSO servis spol. s r.o.
Projektant:
T PROJEKT AED s.r.o.
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2021
IC: 70994234
DIČ: CZ70994234
IC: 49971379
DIČ: CZ49971379
IC: 4679199
DIČ: CZ4679199
IC:
DIČ:

Cena bez DPH		5 201 595,44	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 201 595,44 0,00	21,00% 15,00%	1 092 335,04 0,00
Cena s DPH		v CZK	6 293 930,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava výpravní budovy v Novosedlech	Datum:	5. 7. 2021
Objekt:	E.2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova	Projektant:	T PROJEKT AED s.r.o.
Soupis:	E.2.2.1 - SO 02 Oprava výpravní budovy	Zpracovatel:	
Uroveň 3:	02 - ASŘ		
Místo:	Novosedly 119		
Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, st. organizace		
Uchazeč:	MSO servis spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 201 595,44
HSV - Práce a dodávky HSV	2 512 705,55
1 - Zemní práce	239 707,06
2 - Zakládání	52 084,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	86 596,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 335,50
5 - Komunikace pozemní	4 646,37
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	944 108,38
64 - Osazování výplní otvorů	9 998,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	770 081,95
94 - Lešení a stavební výtahy	303 911,48
96 - Bourání konstrukcí	162 046,94
991 - Mobiliář	124 755,40
997 - Přesun sutě	207 946,25
998 - Přesun hmot	80 444,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 642 989,89
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	82 597,86
713 - Izolace tepelné	51 000,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 687,79
762 - Konstrukce tesařské	363 776,18
763 - Konstrukce suché výstavby	252 601,93
764 - Konstrukce klempířské	246 935,32
765 - Krytina skládaná	115 144,15
766 - Konstrukce truhlářské	983 522,01
771 - Podlahy z dlaždic	153 191,70
775 - Podlahy skládané	9 700,43
776 - Podlahy povlakové	1 708,75
783 - Dokončovací práce - nátěry	306 578,28
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	74 544,69
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	45 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava výpravní budovy v Novosedlech					Datum:	5. 7. 2021
Objekt:	E.2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova					Projektant:	T PROJEKT AED s.r.o.
Soupis:	E.2.2.1 - SO 02 Oprava výpravní budovy					Zpracovatel:	
Uroveň 3:	02 - ASŘ						
Místo:	Novosedly 119						
Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, st. organizace						
Uchazeč:	MSO servis spol. s r.o.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							5 201 595,44
------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 512 705,55
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--------------

D	1	Zemní práce					239 707,06
---	---	-------------	--	--	--	--	------------

1	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	46,931	1 755,00	82 363,91
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/139751101							
Poznámka k souboru cen: □							
PSC 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.							
"sklep" 35,21*0,3							
VV					10,563		
VV					10,812		
VV					10,652		
VV					6,188		
VV					5,296		
VV					3,420		
VV					46,931		
Součet							

2	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	46,931	675,00	31 678,43
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/161111502							
Poznámka k souboru cen: □							
PSC 1. Cenu -1522 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopšti. 2. Ceny pro hloubku přes 3 do 6 m jsou určeny pro svislé přemístění objemu výkopku od 0 do 6 m. 3. Svislé přemístění výkopku nošením do 3 m je součástí cen ručních výkopů. 4. Svislé přemístění výkopku nošením přes 6 m se oceňuje individuálně.							

3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	46,931	247,10	11 596,65
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311							
--	--	--	--	--	--	--	--

4	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	46,931	297,00	13 938,51
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319							
--	--	--	--	--	--	--	--

5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	46,931	256,50	12 037,80
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117							
Poznámka k souboru cen: □							
PSC 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.							

6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	938,620	20,30	19 053,99
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119							
Poznámka k souboru cen: □							
PSC 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.							
VV					938,620		

7	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	46,931	715,50	33 579,13
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167111101							
PSC 1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.							

8	K	167111121	Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	46,931	270,00	12 671,37
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167111121							
PSC 1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.							

9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	84,476	250,00	21 119,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221							
PSC 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.							
VV					84,476		
"1,8t / m3"					46,931*1,8		

10	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	35,270	47,30	1 668,27
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181911102							
Poznámka k souboru cen: □							
PSC 1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zálezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování levic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.							

D	2	Zakládání					52 084,64
---	---	-----------	--	--	--	--	-----------

11	K	271532213	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m3	28,384	1 835,00	52 084,64
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271532213							
Poznámka k souboru cen: □							
PSC 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se oceňují cenami souboru cen 213 31-..... Polštáře zhutněné pod základů v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.							
VV					28,384		
"1,370*0,28							

D	3	Svislé a kompletní konstrukce					86 596,00
---	---	-------------------------------	--	--	--	--	-----------

12	K	310237241	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000	493,00	493,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310237241							
--	--	--	--	--	--	--	--

13	K	310238211	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,437	6 750,00	2 949,75
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310238211							
VV					0,090		
VV					0,347		
VV					0,437		
Součet							

14	K	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	4,199	6 750,00	28 343,25
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/310239211							
VV					3,875		
VV					0,324		
VV					4,199		
Součet							

15	K	91121351351	Dodatečné osazní válcovaného nosníky I č. do 20 před 1,0 do 2,4 m, včetně vysákání otvoru a zapravení	m	14,500	3 780,00	54 810,00
----	---	-------------	---	---	--------	----------	-----------

VV					14,500		
2*1,65+8*1,4							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	4	Vodorovné konstrukce				2 335,50
16	K	440321313	Střešní konstrukce a trámy z betonu železového (bez výztuže) sedlových, pilových, mansardových, věžových střech tř. C 16/20	m3	0,039	6 750,00	263,25
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/440321313					
	VV	komin.hlava					
	VV	(0,9*0,6-0,5*0,3)*0,1					0,039
17	K	440351201	Bednění střešních konstrukcí a trámů bez podpěrné konstrukce sedlových, pilových, mansardových, věžových, tyčových konzol, pro jakýkoliv sklon šířky dna do 250 mm zřízení	m2	0,840	1 350,00	1 134,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/440351201					
	VV	0,9*0,6					0,540
	VV	0,1*(0,9*2+0,6*2)					0,300
	VV	Součet					0,840
18	K	440351203	Bednění střešních konstrukcí a trámů bez podpěrné konstrukce sedlových, pilových, mansardových, věžových, tyčových konzol, pro jakýkoliv sklon přes 250 mm zřízení	m2	0,840	675,00	567,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/440351203					
19	K	440361821	Výztuž střešních konstrukcí a trámů sedlových, pilových, mansardových, věžových apod. z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,005	74 250,00	371,25
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/440361821					
	D	5	Komunikace pozemní				4 646,37
20	K	561121103	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozproštěním, vhlčením, promíslením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	17,120	41,90	717,33
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/561121103					
21	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	17,120	229,50	3 929,04
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564851111					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				944 108,38
22	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	565,264	62,10	35 102,89
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131121					
23	K	612315422	Opava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	565,264	199,80	112 939,75
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612315422					
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch.					
24	K	612315452	Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	1 130,528	40,50	45 786,38
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612315452					
	VV	565,264*2 'Přepočtené koeficientem množství					1 130,528
25	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	145,220	202,50	29 407,05
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/619995001					
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.					
	VV	21*(2*1,05+2*2,0) + 2*(2*2,27+1,35) + 1*(0,8+2*2,27)					145,220
26	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	436,030	55,60	24 243,27
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622131101					
27	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	457,832	55,60	25 455,46
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622131121					
28	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	457,832	515,00	235 783,48
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622321121					
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.					
	VV	"plocha + 5% (ostění, nadpraží,...)" 436,03*1,05					457,832
29	K	622321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	915,664	108,00	98 891,71
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622321191					
	VV	457,832*2 'Přepočtené koeficientem množství					915,664
30	K	622381012	Omítka tenkovrstvá minerální vnějších ploch probarvená, bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	457,832	396,00	181 301,47
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622381012					
31	K	622635091	Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár kominového nad střechou, v rozsahu opravovaných ploch přes 40 do 50 %	m2	5,240	156,60	820,58
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622635091					
	VV	oprava spárování rezného zdiva kominového tělesa					
	VV	(0,45*2+0,86*2)*2,0					5,240
32	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	1,477	4 533,30	6 695,68
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311121					
33	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	10,137	4 441,50	45 023,49
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311124					
	PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzní i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podkládaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s následným zatěmňováním hutně betonem). 2. Pro mazaniny tloušťek větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zemini (v halách apod.) ceny souboru cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32- Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31-... Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodník budovy (včetně tvarování rgolového žlábků) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační křtjou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaphění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smrtšovacích soár.					
	VV	101,370*0,1					10,137
34	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm	m3	0,407	4 028,40	1 639,56
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631312131					
	VV	nevyužitě kanály					
	VV	0,1*(0,45*3,9+0,25*5,2+0,35*2,9)					0,407
35	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	10,137	1 225,80	12 425,93
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319012					
36	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	101,370	310,50	31 475,39
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/632451254					
37	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	92,560	74,30	6 877,21
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634111113					
38	K	635111421	Doplnění náspy pod dlažby, podlahy a mazaniny pískem neupraveným (s dodáním hmot), s udusáním a urovnáním povrchu náspy plochy jednotlivé přes 2 m2	m3	1,222	1 508,00	1 842,78
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/635111421					
	VV	nevyužitě kanály					
	VV	0,45*0,3*3,9					0,527
	VV	0,25*0,3*5,2					0,390
	VV	0,35*0,3*2,9					0,305
	VV	Součet					1,222
39	K	637211121	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do pisku, tl. dlaždic 40 mm	m2	17,120	918,00	15 716,16
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637211121					
	VV	17,12					17,120
40	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	40,780	556,20	22 681,84
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/637311131					
	VV	0,44*2*8+31,9					40,780
	D	64	Osazování výplní otvorů				9 998,30
41	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,000	877,50	3 510,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642944121 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zábruní, tyto se oceňují ve specifikaci.				
42	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 640,30	1 640,30
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331483				
43	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	3,000	1 616,00	4 848,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331482				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				770 081,95
44	K	165498486	D+M vnitřní okenní žaluzie 21*1,0*2,0	m2	42,000	1 053,00	44 226,00
			VV D+M nerezové madlo na stěnu pro schodiště v 1.NP do 2.NP	m	42,000	2 835,00	18 994,50
45	K	911265451R	D+M nerezové madlo na stěnu pro schodiště v 1.NP do 2.NP	m	6,700	2 835,00	18 994,50
46	K	91159545R	Repasování schodiště z 1.NP do 2.NP	soubor	1,000	94 500,00	94 500,00
			Poznámka k položce: Popis prací: - broušení - oprava reprofilační maltou - epoxidový nátěr 2-5 mm schodů a vytvoření soklu - finální přebroušení				
47	K	9454132132R	D+M autonomního hlásiče požáru	kus	2,000	540,00	1 080,00
48	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	268,000	120,00	32 160,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111 Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tedy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zábrubnění, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zamezení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zábrubnění, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zamezení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámu a zařízení předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2x zamezení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.				
			VV 134*2		268,000		
49	K	953943211	Osazování hasičho přístroje	kus	9,000	202,50	1 822,50
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/953943211 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružnový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivěk, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny pletí za každé zábr.				
50	M	44932114	přístroj hasičů ruční práškový PG 6 LE	kus	9,000	1 120,50	10 084,50
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/44932114				
51	K	976047331	Vybourání betonových nebo železobetonových dveří, ventilací, obrub, krycích desek krycích desek, ukončujících horní plochu zdiva, tl. přes 100 mm	m	1,000	675,00	675,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/976047331				
52	K	978023471	Výškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného komínového nad střechou	m2	5,240	91,80	481,03
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978023471				
53	K	985441112	Přidavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	130,000	770,00	100 100,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985441112 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vytvoření drážky nebo vrtu, jejich vyčištění, vložení táhla do drážky nebo kotvy do vrtu včetně dodávky materiálů, zařídi drážky nebo vrtu závlkovou maltou včetně dodávky materiálu a úpravy povrchu pod omítku (bez úpravy omítky). 2. V cenách nejsou započteny náklady na zatmění vertikálních trhlin.				
			VV 100*30		130,000		
	D	94	Lešení a stavební výtahy				303 911,48
54	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	495,560	65,00	32 211,40
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211111 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kování lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líc sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici. 128,22+123,74+123,68+119,92				
			VV 495,560				
55	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	44 600,400	3,00	133 801,20
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211211 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kování lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líc sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici. 495,56*90 'Přepočtené koeficientem množství				
			VV 44 600,400				
56	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	495,560	49,00	24 282,44
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941211811 Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.				
57	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textiliie z umělých vláken	m2	495,560	12,00	5 946,72
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511111 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.				
58	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	44 600,400	2,00	89 200,80
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511211 Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. 495,56*90 'Přepočtené koeficientem množství				
			VV 44 600,400				
59	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textiliie z umělých vláken	m2	495,560	7,00	3 468,92
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/944511811				
60	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	250,000	60,00	15 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111 Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.				
	D	96	Bourání konstrukcí				162 046,94
61	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC do 1 m3	m3	4,710	856,00	4 031,76
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032240 Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pílů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.				
62	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	11,002	2 500,00	27 505,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032641 Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pílů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241, -2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. 4,75*0,45*(4,47+0,677)				
			VV 11,002				
63	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	21,370	27,00	576,99
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965081611 VV "1,13" 21,37				
64	K	965083112	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	8,220	675,00	5 548,50
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965083112 VV 82,196*0,1				
65	K	967032974	Odsekání plošných fasádních prvků předsažených před líc zdiva 80 mm	m2	134,217	247,10	33 165,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/967032974				
66	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	44,100	162,00	7 144,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968062245				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel				
	VV		21*1,05*2,0		44,100		
67	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	10,638	393,00	4 180,73
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvážení křidel 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádkartonové přčky.				
	VV		6*1,97*0,9		10,638		
68	K	978012141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 30 %	m2	147,470	34,00	5 013,98
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978012141				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pobožky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.				
	VV		"101" 27,03		27,030		
	VV		"102" 26,63		26,630		
	VV		"103" 15,47		15,470		
	VV		"104" 3,87		3,870		
	VV		"105" 1,30		1,300		
	VV		"106" 1,82		1,820		
	VV		"107" 3,92		3,920		
	VV		"108" 39,93		39,930		
	VV		"109" 8,28		8,280		
	VV		"110" 5,47		5,470		
	VV		"111" 5,2		5,200		
	VV		"112" 8,55		8,550		
	VV		Součet		147,470		
69	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	565,264	27,00	15 262,13
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013141				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pobožky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlíněných apod. vnitřních omítek.				
	VV		"101" 3,2*21,67 - 2*1,05*2,0-0,9*2,0		63,344		
	VV		"102" 3,2*21,02 - 1,05*2,0-1,35*2,27-0,9*2,0		60,300		
	VV		"108" 3,2*26,28 - 3*1,05*2,0 - 2*0,9*2,0 - 1,15*2,2		71,666		
	VV		"107" 3,2*8,56 - 1,15*2,2 - 0,8*1,97 - 0,6*1,97		22,104		
	VV		"103" 3,2*17,84 - 0,9*2,0 - 0,8*2,0 - 0,6*2,0 - 2*1,05*2,0		48,288		
	VV		"111" 3,2*21,37 - 3*0,9*2,0		62,984		
	VV		"110" 3,2*9,16 - 0,9*1,97		27,539		
	VV		"109" 3,2*12,06 - 3*0,9*1,97 - 1,35*2,27		30,209		
	VV		"002"3,2*12,55 - 2*0,95*2,0		36,360		
	VV		"112" 7,95*18,6 - 3*0,9*2,0		142,470		
	VV		Součet		565,264		
70	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	436,030	87,80	38 283,43
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978015391				
	VV		"Ulice" 103,56		103,560		
	VV		"Od tratí" 101,91		101,910		
	VV		"Východ" 116,35		116,350		
	VV		"Západ" 114,21		114,210		
	VV		Součet		436,030		
71	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	105,359	202,50	21 335,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985131311				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch písek jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch písek nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.				
	VV		"Rub klenby sklepa" 5,25*4,53 + 4,73*1,45		30,641		
	VV		"Stěny sklepu" 35,58*2,1		74,718		
	VV		Součet		105,359		
	D	991	Mobiliář				124 755,40
72	K	936104213	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby	kus	2,000	2 033,10	4 066,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936104213				
73	K	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	4,000	877,50	3 510,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936124113				
74	K	936174312	Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby 10 kol	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936174312				
75	K	911002R	Lavička Typ A2 celokovová, jednostranná, do exteriéru pro tři osoby	kus	2,000	11 885,60	23 771,20
	P		Poznámka k pobožce: Dodávka a montáž výrobku včetně všech souvisejících prací. Specifikace dle PD.				
76	K	9910004R	Odpadkový koš na separový odpad Typ B4 - Jednotlivé stojící soustava nádob na tříděný odpad (plast+kov, papír, sklo, směsný odpad), čistý objem nádoby min. 4x45 l	kus	1,000	36 063,20	36 063,20
	P		Poznámka k pobožce: Dodávka a montáž výrobku včetně všech souvisejících prací. Specifikace dle PD.				
77	K	991001R	Lavička Typ A1 celokovová, jednostranná, do interiéru pro tři osoby	kus	2,000	8 583,20	17 166,40
	P		Poznámka k pobožce: Dodávka a montáž výrobku včetně všech souvisejících prací. Specifikace dle PD.				
78	K	991003R	Odpadkový koš Typ B1 - jednotlivé stojící nádoba na směsný odpad do exteriéru, čistý objem nádoby min. 60 l, bez strážky, bez úpravy pro kuřáky	kus	1,000	10 330,40	10 330,40
	P		Poznámka k pobožce: Dodávka a montáž výrobku včetně všech souvisejících prací. Specifikace dle PD.				
79	K	991005R	Stojan na kola ocelový stojan stojan typu „obrácené U“, Typ D1	kus	1,000	26 848,00	26 848,00
	P		Poznámka k pobožce: Dodávka a montáž výrobku včetně všech souvisejících prací. Specifikace dle PD.				
	D	997	Přesun sutě				207 946,25
80	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	108,289	456,30	49 412,27
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013213				
81	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	108,289	280,80	30 407,55
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013219				
82	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	108,289	224,10	24 267,56
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.				
83	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 140,381	20,30	63 749,73
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.				
	VV		108,289*29 *Přepočtené koeficientem množství		3 140,381		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,221	250,00	805,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013601				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.				
85	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	26,941	250,00	6 735,25
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013603				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.				
86	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	68,367	405,00	27 688,64
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013631				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.				
VV			108,289		108,289		
VV			-3,221		-3,221		
VV			-26,941		-26,941		
VV			-9,76		-9,760		
VV			Součet		68,367		
87	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	9,760	500,00	4 880,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013811				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místné příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.				
D	998	Přesun hmot					80 444,00
88	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	160,888	500,00	80 444,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018002				
D	PSV	Práce a dodávky PSV					2 642 989,89
D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					82 597,86
89	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	101,370	120,00	12 164,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebné cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.				
VV			27,03+26,63+15,65+8,62+13,24+10,2		101,370		
90	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisle NAIP	m2	37,024	132,30	4 898,28
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559				
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebné cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.				
VV			92,560*0,4		37,024		
91	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	166,073	150,00	24 910,95
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/62855002				
VV			(101,370+ 37,024)*1,2		166,073		
92	K	711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	100,480	40,50	4 069,44
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711191001				
93	K	711191011	Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	37,024	40,50	1 499,47
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711191011				
94	M	58585154	hmota nátěrová penetrační pro silné savé materiály	kg	495,014	67,50	33 413,45
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58585154				
VV			"3,0kg /m2" 3,0*(100,48+37,024)*1,2		495,014		
95	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,613	1 017,90	1 641,87
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711102				
D	713	Izolace tepelné					51 000,80
96	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	101,370	50,00	5 068,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713121111				
VV			101,370		101,370		
97	M	ISV.8591057302 831	EPS Grey 100 - 80mm, λD = 0,031 (W-m-1 K-1), 1000x500x80mm, Izolační desky s grafitem pro maximální izolační účinek. Pro konstrukce s běžnými požadavky na zařízení. rvařá zatížitelnost v tlaku max. 2000kg/m2 při def. < 2%.	m2	111,507	283,50	31 612,23
VV			101,370		101,370		
VV			101,37*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		111,507		
98	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	101,370	50,00	5 068,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/713191132				
99	M	28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	111,507	81,00	9 032,07
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28323100				
VV			101,370*1,1		111,507		
100	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,229	958,50	219,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713102				
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					1 687,79
101	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	235,00	235,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725110811				
102	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	136,00	272,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725210821				
103	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	255,00	255,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725240811				
104	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	150,00	150,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725240812				
105	K	725590812	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,179	1 763,10	315,59
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725590812				
106	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	3,000	83,00	249,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725820802				
107	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferencální do G 3/4x1	kus	1,000	151,20	151,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725840850				
108	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	4,000	15,00	60,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725860811				
D	762	Konstrukce tesařské					363 776,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
109	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	1,763	5 568,00	9 816,38
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762081150 Poznámka k souboru cen:					
	PSC	1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnační nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštění nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotnosti jednotlivé montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.					
110	K	762082530	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchý vnitřní jeden a půlblouk plochy do 320 cm2	kus	34,000	172,00	5 848,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762082530 Poznámka k souboru cen:					
	PSC	1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění impregnační nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštění nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotnosti jednotlivé montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		17*2		34,000		
111	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	41,065	372,00	15 276,18
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341250 Poznámka k souboru cen:					
	PSC	1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevostěpkových a cementofiskových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. "Přesah střechy" 15,49*2*0,65 + (8,72*2)*2*0,6					
	VV				41,065		
112	M	61191185	palubky podlahové SM 28x146mm A/B	m2	45,172	968,00	43 726,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61191185 41,065*1,10					
	VV				45,172		
113	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	124,651	64,80	8 077,38
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762341811					
114	K	762342214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	124,651	258,00	32 159,96
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762342214 Poznámka k souboru cen:					
	PSC	1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevostěpkových a cementofiskových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.					
	VV		124,651		124,651		
115	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	1,317	21 355,00	28 124,54
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60514114 124,651*0,04*0,06*4					
	VV		1,197*1,1		1,197		
	VV		"Přepočtené koeficientem množství		1,317		
116	K	762342812	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	124,651	64,80	8 077,38
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762342812					
117	K	762342923	Zalátování otvoru ve střeše - montáž (materiál ve specifikaci) latěmi tl. do 32/50 mm, na vzdálenost do 0,50 m, otvoru plochy jednotlivé přes 1 do 4 m2	m2	4,000	101,30	405,20
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762342923					
118	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	0,042	21 355,00	896,91
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60514114 4*0,04*0,06*4					
	VV		0,038*1,1		0,038		
	VV		"Přepočtené koeficientem množství		0,042		
119	K	762512811	Demontáž kce podkladového roštu	m2	100,480	64,80	6 511,10
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762512811 Poznámka k souboru cen:					
	PSC	1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace z podlah; tyto se oceňují cenami částí B01 katalogu 800–713 Izolace tepelné.					
120	K	762521811	Demontáž podlah bez poštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	100,480	101,30	10 178,62
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762521811					
121	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	66,380	102,60	6 810,59
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331812 4*8,25 + 16,69*2					
	VV				66,380		
122	K	762331911	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm2 délky do 3 m	m	34,000	243,00	8 262,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762331911 Poznámka k souboru cen:					
	PSC	1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky prvků bez čepů. 2. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.					
	VV		2*(17*1,0)		34,000		
123	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby hranoly neoblovanými průřezové plochy do 224 cm2	m	100,380	664,20	66 672,40
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762332932 Poznámka k souboru cen:					
	PSC	1. Množství měrných jednotek se určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 2. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.					
	VV		8,25*4 + 1,0*17*2 + 16,69*2		100,380		
124	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,916	18 845,00	17 262,02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60512130 2*(17*1,00)*(0,14*0,175)*1,1					
	VV				0,916		
125	M	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	1,457	18 845,00	27 457,17
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60512132 (4*8,25 + 16,69*2)*(0,114*0,175)*1,1					
	VV				1,457		
126	K	762811410	Montáž zapuštěného záklopu z hrubých prken na sraz spáry nekryté	m2	82,196	222,80	18 313,27
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762811410					
127	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	61,800	58,10	3 590,58
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762811811 30,9*2					
	VV				61,800		
128	K	76545123132R	Kontrola zhlaví trámů	soubor	1,000	8 539,00	8 539,00
129	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	7,361	1 926,50	14 180,97
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/762395000 Poznámka k souboru cen:					
	PSC	1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a latování, ceny - 1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.					
130	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,853	8 268,50	23 590,03
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998762102					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				252 601,93
131	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	38,400	945,00	36 288,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111313 Poznámka k souboru cen:					
	PSC	1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Přileptek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro představené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		3,2*(3,7+1,8+4,1+2,4)		38,400		
132	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	27,360	1 242,00	33 981,12
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111417					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsažené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3,2*(8,55)</i>				
	VV				27,360		
133	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	20,590	40,50	833,90
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111712 <i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsažené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3,7+1,8+4,1+2,44+8,55</i>				
	VV				20,590		
134	K	763111717	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	65,760	20,30	1 334,93
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111717 <i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsažené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3,6+2,44</i>				
135	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	6,040	607,50	3 669,30
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111720 <i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsažené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3,6+2,44</i>				
	VV				6,040		
136	K	763111771	Příplatek z SDK přičce za rovinnost kvality Q3	m2	65,760	108,00	7 102,08
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763111771 <i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsažené stěny. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 38,4+27,36</i>				
	VV				65,760		
137	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	150,440	432,00	64 990,08
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763135101 <i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádkartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . 26,36+25,58+39,93+8,55+5,23+15,47+5,28+3,92 11,16+8,96 Součet</i>				
	VV				130,320		
	VV				20,120		
	VV				150,440		
138	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	165,484	540,00	89 361,36
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59030570 <i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubní. 3. V ceně ztužující výpěh otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svise strany dveřního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách ztužující výpěh otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svise strany dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotveního materiálu. 6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádkartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádkartonových desek.</i>				
	VV				165,484		
139	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	3,000	877,50	2 632,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763181311 <i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubní. 3. V ceně ztužující výpěh otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svise strany dveřního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách ztužující výpěh otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svise strany dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotveního materiálu. 6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádkartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádkartonových desek.</i>				
	VV				165,484		
140	M	55331595	zárubeň jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 902,50	2 902,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331595 <i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubní. 3. V ceně ztužující výpěh otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svise strany dveřního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách ztužující výpěh otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svise strany dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotveního materiálu. 6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádkartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádkartonových desek.</i>				
141	M	55331590	zárubeň jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331590 <i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubní. 3. V ceně ztužující výpěh otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svise strany dveřního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách ztužující výpěh otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svise strany dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotveního materiálu. 6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádkartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádkartonových desek.</i>				
142	M	55331589	zárubeň jednokřídla ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	2 700,00	2 700,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55331589 <i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubní. 3. V ceně ztužující výpěh otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svise strany dveřního otvoru a UW profilů pro nadpraží. 4. V cenách ztužující výpěh otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svise strany dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: - délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky - délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: - délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, - délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, - patka UA = 4 kusy. 5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotveního materiálu. 6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádkartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádkartonových desek.</i>				
143	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,802	1 080,00	4 106,16
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763302 <i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rls střešního prku.</i>				
	D	764	Konstrukce klempířské				246 935,32
144	K	764002812	Demontáž okapového plechu do sutí v krytině skládané	m	33,380	82,00	2 737,16
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002812 <i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rls střešního prku.</i>				
	VV				33,380		
145	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	24,450	82,00	2 004,90
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764002851 <i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rls střešního prku.</i>				
	VV				24,450		
146	K	764004813	Demontáž nadřímsového žlabu k dalšímu použití	m	33,380	112,00	3 738,56
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004813 <i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rls střešního prku.</i>				
147	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	17,000	112,00	1 904,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764004863 <i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rls střešního prku.</i>				
148	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	23,850	670,00	15 979,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764216603 <i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rls střešního prku.</i>				
149	K	764246302	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 200 mm	m	44,400	945,00	41 958,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764246302 <i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rls střešního prku.</i>				
150	K	764246304	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	48,200	1 095,00	52 779,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764246304 <i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rls střešního prku.</i>				
151	K	764242337	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 670 mm	m	31,000	1 396,00	43 276,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764242337 <i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rls střešního prku.</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rls střešního prku.</i>				
152	K	764541341	Kotlík oválný (třechtyřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 200/60 mm	kus	2,000	1 820,00	3 640,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764541341 <i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rls střešního prku.</i>				
153	K	764543307	Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z TiZn lesklého plechu rš 670 mm	m	31,000	1 626,00	50 406,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764543307 <i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rls střešního prku.</i>				
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rls střešního prku.</i>				
154	K	764548325	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odsoků z TiZn lesklého plechu průměru 150 mm	m	17,000	1 303,00	22 151,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/764548325 <i>Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rls střešního prku.</i>				
155	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,589	10 800,00	6 361,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998764102				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientační procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztlížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálů, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.				
D		765	Krytina skládaná				115 144,15
156	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití	m2	124,651	110,00	13 711,61
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765111803				
	VV		2*(16,69*3,24) + (8,25*2)		124,651		
157	K	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2	m2	124,651	267,30	33 319,21
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765121014				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přilepování tašek. 2. Oplechování štitových hran, úžlabí a prostupů se oceňuje cenami katalogu 800–764 Konstrukce kempířské. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek apod.) se oceňuje cenami části A02.				
158	M	59244465	taška betonová hladká symetrická základní 1/1	kus	100,000	66,20	6 620,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59244465				
159	K	765122901	Čištění krytiny betonové kladené na sucho	m2	276,019	141,80	39 139,49
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765122901				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V poběžkách -2901 až -2932 jsou započteny náklady na mechanické očištění krytiny.				
	VV		2*(8,269*16,69)		276,019		
160	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	200,000	102,60	20 520,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/765192001				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu. 2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na: a) montáž a demontáž plachty, b) opodílení plachty.				
161	K	998765202	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	113,200	16,20	1 833,84
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998765202				
D		766	Konstrukce truhlářské				983 522,01
162	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	21,000	33,80	709,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766441821				
163	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	45,990	558,90	25 703,81
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622132				
	VV		1,1*2,1*9		20,790		
	VV		1,05*2,0*12		25,200		
	VV		Součet		45,990		
164	K	640001R	O01 - Plastové okno, 1100 x 2100 mm	kus	9,000	22 950,00	206 550,00
	P		Poznámka k položce: Dodávka a montáž výrobku včetně všech souvisejících prací. Specifikace dle PD.				
165	K	640002R	O02 - Plastové okno, 1050 x 2000 mm	kus	12,000	22 200,00	266 400,00
	P		Poznámka k položce: Dodávka a montáž výrobku včetně všech souvisejících prací. Specifikace dle PD.				
166	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdíva	kus	2,000	1 350,00	2 700,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622216				
167	K	640003R	O03 - Plastové okno, D = 950 mm	kus	2,000	45 158,00	90 316,00
	P		Poznámka k položce: Dodávka a montáž výrobku včetně všech souvisejících prací. Specifikace dle PD.				
168	K	766622861	Vývěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	65,000	11,50	747,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766622861				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2811 až -2834 nejsou započteny náklady na vývěšení křidel z rámu. 2. V cenách – 2811 až -2834 nejsou započteny náklady na opětovnou montáž, tyto práce se oceňují cenami části A01 tohoto katalogu. 3. Vybourání oken se oceňuje příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí.				
169	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	810,00	1 620,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660001				
170	K	64005R	D05 - dřevěné vnitřní dveře, 700 x 2100 mm	kus	1,000	4 269,00	4 269,00
	P		Poznámka k položce: Dodávka a montáž výrobku včetně všech souvisejících prací. Specifikace dle PD.				
171	K	64007R	D07 - dřevěné vnitřní dveře, 800 x 1970 mm	kus	1,000	4 269,00	4 269,00
	P		Poznámka k položce: Dodávka a montáž výrobku včetně všech souvisejících prací. Specifikace dle PD.				
172	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	810,00	810,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660002				
173	K	64004R	D04 - dřevěné vnitřní dveře, 900 x 1970 mm	kus	1,000	4 269,00	4 269,00
	P		Poznámka k položce: Dodávka a montáž výrobku včetně všech souvisejících prací. Specifikace dle PD.				
174	K	766660021	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	2 632,50	2 632,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660021				
175	K	64006R	D06 - ocelové vnitřní dveře, 800 x 2100 mm, protipožární	kus	1,000	18 900,00	18 900,00
	P		Poznámka k položce: Dodávka a montáž výrobku včetně všech souvisejících prací. Specifikace dle PD.				
176	K	766660421	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s nadsvětlením	kus	1,000	3 982,50	3 982,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660421				
177	K	766660461	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s nadsvětlením	kus	2,000	4 642,70	9 285,40
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660461				
178	K	64001R	D01 - Hliníkové vnější dveře, 1350 x 2270 mm	kus	1,000	97 418,00	97 418,00
	P		Poznámka k položce: Dodávka a montáž výrobku včetně všech souvisejících prací. Specifikace dle PD.				
179	K	64002R	D02 - Hliníkové vnější dveře, 1350 x 2270 mm	kus	1,000	97 418,00	97 418,00
	P		Poznámka k položce: Dodávka a montáž výrobku včetně všech souvisejících prací. Specifikace dle PD.				
180	K	64003R	D03 - Hliníkové vnější dveře, 900 x 2270 mm	kus	1,000	88 315,00	88 315,00
	P		Poznámka k položce: Dodávka a montáž výrobku včetně všech souvisejících prací. Specifikace dle PD.				
181	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	4,000	280,00	1 120,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660728				
182	M	54924001	zámek zadlabací 5140/22N 1/2	kus	4,000	315,00	1 260,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54924001				
183	M	54964150	vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče	kus	4,000	257,00	1 028,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54964150				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
184	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	4,000	378,00	1 512,00
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660729				
185	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK	kus	4,000	580,50	2 322,00
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/54914620				
186	K	766660731	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního zámku	kus	3,000	297,00	891,00
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660731				
187	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	3,000	297,00	891,00
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660733				
188	K	766660734	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování	kus	1,000	675,00	675,00
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660734				
189	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	17,000	17,00	289,00
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766691914				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny - 1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.				
190	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	21,000	202,50	4 252,50
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766694111				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vykřínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začáštění. 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí listy balkonových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.				
191	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový 250x20x1000mm	m	21,000	650,00	13 650,00
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144401				
192	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	23,000	30,00	690,00
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/61144019				
193	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	9 542,000	3,00	28 626,00
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766202				
D	771		Podlahy z dlaždic				153 191,70
194	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	100,480	159,30	16 006,46
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771151021				
195	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	53,690	85,00	4 563,65
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771571810				
	VV		36,93+3,52+13,24		53,690		
196	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	37,240	27,00	1 005,48
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771471810				
197	K	771111011	Vysáti podkladu před pokládkou dlažby	m2	100,480	13,50	1 356,48
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771111011				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.				
198	K	771121015	Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu	m2	100,480	29,70	2 984,26
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121015				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.				
199	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm	m	92,560	114,80	10 625,89
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474111				
200	M	71215448513R	Keramický pásek v=50 mm, dle výběru investora	m	97,188	175,50	17 056,49
	VV		92,56*1,05		97,188		
201	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	100,480	550,00	55 264,00
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574112				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou účeny pro všechny druhy povrchových úprav.				
202	M	771565641R	Dlažba keramická 30x30 cm, dle výběru investora	m2	105,504	350,00	36 926,40
	VV		100,48*1.05		105,504		
203	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	5,772	1 282,50	7 402,59
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771102				
D	775		Podlahy skládané				9 700,43
204	K	775411810	Demontáž soklíků nebo listů dřevěných přibíjených do suti	m	20,970	13,50	283,10
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775411810				
205	K	775511830	Demontáž podlah vlysových přibíjených bez listů do suti	m2	53,660	175,50	9 417,33
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/775511830				
	VV		27,03 + 26,63		53,660		
D	776		Podlahy povlakové				1 708,75
206	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	42,070	29,70	1 249,48
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776201811				
	VV		26,63+15,44		42,070		
207	K	776410811	Odstanění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	34,020	13,50	459,27
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/776410811				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				306 578,28
208	K	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	77,598	52,80	4 097,17
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783201403				
	VV		2*(16,69*1,1 + 4*7,3*0,7)		77,598		
209	K	783263101	Napouštění jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	77,598	105,00	8 147,79
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783263101				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky souboru cen jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských konstrukcí (např. krovu). 2. Položky jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva v interiéru pod lazurovací nebo krycí nátěry. 3. Položky dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru tesařské konstrukce v interiéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.				
210	K	783264101	Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	77,598	177,00	13 734,85
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783264101				
211	K	783268111	Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	77,598	265,00	20 563,47
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783268111				
212	K	783809235	Montáž ornamentových ozdobných prvků s délkovým rozměrem výšky (šířky) do 200 mm na fasády	m	198,500	270,00	53 595,00
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783809235				
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lepení plošných prvků lze použít pro lepení dělkových profilů výšky (šířky) přes 200 mm. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku ozdobných prvků, tyto se ocení ve specifikaci.				
213	M	7834354R	Fasádní profil z EPS, včetně povrchové úpravy	m	198,500	1 040,00	206 440,00
	P		Poznámka k položce: Podrobné specifikace jednotlivých prvků viz PD				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				74 544,69
214	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	689,590	6,80	4 689,21
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111001				
215	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	689,590	13,50	9 309,47
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111011				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
216	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	689,590	20,30	13 998,68
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181121				
217	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	689,590	67,50	46 547,33
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101				
D	HZZ		Hodinové zúčtovací sazby				45 900,00
218	K	HZZ1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	170,000	270,00	45 900,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/HZZ1291				
VV			"Nepředvídatelné práce" 120		120,000		
VV			"Pomocné práce" 50		50,000		
VV			Součet		170,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava výpravní budovy v Novosedlech
Objekt:
E.2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova
Soupis:
E.2.2.1 - SO 02 Oprava výpravní budovy
Úroveň 3:
03 - Zpevněné plochy

KSO:
Místo: Novosedly 119
Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, st. organizace
Uchazeč:
MSO servis spol. s r.o.
Projektant:
T PROJEKT AED s.r.o.
Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2021
IC: 70994234
DIČ: CZ70994234
IC: 49971379
DIČ: CZ49971379
IC: 4679199
DIČ: CZ4679199
IC:
DIČ:

Cena bez DPH		369 679,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	369 679,00 0,00	21,00% 15,00%	77 632,59 0,00
Cena s DPH		v CZK	447 311,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava výpravní budovy v Novosedlech	Datum:	5. 7. 2021
Objekt:	E.2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova	Projektant:	T PROJEKT AED s.r.o.
Soupis:	E.2.2.1 - SO 02 Oprava výpravní budovy	Zpracovatel:	
Uroveň 3:	03 - Zpevněné plochy		
Místo:	Novosedly 119		
Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, st. organizace		
Uchazeč:	MSO servis spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	369 679,00
HSV - Práce a dodávky HSV	316 158,05
1 - Zemní práce	69 906,79
2 - Zakládání	9 754,75
5 - Komunikace pozemní	87 165,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	101 943,10
997 - Přesun sutě	24 349,04
998 - Přesun hmot	23 038,80
PSV - Práce a dodávky PSV	34 320,95
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 205,15
767 - Konstrukce zámečnické	30 115,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	19 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava výpravní budovy v Novosedlech

Objekt:

E.2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova

Soupis:

E.2.2.1 - SO 02 Oprava výpravní budovy

Uroveň 3:

03 - Zpevněné plochy

Místo: Novosedly 119

Datum: 5. 7. 2021

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Projektant: T PROJEKT AED

Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

369 679.00

D HSV Práce a dodávky HSV

316 158.05

D 1	Zemní práce	69 906,79
-----	-------------	-----------

1	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro péší strojně pl přes 50 m2	m2	57,200	52,80	3 020,16
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113106142				
		VV	"výbourní stáv.dlažby 30x30"57,2		57,200		
		VV	Součet		57,200		

2	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojní pl přes 50 do 200 m2	m2	57,200	155,00	8 866,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107163				
		VV	"odstranění podkladní vrstvy tloušťky 250 mm pod dlažbou" 57 2		57 200		

3	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	40,650	219,60	8 926,74
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107321				
	VV		"odstranění podkladní vrstvy tloušťky 100 mm - výšková úprava stávajícím materiálem"39,7		39,700		
	VV		"odstranění podkladní vrstvy tloušťky 100 mm pod asf. krytem"0,95		0,950		
	VV		Součet		40,650		

4	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,950	550,00	522,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107342				
		VV	"výměna asf vrstev"0.95		0.950		

5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	12,600	73,20	922,32
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113202111				
		VW	"obrubníkové obrubníky"2*6.3		12 600		

6	V	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	10,084	300,00	3 025,20
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251104				
		VV	"odkop zeminy"30,72*0,29+11,75*0,1		10,084		
		VV	Součet		10,084		

7	K	129911121	Bourání zdva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	3,630	5 946,00	21 583,98
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/129911121				
		W	"odstranění opárných zidek"0.33/54.15/0.55.		3,630		

Vv		odstranění opěrných zdílek 0,35 (3*15) 0,35		5,356			
8	K	131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,736	1 200,00	3 283,20
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131213102				
Vv		"pro stojan pro kola"0,4*0,4*0,9*4		0,576			
Vv		"pro betonové patky zábradlí"0,4*0,4*0,9*15		2,160			
Vv		Součet		2,736			

9	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,724	87,00	1 280,99
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162251101				
		VV	"odvoz na mezideponii a zpět"				
		VV	"zásyp zeminou"1,180*2		2,360		
		VV	"ohumusování"2,212*2		4,424		
		VV	"výšková úprava stávajících ploch"(0,8+38,9)*0,1*2		7,940		
		VV	Součet		14,724		

10	K	162651111	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,428	236,00	2 225,01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/cs_urs_2021_02/162651111				
		VV	"odvoz na skládku"				
		VV	"výkop zeminy"-10,084		10,084		
		VV	"hloubení jam"-2,736		2,736		
		VV	"žásyp zeminou"-1,180		-1,180		
		VV	"ohumusování"-2,212		-2,212		
		VV	Součet		9,428		

11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	7,362	450,00	3 312,90
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101				
		VV	"nakládání zeminy a šterkodti na meziskládce"				
		VV	"ohumusování"2,212		2,212		
		VV	"zásyp za obrubníkem"1,180		1,180		
		VV	"výšková úprava stávajícím materiálem"3,97		3,970		
		VV	Součet		7,362		

12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	16,970	250,00	4 242,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221				
		VV	9,428*1,8		16,970		

13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	9,428	12,00	113,14
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201				

14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	1,180	423,60	499,85
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101 <i>zásyp zeminou za obrubou - zemina použita z odkrojení 51 30 023</i>							
					1 180		

15	K	181006111	Rozproštění zemín tl. vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	22,120	35,00	774,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181006111				
VV			"ohumusování ploch"22_12		22_120		

16	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	22,120	30,00	663,60
Online PSC: https://podminky.us.ciztom/CS/HRS_2021_02/181411131							

17	M	00572410	osivo smés travní parková	kg	0,885	100,00	88,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572410				
VZ			22.12.2024		0,885		

18	V	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se ztuhnutím	m2	119,200	55,00	6 556,00
Online PSC				https://podminky.us.ciztom/CS/URS_2021_02/181951112				

p. 2	Zakládání	9 754.75
------	-----------	----------

19	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopisku	m3	0,304	1 032,00	313,73
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271572211				
		VV	"pro stojan pro kola"0,4*0,4*0,1*4		0,064		
		VV	"pod betonové patky zábradlí"0,4*0,4*0,1*15		0,240		
		VV	Součet		0,304		

20	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	2,432	3 882,00	9 441,02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/275313811				
		VV	"základové patky stojan pro kola"0,4*0,4*0,8*4		0,512		
		VV	"základové patky zábradlí"0,4*0,4*0,8*15		1,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		2,432		
D 5			Komunikace pozemní				87 165,57
21	K	561121103	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 100 mm	m2	39,700	37,20	1 476,84
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/561121103 "použití stávající šterkodrti z odstraněných podkladů"39,7		39,700		
22	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	0,950	138,00	131,10
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564831111 VV "ŠDa frakce 0-32 mm - asf. plocha"0,95		0,950		
23	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	78,550	364,00	28 592,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564861111 VV "ŠDa frakce 0-63 mm"1,85+76,7		78,550		
VV			Součet		78,550		
24	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	0,950	720,00	684,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/565135101 VV "výměna krytu"0,95		0,950		
25	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	0,950	30,00	28,50
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573191111 VV "výměna krytu - 0,7 kg/m2"0,95		0,950		
26	K	573231106	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	0,950	12,00	11,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/573231106 VV "výměna krytu"0,95		0,950		
27	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,950	480,00	456,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/577144111 VV "výměna krytu"0,95		0,950		
28	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	78,550	420,00	32 991,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211111 VV "chodníky"1,85+76,7		78,550		
29	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	80,535	259,20	20 874,67
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245018 VV 76,7*1,05		80,535		
30	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná červená	m2	2,035	561,60	1 142,86
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59245006 VV 1,85*1,1		2,035		
31	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajní tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev	m2	1,850	420,00	777,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/596211114				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				101 943,10
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	360,00	720,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916131213				
33	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	2,000	133,20	266,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217029 VV 2		2,000		
34	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	51,300	360,00	18 468,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916231213				
35	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	52,326	133,20	6 969,82
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/59217017 VV 51,3*1,02		52,326		
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,705	3 036,00	8 212,38
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/916991121 VV 2*0,07		0,140		
VV			51,300*0,05		2,565		
VV			Součet		2,705		
37	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s profezáním	m	2,900	264,00	765,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919732211				
38	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	2,900	96,00	278,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/919735112				
39	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	2 033,10	2 033,10
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936104211				
40	M	74910144	koš odpadkový betonový šestiranný přírodní hladký, rozměr 515x440x700mm	kus	1,000	14 500,00	14 500,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/74910144 VV "přesný typ bude odsouhlasen objednatelem stavby"1		1,000		
41	K	936124111	Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh	kus	2,000	877,50	1 755,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936124111				
42	M	74910110	lavička s opěradlem (nekotvená) 1800x760x800mm konstrukce-beton, sedák-dřevo	kus	2,000	8 583,20	17 166,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/74910110 VV "přesný typ bude odsouhlasen objednatelem stavby"2		2,000		
43	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotvenými šrouby na pevný podklad	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936174311				
44	M	74910151	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm	kus	1,000	26 848,00	26 848,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/74910151 VV "přesný typ bude odsouhlasen objednatelem stavby"1		1,000		
45	K	966001312	Odstranění odpadkového koše přichyceného páskováním nebo šrouby	kus	3,000	240,00	720,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966001312				
46	K	966001411	Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby	kus	1,000	240,00	240,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966001411				
D 997			Přesun sutě				24 349,04
47	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	50,342	199,20	10 028,13
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501				
48	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	150,670	18,00	2 712,06
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509 VV (17,169+32,079)*3+0,209*14		150,670		
49	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	17,169	228,00	3 914,53
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013609				
50	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,209	1 800,00	376,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013645				
51	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	32,097	228,00	7 318,12
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013655				
D 998			Přesun hmot				23 038,80
52	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	76,796	300,00	23 038,80
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998223011				
D PSV			Práce a dodávky PSV				34 320,95
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				4 205,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	711161112	izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	8,750	144,00	1 260,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161112					
	VV		17,5*0,5		8,750		
54	K	711161384	izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	17,500	168,00	2 940,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711161384					
55	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,006	858,00	5,15
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711101					
	D	767	Konstrukce zámečnické				30 115,80
56	K	767161834	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití	m	20,000	216,00	4 320,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161834					
	VV		5*15		20,000		
57	K	767R01	Demontované zábradlí - otryskání, očištění, , rozdělení zábradlí na dvě části, dvojitý nátěr barvou a osazení zábradlí do bet. patek vč. všech dalších prací a materiálů pro usazení a uvedení zábradlí do původního stavu	m	12,750	2 023,20	25 795,80
	VV		4,85+7,9		12,750		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				19 200,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				19 200,00
58	K	043154000	Zkoušky hutnicí	kus	4,000	4 800,00	19 200,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043154000					
	VV		"statická zkouška na zemní pláni"2		2,000		
	VV		"statická zkouška na podkladní vrstvě ŠD"2		2,000		
	VV		Součet		4,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava výpravní budovy v Novosedlech
Objekt:
E.2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova
Soupis:
E.2.2.4 - Orientační systém

KSO:
Místo: Novosedly 119

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Uchazeč:
MSO servis spol. s r.o.

Projektant:
T PROJEKT AED s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2021

IC: 70994234
DIČ: CZ70994234

IC: 49971379
DIČ: CZ49971379

IC: 4679199
DIČ: CZ4679199

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			84 399,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	84 399,00	21,00%	17 723,79
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	102 122,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava výpravní budovy v Novosedlech
Objekt: E 2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova
Soupis: **E.2.2.4 - Orientační systém**

Místo: Novosedly 119
Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, st. organizace
Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Datum: 5. 7. 2021
Projektant: T PROJEKT AED s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	84 399,00
92 - Doplň_žel	84 399,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava výpravní budovy v Novosedlech
Objekt: E 2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova
Soupis:

E.2.2.4 - Orientační systém

Místo: Novosedly 119

Datum: 5. 7. 2021

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Projektant: T PROJEKT AED s.r.o.

Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							84 399,00
D 92 Dopln žel							84 399,00
1	K	R923711-01	TABULE ORIENT. SYSTÉMU - NÁZEV ŽST. (T1a) - 600X3300 MM. 1 KS	M2	1,980	4 500,00	8 910,00
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: - dodávku a montáž tabulí orientačního systému v provedení uvedeném v textu včetně upevňovacího a pomocného materiálu 2. Položka neobsahuje: - dodávku nosných ocelových konstrukcí včetně základů a zemních prací				
2	K	R923711-02	TABULE ORIENT. SYSTÉMU - NÁZEV ŽST. (T1b) - 600X2750 MM. 3 KS	M2	4,950	4 500,00	22 275,00
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: - dodávku a montáž tabulí orientačního systému v provedení uvedeném v textu včetně upevňovacího a pomocného materiálu 2. Položka neobsahuje: - dodávku nosných ocelových konstrukcí včetně základů a zemních prací				
3	K	R923731-01	TABULE ORIENT. SYSTÉMU - SMĚRY JÍZDY (T2) - 360X910 MM. 1 KS	M2	0,328	4 500,00	1 476,00
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: - dodávku a montáž tabulí orientačního systému v provedení uvedeném v textu včetně upevňovacího a pomocného materiálu 2. Položka neobsahuje: - dodávku nosných ocelových konstrukcí včetně základů a zemních prací				
4	K	R923761-01	TABULE ORIENT. SYSTÉMU - OZNAČENÍ VÝCHODU (T3) - 240X440 MM. 1 KS	M2	0,106	4 500,00	477,00
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: - dodávku a montáž tabulí orientačního systému v provedení uvedeném v textu včetně upevňovacího a pomocného materiálu 2. Položka neobsahuje: - dodávku nosných ocelových konstrukcí včetně základů a zemních prací				
5	K	R923761-02	TABULE ORIENT. SYSTÉMU - OZNAČENÍ ČEKÁRNY (T4) - 240X240 MM. 1 KS	M2	0,058	4 500,00	261,00
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: - dodávku a montáž tabulí orientačního systému v provedení uvedeném v textu včetně upevňovacího a pomocného materiálu 2. Položka neobsahuje: - dodávku nosných ocelových konstrukcí včetně základů a zemních prací				
6	K	nabídka A	ORIENTAČNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK (OHM)	KS	2,000	25 500,00	51 000,00
P			Poznámka k položce:☐ Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: - dodávku a montáž orientačních hlasových majáčků 2. Položka neobsahuje: - zhotovení přívodu napájení				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava výpravní budovy v Novosedlech
Objekt:
E.2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova
Soupis:
E.2.2.6z - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo: Novosedly 119

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Uchazeč:
MSO servis spol. s r.o.

Projektant:
T PROJEKT AED s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2021

IC: 70994234
DIČ: CZ70994234

IC: 49971379
DIČ: CZ49971379

IC: 4679199
DIČ: CZ4679199

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			546 603,18
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	546 603,18 0,00	21,00% 15,00%	114 786,67 0,00
Cena s DPH			661 389,85
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava výpravní budovy v Novosedlech
Objekt: E 2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova
Soupis: **E.2.2.6z - Zdravotně technické instalace**

Místo: Novosedly 119
Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, st. organizace
Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Datum: 5. 7. 2021
Projektant: T PROJEKT AED s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		546 603,18
HSV - Práce a dodávky HSV		307 016,36
1 - Zemní práce		143 305,13
2 - Základy,zvláštní zakládání		54 360,00
4 - Vodorovné konstrukce		2 256,00
8 - Trubní vedení		92 675,73
99 - Staveništní přesun hmot		14 419,50
PSV - Práce a dodávky PSV		239 586,82
721 - Vnitřní kanalizace		47 483,20
722 - Vnitřní vodovod		34 249,88
725 - Zařizovací předměty		130 462,61
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace		27 391,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava výpravní budovy v Novosedlech
Objekt: E 2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova
Soupis:

E.2.2.6z - Zdravotně technické instalace

Místo: Novosedly 119

Datum: 5. 7. 2021

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Projektant: T PROJEKT AED s.r.o.

Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							546 603,18
D	HSV	Práce a dodávky HSV					307 016,36
D	1	Zemní práce					143 305,13
1	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	22,440	600,00	13 464,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251102				
		VV	6*0,6*0,9		3,240		
		VV	16*0,8*1,5		19,200		
		VV	Součet		22,440		
2	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,600	1 020,00	3 672,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251251				
		VV	3*0,8*1,5		3,600		
		VV	Součet		3,600		
3	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	54,560	960,00	52 377,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251103				
		VV	4*6,2*2,2		54,560		
		VV	Součet		54,560		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	25,000	228,00	5 700,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117				
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	500,000	18,00	9 000,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119				
		VV	25*20 *Přepočtené koeficientem množství		500,000		
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	45,000	250,00	11 250,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231				
		VV	25*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		45,000		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	25,000	12,00	300,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201				
		VV	6,58+18,420		25,000		
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	42,380	423,60	17 952,17
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101				
		VV	22,44+3,6-6,58-1,88		17,580		
		VV	4*6,2*1		24,800		
		VV	Součet		42,380		
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	6,580	432,00	2 842,56
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101				
		VV	6*0,6*0,35		1,260		
		VV	16*0,8*0,35		4,480		
		VV	3*0,8*0,35		0,840		
		VV	Součet		6,580		
10	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	13,160	336,00	4 421,76
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58331200				
		VV	6,58*2 *Přepočtené koeficientem množství		13,160		
11	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	18,420	540,00	9 946,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175111201				
		VV	29,76-11,34		18,420		
		VV	Součet		18,420		
12	M	58331200	Štěrkopísek netříděný zásypový	t	36,840	336,00	12 378,24
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58331200				
		VV	18,42*2 *Přepočtené koeficientem množství		36,840		
D	2	Základy,zvláštní zakládání					54 360,00
13	K	213150010RA0	Vsakovací objekt 13m2 pro rodinný dům, vč. šachty rozdělovací	soubor	1,000	54 360,00	54 360,00
D	4	Vodorovné konstrukce					2 256,00
14	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	1,880	1 200,00	2 256,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/451572111				
		VV	6*0,6*0,10		0,360		
		VV	16*0,8*0,1		1,280		
		VV	3*0,8*0,1		0,240		
		VV	Součet		1,880		
D	8	Trubní vedení					92 675,73
15	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	3,000	600,00	1 800,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/871161141				
16	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	3,045	145,20	442,13
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/28613170				
		VV	3*1,015 *Přepočtené koeficientem množství		3,045		
17	K	879161111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 25	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/879161111				
18	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	3,000	42,00	126,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892233122				
19	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	3,000	50,00	150,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/892241111				
20	K	894812203	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem tvaru T	kus	2,000	10 268,00	20 536,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812203				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	893111121R00	Šachta vodoměrná prefa 1,2 x 0,9 m, výška 1,8 m vč. poklopu	kus	1,000	48 000,00	48 000,00
22	K	722270102	Vodoměrové sestavy závitové G 1"	soubor	1,000	3 360,00	3 360,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722270102			
23	K	894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	2,000	3 430,80	6 861,60
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812232			
24	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užití šachtové roury	kus	2,000	240,00	480,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812249			
25	K	894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	2,000	4 560,00	9 120,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/894812262			
D 99 Staveništní přesun hmot							14 419,50
26	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	48,065	300,00	14 419,50
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018002			
VV				41,79283+4,14322+2,12854			
VV				Součet			
D PSV Práce a dodávky PSV					48,065		
					48,065		
D 721 Vnitřní kanalizace							239 586,82
							47 483,20
27	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	22,000	740,40	16 288,80
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721173403			
28	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (vislé) DN 110	m	17,000	762,00	12 954,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174025			
29	K	721174006	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125	m	7,000	1 005,60	7 039,20
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721174006			
30	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	1,000	1 025,00	1 025,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721273153			
31	K	721194104	Výmění přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	99,00	198,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194104			
32	K	721194105	Výmění přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	110,00	110,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194105			
33	K	721194109	Výmění přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	164,00	164,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721194109			
34	K	721242115	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110	kus	2,000	3 888,00	7 776,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721242115			
35	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	22,000	32,00	704,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721290111			
36	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	24,000	41,00	984,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/721290112			
37	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,266	903,00	240,20
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998721102			
D 722 Vnitřní vodovod							34 249,88
38	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	7,000	431,00	3 017,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174002			
39	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	3,000	495,00	1 485,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174003			
40	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	17,000	633,00	10 761,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174004			
41	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	5,000	418,00	2 090,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174022			
42	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	3,000	508,00	1 524,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722174023			
43	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	7,000	70,00	490,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722181211			
44	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	5,000	91,00	455,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722181231			
45	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	3,000	75,00	225,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722181212			
46	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	3,000	198,00	594,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722181252			
47	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	17,000	74,00	1 258,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722181212			
48	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	7,000	268,00	1 876,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722190401			
49	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	5,000	412,00	2 060,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722239101			
50	K	R03	Ventil rohový 1/2"	soubor	5,000	287,00	1 435,00
51	K	R04	Filtr s proplachem G1"	kus	1,000	513,00	513,00
52	K	722234264	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4"	kus	1,000	316,00	316,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722234264			
53	K	722231073	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4"	kus	1,000	396,00	396,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722231073			
54	K	722232044	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	2,000	424,00	848,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722232044			
55	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	38,000	57,00	2 166,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290234			
56	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	38,000	71,00	2 698,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/722290226			
57	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,053	809,00	42,88
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998722102			
D 725 Zařizovací předměty							130 462,61
58	K	725110814	Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních	soubor	1,000	236,00	236,00
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725110814			
59	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	5 880,00	11 760,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725112022				
60	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	7 548,00	7 548,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725112171				
61	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	1,000	184,00	184,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725210821				
62	K	725211616	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 550 mm	soubor	3,000	5 328,00	15 984,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725211616				
63	K	725240811	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur kabin	soubor	1,000	351,00	351,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725240811				
64	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubor	1,000	194,00	194,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725240812				
65	K	725244522	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 800x800 mm	soubor	3,000	14 600,00	43 800,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725244522				
66	K	725590812	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demonovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,166	1 890,00	313,74
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725590812				
67	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	9,000	286,00	2 574,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725813111				
68	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	3,000	2 268,00	6 804,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725822611				
69	K	725241111	Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 800x800 mm	soubor	3,000	6 600,00	19 800,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725241111				
70	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	3,000	1 380,00	4 140,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725841312				
71	M	55145002	kompletní sprchový set 050/1,0	sada	3,000	3 180,00	9 540,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55145002				
72	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 700,00	2 700,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725821312				
73	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	3,000	358,80	1 076,40
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725861102				
74	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	1,000	421,20	421,20
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725862103				
75	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	3,000	922,80	2 768,40
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725865311				
76	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,284	943,20	267,87
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998725102				
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				27 391,13
77	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	2,000	13 680,00	27 360,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/726131041				
78	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,033	943,20	31,13
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998726112				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava výpravní budovy v Novosedlech
Objekt:
E.2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova
Soupis:
E.2.2.6p - Vnitřní plynovod

KSO:
Místo: Novosedly 119

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Uchazeč:
MSO servis spol. s r.o.

Projektant:
T PROJEKT AED s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2021

IC: 70994234
DIČ: CZ70994234

IC: 49971379
DIČ: CZ49971379

IC: 4679199
DIČ: CZ4679199

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			104 383,11
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	104 383,11	21,00%	21 920,45
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	126 303,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava výpravní budovy v Novosedlech
Objekt: E 2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova
Soupis: **E.2.2.6p - Vnitřní plynovod**

Místo: Novosedly 119
Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, st. organizace
Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Datum: 5. 7. 2021
Projektant: T PROJEKT AED s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	104 383,11
1 - Zemní práce	6 641,71
723 - Vnitřní plynovod	76 567,40
783 - Nátěry	4 950,00
M - Práce a dodávky M	16 224,00
23-M - Montáže potrubí	16 224,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava výpravní budovy v Novosedlech					Datum:	5. 7. 2021
Objekt:	E 2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova					Projektant:	T PROJEKT AED s.r.o.
Soupis:	E.2.2.6p - Vnitřní plynovod					Zpracovatel:	
Místo:	Novosedly 119						
Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, st. organizace						
Uchazeč:	MSO servis spol. s r.o.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

104 383,11

D 1		Zemní práce					6 641,71
1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,200	600,00	2 520,00
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251101			
		VV	7*0,6*1,0			4,200	
		VV	Součet			4,200	
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,680	228,00	383,04
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117			
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	33,600	18,00	604,80
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119			
		VV	1,68*20 'Přepočtené koeficientem množství			33,600	
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3,024	250,00	756,00
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231			
		VV	1,68*1,8 'Přepočtené koeficientem množství			3,024	
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1,680	12,00	20,16
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201			
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,680	432,00	725,76
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/175151101			
		VV	7*0,6*0,4			1,680	
		VV	Součet			1,680	
7	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	1,680	336,00	564,48
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/58331200			
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2,520	423,60	1 067,47
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101			
		VV	4,2-1,68			2,520	
		VV	Součet			2,520	

D 723		Vnitřní plynovod					76 567,40
9	K	723150303	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 28/2,6	m	2,000	471,60	943,20
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723150303			
10	K	723150304	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 31,8/2,6	m	22,000	478,80	10 533,60
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723150304			
11	K	723150305	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 38/2,6	m	5,000	558,00	2 790,00
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723150305			
12	K	723150365	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 38/2,6	m	3,000	408,00	1 224,00
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723150365			
13	K	723150366	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 44,5/3,2	m	1,000	512,40	512,40
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723150366			
14	K	723170114	Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrovarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 32 x 3,0 mm	m	7,000	591,60	4 141,20
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723170114			
15	K	723190105	Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2" FF, délky 100 cm	soubor	1,000	1 968,00	1 968,00
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723190105			
16	K	723190203	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 20	soubor	1,000	1 968,00	1 968,00
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723190203			
17	K	723190252	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20	kus	1,000	475,20	475,20
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723190252			
18	K	723234351	Armatury se dvěma závitů středotlaké regulátory tlaku plynu zařízení pro regulátory plynu skříňka	kus	1,000	2 652,00	2 652,00
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723234351			
19	K	723234352	Armatury se dvěma závitů středotlaké regulátory tlaku plynu zařízení pro regulátory plynu sokl pod skříňku	kus	1,000	3 384,00	3 384,00
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723234352			
20	K	R01	Kohout uzavírací kulový plyn zemní d 32 PE 100	kus	1,000	4 124,40	4 124,40
21	K	R02	Souprava zemní teleskopická L 0,7-1,0 m	kus	1,000	3 384,00	3 384,00
22	K	723231164	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1"	kus	3,000	686,40	2 059,20
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723231164			
23	K	723231165	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 42 do 185°C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4"	kus	1,000	973,20	973,20
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723231165			
24	K	723160204	Přípojky k plynůměrům spojované na závit bez ochozu G 1"	soubor	3,000	2 124,00	6 372,00
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723160204			
25	K	723160334	Přípojky k plynůměrům rozpěrky přípojek G 1"	soubor	3,000	580,80	1 742,40
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723160334			
26	K	723234313	Armatury se dvěma závitů středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 50 m3/hod s přírubami	soubor	1,000	17 880,00	17 880,00
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723234313			
27	K	723260801	Demontáž plynůměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h	kus	1,000	240,00	240,00
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723260801			
28	K	723160804	Demontáž přípojek k plynůměrům spojovaných na závit bez ochozu G 1	pár	1,000	141,60	141,60
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723160804			
29	K	723150803	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 44,5 do Ø 76	m	20,000	99,00	1 980,00
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723150803			
30	K	723290822	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní plynovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,120	2 436,00	292,32
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/723290822			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,184	812,40	2 586,68
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998723102				
		VV	0,00206+0,00231+0,37379+2,8056		3,184		
		VV	Součet		3,184		
32	K	P	tlaková zkouška + revize plynu	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00
D 783 Nátěry							4 950,00
33	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	33,000	60,00	1 980,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783601713				
34	K	783614653	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující	m	33,000	18,00	594,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783614653				
35	K	783615553	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický samozákladující	m	33,000	36,00	1 188,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783615553				
36	K	783617603	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický samozákladující	m	33,000	36,00	1 188,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783617603				
D M Práce a dodávky M							16 224,00
D 23-M Montáže potrubí							16 224,00
37	K	230230031	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 2,5 MPa DN 50	m	40,000	405,60	16 224,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/230230031				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava výpravní budovy v Novosedlech
Objekt:
E.2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova
Soupis:
E2.2.7 - Vytápění

KSO:
Místo: Novosedly 119

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Uchazeč:
MSO servis spol. s r.o.

Projektant:
T PROJEKT AED s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2021

IC: 70994234
DIČ: CZ70994234

IC: 49971379
DIČ: CZ49971379

IC: 4679199
DIČ: CZ4679199

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			328 574,35
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	328 574,35 0,00	21,00% 15,00%	69 000,61 0,00
Cena s DPH			397 574,96
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava výpravní budovy v Novosedlech
Objekt: E 2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova
Soupis: **E2.2.7 - Vytápění**

Místo: Novosedly 119
Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, st. organizace
Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Datum: 5. 7. 2021
Projektant: T PROJEKT AED s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	328 574,35
90 - Přípočty	31 003,20
731 - Kotelny	106 861,62
733 - Rozvod potrubí	72 335,50
734 - Armatury	34 622,50
735 - Otopná tělesa	81 461,93
767 - Konstrukce zámečnické	2 289,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava výpravní budovy v Novosedlech
Objekt: E 2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova
Soupis:

E2.2.7 - Vytápění

Místo: Novosedly 119 Datum: 5. 7. 2021
Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, st. organizace Projektant: T PROJEKT AED s.r.o.
Uchazeč: MSO servis spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							328 574,35
D	90	Přípočty					31 003,20
1	K	86384331	zkoušky v rámci montážních prací, topná zkouška, regulace těles	hod	8,000	500,40	4 003,20
2	K	131231534	napuštění systému vodou	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
3	K	183138331831	zednická výpomoc (sekání a zapravení drážek ve zdi do 150mm pro napoj. těles	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
4	K	3185318311	nepředvídané práce	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
D	731	Kotelny					106 861,62
5	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové Ø 16/23	m	5,000	92,30	461,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/731341130							
6	K	731244204	Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační s průtokovým ohřevem TUV 8,1-21,8 kW	soubor	1,000	78 760,00	78 760,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/731244204							
7	K	31856348	ekviterm. regul. prostor. přístroj včetně s dodávkou venk. tepl. čidla	ks	1,000	4 228,40	4 228,40
8	K	731810301	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně ke komínové šachtě, průměru 60/100 mm	soubor	1,000	2 040,00	2 040,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/731810301							
9	K	731810331	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle šikmou střechou, průměru 60/100 mm	soubor	1,000	3 972,00	3 972,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/731810331							
10	K	731810341	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 60/100 mm	m	7,000	984,00	6 888,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/731810341							
11	K	7841853165	uvedení do provozu	kpl	1,000	6 600,00	6 600,00
12	K	998731201	Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 029,400	3,80	3 911,72
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998731201							
D	733	Rozvod potrubí					72 335,50
13	K	733222102	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1	m	54,000	487,20	26 308,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733222102							
14	K	733222103	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1	m	17,000	559,20	9 506,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733222103							
15	K	733222104	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1	m	34,000	638,40	21 705,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733222104							
16	K	733223205	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5	m	5,000	831,40	4 157,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733223205							
17	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	110,000	26,40	2 904,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/733291101							
18	K	54348315	tvorovka dvojitý kříž 15/18 pro horizon. křížení potrubí u napoj. otop. těles	ks	3,000	692,40	2 077,20
19	K	8737531281115	tvorovka dvojitý kříž 18/22 pro horizon. křížení potrubí u napoj. otop. těles	ks	3,000	744,00	2 232,00
20	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	688,900	5,00	3 444,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998733202							
D	734	Armatury					34 622,50
21	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	1,000	604,80	604,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734292715							
22	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	4,000	282,00	1 128,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734291123							
23	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	12,000	247,20	2 966,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734221682							
24	K	734261402	Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	11,000	946,80	10 414,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734261402							
25	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové s vypouštěním G 1/2	kus	1,000	345,60	345,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734261417							
26	K	734222802	Ventily regulační závitové termostatické, s hlavici ručního ovládání PN 16 do 110°C rohové chromované G 1/2	kus	1,000	406,80	406,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734222802							
27	K	734211119	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8	kus	4,000	273,60	1 094,40
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/734211119							
28	K	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	26,000	108,00	2 808,00
29	K	78315123	kulov. kohout závit s filtrem DN25, včetně montáže	ks	1,000	604,80	604,80
30	K	954123	svěrné šroubení 3831-15.351	ks	22,000	136,80	3 009,60
31	K	875112	svěrné šroubení 2201-15.351	ks	2,000	231,60	463,20
32	K	88676863	adaptér k vypouštění těles	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
33	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2 564,600	3,50	8 976,10
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998734202							
D	735	Otopná tělesa					81 461,93
34	K	735152171	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 242 W	kus	1,000	3 084,00	3 084,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152171							
35	K	735152598	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 2544 W	kus	1,000	8 700,00	8 700,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152598							
36	K	735152574	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1175 W	kus	2,000	5 232,00	10 464,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152574							
37	K	735152575	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W	kus	3,000	5 544,00	16 632,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152575							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	735152579	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W	kus	2,000	6 780,00	13 560,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152579				
39	K	735152676	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2165 W	kus	1,000	8 136,00	8 136,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152676				
40	K	735152681	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přidavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 3850 W	kus	1,000	11 256,00	11 256,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735152681				
41	K	18638343	otopný žebřík výška 1500mm, šířka 600mm	ks	1,000	6 687,60	6 687,60
42	K	735164511	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	1,000	600,00	600,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/735164511				
43	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	807,700	2,90	2 342,33
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998735202				
D 767			Konstrukce zámečnické				
							2 289,60
44	K	18643115	upevňov. materiál, včetně montáže	kg	15,000	144,00	2 160,00
45	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	21,600	6,00	129,60
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767202				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava výpravní budovy v Novosedlech
Objekt:
E.2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova
Soupis:
E.2.2.10 - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

KSO:
Místo: Novosedly 119

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Uchazeč:
MSO servis spol. s r.o.

Projektant:
T PROJEKT AED s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2021

IC: 70994234
DIČ: CZ70994234

IC: 49971379
DIČ: CZ49971379

IC: 4679199
DIČ: CZ4679199

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			704 883,70
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	704 883,70	21,00%	148 025,58
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			852 909,28
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava výpravní budovy v Novosedlech
Objekt: E 2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova
Soupis: **E.2.2.10 - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody**
Místo: Novosedly 119
Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, st. organizace
Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Datum: 5. 7. 2021
Projektant: T PROJEKT AED s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	704 883,70
D1 - Oddíl	134 993,30
D1 - Oddíl	122 781,40
D1 - Oddíl	8 058,00
D1 - Oddíl	98 716,00
D1 - Oddíl	14 300,00
D1 - Oddíl	50 312,00
D1 - Oddíl	14 185,00
Rozpis rozvaděče R1 - Rozpis rozvaděče R1	231 926,00
Rozpis rozvaděče R-0 - Rozpis rozvaděče R-0	7 777,00
Rozpis rozvaděče R-s - Rozpis rozvaděče R-s	21 835,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava výpravní budovy v Novosedlech
Objekt: E 2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova
Soupis:

E.2.2.10 - Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

Místo: Novosedly 119 Datum: 5. 7. 2021
Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, st. organizace Projektant: T PROJEKT AED
Uchazeč: MSO servis spol. s r.o. Zpracovatel: s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 704 883,70

D	D1	Oddíl					134 993,30
1	K	000000000	Rozvaděč R1 ozn.r1	ks	1,000	0,00	0,00
2	K	000000000.1	Rozvaděč R-01 ozn.R-01	ks	1,000	0,00	0,00
3	K	000000000.2	Rozvaděč R-spol ozn.R-spol	ks	1,000	0,00	0,00
4	K	000720431	skříň PER3 (pro 3x 2sazba) měřicí	ks	1,000	16 370,30	16 370,30
5	K	000720520	hlavní ochranná přípojnice HOP vč.boxu	ks	1,000	900,00	900,00
6	K	000509131	svítidlo "B" LED 600x600, 4280lm, 35W	ks	22,000	4 167,20	91 678,40
7	K	000509131.1	svítidlo "C" LED pásek pod linku + zdroj	ks	1,000	1 018,20	1 018,20
8	K	000509033	svítidlo "E" LED nástěnné kruhové 14W, 1500lm,IP44	ks	12,000	1 076,70	12 920,40
9	K	000509033.1	svít "E" LED nást. kruhové 14W,1500lm,IP44,čidlo	ks	1,000	1 606,00	1 606,00
10	K	000530001	svítidlo venkovní LED na výložník 64W, 7100lm,IP54	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
11	K	000900001	Zřízení provizorního napájení a zachování funkčnos	ks	1,000	6 000,00	6 000,00

D	D1	Oddíl					122 781,40
12	K	000409031	ovladač 10A/250Vstř design TANGO řaz. 1/0	ks	3,000	168,00	504,00
13	K	000409011	spínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.1	ks	6,000	158,00	948,00
14	K	000409021	přepínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.5	ks	1,000	201,30	201,30
15	K	000409023	přepínač 10A/250Vstř design TANGO řaz.6	ks	4,000	164,20	656,80
16	K	000420006	zásuvka 16A/250Vstř Tango 5519A-A02357 bezŠr clonk	ks	35,000	120,20	4 207,00
17	K	000420091	rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10	ks	35,000	23,50	822,50
18	K	000311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	50,000	7,20	360,00
19	K	000311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	25,000	57,50	1 437,50
20	K	000426236	přívodka nástěnná 5pól/32A/400V/IP44	ks	1,000	107,30	107,30
21	K	000171210	vodič CYY 16	m	60,000	61,90	3 714,00
22	K	000171208	vodič CYY 6	m	80,000	24,20	1 936,00
23	K	000101212	kabel 1kV CYKY 3x35+25	m	30,000	511,60	15 348,00
24	K	000101211	kabel 1kV CYKY 4x25	m	15,000	392,90	5 893,50
25	K	000101210	kabel CYKY 4x16	m	40,000	231,00	9 240,00
26	K	000101209	kabel CYKY 4x10	m	40,000	140,40	5 616,00
27	K	000101307	kabel CYKY 5x4	m	160,000	75,20	12 032,00
28	K	000101107	kabel CYKY 3x4	m	15,000	47,10	706,50
29	K	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	950,000	28,50	27 075,00
30	K	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	850,000	17,20	14 620,00
31	K	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	350,000	28,20	9 870,00
32	K	000101310	kabel CYKY 5x16	m	20,000	284,30	5 686,00
33	K	000900001.1	protipožární ucpávka EI 45min. vč.revize	ks	2,000	900,00	1 800,00

D	D1	Oddíl					8 058,00
34	K	000046112	šterkopisek 0-16mm	m3	6,380	750,00	4 785,00
35	K	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	1,500	1 050,00	1 575,00
36	K	000046361	krycí deska plastová 50/15/1,2cm	ks	30,000	54,00	1 620,00
37	K	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	30,000	2,60	78,00

D	D1	Oddíl					98 716,00
38	K	210191513	kabelová skříň plast SPR2-SPR5 /osazení bez ukonč.	ks	1,000	2 400,00	2 400,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210191513				
39	K	210192530	hlavní ochranná přípojnice	ks	1,000	180,00	180,00
40	K	210110062	ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/f. 1/0	ks	3,000	80,00	240,00
41	K	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/fazení 1	ks	6,000	80,00	480,00
42	K	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/fazení 5-5A	ks	1,000	80,00	80,00
43	K	210110045	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/fazení 6	ks	4,000	80,00	320,00
44	K	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně	ks	35,000	102,00	3 570,00
45	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	50,000	47,00	2 350,00
46	K	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	25,000	108,00	2 700,00
47	K	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	22,000	380,00	8 360,00
48	K	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	1,000	380,00	380,00
49	K	210200012	svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	ks	12,000	380,00	4 560,00
50	K	210200012	svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	ks	1,000	380,00	380,00
51	K	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	1,000	650,00	650,00
52	K	210111107	zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/32A	ks	1,000	144,00	144,00
53	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	60,000	23,40	1 404,00
54	K	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	80,000	18,30	1 464,00
55	K	210810103	kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35	m	30,000	51,90	1 557,00
56	K	210810101	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25	m	15,000	41,60	624,00
57	K	210810101	kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25	m	40,000	28,60	1 144,00
58	K	210800113	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x10	m	40,000	26,00	1 040,00
59	K	210800112	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6	m	160,000	26,00	4 160,00
60	K	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	15,000	23,40	351,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	950,000	23,40	22 230,00
62	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	850,000	23,40	19 890,00
63	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	350,000	23,40	8 190,00
64	K	210800114	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x16	m	20,000	28,40	568,00
65	K	210100001	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	150,000	42,00	6 300,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210100001				
66	K	210990001	protipožární ucpávka	ks	2,000	1 500,00	3 000,00

D		D1	Oddíl	14 300,00			
67	K	210990011	demontáže elektroinstalací	hod	26,000	550,00	14 300,00

D		D1	Oddíl	50 312,00			
68	K	460200304	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz. 4/ko1.0	m	15,000	600,00	9 000,00
69	K	460030072	bourání živičných povrchů 6-10cm	m2	7,500	550,00	4 125,00
70	K	460030081	řezání spáry v asfaltu do 10cm	m	30,000	240,00	7 200,00
71	K	460080102	bourání betonu tl.5cm	m2	7,500	500,00	3 750,00
72	K	460420481	kabel.lože písek 2x10cm plast desky 50/15 na 15cm	m	15,000	144,00	2 160,00
73	K	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	30,000	5,00	150,00

Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460490011				
74	K	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	9,000	1 000,00	9 000,00
75	K	460650015	podklad nebo zához štěrkopískem	m3	6,380	400,00	2 552,00
76	K	460650021	betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu	m2	7,500	850,00	6 375,00
77	K	460650042	obalovaná drt' ABJII tl.10cm vč.materiálu	m2	7,500	800,00	6 000,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460650042				

D		D1	Oddíl	14 185,00			
78	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	37,000	5,00	185,00
79	K	219002612	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm	m	160,000	80,00	12 800,00
80	K	219001212	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	8,000	150,00	1 200,00

D		Rozpis rozvac Rozpis rozvaděče R1					231 926,00
81	K	000764830	skříň Univers 240M/800x1050x161/IP44 nástěnná	ks	1,000	12 000,00	12 000,00
82	K	000781172	sběrnice hřebenová S3L-160-10mm2 3x3vývod kolíky	ks	5,000	160,00	800,00
83	K	000781174	sběrnice hřebenová S3L-210-10mm2 3x4vývod kolíky	ks	3,000	120,00	360,00
84	K	000415064	vyplnač MSO-63-3 63A/AC250V/3pol na lištu	ks	1,000	1 025,00	1 025,00
85	K	000471434	FLP-B+C MAXI V/3 SPD typ1 a typ2 svodič bleskovýc	ks	1,000	9 998,00	9 998,00
86	K	000432317	odp poj OPVP22-3-S le 125 A, Ue AC 690 V / DC 440	ks	1,000	1 553,00	1 553,00
87	K	000432331	pojistková patrona válcová PV22(16-63A)gG	ks	3,000	87,00	261,00
88	K	000435025	jistič LTN-25B-3 3pól/ch.B/ 25A/10kA	ks	5,000	774,00	3 870,00
89	K	000435027	jistič LTN-40B-3 3pól/ch.B/ 40A/10kA	ks	2,000	1 144,00	2 288,00
90	K	000464341	soumrakový spínač ASTRO/2P/AC230V/8A/2M	ks	1,000	945,00	945,00
91	K	000434348	jistič LTN-10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA	ks	11,000	202,00	2 222,00
92	K	000435048	jistič LTN-10C-3 3pól/ch.C/ 10A/10kA	ks	4,000	770,00	3 080,00
93	K	000435055	jistič LTN-50C-3 3pól/ch.C/ 50A/10kA	ks	1,000	2 335,00	2 335,00
94	K	000434350	jistič LTN-16C-1 1pól/ch.C/ 16A/10kA	ks	1,000	202,00	202,00
95	K	000438023	proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-16B-N1-030AC	ks	16,000	2 248,00	35 968,00
96	K	000452331	přepínač /3-pol/1th25A	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
97	K	000441131	stykač 4pól RSI-25-40/4Z/25A na lištu	ks	4,000	652,00	2 608,00
98	K	000441121	stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu	ks	5,000	677,00	3 385,00
99	K	000483411	elektroměr 3fázový přímý do 63A dle podmínek LDSŽ	ks	6,000	12 069,00	72 414,00
100	K	000452431	přepínač sít' - diesel 3x63A	ks	1,000	39 495,00	39 495,00
101	K	000000001	podružný materiál	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
102	K	000000002	montáž rozvaděče	hod	25,130	900,00	22 617,00
103	K	000000003	revize rozvaděče	ks	1,000	3 000,00	3 000,00

D		Rozpis rozvac Rozpis rozvaděče R-0					7 777,00
104	K	000764402	skříň plast do63A 8M/IP41 zapu plnáDv VF108PD	ks	1,000	440,00	440,00
105	K	000781151	sběrnice hřebenová S1L-210-10mm2 12vývod kolíky	ks	1,000	75,00	75,00
106	K	000415021	spínač kolébkový MSK-10/1Z/1th16A na lištu	ks	6,000	468,00	2 808,00
107	K	000000001.1	podružný materiál	ks	1,000	750,00	750,00
108	K	000000002	montáž rozvaděče	hod	1,160	1 900,00	2 204,00
109	K	000000003.1	revize rozvaděče	ks	1,000	1 500,00	1 500,00

D		Rozpis rozvac Rozpis rozvaděče R-s					21 835,00
110	K	000764405	skříň plast do63A 22M/IP41 zapu plnáDv VF122PD	ks	1,000	689,00	689,00
111	K	000781172	sběrnice hřebenová S3L-160-10mm2 3x3vývod kolíky	ks	1,000	158,00	158,00
112	K	000415042	vyplnač MSO-32-1 32A/AC250V/1pol na lištu	ks	1,000	330,00	330,00
113	K	000434348	jistič LTN-10C-1 1pól/ch.C/ 10A/10kA	ks	7,000	202,00	1 414,00
114	K	000438023	proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-16B-N1-030AC	ks	1,000	1 849,00	1 849,00
115	K	000441121	stykač 2pól RSI-20-20/2Z/20A na lištu	ks	1,000	2 248,00	2 248,00
116	K	000464312	časové relé/AC230V/500V/1modul	ks	1,000	678,00	678,00
117	K	000000001.2	podružný materiál	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
118	K	000000002	montáž rozvaděče	hod	2,510	1 900,00	4 769,00
119	K	000000003.2	revize rozvaděče	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
120	K	2315115	kompletační činnost	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
121	K	156651165	revize	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava výpravní budovy v Novosedlech
Objekt:
E.2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova
Soupis:
E.2.2.11 - Hromosvod

KSO:
Místo: Novosedly 119

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Uchazeč:
MSO servis spol. s r.o.

Projektant:
T PROJEKT AED s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2021

IC: 70994234
DIČ: CZ70994234

IC: 49971379
DIČ: CZ49971379

IC: 4679199
DIČ: CZ4679199

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			93 664,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	93 664,00	21,00%	19 669,44
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	113 333,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava výpravní budovy v Novosedlech
Objekt: E 2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova
Soupis: **E.2.2.11 - Hromosvod**

Místo: Novosedly 119
Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, st. organizace
Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Datum: 5. 7. 2021
Projektant: T PROJEKT AED s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	93 664,00
D1 -	64 096,00
D1 -	88,00
D1 -	29 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Oprava výpravní budovy v Novosedlech					Datum:	5. 7. 2021
Objekt:	E 2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova					Projektant:	T PROJEKT AED s.r.o.
Soupis:	E.2.2.11 - Hromosvod					Zpracovatel:	
Místo:	Novosedly 119						
Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, st. organizace						
Uchazeč:	MSO servis spol. s r.o.						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							93 664,00
D D1							64 096,00
1	K	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	70,000	93,00	6 510,00
2	K	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	15,000	62,00	930,00
3	K	000295071	svorka pásku zemnici SR2b 4šrouby FeZn	ks	4,000	36,00	144,00
4	K	000295073	svorka pásku drátu zemnici SR3a 2šrouby FeZn	ks	7,000	39,00	273,00
5	K	000295601	drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m	m	145,000	29,00	4 205,00
6	K	000295611	jímací tyč hladká JR1,0 AlMgSi pr.19/1000mm	ks	2,000	197,00	394,00
7	K	000295635	svorka k jímáč/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šroub Al	ks	2,000	48,80	97,60
8	K	000295343	podpěra vedení na hřebeni PV15c 100mm Al	ks	12,000	38,80	465,60
9	K	000295318	podpěra vedení do zdiva PV1b25 250mm AL	ks	36,000	27,20	979,20
10	K	000295318.1	podpěra vedení pod tašku AL	ks	18,000	59,60	1 072,80
11	K	000295621	svorka univerzální SU Al	ks	20,000	18,30	366,00
12	K	000295626	svorka na okapní žlab SO 1šroub Al	ks	6,000	40,10	240,60
13	K	000295632	svorka zkušební SZ 2šrouby Al litá 221332	ks	6,000	44,10	264,60
14	K	000295455	vodič CUII pr.20mm, délka 3500mm	ks	6,000	6 815,00	40 890,00
15	K	000295455.1	ukončovací svorka CUII	ks	6,000	52,60	315,60
16	K	000295882	označovací štítek zemního svodu	ks	6,000	3,90	23,40
17	K	000295801	izolační tyč pro vodič 430mm oddálený hromosvod	ks	12,000	195,00	2 340,00
18	K	000295801.1	jímací tyč 3m	ks	6,000	604,90	3 629,40
19	K	000295331	podpěra vedení pod tašky PV11 430mm Al	ks	16,000	59,70	955,20
D D1							88,00
20	K	000046221	asfalt 80	kg	2,000	44,00	88,00
D D1							29 480,00
21	K	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	70,000	36,00	2 520,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210220021				
22	K	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	15,000	36,00	540,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210220022				
23	K	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	10,000	12,00	120,00
24	K	210220101	svod vč. podpěr drát do pr.10mm	m	145,000	36,00	5 220,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210220101				
25	K	210220212	jímací tyč do 3m montáž do zdi	ks	2,000	180,00	360,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210220212				
26	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	20,000	42,00	840,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210220301				
27	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	6,000	42,00	252,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210220301				
28	K	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	6,000	42,00	252,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210220301				
29	K	210220372	vodič CUII/ držáky do zdiva	ks	12,000	180,00	2 160,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210220372				
30	K	210220372.1	jímací tyč 3m	ks	1,000	180,00	180,00
31	K	210220401	označení svodu štítkem	ks	6,000	6,00	36,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/210220401				
32	K	18516116	kompletační činnost	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
33	K	14666464	revize	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava výpravní budovy v Novosedlech
Objekt:
E.2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova
Soupis:
E.2.2.12 - Vnitřní slaboproudé rozvody

KSO:
Místo: Novosedly 119

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Uchazeč:
MSO servis spol. s r.o.

Projektant:
T PROJEKT AED s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 7. 2021

IC: 70994234
DIČ: CZ70994234

IC: 49971379
DIČ: CZ49971379

IC: 4679199
DIČ: CZ4679199

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			675 827,48
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	675 827,48 0,00	21,00% 15,00%	141 923,77 0,00
Cena s DPH			817 751,25
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava výpravní budovy v Novosedlech
Objekt: E 2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova
Soupis: **E.2.2.12 - Vnitřní slaboproudé rozvody**

Místo: Novosedly 119
Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, st. organizace
Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Datum: 5. 7. 2021
Projektant: T PROJEKT AED s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	675 827,48
D1 - DATOVÉ A TELEFONNÍ ROZVODY	8 043,64
D3 - KAMEROVÝ SYSTÉM	118 049,50
D4 - KABELOVÉ TRASY	32 471,04
D6 - INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ	517 263,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava výpravní budovy v Novosedlech
Objekt: E 2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova
Soupis:

E.2.2.12 - Vnitřní slaboproudé rozvody

Místo: Novosedly 119 Datum: 5. 7. 2021
Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, st. organizace Projektant: T PROJEKT AED s.r.o.
Uchazeč: MSO servis spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 675 827,48

D	D1	DATOVÉ A TELEFONNÍ ROZVODY				8 043,64
1	K	1	Patch kabel UTP kat.6 2m modrý	ks	6,000	376,80
2	K	2	Patch kabel UTP kat.6 3m sedý	ks	3,000	248,40
3	K	3	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH	m	70,000	2 156,00
4	K	4	Popisný štítek datových zásuvek a panelů	ks	1,000	4,10
5	K	5	Popisný štítek datových kabelů	ks	2,000	8,20
6	K	6	Konektor RJ45	ks	2,000	52,80
7	K	7	Ukončení kabelu UTP	ks	8,000	336,00
8	K	8	Měření segmentu UTP včetně protokolu	ks	8,000	1 296,00
9	K	9	Konfigurace sítě	hod	4,000	2 640,00
10	K	10	Drobný instalační materiál	%	711,800	925,34

D	D3	KAMEROVÝ SYSTÉM				118 049,50
11	K	1.1	Síťový rekordér 9 kanálů, 1 pozice pro SATA disky vč.disku 1TB), Gigabit LAN, Live View, M-JPEG + MPEG4, H.264, HDMI, 2x USB 2.0, mydlink	ks	1,000	9 571,60
12	K	2.1	IP kamera 1280x800, 720P, MPEG4, H.264, 3GPP, noční vidění, micro SD, PoE, 1x LAN, držák na zeď	ks	1,000	9 567,20
13	K	3.1	IP kamera 1280x800, 720P, MPEG4, H.264, 3GPP, noční vidění, micro SD, PoE, 1x LAN, držák na zeď, venkovní	ks	6,000	57 403,20
14	K	4.1	Switch 8x10/100PoE, 2x10/100/1000, managment 802.3af, zdroj	ks	1,000	11 092,10
15	K	5.1	Monitor 24", HDMI	ks	1,000	6 571,50
16	K	6.1	Zásuvka HDMI	ks	2,000	5 359,20
17	K	7.1	Kabel HDMI do 20m vč. konektorů	ks	1,000	1 953,20
18	K	8.1	Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH	m	260,000	7 332,00
19	K	9.1	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2	m	50,000	2 055,00
20	K	10.1	Nastavení a oživení kamerového systému	kpl	1,000	5 400,00
21	K	11	Drobný instalační materiál	%	1 163,000	1 744,50

D	D4	KABELOVÉ TRASY				32 471,04
22	K	1.2	Vodič CYA 4 zelenožlutý	m	80,000	2 592,00
23	K	2.2	Lišta PVC do 40/40	m	5,000	742,00
24	K	3.2	Lišta PVC 80/40	m	5,000	1 277,50
25	K	4.2	Trubka ohebná 23mm	m	100,000	4 320,00
26	K	5.2	Hmožděnka 8mm	ks	30,000	456,00
27	K	6.2	Vrut 4x50	ks	30,000	30,00
28	K	7.2	Podložka 4/15	ks	30,000	27,00
29	K	8.2	Vázací pásek 295x3,5	ks	35,000	31,50
30	K	9.2	Vázací pásek 205x3,5	ks	40,000	36,00
31	K	10.2	Průraz zdi	ks	6,000	900,00
32	K	11.1	Průraz stropu	ks	1,000	300,00
33	K	12	Sekání zdi	m	60,000	5 280,00
34	K	13	Úprava stávajících rozvodů	hod	26,000	13 000,00
35	K	14	Drobný instalační materiál	%	2 899,200	3 479,04

D	D6	INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ				517 263,30
36	K	1.3	sestava řídicího minipočítače včetně příslušenství, industry provedení	ks	1,000	39 600,00
37	K	2.3	adaptér RÚ včetně speciál.kabelů	ks	1,000	3 450,00
38	K	3.3	kompletní programová výbava pro automatické hlášení zobrazování vlakových spojů (zvuková banka v češtině, němčině a angličtině, automatická distribuce obrazových dat pro zobrazovače, vazba na GRAP/GTN, dálková správa a diagnostika, výstup pro web /Tabule)	licence	1,000	37 500,00
39	K	4.3	Rozhlasová ústředna vč. reproduktorů	kpl	1,000	57 600,00
40	K	5.3	zpracování aktuálního GVD a pomocných databází, údržba	ks	1,000	30 000,00
41	K	6.3	48" LCD průmyslový monitor, režim 24/7, svítivost 700cd/m2, programovatelné teplotní senzory, aktivní ventilace, programovatelný světelný senzor okolního osvětlení, FHD, dálková diagnostika a správa, komunikační protokol	ks	1,000	69 300,00
42	K	7.3	řídicí minipočítač-box monitoru, industry provedení	ks	1,000	14 400,00
43	K	8.3	kryt venkovní monitorové jednotky s antireflexním bezpečnostním sklem a elektrickou výbavou	ks	1,000	52 800,00
44	K	9.3	držák krytu monitorové jednotky pro montáž na stěnu	ks	1,000	7 200,00
45	K	10.3	programová výbava monitorové jednotky, zákaznická maska s odjezdy vlaků, dálková diagnostika a správa	licence	1,000	10 500,00
46	K	11.2	pomocný montážní a spojovací materiál	komple t	1,000	1 500,00
47	K	12.1	kabel U/UTP Belden 1583ENH, C5E, 100 MHz, 4pár, bezhalogenový (305m)	m	60,000	1 848,00
48	K	13.1	Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6 design TANGO	ks	3,000	1 022,40
49	K	14.1	Rámeček pro zásuvky design TANGO	ks	4,000	94,40
50	K	15	Krabice pod zásuvku design TANGO	ks	4,000	232,00
51	K	16	lišta elektroinstalační LHD 40x20, hranatá, bílá	m	60,000	7 488,00
52	K	17	krabice 6455-11P acidur malá, krytí IP 67	ks	1,000	217,10
53	K	18	kabel CYKY-J 3x2,5 (CYKY 3Cx2,5), nkt cable	m	120,000	6 084,00
54	K	19	vodič silový H07 V-K 6 zelenožlutý	m	120,000	4 752,00
55	K	20	chránič/jistič 16A	ks	1,000	286,00
56	K	21	zásuvka dvonásobná Tango 5592A, ochrana proti přepětí	ks	1,000	1 098,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	K	22	montáž řídícího minipočítače a napojení na RÚ včetně oživení	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
58	K	23	montáž monitorové jednotky: držák, kryt, včetně oživení	ks	1,000	18 000,00	18 000,00
59	K	24	pojistné lešení	ks	1,000	7 500,00	7 500,00
60	K	25	kompletní nastavení a zprovoznění informačního systému	ks	1,000	10 500,00	10 500,00
61	K	26	základní školení obsluhy	ks	1,000	4 200,00	4 200,00
62	K	27	postupná doprava	km	400,000	22,70	9 080,00
63	K	28	průraz zdířem v cihlové zdi tloušťky 15cm do průměru 6cm	ks	1,000	60,00	60,00
64	K	29	utěsnění otvoru montážní pěnou	ks	1,000	236,00	236,00
65	K	30	uložení PVC trubky do pr.36 na rošt	m	60,000	23,40	1 404,00
66	K	31	montáž krabice acidur	ks	4,000	127,10	508,40
67	K	32	rozebrání a opětovné zkompletování stávajících tras	m	60,000	440,00	26 400,00
68	K	33	uložení kabelu STP/UTP/FTP (do cat.6) do žlabu/trubky/lišty	m	60,000	15,60	936,00
69	K	34	vodič nn a vn CY do 25mm ² uložený v trubkách	m	15,000	23,40	351,00
70	K	35	elektrorevize souhrnná-v prostorách dráhy včetně vyhl. 100/1995 (UTZ)	soubor	1,000	35 700,00	35 700,00
71	K	36	ukončení vodičů a lan do průřezu 16mm ²	žila	6,000	48,00	288,00
72	K	37	instalace svorky WAGO	ks	8,000	6,00	48,00
73	K	38	úprava prostupů tras	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00
74	K	39	úprava el. rozvaděče	ks	1,000	6 000,00	6 000,00
75	K	40	dálková změna nastavení aktivních prvků datové sítě	komple t	1,000	15 000,00	15 000,00
76	K	41	přípravné práce, prověření stávajícího připojení	hod	2,000	660,00	1 320,00
77	K	42	provedení místního šetření	hod	2,000	1 200,00	2 400,00
78	K	43	zpracování jednoduchého technického návrhu řešení, studie	hod	4,000	1 200,00	4 800,00
79	K	44	zpracování přípravné dokumentace stavby	hod	3,000	660,00	1 980,00
80	K	45	zajištění vedení stavby - stavbyvedoucí	hod	5,000	660,00	3 300,00
81	K	46	projednání stavby s vlastníky objektů a pozemků	hod	3,000	660,00	1 980,00
82	K	47	úprava provozní dokumentace	hod	2,000	1 200,00	2 400,00
83	K	48	Ostatní náklady	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava výpravní budovy v Novosedlech

Objekt:

E.2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova

Soupis:

E.2.2.15 - Návrh sanačního opatření

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Uchazeč:

MSO servis spol. s r.o.

Projektant:

T PROJEKT AED s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 7. 2021

IC:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IC:

49971379

DIČ:

CZ49971379

IC:

4679199

DIČ:

CZ4679199

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

1 342 242,19

DPH základní
snížená

Základ daně
1 342 242,19
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
281 870,86
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 624 113,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava výpravní budovy v Novosedlech
Objekt: E 2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova
Soupis: **E.2.2.15 - Návrh sanačního opatření**

Místo:
Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, st. organizace
Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Datum: 5. 7. 2021
Projektant: T PROJEKT AED s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 342 242,19
HSV - Práce a dodávky HSV	823 296,52
1 - Zemní práce	130 077,41
2 - Základy a zvláštní zakládání	32 466,10
61 - Úpravy povrchů	446 778,91
9 - Ostatní konstrukce, bourání	55 860,00
96 - Bourání konstrukcí	137 863,20
998 - Přesun hmot	20 250,90
ON - Ostatní náklady	60 060,00
PSV - Práce a dodávky PSV	321 820,22
711 - Izolace proti vodě	300 349,82
784 - Malby	21 470,40
M - Práce a dodávky M	60 594,75
M21 - Elektromontáže	60 594,75
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	76 470,70
VN - Vedlejší náklady	76 470,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava výpravní budovy v Novosedlech
Objekt: E 2.1 - Pozemní objekty budov - výpravní budova
Soupis:

E.2.2.15 - Návrh sanačního opatření

Místo:

Datum:5. 7. 2021

Zadavatel:Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Projektant:T PROJEKT AED s.r.o.

Uchazeč:MSO servis spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 342 242,19
D		HSV	Práce a dodávky HSV				823 296,52
D		1	Zemní práce				130 077,41
1	K	113107321	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	56,400	141,60	7 986,24
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/113107321				
		VV	"SZ strana: :"		15,700		
		VV	"SV strana: :"		12,500		
		VV	"JV strana: :"		15,700		
		VV	"JZ strana: :"		12,500		
		VV	Součet		56,400		
2	K	132212112	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	45,120	1 800,00	81 216,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212112				
		VV	"SZ strana: :"		12,560		
		VV	"SV strana: :"		10,000		
		VV	"JV strana: :"		12,560		
		VV	"JZ strana: :"		10,000		
		VV	Součet		45,120		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,512	228,00	1 028,74
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117				
		VV	"SZ strana: :"		1,256		
		VV	"SV strana: :"		1,000		
		VV	"JV strana: :"		1,256		
		VV	"JZ strana: :"		1,000		
		VV	Součet		4,512		
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	45,120	20,00	902,40
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751119				
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	45,120	91,20	4 114,94
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211311				
6	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	45,120	219,60	9 908,35
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162211319				
7	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,512	636,00	2 869,63
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167111101				
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,512	24,00	108,29
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201				
9	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	40,610	432,00	17 543,52
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101				
		VV	45,12-4,51		40,610		
		VV	Součet		40,610		
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	56,400	42,00	2 368,80
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112				
		VV	"SZ strana: :"		15,700		
		VV	"SV strana: :"		12,500		
		VV	"JV strana: :"		15,700		
		VV	"JZ strana: :"		12,500		
		VV	Součet		56,400		
11	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	8,122	250,00	2 030,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201231				
		VV	4,512*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		8,122		
D		2	Základy a zvláštní zakládání				32 466,10
12	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	45,120	271,80	12 263,62
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985131311				
		VV	"SZ strana: :"		12,560		
		VV	"SV strana: :"		10,000		
		VV	"JV strana: :"		12,560		
		VV	"JZ strana: :"		10,000		
		VV	Součet		45,120		
13	K	219991111R00	Položení plošného geodrénu pro odvod průsakových vod	m2	56,400	358,20	20 202,48
		VV	"SZ strana: :"		15,700		
		VV	"SV strana: :"		12,500		
		VV	"JV strana: :"		15,700		
		VV	"JZ strana: :"		12,500		
		VV	Součet		56,400		
D		61	Úpravy povrchů				446 778,91
14	K	622821031	Sanační omítka vnějších ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně	m2	223,650	227,80	50 947,47
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622821031				
15	K	622821011	Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně zatřená	m2	223,650	728,00	162 817,20
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/622821011				
16	K	602011151RT0	Štuk na stěnách sanační, ručně, tloušťka vrstvy 2,5 mm	m2	223,650	244,60	54 704,79
17	K	602016103RT3	Postřík stěn, ručně, 80 % pokrytí plochy	m2	223,650	91,20	20 396,88
18	K	610411129R00	Nástřik protisolným roztokem	m2	223,650	112,20	25 093,53
19	K	900 R03	HZS - dořešení sanačních detailů, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	57,000	650,00	37 050,00
20	K	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	59,580	87,20	5 195,38
		VV	"m6101: :"		6,390		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W				"mč102: : " 8,3*0,32,490
			W				"mč103: : " 7,5*0,32,250
			W				"mč104: : " 23,8*0,37,140
			W				"mč105: : " 19,7*0,35,910
			W				"mč106: : " 9,1*0,32,730
			W				"mč107: : " 5,3*0,31,590
			W				"mč108: : " 5,3*0,31,590
			W				"mč109: : " 9,9*0,32,970
			W				"mč110: : " 14*0,34,200
			W				"mč111: : " 6,3*0,31,890
			W				"mč112: : " 18*0,35,400
			W				"SZ strana: : " 15,1*0,34,530
			W				"SV strana: : " 11,1*0,33,330
			W				"JV strana: : " 13,7*0,34,110
			W				"JZ strana: : " 10,2*0,33,060
			W				Součet59,580
21	K	711212001RS5	Hydroizolační povlak - nátěr, krystal.hydroizol., tlak. voda	m2	59,580	822,00	48 974,76
22	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	223,650	186,00	41 598,90
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/629995101					
D	9	Ostatní konstrukce, bourání					55 860,00
23	K	911999001	HZS - neměřitelné práce na vnějším povrchu (těsnění prostupů, stavební úpravy skrytých kcl, apod.)	hod	57,000	380,00	21 660,00
24	K	911999002	HZS - dořešení sanačních detailů na vnitřním povrchu (sanační úpravy skrytých kcl, aj.)	hod	48,000	380,00	18 240,00
25	K	911999006	HZS - monitorování dešťových svodů pro ověření funkčnosti a napojení na ležatou kanalizaci	hod	42,000	380,00	15 960,00
D	96	Bourání konstrukcí					137 863,20
26	K	216904212R00	Očištění zdiva mechanicky	m2	223,650	187,20	41 867,28
27	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	223,650	88,00	19 681,20
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978015391					
28	K	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	223,650	66,00	14 760,90
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978023411					
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	20,129	199,20	4 009,70
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501					
			W				"za omítky: : " 223,65*0,05*1,820,129
			W				Součet20,129
30	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	201,285	18,00	3 623,13
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509					
			W				"za omítky: : " 223,65*0,05*1,8*10201,285
			W				Součet201,285
31	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	20,129	780,00	15 700,62
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013211					
32	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	100,643	288,00	28 985,18
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013219					
			W				"za omítky: : " 223,65*0,05*1,8*5100,643
			W				Součet100,643
33	K	979981104R00	Kontejner, sut' bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 t	t	20,129	208,80	4 202,94
34	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	20,129	250,00	5 032,25
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013871					
D	998	Přesun hmot					20 250,90
35	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	10,288	1 968,40	20 250,90
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018002					
D	ON	Ostatní náklady					60 060,00
36	K	00523 R	Zkoušky a revize, stavební dělník v tarifní třídě 7	hod	22,000	330,00	7 260,00
37	K	005231040R	Provozní řády, stavební dělník v tarifní třídě 7	hod	24,000	330,00	7 920,00
38	K	005241010R	Dokumentace skutečného provedení , stavební dělník v tarifní třídě 7	hod	18,000	330,00	5 940,00
39	K	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi , stavební dělník v tarifní třídě 7	hod	38,000	330,00	12 540,00
40	K	005211010R	Předání a převzetí staveniště, stavební dělník v tarifní třídě 7	hod	36,000	330,00	11 880,00
41	K	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, stavební dělník v tarifní třídě 7	hod	32,000	330,00	10 560,00
42	K	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla, stavební dělník v tarifní třídě 7	hod	12,000	330,00	3 960,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					321 820,22
D	711	Izolace proti vodě					300 349,82
43	K	281606213R00	Dodatečná nízkotlaková horizontální a vertikální izolace injektáží zdiva	m2	2,655	4 000,00	10 620,00
			W				"JZ obvodováí zed: : " 4,1*0,451,845
			W				"vnitřní schodišťová zed: : " 2,7*0,30,810
			W				Součet2,655
44	K	28200000.T01	Mechnické podřezání zdiva řetězovou pilou, vložení asfaltové izolace,klinování pevnost klíny, Vyplnění spáry maltou	m2	13,895	3 300,00	45 853,50
			W				"vnitřní zdi: : " 13,8*0,34,140
			W				5,7*0,31,710
			W				4,8*0,31,440
			W				5,6*0,31,680
			W				5,9*0,31,770
			W				3,5*0,31,050
			W				4,6*0,31,380
			W				1,5*0,150,225
			W				5*0,10,500
			W				Součet13,895
45	K	311419812R00	Izolace perimetr. deskami tl. 8 cm, nopová fólie	m2	45,120	1 334,00	60 190,08
			W				"SZ strana: : " 15,7*0,812,560
			W				"SV strana: : " 12,5*0,810,000
			W				"JV strana: : " 15,7*0,812,560
			W				"JZ strana: : " 12,5*0,810,000
			W				Součet45,120
46	K	620453112R00	Omítka zátěžová zdi zatížená hladká, tl. 20 mm	m2	45,120	472,00	21 296,64
47	K	900 R03	HZS - dořešení sanačních detailů, stavební dělník v tarifní třídě 6	h	56,000	571,20	31 987,20
48	K	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	45,120	67,20	3 032,06
49	K	711212001RS5	Hydroizolační povlak - nátěr, krystal.hydroizol., tlak. voda	m2	45,120	522,00	23 552,64
50	K	R 28101	Výplň vrtů závlivkovou hmotou po provedené tlakové injektáži	m2	2,655	1 020,00	2 708,10
			W				"JZ obvodováí zed: : " 4,1*0,451,845
			W				"vnitřní schodišťová zed: : " 2,7*0,30,810
			W				Součet2,655
51	K	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	45,120	126,00	5 685,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	319300017RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním diamantovým lanem, asfaltový pás, zaklínování, vyplnění spáry, kamenné a smíšené zdivo	m2	19,980	4 776,00	95 424,48
D 784 Malby							21 470,40
53	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	223,650	24,00	5 367,60
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181121							
54	K	784312021	Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	223,650	72,00	16 102,80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784312021							
D M Práce a dodávky M							60 594,75
D M21 Elektromontáže							60 594,75
55	K	R - 2101	Vysoušení extrémně zavlhělého zdiva nad 10% hm.vl. topnými sál.panely	m3	9,450	3 675,00	34 728,75
VV 14*0,45*1,5					9,450		
VV Součet					9,450		
56	K	R - 2102	Snižování relativní vlhkosti vnitřního prostředí kondenzačními odvlhčovači	den	60,000	288,00	17 280,00
57	K	R - 2103	Demontáž a zpětná montáž zařízení pro vysoušení extrémně vlhkého zdiva	hod	15,000	572,40	8 586,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							76 470,70
D VN Vedlejší náklady							76 470,70
58	K	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí a instalaci	%	11 695,120	1,20	14 034,14
59	K	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	%	11 695,120	1,20	14 034,14
60	K	005121020R	Provoz zařízení staveniště	%	11 695,120	1,20	14 034,14
61	K	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	%	11 695,120	1,20	14 034,14
62	K	005124010R	Koordinační činnost	%	11 695,120	1,20	14 034,14
63	K	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce, stavební dělník v tarifní třídě 7	hod	21,000	300,00	6 300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava výpravní budovy v Novosedlech

Objekt:

99 - VRN

KSO:

Místo: Novosedly 119

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Uchazeč:

MSO servis spol. s r.o.

Projektant:

T PROJEKT AED s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 5. 7. 2021

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

49971379

DIČ:

CZ49971379

IČ:

4679199

DIČ:

CZ4679199

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

479 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
479 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
100 695,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

580 195,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Oprava výpravní budovy v Novosedlech	Datum:	5. 7. 2021
Objekt:	99 - VRN	Projektant:	T PROJEKT AED s.r.o.
Místo:	Novosedly 119	Zpracovatel:	
Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, st. organizace		
Uchazeč:	MSO servis spol. s r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	479 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	479 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	55 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava výpravní budovy v Novosedlech

Objekt:

99 - VRN

Místo: Novosedly 119

Datum: 5. 7. 2021

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, st. organizace

Projektant: T PROJEKT AED

Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem


479 500,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					479 500,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000				
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	160 000,00	160 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000				
3	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034103000				
4	K	035002000	Pronájem ploch, objektů	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/035002000				
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000				
6	K	044002000	Revize	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/044002000				
7	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/071002000				
8	K	X01	tabule - logem SŽ - 75x230 cm plast	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
9	K	X02	průkazy UTZ - plyn+ elektro	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					20 000,00
10	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000				
11	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000				
D	VRN3	Zařízení staveniště					55 000,00
12	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032103000				
13	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034303000				

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací

Časový harmonogram stavebních prací



Stavba: „Novosedly ON – oprava (bytové jednotky)“, „Novosedly ON – oprava (obálka budovy, částečná demolice)“

Doba plnění: 14 měsíců od předání staveniště

OBJ.	POSTUP REALIZACE ZAKÁZKY /	MĚSÍČE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
výpravní budova	demolice	Předání staveniště														
	zemní práce a zakládání															
	svislé a vodorovné konstrukce															
	střešní konstrukce a klempířské práce															
	podlahy															
	výplně otvorů															
	SDK konstrukce															
	omítky															
	malby a nátěry															
	zpevněné plochy															
	ZTI															
	vytápění															
	vnitřní plynovod															
	orientační systém															
	umělé osvětlení a silnoproud															
	hromosvod															
	slaboproud															
	sanace															
bytové jednotky	omítky	Předání díla - do 14 měsíců od předání staveniště														
	výplně otvorů															
	podlahy															
	SDK konstrukce															
	malby															
	ZTI															
	vnitřní plynovod															
	vytápění															
	VZT															
	umělé osvětlení a silnoproud															
	vnitřní slaboproudé rozvody															

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Libor Tkáč
Adresa	Kounicova 26, 611 43 Brno
E-mail	(
Telefon	xxxxxxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Kounicova 26, 611 43 Brno
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Dozor stavby

Jméno a příjmení	xxxxxxx
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Luděk Šebesta
Adresa	Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

PŘÍLOHA Č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

Druh pojištění	Minimální výše pojistného plnění
Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů.	11.845.082,86 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	Minimálně 3 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 5 mil. Kč v úhrnu za rok

PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
-	-	-