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Obchodní firma: Raeder & Falge s.r.o. 

IČO: 287 14 989 

DIČ CZ28714989 

Se sídlem: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice 

Zastoupena: Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 712622/0800 

Sp. zn.: C 28279 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

Datová schránka: fwtif9p 

Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních: -

  

dále jen jako „zhotovitel“ na straně jedné 

 

a 

  

Název: Nemocnice Na Homolce 

IČO: 00023884 

DIČ: CZ00023884 

Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5  

Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem  

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 17734051/0710 

Datová schránka: jb4gp8f 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

 

dále jen jako „objednatel“ na straně druhé 

 

společně dále jen jako „smluvní strany“ 

uzavírají v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen „smlouva“) 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků výběrového řízení na uzavření smlouvy na 

veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce oddělení ARO“, uveřejněného dne 3.6.2021 na profilu  

zadavatele v elektronickém systému Tender aréna pod ID VZ0116603, systémové číslo P21V00195654 

v němž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka dodavatele uvedeného ve smlouvě na straně 

zhotovitele. 

Čl. 1 

Postavení smluvních stran 

(1) Objednatel je státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví 

České republiky, zřízená rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990, č.j. OP-

054.25.11.90, ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod 

č.j. MZDR 2610/2020-2/OPR ze dne 4. 5. 2020. Objednatel je subjekt oprávněný k poskytování 

zdravotní péče. 
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(2) Zhotovitel je fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění nebo právnickou 

osobou - obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku. Zhotovitel prohlašuje, že 

informace o něm obsažené ve veřejném rejstříku ke dni podpisu této smlouvy jsou aktuální a 

odpovídají skutečnému stavu.  

(3) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout plnění dle této smlouvy, a že má odpovídající 

znalosti a potřebné zkušenosti s prováděním prací obdobného rozsahu, a že je tedy plně schopen 

zajistit realizaci díla dle této smlouvy v nejvyšší kvalitě. Zhotovitel disponuje adekvátními 

zkušenostmi, kapacitními možnostmi a odbornými předpoklady pro řádné poskytování služeb dle 

této smlouvy. 

Čl. 2 

Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při plnění závazku 

zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je blíže popsáno v 

příloze č. 2 této smlouvy - Specifikace rozsahu díla (dále jen „dílo“ nebo „stavba“), a závazku 

objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu v souladu s čl. 4 této smlouvy, a 

to vše za podmínek dále v této smlouvě stanovených. 

(2) Rozsah díla je stanoven dle přílohy č. 2 této smlouvy - Specifikace rozsahu díla, kdy zhotovitel 

je s touto přílohou v celém jejím rozsahu seznámen. Projektová dokumentace pro provádění 

stavby (dále jen „DPS“), která je součástí přílohy č. 2 této smlouvy, bude k této smlouvě přiložena 

v digitální podobě. 

(3) Součástí předmětu plnění jsou rovněž dále uvedené činnosti zhotovitele, bude-li jejich provedení 

nutné pro řádné zhotovení díla (v případě pochybností určí objednatel), např.: 

a) kompletní zajištění realizace díla včetně všech souvisejících činností pro stavbu potřebných, 

a to zejména: inženýring realizace stavby, vypracování geodetického zaměření skutečného 

provedení stavby, závěrečná diagnostika stavby a ověření souladu stavby s DPS; 

b) průběžná aktualizace harmonogramu prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních 

případech každý 1 měsíc); 

c) vypracování kontrolního a zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli 

k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

d) zajištění případné likvidace havárie (vše na vlastní náklady); 

e) příprava staveniště (vč. přístupu na staveniště); 

f) zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání 

vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 

g) soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

h) zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během jeho provádění, vč. 

zajištění odsouhlasení/schválení příslušnými orgány (zajištění odsouhlasení/schválení od 

příslušných orgánů je nutné před zahájením stavebních prací); 

i) dodání materiálů a dílů v požadované kvalitě (vč. jejich certifikátů, technických listů a 

atestů); Veškeré udané standardy a zařízení specifikované v zadávací dokumentaci a jejích 

přílohách se rozumí jako minimální požadavky ze strany objednatele. V případě, že se v 

zadávací dokumentaci a jejích přílohách vyskytnou různé požadavky na standard některé 

části nebo zařízení díla, je vždy platný "vyšší" standard, pokud smluvními stranami nebude 

písemně dohodnuto něco jiného. Provedení díla ve „vyšším“ standardu ve smyslu tohoto 

článku se považuje za plnění díla dle této smlouvy a nemá vliv na výši ceny díla.  

j) odvoz vybouraných hmot a nevhodných zemin (vč. poplatku za uložení); 

k) zajištění vydání případně potřebných rozhodnutí ohledně stanovení pro přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích dle DPS a dle vyjádření příslušných orgánů; 

l) zabezpečení provádění díla tak, aby při realizaci díla případně nedošlo k omezení současného 

provozu navazujících prostor a sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být 

zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 
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objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti. 

Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené 

prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, 

ještě před vznikem této závady; 

m) Zhotovitel je povinován provádět práce s co nejmenším dopadem na provoz nemocničních 

oddělení. Zejména co se týká minimalizování hluku z výstavby (hlučné stavební práce budou 

probíhat v odpoledních hodinách po 16 hodině, či o víkendech, vždy po dohodě pověřenou 

osobou zastupující Nemocnici Na Homolce), zamezení pronikání prachu instalací vhodných 

protiprašných opatření a zamezení dalších negativních vlivů, které by měly vliv na 

vykonávanou zdravotní péči; 

n) provedení potřebných zkoušek, měření a revizí zařízení použitých při provádění díla; 
zajištění a předání veškerých prohlášení o shodě, technických osvědčení, kalibrací, revizí, 

atestů, certifikátů, protokolů o měření, protokolů o zkušebním provozu, veškerých dokladů 

k výrobkům a zařízením, protokolů o zkouškách díla, požadavků na obsluhu a údržbu 

jednotlivých přístrojů, zařízení nebo jejich provozních celků, jestliže jsou součástí díla, 

provozních manuálů s požadavky na jejich provoz a na kontrolu bezpečnosti a hygieny práce 

s popisem důležitých komunikačních spojení, návrhů havarijních řádů s popisem havarijních 

postupů, záručních listů, seznamů náhradních dílů a jiných dokladů podle právních předpisů 

o technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů nezbytných k užívání díla;  

o) dodávka veškerých provozních náplní a prvotního vybavení díla (vyjma energií); 

p) vypracování seznamu provozních prostředků potřebných k provozování díla po jeho 

dokončení a jeho předání objednateli, přičemž jednotlivé položky musí být technicky a 

obchodně specifikovány tak, aby je objednatel mohl sám nakupovat; 

q) provedení přípomocí k dodávkám zdravotnického vybavení a zdravotnické technologie 

v nezbytném rozsahu; 

r) předložení technologických postupů k prováděným prací, a to alespoň 7 kalendářních dnů 

před zahájením prací; 

s) vyzvání zástupce objednatele (vč. technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých 

technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 3 pracovní dny před 

jejich zakrytím; 

t) součinnost při kolaudačním řízení, zajištění a předání podkladů pro toto řízení (zejména 

příprava dokumentace pro kolaudaci, výsledky zkoušek proplachu, tlakové zkoušky topení, 

vody apod., revizní zprávy k elektro a hromosvodu, měření hluku pro venkovní jednotky 

topení a chlazení apod.) a součinnost v rámci rozhodnutí o kolaudačním řízení (kolaudační 

souhlas dle této smlouvy není považován za předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu 

ani za doklad o dokončení díla); 

u) součinnost při uvedení stavby do užívání. 

(4) Součástí díla jsou i práce/činnosti v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, 

nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou 

sjednanou cenu za dílo.  

(5) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v termínu (při dodržení termínů uzlových 

bodů) dle čl. 3 této smlouvy, svým jménem, bez nedodělků a vad bránících jeho užívání, na své 

náklady a na své nebezpečí. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s českými 

technickými normami, technickými a kvalitativními normami, obecně závaznými právními 

předpisy platnými v České republice v době provádění díla a zadávací dokumentací.  

(6) Objednatel je oprávněn kdykoli změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje provést jakékoli 

objednatelem požadované úpravy v předmětu smlouvy, tj. omezení či rozšíření předmětu smlouvy 

(rozsahu díla) dle konkrétních požadavků objednatele.  

(7) Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 

dokončení díla v potřebném rozsahu, dle požadavků objednatele a s digitálním vyznačením 
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data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí plnění a ceny za dílo. Při vyúčtování každé 

části ceny za dílo (tj. i při vyúčtování měsíčně provedených prací) zhotovitel přiloží k příslušné 

faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě 

dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované 

položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se 

stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. 

videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je 

povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že 

zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou 

smluvní strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, 

kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ smluvními stranami považován za 

nesporný. 

(8) Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen: 

- předat objednateli 1x ve vytištěném vyhotovení a 1x v digitální podobě při předání díla 

objednateli, popř. při případném odstranění vad a nedodělků díla; 

- přiložit v rámci měsíčního vyúčtování k faktuře v souladu předchozím odstavcem a čl. 4 odst. 

(6) této smlouvy; 

- archivovat 1x ve vytištěném vyhotovení a 1x v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla 

pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací díla. 

(9) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit. Zhotovitel je 

oprávněn nechat dílo provést třetí osobou pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

V takovém případě se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli identifikační údaje veškerých 

poddodavatelů včetně určení jimi prováděných částí díla, a to v rámci písemné žádosti o udělení 

souhlasu s jejich využitím předkládané objednateli. 

Seznam případných poddodavatelů je přílohou č. 1 této smlouvy. Tito poddodavatelé se budou 

podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a 

poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat, jakož i 

poskytovat odbornou pomoc a konzultace pro jejich činnost. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu 

za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Změna poddodavatele, 

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikačních 

předpokladů, je možná ve výjimečných případech, a to pouze s písemným souhlasem objednatele; 

dojde-li v průběhu platnosti této smlouvy ke změně takového poddodavatele, je zhotovitel 

povinen nejpozději 5 kalendářních dnů před faktickou změnou poddodavatele v procesu realizace 

díla předložit objednateli tyto doklady:  

- písemný přehled rozsahu plnění díla, který bude nový poddodavatel pro zhotovitele 

zajišťovat, 

- identifikační údaje nového poddodavatele; 

- smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele 

k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky. 

Objednatel je oprávněn ze závažných důvodů vztahujících se k plnění díla (např. z důvodu, že 

poddodavatel nesplňuje požadavky na kvalifikaci) odmítnout účast nového poddodavatele na 

realizaci díla a zhotoviteli v takovém případě vzniká zákaz jej využít. 

(10) Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem, technickým dozorem stavebníka (dále jen 

„TDS“), koordinátorem BOZP (dále jen „KOO BOZP“) a autorským dozorem projektanta (dále 

jen „ADP“) při provádění díla, kolaudačním řízení a účasti při kolaudaci stavby. 

(11) Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce a dodávky nezbytně nutné k dokončení 

předmětu díla, přičemž za dodatečné práce a dodávky se považují práce a dodávky, které nebyly 

obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení 

původního rozsahu předmětu plnění (dále jen „vícepráce“). Vícepráce mohou být provedeny jen 
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na základě písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou víceprací, jejichž celkový rozsah 

nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku z této smlouvy, tyto budou provedeny pouze na 

základě změnových listů odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. Pokud 

taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny 

sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění. K realizaci víceprací neopravňuje 

zhotovitele zápis ve stavebním deníku provedený zhotovitelem bez dalšího písemného 

odsouhlasení objednatelem. 

(12) Za vícepráce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž 

provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které 

odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění. 

Čl. 3 

Termíny a místo plnění, staveniště a stavební deník 

(1) Termín zahájení plnění dle smlouvy započne protokolárním předáním staveniště zhotoviteli na 

základě písemné výzvy doručené zhotoviteli. Objednatel zhotoviteli doručí písemnou výzvu 

k předání staveniště ne dříve než 70 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy a ne 

později než 95 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.  

(2) Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy dle 

odst. 1 tohoto článku.  

(3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 45 kalendářních dnů ode dne protokolárního převzetí 

staveniště. 

(4) Zhotovitel si zajistí ve vzájemné součinnosti s objednatelem a vzájemným odsouhlasením bez 

odkladu od nabytí účinnosti smlouvy v dostatečném předstihu veškeré přípravné práce a nutné 

dodávky tak, aby po předání staveniště mohl ihned zahájit plnění.  

(5) Zhotovitel vyzve Objednatele k první koordinační schůzce nejpozději do 10 kalendářních dnů od 

nabytí účinnosti smlouvy v potřebě zajistit specifikaci dodávek, stavebních a jiných prvků. 

(6) Veškerou potřebnou specifikaci dodávek, stavebních a jiných prvků, zároveň případně 

potřebných dílenských dokumentací Zhotovitel zajistí v rámci min. 3 koordinačních schůzek vč. 

konečného odsouhlasení zástupci Objednatele, TDS a AD.  

(7) Zhotovitel provede dílo rovněž v souladu s harmonogramem prací, který je součástí přílohy č. 2 

této smlouvy. Nedodržení termínu pro provedení díla (vč. termínů dle uzlových bodů 

harmonogramu prací) se považuje za hrubé porušení povinnosti zhotovitelem. 

(8) Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, a to zejména 

v těchto případech: 

a) dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, a to 

vše v souladu s postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů; 

b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či 

rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací 

a dodávek oproti předpokladu stanovenému v DPS, to vše za předpokladu, že taková 

rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele; 

c) zásah tzv. vyšší moci; 

(9) Místem plnění je: sídlo objednatele - Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol, objekt 

monobloku hlavní budovy nemocnice, část 004 – JIP ARO. 

(10) Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště (vč. povolení příslušných orgánů státní 

správy a samosprávy, je-li jich zapotřebí) a jeho ostrahu podle potřeby pro provádění díla a 

v souladu s právními předpisy. Objednatel bezplatně poskytuje prostory pro zřízení staveniště na 
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stavbou dotčeném pozemku, viz POV. O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný 

předávací protokol, který obě smluvní strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání 

a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení 

staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro 

výkon TDS, KOO BOZP a ADP a respektováním DPS. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a 

zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel je odpovědný za 

všechny škody způsobené na staveništi do doby převzetí díla objednatelem a vyklizení staveniště. 

(11) Zhotovitel je před zahájením provádění díla povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho 

předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo plnění z hlediska zjištění možných 

překážek v následném provádění díla, neuvedených v DPS či dalších podkladech pro realizaci 

díla. 

(12) Před protokolárním předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit 

zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět objednateli. O vyklizení staveniště bude 

smluvními stranami sepsán protokol. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je 

objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí 

objednateli zhotovitel, tím není dotčen nárok objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním 

vyklizením a předáním staveniště. 

(13) Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) s denními 

záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona). Žádný zápis do 

stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v čl. 4 odst. (1) této smlouvy. 

Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 

objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet. 

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 

(14) Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 

provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i příp. jednotlivých termínů, které byly 

ujednány, a to o dobu pozastavení provádění díla. 

(15) Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při 

provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel 

však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je 

zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je 

zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí 

oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 

opatřeních, popřípadě potřebné změny díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem 

právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i příp. ujednaných jednotlivých 

termínů, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel 

nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky 

včas odstranit. 

(16) Při provádění díla i během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a 

bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 

opatřených k provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen provést na vlastní náklady opatření 

k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout 

(konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.). 

Čl. 4 

Cena za dílo a platební podmínky 

(1) Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně 

a včas provedené dílo ve výši 10.067.200,00 Kč včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „cena 

za dílo“). 
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(2) Cena za dílo je pak členěna takto: 

  Cena bez DPH     8.320.000,00 Kč 

  DPH 21%:      1.747.200,00 Kč 

  Cena s DPH   10.067.200,00 Kč. 

(3) Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná, konečná a neměnná, ani jedna ze smluvních 

stran není oprávněna požadovat změnu ceny za dílo proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 

náklady, než bylo předpokládáno. Cena za dílo je stanovena oceněním všech položek uvedených 

v příloze č. 2 této smlouvy. Součástí ceny za dílo jsou veškeré náklady související s řádným 

provedením díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností 

zhotovitele dle této smlouvy či obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v 

této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na vlastní náklady, či nikoliv); 

zhotovitel se zaručuje za úplnost rozpočtu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy. 

(4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a 

§ 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Cena za dílo bude uhrazena za podmínek a v termínech 

stanovených touto smlouvou. 

(5) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. Veškeré platby budou prováděny 

v českých korunách. 

(6) Zhotovitel je oprávněn objednateli účtovat za práce a dodávky skutečně provedené až po řádném 

a protokolárním předání díla. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a 

dodávek potvrzený TDS a tomu odpovídající fotodokumentace dle čl. 2 odst. (7) a (8) této 

smlouvy. Tímto způsobem je zhotovitel oprávněn účtovat část ceny za dílo až do výše 90 % 

z ceny za dílo dle odst. (1) tohoto článku. Zbylých 10 % z ceny za dílo je zhotovitel oprávněn 

vyúčtovat objednateli až po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků (tj. až po 

odstranění i vytknutých drobných vad a nedodělků, které samy osobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují) 

a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího 

protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol o předání odstraněných vad 

a nedodělků. V případě, že k faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně 

z takové fotodokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má 

pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel 

pozastavit úhradu části ceny za dílo dle vystavené faktury až do doby, než se strany dohodnou na 

tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny; objednatel 

se v takovém případě nemůže dostat do prodlení s úhradou části ceny za dílo dle zhotovitelem 

vystavené faktury. 

(7) Splatnost faktury je 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Platba faktur 

probíhá vždy bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v hlavičce této smlouvy. 

Poskytovatel se zavazuje zasílat faktury na emailovou adresu objednatele faktury@homolka.cz.  

(8) Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže 

je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům uvedeným v čl. 3 této 

smlouvy (zejména pak termín pro provedení díla a uzlové body harmonogramu prací). 

(9) Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona 

o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 

zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 

nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do 

částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné 

částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 

Zhotovitel je na svoji nespolehlivost objednatele povinen upozornit po nabytí právní moci 

rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinnosti zhotovitele. 

mailto:faktury@homolka.cz
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Čl. 5 

Změna ceny za dílo 

(1) Cena za dílo bude upravena odečtením veškerých položek těch částí díla, které objednatel nařídil 

formou méněprací neprovádět. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah 

prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před 

provedením dané části díla) písemně informován. Cena za méněpráce bude odečtena ve výši 

součtu všech neprovedených položek dle oceněného výkazu výměr, který je součástí přílohy č.  2 

této smlouvy. 

(2) Cenu za dílo je možné navýšit pouze: 

a) dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty, a to 

nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně, změna ceny bude sjednána ve formě 

dodatku k této smlouvě; 

b) pokud si objednatel vyžádá provedení víceprací - viz čl. 2 odst. (11) této smlouvy, objednatel 

bude hradit nad rámec sjednané ceny za dílo pouze náklady vzniklé vzájemně odsouhlasenou 

změnou předmětu plnění, a to opět ve formě dodatku k této smlouvě, s výjimkou víceprací, 

jejichž celkový rozsah nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku z této smlouvy, tyto budou 

provedeny pouze na základě změnových listů odsouhlasených a podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

(3) Vícepráce budou účtovány podle cenových položek uvedených v oceněném výkazu výměr, který 

je součástí přílohy č.  2 této smlouvy. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít 

cenových položek dle předchozí věty, bude provedeno podle ceníkových položek ÚRS 

aktualizovaných pro dané období. Při vyúčtování víceprací je zhotovitel povinen vícepráce 

vyčíslit samostatně tak, aby překročení nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem 

přezkoumatelné. Ocenění víceprací musí být schváleno objednatelem a k jejich provedení musí 

být vydán objednatelem písemný pokyn. Schválení víceprací bude uvedeno na formulářích, 

změnových listech. Z jiných než uvedených důvodů, mimo důvody zákonné, se změna nabídkové 

ceny nepřipouští. 

 

Čl. 6 

Způsob provádění díla 

(1) Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny ohledně způsobu provádění díla, pokud tak 

objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně.  

(2) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho 

pokynů k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny objednatele překážejí v řádném provádění 

díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny 

pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných 

pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně 

oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou 

bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro provedení díla.  

(3) Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, 

odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny 

objednatele. 

(4) Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými 

v souvislosti s prováděním díla. Při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele. 

(5) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke 

škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména nikoliv 

však pouze: 

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 

způsobem, 
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b) na vlastní náklady zabezpečit dopravu, skladování všech materiálů a dodávek a jejich přesun 

do místa plnění, 

c) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací 

a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),  

d) omezit provádění díla na místo plnění (staveniště) v souladu s čl. 3 této smlouvy a nedomáhat 

se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí 

staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele; objednatel zajistí přístup 

pro osoby provádějící dílo do prostorů jeho uskutečnění v požadovaném rozsahu, 

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i 

doporučené technické normy, technologické postupy dle DPS, podklady a podmínky 

uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, které se vztahují k předmětu smlouvy, 

f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a 

v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi přílohou č. 2 této smlouvy a právními či 

jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí. 

(6) Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají 

průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních 

předpisů. 

(7) Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla, pokud nebude písemně s objednatelem 

dohodnuto jinak, bude na staveništi přítomen buď stavbyvedoucí, nebo jeho zástupce, kteří budou 

zajišťovat řádnou a včasnou realizaci díla dle této smlouvy. V případě, že by mělo dojít ke změně 

těchto osob v průběhu realizace díla, je zhotovitel takovou změnu objednateli písemně oznámit 

alespoň 7 kalendářních dnů předem.  

(8) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla: 

a) předat objednateli aktualizovaný harmonogram prací; 

b) řádně se seznámit a překontrolovat DPS; 

c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby 

si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením. 

d) mít schválenou veškerou potřebnou specifikaci dodávek, stavebních a jiných prvků, zároveň 

případně potřebných dílenských dokumentací.  

(9) V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části díla, 

závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám, anebo na žádost 

objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením 

smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých 

závazků použil, není takovým opatřením dotčena. 

(10) Pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které: 

a) splňují požadavky § 156 stavebního zákona; splnění této povinnosti prokáže zhotovitel 

objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) při předání díla 

objednateli; 

b) svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky 

norem a dalších příslušných předpisů). 

(11) Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel seznam konkrétních stavebních materiálů pro 

jednotlivé položky soupisu prací s uvedením jejich obchodních názvů a dalších údajů nutných 

k jejich identifikaci. Kdykoliv v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit 

objednateli vzorky používaných materiálů a případně jejich atesty či další doklady osvědčující, 

že tyto materiály splňují podmínky dle této smlouvy. 

(12) Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 

přichází v úvahu při provádění díla, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné v plném 

rozsahu. 
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(13) Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody (dále jen „energie“) výhradně pro 

účely realizace díla; instalace měřidel odebraných energií zajistí na své náklady zhotovitel; 

vyúčtování jednotlivých energií bude po provedení díla provedeno samostatnou fakturou 
(lhůta splatnosti bude stanovena v samotné faktuře) vystavenou objednatelem. 

(14) Při provedení díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 

schválenému rozsahu provádění díla, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se 

v průběhu provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich 

škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel 

objednateli písemně použití jiných materiálů, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši ceny 

za dílo. Užití nově navržených materiálů je podmiňováno prováděním díla v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Zhotovitel se 

zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

(15) Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle 

příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které 

mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za 

škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla 

zhotovitelem. 

(16) Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních 

předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle 

na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu. 

(17) Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí, aby při realizaci díla nebyl objednatel nadměrně rušen nebo 

obtěžován hlukem, prašností nebo jinými škodlivými jevy. Zhotovitel je srozuměn s tím, že dílo 

bude prováděno za plného provozu zdravotnického zařízení. Zavazuje se tedy při provádění díla 

respektovat povahu objednatele a jeho pokyny, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení řádného 

provozu objednatele.  

(18) Činnost TDS bude vykonávat osoba určená objednatelem. Při provádění díla bude vždy v době 

od 8:00 do 15:30 hod. přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce v místě plnění. 

(19) Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění této smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

(20) Zhotovitel se zavazuje, že žádným způsobem nezneužije informace, které získá v souvislosti s 

realizací díla dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nezveřejňovat informace získané při plnění 

této smlouvy bez souhlasu objednatele, ledaže by to vyplývalo z předmětu plnění dle této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit utajování důvěrných a utajovaných informací všemi 

pracovníky a rovněž i dalšími osobami, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací této 

smlouvy. Za důvěrné informace se kromě informací dle Všeobecných obchodních podmínek 

Nemocnice Na Homolce, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy (dále jen „VOP“), považují dále 

veškeré informace, které jsou jako důvěrné označeny anebo jsou takového charakteru, že mohou 

v případě zveřejnění přivodit smluvním stranám újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu 

osobních, obchodních či jiných informací. 

(21) Zhotovitel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby 

nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, 

zničení, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i 

k jinému zneužití osobních údajů. Zhotovitel se dále zavazuje vydáním vlastních vnitřních 

předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání, zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné 

osoby podílející se na provádění díla budou zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se 

kterými mohli při provádění díla přijít nahodile do styku a o bezpečnostních opatřeních, jejichž 

zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo 

příslušných prací u zhotovitele. 
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(22) Smluvní strany se pro případ zpracování osobních údajů vycházejícího z plnění povinností dle 

této smlouvy zavazují zavést vhodná technická a organizační opatření tak, aby dané zpracování 

splňovalo požadavky Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a aby byla zajištěna ochrana práv 

subjektů údajů. 

(23) Pokud je zhotovitel zaměstnavatelem dle ust. § 78 odst. 1 zák. č.  435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů, může objednateli zajistit náhradní plnění ve smyslu ust. § 81 odst. 

2 písm. b) a ust. § 81 odst. 3 citovaného zákona v souvislosti s realizací díla, to vše za 

předpokladu, že ze strany zhotovitele ještě nedošlo k vyčerpání stanoveného limitu. 

 

 

Čl. 7 

Předání a převzetí díla 

(1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho 

řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho 

části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele 

prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu kontaktní osoby objednatele ve věcech 

technických vyzvat k převzetí díla nebo jeho části a sdělit objednateli konkrétní datum a čas 

předání, a to nejméně 3 pracovní dny předem, aby objednatel zajistil účast osoby oprávněné 

k převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud zhotovitel tuto lhůtu nedodrží, je 

objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

(2) Na výzvu zhotovitele objednatel bez zbytečného odkladu zareaguje stejným způsobem, když určí 

osobu oprávněnou k převzetí díla. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele zahájit přejímací 

řízení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní 

strany jinak.  

(3) Pokud by objednatel nebyl schopen v daném termínu zajistit účast oprávněné osoby k převzetí 

díla, bude mezi smluvními stranami dojednán náhradní termín předání a převzetí, který bude 

vyhovovat oběma smluvním stranám.  

(4) Pokud objednatel na výzvu zhotovitele k převzetí díla žádným způsobem nezareaguje do 2 

pracovních dnů, má se za to, že není schopen zajistit účast osoby oprávněné k převzetí díla, 

v takovém případě nedochází k automatickému předání díla. Zhotovitel je povinen vyčkat na 

reakci objednatele a stanovení osoby, která dílo převezme.  

(5) Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně a včas dokončené dílo převzít. Dílo je řádně 

dokončeno:  

a) je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu dle této smlouvy, a to bez vad a 

nedodělků (ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla), 

b) jsou-li úspěšně provedeny veškeré zkoušky, revize a atesty, a příp. zaškolení obsluhy, 

c) předání kompletní požadované dokumentace podle odst. 6 tohoto článku. 

(6) K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoliv však pouze: 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 

předepsaných příslušnými předpisy, technickými normami, případně touto smlouvou; 

b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery; 

c) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů; 

d) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších 

správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním. 

(7) Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 

a) vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu 

přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny 
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nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval; 

ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní; 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odst. 6 tohoto článku nebo některý doklad, 

jenž má být její součástí; 

c) není dílo předáno v termínu dle této smlouvy. 

(8) Dojde-li před předáním či v průběhu předání díla objednateli ke zjištění, že plnění není v souladu 

s touto smlouvou, odstraní zhotovitel případné závady, za které nese odpovědnost, na vlastní 

náklady bez zbytečného odkladu nejdéle však do 3 pracovních dnů, ode dne, kdy se o nich 

dozvěděl. Pokud zhotovitel nezajistí nápravu ani v objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě, 

považuje se takové jednání za hrubé porušení povinnosti zhotovitelem. 

(9) Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné vady a 

nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit ve lhůtě stanovené 

objednatelem; teprve až po řádném odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn 

fakturovat zbylých 10% z ceny za dílo (viz čl. 4 odst. 6 této smlouvy). 

(10) O předání a převzetí díla se pořídí protokol, který musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného díla, 

b) zhodnocení kvality předávaného díla, 

c) soupis vad a nedodělků pokud je předávané dílo vykazuje, 

d) způsob odstranění případných vad a nedodělků díla, 

e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků díla, 

f) výsledek přejímacího řízení, 

g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.  

 

 

Čl. 8 

Záruka a práva z vadného plnění  

(1) Zhotovitel zaručuje a odpovídá za to, že předané dílo nebo jeho část odpovídá sjednané specifikaci 

a že je bez faktických a právních vad. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po dobu 

60 kalendářních měsíců. Zárukou přejímá zhotovitel závazek, že předané dílo bude po tuto dobu 

způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si zachová smluvené vlastnosti. Záruční doba je 

počítána ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným protokolem 

dle čl. 7 odst. (10) této smlouvy pokrývající celý předmět plnění. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá 

za vady díla, které se na něm vyskytnou. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže 

uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, 

počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. Práva z odpovědnosti za vady 

díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídající záruční době. 

(2) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 

zásahem vyšší moci. Poskytovaná záruka se tak nevztahuje zejména na vady, jež vzniknou 

neoprávněným zásahem do předmětu díla objednatelem, škodní událostí nemající původ ve 

výrobku, nesprávným skladováním po jeho předání objednateli, neplněním technických 

podmínek pro jeho provoz, běžným opotřebením (není-li níže uvedeno jinak). 

(3) Vady zjištěné v průběhu záruční doby musí být bez zbytečného odkladu po jejich zjištění 

reklamovány u zhotovitele písemně na adrese sídla nebo prostřednictvím e-mailové komunikace 

na e-mailové adrese: . Zhotovitel musí mít možnost oprávněnost reklamace 

ověřit a vadu v přiměřené lhůtě odstranit. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do 

doby odstranění vad se nepočítá do záruční doby. Po tuto dobu záruční doba neběží. 

(4) Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené 

plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 
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a) bezplatně odstraní uplatněné vady, 

b) uhradí náklady objednatele na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tyto vady 

neodstraní zhotovitel ve stanovené lhůtě sám, 

c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody, 

d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo odpovídající rozsahu uplatněných škod 

v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran. 

(5) Dle stupně závažnosti jsou vady rozděleny do tří kategorií: 

a) vady kategorie A - vady značného rozsahu, které znemožňují užívání díla v jeho základních 

funkcích, 

b) vady kategorie B - vady středního rozsahu, které omezují běžné užívání díla, 

c) vady kategorie C - vady malého rozsahu nebo též drobné vady díla, které nebrání užívání 

díla. 

(6) Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla v záruční době objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně telefonicky či prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby 

objednatele ve věcech technických a smluvních přijetí uplatnění vady díla s uvedením 

termínu uskutečnění prověrky vady,   

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady a zahájit práce na odstraňování 

vady: 

- v případě vady kategorie A bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od 

uplatnění vady v pracovních dnech, v ostatních dnech do 48 hodin od uplatnění vady,  

- v případě vady kategorie B nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů od uplatnění vady, 

- v případě vady kategorie C nejpozději do 5 pracovních dnů od uplatnění vady, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 

c) odstranit: 

- vadu kategorie A bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od uplatnění vady 

v pracovních dnech, v ostatních dnech do 72 hodin od uplatnění 

- vadu kategorie B nejpozději do 5 pracovních dnů od uplatnění vady, 

- vady kategorie C nejpozději do 10 pracovních dnů od uplatnění vady, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

(7) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, nároky z vad díla se řídí obecnou úpravou občanského 

zákoníku. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo nároku na smluvní 

pokutu. 

 

Čl. 9 

Pojištění 

(1) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu s pojištěním odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, jehož existenci prokázal v průběhu 

výběrového řízení, a to ve výši 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých). Zhotovitel 

se zavazuje udržovat sjednané pojištění po celou dobu trvání této smlouvy; porušení takové 

povinnosti se považuje za hrubé porušení povinnosti zhotovitelem. Kopie dokladu, ze kterého 

bude zřejmá existence takového pojištění, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

(2) V případě, že dojde ke změně pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 

neprodleně informovat objednatele, a to nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů. 

(3) Jakékoliv škody z plnění vzniklé objednateli, tedy i škody, které nebudou kryty pojištěním dle 

tohoto článku, budou hrazeny zhotovitelem.  

(4) Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na místě plnění 

pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo 

opominutím objednatele nebo jeho pracovníka. 
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Čl. 10 

Kontrola provádění díla, OŽP, BOZP a PO 

(1) V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na 

staveništi technický dozor (TDS) prostřednictvím osoby, jejíž jméno a příjmení bude 

objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání 

staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku. Kontroly budou prováděny v kontrolní dny 

po dohodě s objednatelem, a to 1x za kalendářní týden od zahájení provádění díla. Dojde-li v 

průběhu provádění díla ke změně osoby TDS, je vůči zhotoviteli tato změna účinná oznámením 

jména a příjmení osoby nového TDS. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou 

součinnost k provedení kontroly díla, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 

předložit na vyžádání veškerou dokumentaci. 

(2) TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na 

staveniště a na všechna pracoviště v místě plnění zhotovitele. TDS je oprávněn po zhotoviteli 

požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro 

stavbu. TDS potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení 

prací, které mají být uplatněny fakturou. 

(3) Zhotovitel je povinen předem zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon TDS 

stanovený objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, 

je TDS oprávněn odmítnout provedení kontroly. TDS pak určí nový termín provedení kontroly 

příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu pro provedení díla. 

Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze strany TDS nese zhotovitel a objednatel je 

oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své 

činnosti TDS. 

(4) Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a TDS přístup ke stavebnímu deníku v průběhu 

zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS 

veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě 

vykonávající funkci ADP a k osobě vykonávající funkci KOO BOZP. 

(5) Zjistí-li TDS, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl 

přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba disponující příslušným 

oprávněním k činnostem či oprávněním poskytnutým objednatelem a vzděláním k provádění 

úkonu, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, o 

takovém zastavení bude učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, 

platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu 

provedení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy. 

(6) Zhotovitel při sestavování harmonogramu prací zohlednil stanovení úseků ke kontrole provedení 

částí díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní 

kontrolu. V takových případech vždy upozorní objednatele a TDS a umožní řádnou kontrolu, a to 

nejpozději minimálně 5 pracovních dnů předem. Pokud tak zhotovitel neučiní, danou část díla 

zakryje nebo znemožní následnou kontrolu, je objednatel na náklady zhotovitele oprávněn 

požadovat odkrytí části díla a umožnění provedení řádné kontroly. Nedostaví-li se oprávněný 

zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle 

obecně závazných právních předpisů nebo podle technických norem, ačkoliv mu bylo jejich 

uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 3 pracovní dny před jejich uskutečněním 

a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá 

objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a 

na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných 

právních předpisů nebo podle technických norem. 

(7) Zjistí-li objednatel nebo TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel zajistil nápravu a dílo prováděl řádným 
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způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě k tomu objednatelem poskytnuté, 

považuje se takové jednání za hrubé porušení povinností zhotovitelem. 

(8) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a udržovat 

v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být prováděním 

díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí (zejména 

v souvislosti se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších 

předpisů) a za to, že při provádění díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění či 

v místech prováděním díla dotčených. Zhotovitel je povinen na vlastní náklad zajistit odstranění 

nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění prací, a to v souladu s předpisy 

upravujícími nakládání s odpady (zejména pak v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy k tomuto zákonu). 

(9) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, jakož i předpisy hygienické a požární (zejména pak při svařování a podobných činnostech 

se zvýšenou mírou rizika vzniku požáru). Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při 

veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Smluvní 

strany se zavazují, že se budou písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně 

před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Zhotovitel se 

zavazuje oznámit objednateli způsob zajištění a provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik 

ohrožení života nebo zdraví zaměstnance. 

(10) Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla, jsou 

vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a 

rizik s tím spojených. 

(11) Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako 

poddodavatelé, musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby 

obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatele. 

(12) Zhotovitel se zavazuje nejpozději 3 pracovní dny před zahájením prací předložit objednateli nebo 

KOO BOZP jmenný seznam pracovníků podílejících se na provádění díla v místě provádění díla. 

Zároveň s tím předloží dodavatel seznam vozidel zásobování, kterým objednatel umožní vjezd do 

areálu za účelem vyložení či naložení nákladu. Parkování osobních vozidel pracovníků je v areálu 

z kapacitních důvodů vyloučeno. V průběhu provádění díla se dodavatel zavazuje při jakékoliv 

změně na seznamu pracovníků či zásobovacích vozidel předložit objednateli nebo KOO BOZP 

na stavbě, seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena 

nejméně 3 pracovní dny před účinností takové změny. 

(13) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor BOZP v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele, určí objednatel písemně KOO BOZP, popř. více KOO BOZP s přihlédnutím k druhu 

a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce na staveništi; KOO BOZP pro účely této smlouvy musí být určen při realizaci 

stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby objednatelem. 

Nejméně 10 dní před zahájením díla je dodavatel povinen   v souladu se zákonem č. 309/2006 

Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, v platném znění, předložit objednateli: 

 předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  

 informaci o použití lešení nad 10 m výšky 

(14) Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla seznámit a zaškolit všechny pracovníky 

ohledně rizik na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za 

přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními 

stranami. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli. 
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(15) Povinnosti zhotovitele týkající se BOZP a PO uvedené v tomto článku se přiměřeně vztahují 

rovněž na jeho případné poddodavatele, kdy za tímto účelem je zhotovitel povinen dodržování 

těchto povinností s poddodavateli smluvně zabezpečit. 

Čl. 11 

Sankce 

(1) Výše úroků z prodlení se řídí platnými právními předpisy České republiky. 

(2) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s provedením díla (nebo jeho 

části, je-li dílo rozděleno na etapy, které jsou předávány na základě předávacích protokolů 

způsobem dle čl. 7 této smlouvy) v termínu/lhůtě stanovené v této smlouvě, nebo písemně jinak 

sjednané mezi smluvními stranami, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 0,5% z ceny za dílo či jeho části bez DPH, s jehož provedením je v prodlení, a to za každý 

i započatý den prodlení. Tato sankce se neuplatní v případech, kdy k řádnému dokončení či 

převzetí díla objednatel neposkytl potřebnou součinnost. 

(3) V případě prodlení zhotovitele s uskutečněním prověrky k zjištění důvodnosti a charakteru 

vady a zahájením práce na odstraňování vady uplatněné objednatelem v záruční době dle čl. 8 

odst. 6 písm. b) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli: 

a) v případě prodlení se zahájením práce na odstraňování vady kategorie A smluvní pokutu ve 

výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu i každý započatý den prodlení,  

b) v případě prodlení se zahájením práce na odstraňování vady kategorie B smluvní pokutu ve 

výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každou vadu i každý započatý den 

prodlení, 

c) v případě prodlení se zahájením práce na odstraňování vady kategorie C smluvní pokutu ve 

výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu i každý započatý den 

prodlení. 

(4) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době dle 

čl. 8 odst. 6 písm. c) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli: 

a) v případě prodlení s odstraněním vad kategorie A smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: 

deset tisíc korun českých) za každou vadu i každý započatý den prodlení,  

b) v případě prodlení s odstraněním vad kategorie B smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: 

pět tisíc korun českých) za každou vadu i každý započatý den prodlení; 

c) v případě prodlení s odstraněním vad kategorie C smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: 

jeden tisíc korun českých) za každou vadu i každý započatý den prodlení. 

(5) V případě porušení povinnosti zhotovitele nenarušit provoz objednatele dle čl. 6 odst. 17 této 

smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc 

korun českých) za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

(6) Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. 6 odst. 20 a 21 této smlouvy a čl. XII. odst. 

1 VOP, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 

výši 20 000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

(7) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení 

písemné výzvy oprávněné strany k její úhradě straně povinné, a to bezhotovostním převodem na 

bankovní účet oprávněné strany, uvedený v hlavičce této smlouvy. 

(8) Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se 

náhrady škody způsobené porušením povinnosti (popř. vydání bezdůvodného obohacení), na 

kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující výši smluvní pokuty (smluvní strany 

vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku). Zaplacením smluvní pokuty dále není 

dotčena povinnost zhotovitele splnit závazky vyplývající z této smlouvy. 
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Čl. 12 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

(1) Vlastníkem zhotovovaného díla je od samého počátku objednatel. Objednatel má vlastnické právo 

ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které za tím účelem opatřil a dodal 

na místo plnění. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich 

zabudování do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, 

opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický 

režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy. 

(2) Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k 

provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na objednatele převzetím díla.  

(3) Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího 

odstavce. 

 

Čl. 13 

Doba trvání smlouvy a způsob jejího ukončení 

(1) Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na dobu splnění předmětu smlouvy v souladu 

s čl. 3 této smlouvy. Ukončení této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 

porušením povinností uvedených v této smlouvě, nároku na úhradu smluvní pokuty, povinností o 

ochraně osobních údajů, práv za vady, běhu záruční doby a jiných nároků, které podle této 

smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku této smlouvy. 

(2) Tato smlouva může být ukončena výpovědí ze strany objednatele bez udání důvodu, když 

výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla výpověď zhotoviteli doručena, a dále 

způsobem dle VOP. 

Čl. 14 

Protikorupční ustanovení 

(1) Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné 

podezření ze spáchání trestného činu a aby nedošlo ani k žádnému takovému spáchání trestného 

činu (včetně formy účastenství), a to ani jeho přípravy či pokusu, jež by mohlo být kterékoliv 

smluvní straně přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim, jakož aby ani nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně 

zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoliv 

smluvní stran včetně jeho zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

(2) Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Interního protikorupčního 

programu kupujícího uveřejněného na webových stránkách objednatele, viz 

https://www.homolka.cz/o-nemocnici/11966-protikorupcni-strategie/ (dále jen „IPP“). 

(3) Zhotovitel se zavazuje v co nejširším možném rozsahu dodržovat zásady a pravidla spolupráce 

uvedená v příloze č. 2 IPP, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků 

vzniklých z této smlouvy. 

(4)  Zhotovitel se zavazuje dodržovat hodnoty, zásady a pravidla spolupráce IPP především ve vztahu 

k protikorupčním opatřením. V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně 

oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných 

činů, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství či podplacení, a to bez 

ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec. 

(5) Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této smlouvy 

dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování vyplývající z výše uvedených zásad a hodnot 

IPP. 

https://www.homolka.cz/o-nemocnici/11966-protikorupcni-strategie/
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(6) Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy budou vždy postupovat čestně a 

transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu vyjednávání a po dobu účinnosti této 

smlouvy. 

(7) Každý z účastníků dohody prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo 

pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani 

neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že 

neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a 

nevyžaduje. 

(8) V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření 

ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku a mohlo by souviset 

s plněním této smlouvy nebo s jejím uzavíráním. 

Čl. 15 

Přílohy 

(1) Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy: 

Příloha č. 1: Seznam poddodavatelů (příp. prohlášení o jejich nevyužití); 

Příloha č. 2: Specifikace rozsahu díla (vč. oceněného výkazu výměr, soupisu prací a dodávek, 

harmonogramu prací, projektové dokumentace pro provádění stavby – oddělitelná příloha této 

smlouvy); 

Příloha č. 3: Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě; 

Příloha č. 4: Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce; 

(2) V případě rozporu mají ustanovení této smlouvy přednost před jejími přílohami.  

Čl. 16 

Závěrečná ustanovení 

(1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami, nemá-li 

nabýt v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), ve znění 

pozdějších předpisů, účinnosti později. V takovém případě jsou smluvní strany povinny ve 

vzájemné součinnosti jednat tak, aby byly naplněny podmínky zákona o registru smluv a tato 

smlouva nabyla účinnosti bez zbytečného odkladu po jejím uzavření. Tuto smlouvu v registru 

smluv uveřejní bez zbytečného odkladu objednatel. 

(2) Smluvní vztahy založené touto smlouvou mezi smluvními stranami a jí výslovně neupravené se 

řídí VOP, a dále pak českým právním řádem, především pak ustanoveními občanského zákoníku, 

pokud smlouva nestanoví jinak. 

(3) Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu s 

podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné. Totéž platí pro postoupení této smlouvy. 

(4) Smluvní strany jsou oprávněny provádět započtení pohledávek pouze na základě dohody.  

(5) Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 

jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a dva (2) stejnopisy obdrží objednatel. Předchozí věta neplatí, 

je-li smlouva uzavřena elektronickými prostředky.  

(6) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její 

obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení 
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svým jednáním sledovaly; a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně na důkaz této skutečnosti 

podepisují. 

 

 

 
V Lovosicích V Praze 

 

 

 

 

                   

_________________________    _______________________ 

Mgr. Martina Červinská Nemocnice Na Homolce 

Jednatelka společnosti MUDr. Petr Polouček, MBA 

Raeder & Falge s.r.o. ředitel nemocnice 

Zhotovitel Objednatel 
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REKAPITULACE CENY REVIZE   A  04/2020

REVIZE   B  09/2020

REVIZE   C  10/2020

SO
Cena
CZK

Kč celkem

Rekonstrukce oddělení ARO

1 Architektonicko - stavební část rev.B 5 030 766,63

2 Zdravotně technické instalace rev.B 344 581,73

3 Vytápění rev.B 364 481,35

4 Vzduchotechnika rev.A 357 738,40

5 Mediplyny rev.A 915 072,66

6 Silnoproudá elektroinstalace rev.B 558 014,21

7 Silnoproudá elektroinstalace - rozvodna rev.C 414 748,01

Celkem 1: 7 985 403,00

Zařízení staveniště , doprava na stavbu 295 000,00

Kompletační činnost 39 597,00

Celkem 2: 334 597,00

Cena celkem /CZK/ bez DPH 8 320 000,00

DPH 21% 1 747 200,00

Cena celkem /CZK/ vč. DPH 10 067 200,00

Jméno společnosti: 

Zodpovědná osoba : 

Podpis:

Datum: datum:

Rekonstrukce oddělení ARO
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Architektonicko - stavební část REVIZE   B  09/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Poznámka:

Nedílnou součástí soupisu je PD a  Kniha interiéru

Staveniště musí být zabezpečeno proti prašnosti z 
demoličních a následně stavebních prací do navazujících 
prostor, zajistit prachotěsnost stávajících dveří při 
demoličních a jiných stavebních pracích.

Veškeré povrchové materiály včetně koncových prvků 
musí být odolné vůči čistícím prostředkům. Čištění 
probíhá mimo jiné desinfekčními prostředky v 
následujících koncentracích. Desam OX 2%, Sekusept 
Aktiv 1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát 
(lokálně), Klorsept granule koncentrát (lokálně)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Odvoz demontovaného materiálu zajistí zhotovitel v 
uzavřených nádobách  po objektu nemocnice tak, aby 
nezvyšoval prašnost prostředí. Dopravu nového materiálu 
zajistí zhotovitel obdobným způsobem. Investor určí 
dodavateli  trasu a případně výtah (případně hodinu), 
kterým bude transport materiálu probíhat

Hlučnost stavebních prací musí být omezena na minimum 
vzhledem k tomu, že stavba probíhá v objektu nemocnice 
za provozu. Investor může určit dobu provádění příliš 
hlučných a prašných prací

V celém rekonstruovaném prostoru je třeba odstranit 
veškeré nefunkční rozvody  vody, kanalizace, elektro 
apod. Před zahájením prací na odstranění je vždy nutno 
prověřit funkčnost !!!! V případě nejasností je nutno 
konzultovat odstranění stávajících sítí s investorem,  
projektantem případně s uživatelem
Slaboproudé rozvody nelze odstranit popř. přeložit bez 
souhlasu majitele -  správce sítí.

Veškeré koncové prvky budou před objednáním 
vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem případně 
architektem stavby

Medi rampy na JIP a  izolaci chránit po celou dobu stavby 
před poškozením.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci bez možnosti 
s předstihem provést sondy s ohledem na provoz, při 
jakékoliv zjištěné odchylce dokumentace oproti 
skutečnosti nebo při nejasnostech je nutné zastavit práce 
a na msto přizvat projektanta. Zápisem do SD bude určen 
podrobný postup prací.

REKAPITULACE

1 Stavební práce  - bourání 793 074,31

2 Svislé konstrukce 975 061,87

Rekonstrukce oddělení ARO

NAB_RF_-_ARO_2NP_ARO_VV_revize 28-8-2021
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Architektonicko - stavební část REVIZE   B  09/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

3 Doplňující konstrukce, přesun hmot 335 218,61

4 Výplně otvorů 1 284 496,09

5 Podlahové krytiny 677 112,58

6 Vybavení interiéru 382 175,94

7 Ostatní výrobky a doplňky stavby 413 922,11

8 Ostatní náklady 169 705,13

A Jiné 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ bez DPH 5 030 766,63

1 Stavební práce  - bourání

1.1 Vyklizení prostor stavby kpl 1,00 16 970,51 16 970,51

1.2
Prostory  stavebně oddělit od ostatních prostor pomocí 
provizorních příček.  Stavba bude prachotěsně oddělena od 
ostatního provozu nemocnice.

kpl 1,00 226 273,50 226 273,50

1.3 Provedení sond na prověření překladů kpl 1,00 9 616,62 9 616,62

1.4 965081213 Vybourání keramické dlažby m2 23,77 66,75 1 586,66

C207, C208, C209b, C210 3,26+3,47+8,51+8,53 23,77

1.5 776201811 Demontáž podlahové krytiny PVC včetně soklu s fabionem m2 283,80 55,44 15 733,02

C 211, C212 13,95+13,80 27,75

C 213, C214, C215,        C 
216, C222

23,78+21,14+21,32+21,14+18,74 106,12

C209, C209a, C210, 
C210a 

6,02+16,8+7,2+17,0 47,02

C202a 94,15 94,15

C202 nika 2,4*0,65 1,56

C202 3,0*2,4 7,20

1.6 965046111  Přebroušení podkladní vrstvy + vysátí m2 276,60 152,73 42 246,39

C 211, C212 13,95+13,80 27,75

C 213, C214, C215,        C 
216, C222

23,78+21,14+21,32+21,14+18,74 106,12

C209, C209a, C210, 
C210a 

6,02+16,8+7,2+17,0 47,02

C202a 94,15 94,15

C202 nika 2,4*0,65 1,56

1.7 96504R
Bourání kompletní skladby podlahy  tl.100 mm (beton.mazanina 
50 mm, separační vrstva  5mm, polystyrén 40mm, asfaltová 
lepenka  5mm)

m2 7,20 3 959,79 28 510,46

F C202 3,0*2,4 7,20

NAB_RF_-_ARO_2NP_ARO_VV_revize 28-8-2021
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Architektonicko - stavební část REVIZE   B  09/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

1.8 962031133 Bourání příček m2 79,43 118,79 9 435,67

C209,C209a
(2,65*2,2-1,1*1,97-
1,55*1,0)*2+0,745*1,0*2+0,7*2,2*2+2,245*0,98

11,00

C210,C210a, C210b, 
C209b 

6,45*3,6+2,9*3,6-0,9*1,97 31,89

C210,C210aC209b 4,0*3,6-1,5*1,98-1,1*2,98+6,1*3,6-1,1*1,97-0,9*1,97 26,17

C 211, C212, C222 3,075*0,2*2+7,62*1,2 10,37

1.9 978059541 Odsekání obkladů m2 135,00 100,69 13 592,94

C 211, C212 2,07*2,0*2 8,28

C 213, C214, C215, C 216 (2,92+2,6*3)*2 21,44

C209,C209a,C210,C210a (2,8+3,85+1,9)*2,44 20,86

C202a. C222 (3,0+3,83+6,83+5,65)*2,36+1,9*0,4 46,33

toalety C207, C208 (7,5+1,3*2)*2,4-0,9*1,97*3+(4,6+5,6)*2,4-0,9*1,97*3 38,08

1.10 767112812 Demontáž vstupní  prosklené stěny s posuvnými dveřmi m2 43,06 390,32 16 808,04

C 211, C212 3,075*2,2*2 13,53

C 213, C214, C215, C 216 (3,225+2,725*3)*2,2 25,08

C 202 2,12*2,10 4,45

1.11 973021511 Vybourání výklenků m3 0,03 10 182,31 285,10

nika C202 0,7*0,4*0,1 0,03

R01 Demontáž  osvětlovací lampy ks 9,00 9 616,62 86 549,61

1.12 763131831 Demontáž SDK podhledu m2 185,92 88,25 16 406,82

C 211, C212 13,95+13,80 27,75

C 213, C214, C215, C 216 23,78+21,14+21,32+21,14 87,38

C209,C209a,C210,C210a. 
C210b, C209b 

6,02+16,8+7,2+17,0+8,53+8,51 64,06

toalety C207, C208 3,26+3,47 6,73

1.13 763135812 Demontáž kazetového  podhledu m2 129,93 141,42 18 374,82

C202, C222 94,15+18,74 112,89

C209b, C210b 8,53+8,51 17,04

1.14 7631358R03 Demontáž kazetového  podhledu pro zpětnou montáž m2 17,50 395,98 6 929,63

C202 6,0+11,5 17,50

1.15 C Demontáž průhledového okna v příčkách m2 21,45 961,66 20 627,66

C 211, C212 2,0*1,95 3,90

C 213, C214, C215 3,0*1,95*3 17,55

1.16 D Demontáž průhledového okna a dveří v příčkách m2 11,50 961,66 11 055,37

C209a,C210a 1,10*2,98*2+1,4*1,98+1,095*1,98 11,50
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Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

1.17 9678072246 Demontáž stávající ocelové .zárubně vč.dveří ks 11,00 509,12 5 600,27

C209b,toalety C207, C208 900/1970 mm 5,00

C209, C210 1100/1970 mm 2,00

C202 nika 2040/2060 mm 1,00

B213a 1450/2000 mm 2,00

chodba C202a 2400/2000+360 mm 1,00

1.18 R04 Demontáž zastínění oken - žaluzie m2 41,58 169,71 7 056,34

C 211, C212 2,1*1,8*2 7,56

C 213, C214, C215, C 216 2,7*1,8*4 19,44

C209a,,C210a, C210b 2,7*1,8*3 14,58

1.19 978013141 Otlučení omítek do 30% m2 9,80 26,02 255,01

C202 nika 3,9*2,1+1,61 9,80

1.20 783806811 Oškrábání omyvatelného povrchu stěn m2 160,70 93,90 15 090,29

C 211, C212 (12,5*2,0-2,1*1,0-1,995*1-2,1*2)*2 33,41

C 213, C214, C215, C 216
17,4*1,8-2,7*0,8-3,07*0,8-2,92*1,8+17,3*1,8-2,7*0,8-3,07*0,8-
3,02*0,8-2,6*1,8+17,3*1,8-2,7*0,8-3,02*0,8-3,0*0,8-
2,6*1,8+17,4*1,8-2,7*0,8-3,0*0,8-2,6*1,8

82,47

C209,C209a,C210,C210a 13,2*1,8-2,7*0,8+14,1*1,8-2,7*0,8 44,82

1.21 R05 Demontáž větrací mřížky nad dveřmi ks 4,00 169,71 678,82

toalety C207, C208 4,00 4,00

1.22 7841210R06 Oškrábání malby a umytí stěn m2 171,04 36,20 6 192,20

C 211, C212 (12,5*1,6-2,1*0,8-1,995*0,95)*2 32,85

C 213, C214, C215, C 216
17,4*1,2-2,7*0,2-3,07*1,1-2,92*0,2+17,3*1,2-2,7*0,2-3,07*1,6-
3,02*1,1-2,6*0,2+17,3*1,6-2,7*0,2-3,02*1,1-3,0*1,1-
2,6*0,2+17,4*1,6-2,7*0,2-3,0*1,1-2,6*0,2

71,32

C209,C209a,C210,C210a 
13,2*1,6-2,7*1,0+14,1*1,6-
2,7*1,0+4,0*0,8*2+11,7*0,6*2+3,0*0,3+4,15*0,3

60,87

C202 nika 1,0*3,0*2 6,00

1.23 Vnitrostaveništní doprava suti t 40,59 543,06 22 041,29

1.24 Odvoz suti na skládku do 1 km se složením t 40,59 622,25 25 255,65

1.25 Příplatek za každý další 1 km   -  15 km t 608,81 214,96 130 870,16

1.26
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - skládkovné 
- směsný odpad

t 40,59 961,66 39 031,45
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CELKEM 793 074,31

2 Svislé konstrukce

2.1 3179443R07 Dodatečné osazení překladu z L 75/50/8 kg 76,70 509,12 39 049,15

C209,C209a 2,95*4*6,5 76,70

2.2 R08 Dodávka překladu  L 75/50/8 kg 84,37 429,92 36 272,32

76,70*1,1 84,37

Poznámka
Překlad upřesnit na místě při provádění, v případě dostatečné 
únosnosti stávajícího překladu neprovádět nový

2.3 762131411 Podhled SDK  GKB  v úrovni 3,0 m - dodávka a montáž m2 186,71 893,78 166 877,72

C 211, C212 13,95+13,8 27,75

C 213, C214, C215, C 216 23,78+21,14+21,32+21,14 87,38

C209,C209a,C210 6,02+17,83+41,0 64,85

toalety C207, C208 3,26+3,47 6,73

2.4 763135102 Zpětná montáž kazetového podhledu m2 17,50 390,32 6 830,63

C202 6,0+11,5 17,50

2.5 7631351R09 Podhled kazetový rozebiratelný - dodávka a montáž m2 113,89 667,51 76 022,35

C 202a, C222 94,15+19,74 113,89

2.6 R10 Revizní dvířka 600x600 mm do SDK podhledu ks 11,00 4 299,20 47 291,16

2.7 R11 Provětrávací mřížky do SDK podhledu 150x100mm ks 22,00 2 489,01 54 758,19

2.8 346244371 Dozdívky a zazdívky otvoru v příčkách - doplnění špalet m2 2,40 859,84 2 063,61

toalety C207, C208 0,3*2*4 2,40

2.9 342244221 Vyzdění nové  příčky  tl.150 mm m2 9,30 848,53 7 891,29

C222 6,2*1,5 9,30

2.10 612321141 Omítka vnitřní dvouvrstvá štuková m2 9,30 294,16 2 735,65

C222 6,2*1,5 9,30

2.11 612325422 Oprava omítek stěn vnitřní dvouvrstvá štuková pl.do 30% m2 362,30 209,30 75 830,26

C 211, C212 21,49+27,34 48,83

C 213, C214, C215, C 216 105,65+69,38 175,08

C209,C209a, C210 65,30+13,4 78,70

C 202a, C222 59,65 59,69

2.12 612181001 Vystěrkování stěn m2 190,82 152,73 29 144,67

C 211, C212 21,49+27,34 48,83

C 213, C214, C215, C 216 105,65+69,38 175,08
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C209,C209a, C210 65,30+13,4 78,70

C 202a, C222 59,65 59,65

obklady 171,44*-1 -171,44

2.13 7842111R11 Malby stropu  1x penetrace 2x bílá - antibakteriální barva m2 372,02 169,71 63 133,70

C 211, C212 13,95+13,80 27,75

C 213, C214, C215, C 216 23,78+21,14+21,32+21,14 87,38

C209,C209a,C210 6,02+17,83+41,0 64,85

C 202 ,C202a 69,42+94,15+3,0 166,57

C222 18,74 18,74

toalety C207, C208 3,26+3,47 6,73

2.14 7842111R12
Malby stěn  1x penetrace 2x bílá - antibakteriální barva - kvalita 
dle TZ

m2 170,00 282,84 48 082,84

C 211, C212 15,4*1,0-2,1*0,8+15,3*1,0-2,1*0,8 27,34

C 213, C214, C215, C 216
20,6*1,0-2,7*0,8-3,225*0,2+19,9*1,0-2,7*0,8-2,725*0,2+19,9*1,0-
2,7*0,8-2,725*0,2+19,9*1,0-2,7*0,8-2,725*0,2

69,38

C209,C209a, C210
27,3*1,0-5,4*0,8-5,8*0,2-+16,9*1,0-2,7*0,8-2,65*0,2+11,7*1,0-
2,65*0,2

13,40

C 202a, C222
54,5*2,36-1,1*1,97-0,9*1,97-0,7*1,97*2-2,65*2,2-6,1*2,2-
3,075*2,2*2-1,8*2,36-3,225*2,2-2,75*2,2*3

59,88

2.15 7838363R13
Malby stěn  - penetrační nátěr +  nátěr omyvatelnou barvou - 
kvalita dle TZ,  v-2000 mm

m2 192,44 395,98 76 201,33

C 211, C212 15,4*2,0-2,1*0,96-3,075*2,0*2+15,3*1,0-2,1*0,96-8,28 21,49

C 213, C214, C215, C 216
20,6*2,0-2,7*1,0-3,225*2,0-2,9*2,0-2,7*1,0+19,9*2,0-2,7*1,0-
2,725*2,0-2,6*2,0-2,75*1,0+19,9*2,0-2,7*1,0-2,725*2,0--
2,75*1,0-2,6*2,0+19,9*2,0-2,7*1,0-2,725*2,0--2,75*1,0-2,6*2,0

105,65

C209,C209a, C210
27,3*2,0-5,4*1,0-5,8*2,0-1,5*2+16,9*2,0-2,7*1,0-
2,65*2+11,7*2,0-2,65*2,0*2-3,95*2

65,30

2.16 781474113
Montáž keramického obkladu vč.podobkladových, dilatačních a 
ukončujících lišt   -  kvalita dle TZ

m2 136,70 563,42 77 017,17

C 211, C212 2,07*2,0*2 8,28

C 213, C214, C215, C 216 (2,92+2,6*3)*2 21,44

C209,C210 (1,5+3,95)*2 10,90

C207, C208 (4,4+5,4+4,6+5,6)*2,4-0,7*1,97*6+0,875*0,2*2 40,16

C 202a, C222 15,46*2,36-0,8*2*2+9,3+5,65*2,36 55,92

2.17 R14
Dodávka  keramického obkladu, vč.podobkladových, dilatačních 
a ukončujících lišt

m2 148,00 1 074,80 159 071,61

2.18 Zpětná montáž větrací mřížky nad dveřmi kus 4,00 1 697,05 6 788,21

toalety C207, C208
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CELKEM 975 061,87

3 Doplňující konstrukce, přesun hmot

3.1 998011004 Přesun hmot t 16,92 577,00 9 765,63

3.2 R15 Stavební přípomoce kpl 1,00 56 568,38 56 568,38

3.3 R16 Průběžný každodenní úklid m2 629,30 169,71 106 796,11

3.4 952901111 Závěrečný kompletní úklid  - umytí všech prostor m2 629,30 214,96 135 275,08

136,7+2,8*4+4,4*2+2,9*2+2,2*2,36*2+2,8*2+2,65*2,0*2*2+6,1*2
,0*2+2,73*2,0*2*3+3,08*2,0*2*2+3,23*2,0*2+2,75*1,0*3*2+1,8*1
,0*2+6,73+307,94

629,30

3.5 949101112 Lešení lehké pomocné m2 395,00 67,88 26 813,41

CELKEM 335 218,61

4 61 Výplně otvorů

Poznámka: 

Všechny dveře budou bez prahů
Všechny dveře musí vyhovovat čištění dezinfekčními 
prostředky.
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředky v 
následujících koncentracích: desam ox 2%, sekusept aktiv 
1%, desam solid 0,15%, desprej koncentrát (lokálně), 
klorsept granule koncentrát (lokálně)
Všechny zárubně budou opatřeny celoobvodovým PVC 
těsněním.
Barva zárubní a dveří bude upřesněna investorem na 
základě předložených vzorků

Poznámka: Kování včetně vložky zámku je součástí dodávky dveří.

Poznámka: 
Umístění přechodové lišty ve dveřích bude provedeno v 
ose křídla a odsouhlaseno architektem.

Poznámka: 

Způsob ovládání dveří bude odsouhlasen uživatelem před 
výrobou
zasklení: izolační dvojsklo se vzduchovou neprůzvučností 
min. RW= 37dB
 - nerozbitné sklo - ochrana před úrazy dle EN 12600, 
bezpečnostní třída 2B2
 - ve výšce 900mm a 1500mm budou dveře označeny 
výraznou páskou šířky 50mm - dle vyhl.č. 398/2009 Sb
Na dveře bude dodavatelem vyhotovena technická 
dokumentace obsahující podrobný popis jednotlivých 
prvků s požadovanými parametry - tato dokumentace 
podléha odsouhlasení investora a architekta

Veškeré rozměry je nutné na stavbě zaměřit ještě před 
zadáním dveří do výroby!

Poznámka: 
Nedílnou součástí projektu je požárně bezpečnostní 
řešení objektu!
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Poznámka: 
Veškeré rozměry je nutné na stavbě zaměřit ještě před 
zadáním dveří do výroby!

4.1 D 1

Dveře vnitřní HPL jednokřídlové  plné 2x pravé, 2x levé, 
kování : klika/klika, WC zámek, cylindrická vložka, 
společný štítek, nerez broušený
vč.ocelové zárubně s polodrážkou, do zdiva tl. 150 mm
rozměr: 700x1970 mm

kus 4,00 9 616,62 38 466,50

4.2 D 3

Celoprosklenné hliníkové dveře posuvné, jednokřídlové 
pravé, vč.zárubně   do zdiva tl. 150 mm, s PO, kování 
madlo, štítek, elektronický zámek, el. pohon s kastlíkem 
osazen nad otvor na rozšiřovací profil
automaticky posuvné dveře na pohybové čidlo, 
1450X2000 mm
Kontrastní značení ve dvou úrovních dle vyhlášky č. 
398/2009Sb.

kus 1,00 74 443,98 74 443,98

4.3 D 4

Celoprosklenné hliníkové dveře dvoukřídlové pravé, s 
nadsvětlíkem  vč.zárubně  do zdiva tl. 150 mm, kování 
klika/klika, cylindrická vložka, štítek, nerez broušený
rozměr: 2200x2000 mm + nadsvětlík 2200x360 mm
Kontrastní značení ve dvou úrovních dle vyhlášky č. 
398/2009Sb.

kus 1,00 39 597,86 39 597,86

4.4 D 5

Celoprosklenné hliníkové dveře posuvné dvoukřídlové,  s 
PO, kování madlo, štítek, elektronický zámek, el. pohon s 
kastlíkem osazen nad otvor na rozšiřovací profil
1400X2000 mm
Kontrastní značení ve dvou úrovních dle vyhlášky č. 
398/2009Sb.

kus 1,00 32 809,66 32 809,66

Vnitřní prosklenné stěny

Vnitřní prosklené hliníkové stěny - rámový systém

stěna složená z el. posuvných dveří na prosklenou stěnu a 
bočních světlíků
dveře: jednokřídlé, posuvné na prosklenou stěnu, rozměr 
1200/2000mm,  při úplné nefunkčnosti el.systém možnost 
ručního otevření, včetně záložního zdroje UPS pro dočasný 
chod (min. 1hod provozu)
kombinovaný snímač pohybu a přítomnosti,  adaptabilní šíře 
otevření, částečné rychlé otevření (nurse fiction),  funkce push & 
close, přepínač funkcí dveří: digitální ovladač s 5 funkcemi a 
možností hlášení poruchy, mechanická bezpečnost pohonu 
(omezení dynamických sil), včetně el. tlačítek - velikost tlačítka 
min.40x180mm včetně prokabelování
 el. pohon s kaslíkem osazen nad otvor na rozšiřovací profil, 
způsob ovládání dveří bude odsouhlasen uživatelem před 
výrobou
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Zasklení: izolační dvojsklo se vzduchovou neprůzvučností 
min.RW= 40dB
dveře i boční světlíky nerozbitné sklo - ochrana před úrazy dle 
EN 12600, bezpečnostní třída 2B2
 - ve výšce 900mm a 1500mm budou stěny označeny výraznou 
páskou šířky 50mm - dle vyhl.č. 398/2009 Sb
režim otevírání posuvných dveří:
VS1 a VS2 - synchronizované otevírání - oboje najednou 
otevřené nebo jedny otevřené a druhé lze otevřít až po uzavření 
prvních, VS3-VS8 - adaptabilní otevírání - v celé ploše, 1/2 
plochy

Na stěny bude dodavatelem vyhotovena technická dokumentace 
obsahující podrobný popis jednotlivých prvků s požadovanými 
parametry - tato dokumentace podléha odsouhlasení investora a 
architekta

Stavební připravenost otvoru pro osazení prosklené stěny/dveří 
nutno koordinovat s dodavatelem dveří.

4.5 VS 1
Prosklená stěna 2650x2000 mm 
posuvné dveře 1200x2000 mm  vlevo, kryt pojezdu dveří

kus 2,00 112 828,54 225 657,09

C209 - 1 ks, C209a - 1 ks 2,00

4.6 VS 2
Prosklená stěna 6100x2000 mm 
posuvné dveře 1200x2000 mm vpravo, kryt pojezdu dveří

kus 1,00 142 809,78 142 809,78

C 210

4.7 VS 3
Prosklená stěna 2730x2000 mm s bočním světlíkem 270x2000 
mm
posuvné dveře 1200x2000 mm vpravo, kryt pojezdu dveří

kus 1,00 108 868,76 108 868,76

C 216

4.8 VS 4
Prosklená stěna 2730x2000 mm  s bočním světlíkem 480x2000 
mm
posuvné dveře 1200x2000 mm vpravo, kryt pojezdu dveří

kus 1,00 108 868,76 108 868,76

C 215

4.9 VS 5
Prosklená stěna 2730x2000 mm  s bočním světlíkem 480x2000 
mm
posuvné dveře 1200x2000 mm vlevo, kryt pojezdu dveří

kus 1,00 108 868,76 108 868,76

C 214

4.10 VS 6
Prosklená stěna 3080x2000 mm  s bočním světlíkem 830x2000 
mm
posuvné dveře 1200x2000 mm vpravo, kryt pojezdu dveří

kus 1,00 112 828,54 112 828,54

C 213

4.11 VS 7
Prosklená stěna 3080x2000 mm  s bočním světlíkem 680x2000 
mm
posuvné dveře 1200x2000 mm vlevo

kus 1,00 112 828,54 112 828,54

C 212

4.12 VS 8
Prosklená stěna 3230x2000 mm  s bočním světlíkem 680x2000 
mm
posuvné dveře 1200x2000 mm vlevo

kus 1,00 112 828,54 112 828,54

C 211

Vnitřní okna
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Veškeré rozměry je nutné na stavbě zaměřit ještě před zadáním 
vnitřních oken do výroby! 
rozměry uvedené v tabulce jsou v případě vnitřních oken čisté 
rozměry stavebních otvorů.

Veškerá vnitřní okna budou provedena s povrchovou úpravou, 
která je atestovaná pro použití ve zdravotnictví a odolná proti 
působení desinfekčních prostředků.

Všechna vnitřní okna budou dodána jako komplet včetně řešení 
detailů napojení na okolní konstrukce, krycích a dilatačních lišt. 
u vnitřních oken bude parapet opatřen nerezovou deskou.
součástí dodávky všech prvků je zpracování dodavatelské 
dokumentace, ve které budou stanoveny detaily napojení a 
požadovaná stavební připravenost.
vnitřní okna budou provedena s hliníkovými rámy se zasklením 
čirým dvojitým sklem.

Na oknech budou instalovány meziskelní žaluzie, horizontální 
nastavitelné, ovládané magnetem
2B2 - bezpečnostní tvrzené sklo kategorie 2B2 s ochranou proti 
poranění 
akustika (vzduchová neprůzvučnost) vyznačené prvky budou mít 
neprůzvučnost 27 dB - prvky mezi chodbou a chráněnými 
místnostmi
Kotvení: 
rámy vnitřních oken budou kotveny do stávající nebo nové 
zděné příčky tl.150mm. prostor nad podhledem bude vyplněn 
SDK, která bude splňovat požadavky na pevnou část vnitřní 
stěny, včetně řešení protipožárního utěsnění prostupů 
instalačních vedení.

4.13 O/1
Vnitřní hliníkové okno elox s pevným prosklením a meziskelní 
žaluzií 2750x1000 mm
Okno kotveno do zděné příčky tl.150mm

kus 3,00 16 970,51 50 911,54

4.14 O/2
Vnitřní hliníkové okno elox s pevným prosklením a meziskelní 
žaluzií 1800x1000 mm
Okno kotveno do zděné příčky tl.150mm

kus 1,00 14 707,78 14 707,78

CELKEM 1 284 496,09

5 61 Podlahové krytiny

5.1 R 20
Doplnění  kompletní skladby podlahy  tl.100 mm 
(beton.mazanina 50 mm, separační vrstva  5mm, polystyrén 
30mm, modifikovaný asfaltový pás 7mm, penetrační nátěr)

m2 9,92 622,25 6 174,76

C202 3,0*2,4 7,20

C210 (6,5+2,655+2,9+6,1)*0,15 2,72

5.2 776141121 Stěrka samonivelační tl.3 mm, typ viz PD m2 307,94 248,90 76 646,53

C 211, C212 13,95+13,80 27,75

C 213, C214, C215, C 216 24,04+21,35+21,32+21,14 87,85

C209,C209a,C210 16,80+6,02+41,0 63,82

C 202 3,0*2,4 7,20

C202a 1,70 1,70
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C202a, C222 18,74+94,15 112,89

toalety C207, C208 3,26+3,47 6,73

5.3 776111112  Přebroušení stěrky + vysátí m2 307,94 44,12 13 587,34

5.4 771121011 Penetrace podkladu m2 338,73 48,65 16 479,00

5.5 771574312 Montáž keramické dlažby s požlábkem kolem celé místnosti m2 6,73 5 441,88 36 623,84

toalety C207, C208 3,26+3,47 6,73

5.6 59761420 Dodávka  keramické dlažby m2 7,30 1 357,64 9 908,61

toalety C207, C208 (3,26+3,47)*1,08 7,30

5.7 776231111 Zhotovení nové podlahové krytiny lepením vč.lištování m2 299,04 203,65 60 898,34

C 211, C212 13,95+13,80 27,75

C 213, C214, C215, C 216 23,78+21,14+21,32+21,14 87,38

C209,C209a,C210 16,80+6,02+41,0 63,82

C 202 3,0*2,4 7,20

C202a, C222 18,74+94,15 112,89

5.8
Dodávka materiálu - 

kvalita dle TZ 

 Vinyl homogenní PVC iQ Granit vč.lišt (s vloženou vložkou do 
fabionu - systémové řešení dle zvoleného materiálu )- 
homogenní vinylová krytina s polyuretanovou povrchovou 
úpravou bez nutnosti voskování a pastování na vždy
 tl. 2mm, hmotnost max 2800 gr/m2, klasifikace ISO 10581  34 
komerční, 43 průmyslová, TYP I,  obsah čistého PVC min. 45%,  
bez obsahu ftalátů, bez obsahu formaldehydu, reakce na oheň 
Bfl, vysoká chemická odolnost, antibakteriální povrch

m2 323,00 1 414,21 456 794,15

CELKEM 677 112,58

6 Vybavení interiéru

Poznámka: 
Veškeré prvky před objednáním předložit k odsouhlasení 
investora případně projektanta. 
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6.1
IN_01a

 900 x 1800 mm

Zastínění                                                                                                                                                                                                             
Okna budou opatřena lamelovými horizontálními žaluzieni 
určenými speciálně pro zdravotnictví s antibakteriální úpravou 
povrchu (doložit certifikátem výrobce), barva bude upřesněna 
investorem na základě předložených vzorků. Šířka lamel 
min.50mm. Řetízkové ovládání. Materiál žaluzií musí být  odolný 
vůči čistícím prostředkům. Žaluzie budou připevněny na okenní 
křídla.
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Dodavatel předloží před objednáním vzorky zastínění k 
odsouhlasení investorovi.   

kus 21,00 5 091,15 106 914,23

  rozměr  900 x 1800 mm
C209a - 3 ks, C210a - 6 ks, C213 - 3 ks, C214  - 3 ks, C215 - 3 
ks,  C216 - 3 ks

21,00

6.2
IN_01b

1050 x 1800 mm

Zastínění                                                                                                                                                                                                             
Okna budou opatřena lamelovými horizontálními žaluzieni 
určenými speciálně pro zdravotnictví s antibakteriální úpravou 
povrchu (doložit certifikátem výrobce), barva bude upřesněna 
investorem na základě předložených vzorků. Šířka lamel 
min.50mm. Řetízkové ovládání. Materiál žaluzií musí být  odolný 
vůči čistícím prostředkům. Žaluzie budou připevněny na okenní 
křídla.
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Dodavatel předloží před objednáním vzorky zastínění k 
odsouhlasení investorovi.  

kus 4,00 7 353,89 29 415,56

  rozměr 1050 x 1800 mm C211- 2 ks, C212 - 2 ks 4,00

6.3
IN_02

2600x300x400 mm

Policová skříň                                                                                                                                                                                                         
12x volná police na formát A4. Korpusy z dřevotřískových desek 
s povrchem v nadstandartním strukturovaném dřevo 
dekoru,upřesněno investorem na základě předložených vzorků. 
Zpracování odpovídá třídě kvality E1.  Materiál korpusu v tl. 
16mm. Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. Korpus lepený a 
lisovany s pevně zabudovanými zády. Záda skříní dvojitá, vnější 
pohledová ( dezén zad shodný s korpusem). Uzavírání na 
vertikální rolety ( 1 roleta přes 4 police), hliníkové, bíle, plné 
lamely, vložené vedení s navíjením dozadu (dvojítá záda 
skříně). Připevnit na stěnu chodby C202a. 
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 
nechat odsouhlasit investorem.

kus 1,00 7 353,89 7 353,89

2600x300x400 mm C202a  -  1 ks 1,00
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6.4
IN_03

1350x600x850 mm

Skříňka do pokojů
  Policová skřínka s uzavíratelnými dvířky. Korpusy z 
dřevotřískových desek s povrchem v nadstandartním 
strukturovaném dřevo dekoru, upřesněno investorem na základě 
předložených vzorků. Zpracování odpovídá třídě kvality E1.  
Materiál korpusu v tl. 12mm. Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. 
Korpus lepený a lisovany s pevně zabudovanými zády. Záda 
skříně pohledová. Závěsy dveří celokovové. Umístit do pokojů 
JIP, vyšetřovny a izolací. 
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Skříňka bude opatřena čtyřmi kolečky pro pojezd. Výška včetně 
koleček max.850mm. 
Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 
nechat odsouhlasit investorem.

kus 4,00 7 580,16 30 320,65

1350x600x850 mm C210 - 1 ks, C213 - 1 ks, C214 - 1ks, C215 - 1 ks 4,00

6.5 IN_04

Držák na pytle na prádlo       
Celokovový připevněný na stěnu dle požadavků uživatele. Barva 
bude upřesněna po předložení vzorků. 
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně).  
Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 
nechat odsouhlasit investorem.   

kus 8,00 2 262,74 18 101,88

C209, C210, C211, C212, C213, C214, C215, C216 9,00

6.6
IN_05

500x220x750 mm

 Koupelnová skřínka                                                                                                                                              
Typová koupelnová závěsná skříňka. Korpusy z dřevotřískových 
desek s povrchem z lamina. Zpracování odpovídá třídě kvality 
E1. Závěsy dveří celokovové s plynulým dovíráním a klipovým 
mechanismem, pro úhel otevření dveří na 110°. Materiál 
korpusu v tl. 18mm. Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. Korpus 
lepený a lisovany s pevně zabudovanými zády. Záda skříní 
pohledová ( dezén zad shodný s korpusem). Otevírání dveří 
zajištěno úchytkou. Skříňka zavěšena na stěně vedle umyvadla. 
Barevné řešení bude upřesněno po předložení vzorků, 
předpoklad bílá barva.
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 
nechat odsouhlasit investorem.
500x220x750 mm

kus 2,00 5 091,15 10 182,31

500x220x750 mm C207 - 1 ks,   C208 - 1 ks 2,00
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6.7 IN_07

Monitorovací pult                                                                                                                                           
Spodní i horní deska bude usazena a ukotvena na vyzěnou 
polpříčku tl.150mm. Horní pultová deska bude provedena s 
přesahem do chodby v čelní části. Pod horní pracovní deskou 
budou provedeny z čelní strany elektro zásuvky v liště po 4. 
Spodní praconvní deska bude uložena na úhelníkový rám 
(uchycení pouze po obvodu, bez vnitřních nohou). Pod spodní 
pracovní desky budou uchyceny 4 výsuvné zásuvky (kovové 
pojezdy s plynulým dojezdem).Spodní pracovní deska s 
jednostranným postformingem bude provedena z DTD s 
vrchním povrchem z HPL, spodní povrch z protitažné folie. Horní 
pracovní deska s oboustranným postformingem bude provedena 
z DTD se spodním i horním povrchem z HPL. Vyzděné části 
včetně středového sloupu budou opatřeny keramickým 
obkladem ve dvou barvách. Dekory a barvy obkladu nutno 
odsouhlasit investorem na základě předložených vzorků. Přesný 
rozměr nutno doměřit na místě.
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 
nechat odsouhlasit investorem.
Podrobné vykreslení viz samostaný list - příloha č.3

kus 1,00 19 233,25 19 233,25

C222 - 1 ks   

6.8 IN_08

Kancelářské křeslo
Kancelářské ergonomické křeslo s vysokým opěradlem a 
područkami. Vysový sedák tl. 6 cm. Opěradlo křesla s možností 
výškového nastavení. Křeslo je vybavené synchronním 
mechanismem, který umožňuje dynamické a zdravé sezení. 
Mechanismem nastavíte vzájemný sklon opěradla i sedáku.
S hliníkovým křížem/kostrou. Textilní otěruodolný potah barva 
dle výberu investora.
Výškově nastavitelné: Minimální výška sedáku 45 cm, 
maximální výška sedáku 60 cm
Šířka šířka sedáku 52 cm, šířka židle 63 cm, hloubka 53 cm
Maximální nosnost 200 kg
Vhodné provozy se střední a velkou zátěží. 
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Před objednáním nutno předložit investorovi zkušební vzorek 
křesla k odzkoušení a odsouhlasení.

kus 8,00 7 353,89 58 831,11
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6.9
IN_09

2400x750x2360 mm

Vestavěná skříň                                                                                                                                                                            
3 oddílová vestavěná policová skříň. Police výškově 
nastavitelné. Korpusy z dřevotřískových desek s povrchem v 
nadstandartním strukturovaném dřevo dekoru, upřesněno 
investorem na základě předložených vzorků. Zpracování 
odpovídá třídě kvality E1. Dveře posuvné, závěsy dveří 
celokovové s plynulým dojezdem. Materiál korpusu v tl. 18mm. 
Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. Korpus lepený a lisovany s 
pevně zabudovanými zády. Záda skříní pohledová ( dezén zad 
shodný s korpusem).  Sokl výšky 100mm u podlahy opatřen 
těsnícím profilem proti zatečení. Barevnost upřesněna 
investorem. Rozměry nutno upravit dle skutečných rozměru 
niky!
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 
nechat odsouhlasit investorem.

kus 1,00 20 364,62 20 364,62

C202  - 1 ks 1,00

6.10
IN_10

500x400x2000 mm

Policová skříň                                                                                                                                                                             
Police výškově nastavitelné. Korpusy z dřevotřískových desek s 
povrchem v nadstandartním strukturovaném dřevo dekoru, 
upřesněno investorem na základě předložených vzorků.. 
Zpracování odpovídá třídě kvality E1. Materiál korpusu v tl. 
18mm. Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. Korpus lepený a 
lisovany s pevně zabudovanými zády. Záda skříní pohledová ( 
dezén zad shodný s korpusem).  Sokl výšky 100mm u podlahy 
opatřen těsnícím profilem proti zatečení.  Barevnost upřesněna 
investorem. Přesný rozměr skříně bude upraven před zadáním 
do výroby na základě skutečného stavu v místnosti (nový 
radiátor, nové dveře). 
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 
nechat odsouhlasit investorem.

kus 1,00 16 970,51 16 970,51

C209  - 1 ks 1,00

6.11
IN_11

900x600x850 mm

Skříňka do pokojů
 Policová skřínka s uzavíratelnými dvířky. Korpusy z 
dřevotřískových desek s povrchem v nadstandartním 
strukturovaném dřevo dekoru, upřesněno investorem na základě 
předložených vzorků. Zpracování odpovídá třídě kvality E1.  
Materiál korpusu v tl. 12mm. Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. 
Korpus lepený a lisovany s pevně zabudovanými zády. Záda 
skříně pohledová. Závěsy dveří celokovové. Umístit do pokojů 
JIP, vyšetřovny a izolací. 
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Skříňka bude opatřena čtyřmi kolečky pro pojezd. Výška včetně 
koleček max.850mm. 
Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 
nechat odsouhlasit investorem.

kus 1,00 5 656,84 5 656,84

C216  - 1 ks 1,00
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6.12

IN_12

spodní skříňky: 
1200x600x860 mm

Sesterská linka
Sesterská linka: 1x spodní skřínka se zásuvkami, 1x spodní 
skřínka policová s dvířky, uzamykatelná. Korpusy z 
dřevotřískových desek s povrchem v nadstandartním 
strukturovaném dřevo dekoru, upřesněno investorem na základě 
předložených vzorků. Zpracování odpovídá třídě kvality E1. 
Závěsy dveří celokovové s plynulým dovíráním a klipovým 
mechanismem, pro úhel otevření dveří na 110°. Pojezdy 
zásuvek celokovové s plynulým dojezdem. Materiál korpusu v tl. 
18mm. Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. Korpus lepený a 
lisovany s pevně zabudovanými zády. Záda skříní pohledová ( 
dezén zad shodný s korpusem). Otevírání dveří a zásuvek 
zajištěno zápustnou úchytkou. Pracovní deska provedení HPL 
Postforming tl. 38 mm, hrany směrem k interiéru zaobleny. Sokl 
výšky 100mm u podlahy opatřen těsnícím profilem proti 
zatečení. 
Řešení linky upřesnit na základě konzultace s investorem.
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 
nechat odsouhlasit investorem.
Podrobné vykreslení viz samostaný list - příloha č.1

kus 1,00 5 656,84 5 656,84

systém zvoleného výrobce C222  - 1 ks 1,00

6.13

IN_13

spodní skříňky: 
3300x600x860 mm

horní skříňky: 
3300x360x575 mm

Sesterská linka
Sesterská linka: 6x spodní skřínka se zásuvkami, 4x horní 
skřínka policová s dvířky, 1x horní policová skříňka otevřená, 
uzamykatelná. Korpusy z dřevotřískových desek s povrchem v 
nadstandartním strukturovaném dřevo dekoru, upřesněno 
investorem na základě předložených vzorků. Zpracování 
odpovídá třídě kvality E1. Závěsy dveří celokovové s plynulým 
dovíráním a klipovým mechanismem, pro úhel otevření dveří na 
110°. Pojezdy zásuvek celokovové s plynulým dojezdem. 
Materiál korpusu v tl. 18mm. Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. 
Korpus lepený a lisovany s pevně zabudovanými zády. Záda 
skříní pohledová ( dezén zad shodný s korpusem). Otevírání 
dveří a zásuvek zajištěno zápustnou úchytkou. Pracovní deska 
provedení HPL Postforming tl. 38 mm, hrany směrem k interiéru 
zaobleny. Sokl výšky 100mm u podlahy opatřen těsnícím 
profilem proti zatečení. 
Řešení linky upřesnit na základě konzultace s investorem.
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 
nechat odsouhlasit investorem. 
Jedná se o systém jednoho výrobce společně se sesterskou 
linkou v místnosti C205.
Podrobné vykreslení viz samostaný list - příloha č.1

kus 1,00 21 495,98 21 495,98

systém zvoleného výrobce C222  - 1 ks 1,00
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Číslo 
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jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

6.14
IN_14

2400x600x2360 mm

Vestavěná skříň 
3 oddílová policová skříň. Police výškově nastavitelné. Korpusy 
z dřevotřískových desek s povrchem v nadstandartním 
strukturovaném dřevo dekoru, upřesněno investorem na základě 
předložených vzorků. Zpracování odpovídá třídě kvality E1. 
Dveře posuvné, závěsy dveří celokovové s plynulým dojezdem. 
Materiál korpusu v tl. 18mm. Hrany opatřeny ABS páskou 2 mm. 
Korpus lepený a lisovany s pevně zabudovanými zády. Záda 
skříní pohledová ( dezén zad shodný s korpusem).  Sokl výšky 
100mm u podlahy opatřen těsnícím profilem proti zatečení. 
Barevnost upřesněna investorem. Rozměry nutno upravit dle 
skutečných rozměrů!
Povrch musí být odolný čistícím a desinfekčním prostředkům. 
Čištění probíhá mimo jiné desinfekčními prostředy v 
následujících koncentracích: Desam OX 2%, Sekusept Aktiv 
1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát (lokálně), Klorsept 
granule koncentrát (lokálně). 
Před objednáním nutno konečnou podobu (barevnost, rozměr) 
nechat odsouhlasit investorem.
Podrobné vykreslení vis samostatný list - příloha č. 2

kus 1,00 31 678,29 31 678,29

C202  - 1 ks 1,00

382 175,94

7 Ostatní výrobky a doplňky stavby

7.1 Z/01

Kovová zábrana u posuvných dveří na oddělení
 2300 x 1200 mm rám - nerez Ø 50mm,výplň - nerezový plech 
tl.1mm, šířka 150mm, gumové pásky 
kotvení: kotveno do podlahy a do stěny přes roznášecí kotevní 
plechy, svařováno
povrchová úprava:  broušený nerez
vlastnosti: zábrana z nerezového plechu výplň ve třech výškách 
dle používané nemocniční postele, nerezový plech polepen 
gumovými pásky pro tlumení nárazu
Přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě
včetně dílenské dokumentace
barevnost a dílenská dokumentace bude odsouhlasena 
investorem a architektem

kus 1,00 16 970,51 16 970,51

7.2 Z/02

Překlady nad vnitřními okny
 ocel L 60/60/6mm
délka : 3,1m
Přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě

kus 6,00 678,82 4 072,92

7.3 Z/03

Překlady nad vnitřními okny
 ocel L 60/60/6mm
délka : 2,1m
Přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě

kus 2,00 452,55 905,09

7.4 Z/04

Překlady nad vnitřními stěnami
 ocel L 60/60/6mm
délka : 60,0m
Přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě

m 60,00 226,27 13 576,41

7.5 OS/1
Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 0,7m, s nízkým 
profilem a skrytým kotvením

ks 2,00 735,39 1 470,78

7.6 OS/2
Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 1,1m, s nízkým 
profilem a skrytým kotvením

ks 1,00 814,58 814,58
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7.7 OS/3
Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 1,2m, s nízkým 
profilem a skrytým kotvením

ks 8,00 882,47 7 059,73

7.8 OS/4
Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 1,45m, s nízkým 
profilem a skrytým kotvením

ks 1,00 1 697,05 1 697,05

7.9 OS/5
Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 2,2m, s nízkým 
profilem a skrytým kotvením

ks 1,00 2 036,46 2 036,46

7.10 OS/6
Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 2,4m, s nízkým 
profilem a skrytým kotvením

kpl 1,00 3 959,79 3 959,79

7.11 OS/7

Sestava doplňků pro WC, provedení nerez 
háček na zavěšení oděvů
zásobník na toaletní papír 
śtětka na WC ( souprava) 
hygienický odpadkový koš 

kpl 2,00 8 485,26 16 970,51

7.12 OS/8

Sestava doplňků pro umývadlo  , provedení nerez 
dávkovač tekutého mýdla 
zrcadlo  
zásobník papírových ručníků 
hygienický odpadkový koš 
polička pod zrcadlo

kpl 10,00 16 970,51 169 705,13

7.13 OS/9

Stropní vyšetřovací svítidlo
LED technolgie, životnost min.50 000 hodin
intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1m min. 70 000lux
teplota chromatičnosti 4300K
nastavitelná intenzita osvětlení 50-100%
průměr světelného pole ve vzdál. 1m: 140-250mm
fokuzovatelné světelné pole
index podání barev Ra=95
ovládání na svítidle
nastavitelná pracovní vzdálenost min.700-1400mm, včetně 
kotvící podstropní konstrukce
průměr svítidla 330mm, počet diod: 19
maximální příkon: 28W

ks 9,00 19 233,25 173 099,23

7.14 OS/10
Podlahová přechodová lišta nerezová, délka 1,30m, s nízkým 
profilem a skrytým kotvením

ks 1,00 1 583,91 1 583,91

413 922,11

8 Ostatní náklady

8.1 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 169 705,13 169 705,13

CELKEM 169 705,13

A Jiné

A.1

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné 
zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe 
dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a 
cenovou kalkulaci. 

kpl 0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 5 030 766,63
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Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Poznámka:

Staveniště musí být zabezpečeno proti prašnosti z 
demoličních a následně stavebních prací do navazujících 
prostor, zajistit prachotěsnost stávajících dveří při 
demoličních a jiných stavebních pracích.

Veškeré povrchové materiály včetně koncových prvků 
musí být odolné vůči čistícím prostředkům. Čištění 
probíhá mimo jiné desinfekčními prostředky v 
následujících koncentracích. Desam OX 2%, Sekusept 
Aktiv 1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát 
(lokálně), Klorsept granule koncentrát (lokálně)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Odvoz demontovaného materiálu zajistí zhotovitel v 
uzavřených nádobách  po objektu nemocnice tak, aby 
nezvyšoval prašnost prostředí. Dopravu nového materiálu 
zajistí zhotovitel obdobným způsobem. Investor určí 
dodavateli  trasu a případně výtah (případně hodinu), 
kterým bude transport materiálu probíhat

Hlučnost stavebních prací musí být omezena na minimum 
vzhledem k tomu, že stavba probíhá v objektu nemocnice 
za provozu. Investor může určit dobu provádění příliš 
hlučných a prašných prací

V celém rekonstruovaném prostoru je třeba odstranit 
veškeré nefunkční rozvody  vody, kanalizace, elektro 
apod. Před zahájením prací na odstranění je vždy nutno 
prověřit funkčnost !!!! V případě nejasností je nutno 
konzultovat odstranění stávajících sítí s investorem,  
projektantem případně s uživatelem
Slaboproudé rozvody nelze odstranit popř. přeložit bez 
souhlasu majitele -  správce sítí.

Veškeré koncové prvky budou před objednáním 
vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem případně 
architektem stavby

Medi rampy na JIP a  izolaci chránit po celou dobu stavby 
před poškozením.

REKAPITULACE

1 Splašková kanalizace 127 217,75

2 Vodovod 81 034,20

3 Zařizovací předměty a výtokové armatury 68 447,73

4 Ostatní náklady 67 882,05

A Jiné 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ bez DPH 344 581,73

Rekonstrukce oddělení ARO
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Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

1 Splašková kanalizace

Potrubí včetně tvarovek

1.1 Plastové potrubí z polypropylenu DN110 m 2,00 82,59 165,18

Koncové a potrubní elementy

1.2 Nerezový sifon pro umyvadlo DN50 s odbočkou ks 8,00 2 262,74 18 101,88

1.3 Nerezový sifon pro umyvadlo DN50 ks 2,00 848,53 1 697,05

1.4 Závěsný systém pro zděné předstěny, nerezové tlačítko ks 2,00 2 828,42 5 656,84

1.5 Vtok 6/4" s fixačním obloukem ks 9,00 2 489,01 22 401,08

Ostatní náklady

1.6 Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,00 16 970,51 16 970,51

1.7 Demontáž a likvidace stávajících rozvodů a armatur kpl 1,00 28 284,19 28 284,19

1.8 Napojení na stávající rozvody kpl 1,00 16 970,51 16 970,51

1.9 Čištění stávající kanalizace - připojovací potrubí kpl 1,00 16 970,51 16 970,51

CELKEM 127 217,75

2 Vodovod

Potrubí

Studená voda

2.1 Potrubí PE/Al/PE-Xa 20 m 5,00 282,84 1 414,21

Izolace návleková

2.2 Pro potrubí D20 (13 mm) m 5,00 84,85 424,26

Ostatní náklady

2.3 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,00 16 970,51 16 970,51

2.4 Proplach a dezinfekce potrubí kpl 1,00 5 656,84 5 656,84

2.5 Demontáž a likvidace stávajících rozvodů, armatur a baterií kpl 1,00 39 597,86 39 597,86

2.6 Napojení na stávající rozvody, dle potřeby úprava napojení kpl 1,00 16 970,51 16 970,51

CELKEM 81 034,20

3 Zařizovací předměty a výtokové armatury

3.1 Závěsné keramické umyvadlo ks 8,00 961,66 7 693,30
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Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

3.2 Závěsné WC  pro zděný závěsný systém včetně prkénka ks 2,00 6 335,66 12 671,32

3.3 Závěsné keramické umývátko na WC ks 2,00 848,53 1 697,05

3.4 Nástěnná umyvadlová lékařská baterie ks 8,00 3 959,79 31 678,29

3.5 Nástěnná umyvadlová baterie ks 2,00 1 697,05 3 394,10

3.6 kotevní technika pro uchycení ZP do SDK - dodávka a montáž kpl 1,00 11 313,68 11 313,68

CELKEM 68 447,73

4 Ostatní náklady

4.1 Stavební přípomoce kpl 1,00 39 597,86 39 597,86

4.2 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 28 284,19 28 284,19

CELKEM 67 882,05

A Jiné

A.1

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné 
zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe 
dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou 
kalkulaci. 

0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 344 581,73
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Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Poznámka:

Staveniště musí být zabezpečeno proti prašnosti z 
demoličních a následně stavebních prací do navazujících 
prostor, zajistit prachotěsnost stávajících dveří při 
demoličních a jiných stavebních pracích.

Veškeré povrchové materiály včetně koncových prvků 
musí být odolné vůči čistícím prostředkům. Čištění 
probíhá mimo jiné desinfekčními prostředky v 
následujících koncentracích. Desam OX 2%, Sekusept 
Aktiv 1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát 
(lokálně), Klorsept granule koncentrát (lokálně)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Odvoz demontovaného materiálu zajistí zhotovitel v 
uzavřených nádobách  po objektu nemocnice tak, aby 
nezvyšoval prašnost prostředí. Dopravu nového materiálu 
zajistí zhotovitel obdobným způsobem. Investor určí 
dodavateli  trasu a případně výtah (případně hodinu), 
kterým bude transport materiálu probíhat

Hlučnost stavebních prací musí být omezena na minimum 
vzhledem k tomu, že stavba probíhá v objektu nemocnice 
za provozu. Investor může určit dobu provádění příliš 
hlučných a prašných prací

V celém rekonstruovaném prostoru je třeba odstranit 
veškeré nefunkční rozvody  vody, kanalizace, elektro 
apod. Před zahájením prací na odstranění je vždy nutno 
prověřit funkčnost !!!! V případě nejasností je nutno 
konzultovat odstranění stávajících sítí s investorem,  
projektantem případně s uživatelem
Slaboproudé rozvody nelze odstranit popř. přeložit bez 
souhlasu majitele -  správce sítí.

Veškeré koncové prvky budou před objednáním 
vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem případně 
architektem stavby

Medi rampy na JIP a  izolaci chránit po celou dobu stavby 
před poškozením.

REKAPITULACE

1 Potrubí 16 970,51

2 Armatury a otopná tělesa 178 937,08

3 Ostatní náklady 168 573,76

A Jiné 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ bez DPH 364 481,35

1 Potrubí

Rekonstrukce oddělení ARO
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Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

1.1 Ocelové potrubí DN15 m 25,00 678,82 16 970,51

CELKEM 16 970,51

2 Armatury a otopná tělesa

2.1
Deskové ocelové otopné těleso pro prostory se zvýšenými 
požadavky na hygien, klasické připojení 102x603x2004 mm

ks 7,00 16 970,51 118 793,59

2.2
Deskové ocelové otopné těleso pro prostory se zvýšenými 
požadavky na hygien, klasické připojení 102x603x1804 mm

ks 2,00 13 576,41 27 152,82

2.3
Deskové ocelové otopné těleso pro prostory se zvýšenými 
požadavky na hygien, klasické připojení 102x603x904 mm

ks 3,00 5 091,15 15 273,46

2.4 Termostatický ventil pro desková otopná tělesa DN15 ks 12,00 509,12 6 109,38

2.5 Radiátorové regulační šroubení pro desková otopná tělesa ks 12,00 169,71 2 036,46

2.6
Termostatická hlavice včetně sady proti odcizení a nežádoucí 
manipulaci

ks 12,00 797,61 9 571,37

CELKEM 178 937,08

3 Ostatní náklady

3.1 Demontáž a likvidace stávajících rozvodů a otopného tělesa kpl 1,00 73 538,89 73 538,89

3.2
Napojení na stávající rozvody - výměna stávajícíh rozvodů v 
nejnutněší míře (dle potřeby, uřesněno na stavbě)

kpl 1,00 16 970,51 16 970,51

3.3 Odvzdušnění otopného tělesa a systému ÚT kpl 1,00 8 485,26 8 485,26

3.4 Zaregulování OT, případně soustavy kpl 1,00 6 222,52 6 222,52

3.5 Nátěr potrubí kpl 1,00 8 485,26 8 485,26

3.6 Stavební přípomoce kpl 1,00 16 970,51 16 970,51

3.7 kotevní technika pro uchycení těles do SDK - dodávka a montáž kpl 1,00 9 616,62 9 616,62

3.8 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 28 284,19 28 284,19

CELKEM 168 573,76

A Jiné

A.1

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné 
zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe 
dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou 
kalkulaci. 

0,00

CELKEM 0,00
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Vytápění REVIZE   B  09/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 364 481,35
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Vzduchotechnika REVIZE   A  04/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Poznámka:

Veškeré koncové prvky budou před objednáním 
vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem případně 
architektem stavby

Staveniště musí být zabezpečeno proti prašnosti z 
demoličních a následně stavebních prací do navazujících 
prostor, zajistit prachotěsnost stávajících dveří při 
demoličních a jiných stavebních pracích.

Veškeré povrchové materiály včetně koncových prvků 
musí být odolné vůči čistícím prostředkům. Čištění 
probíhá mimo jiné desinfekčními prostředky v 
následujících koncentracích. Desam OX 2%, Sekusept 
Aktiv 1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát 
(lokálně), Klorsept granule koncentrát (lokálně)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Odvoz demontovaného materiálu zajistí zhotovitel v 
uzavřených nádobách  po objektu nemocnice tak, aby 
nezvyšoval prašnost prostředí. Dopravu nového materiálu 
zajistí zhotovitel obdobným způsobem. Investor určí 
dodavateli  trasu a případně výtah (případně hodinu), 
kterým bude transport materiálu probíhat

Hlučnost stavebních prací musí být omezena na minimum 
vzhledem k tomu, že stavba probíhá v objektu nemocnice 
za provozu. Investor může určit dobu provádění příliš 
hlučných a prašných prací

V celém rekonstruovaném prostoru je třeba odstranit 
veškeré nefunkční rozvody  vody, kanalizace, elektro 
apod. Před zahájením prací na odstranění je vždy nutno 
prověřit funkčnost !!!! V případě nejasností je nutno 
konzultovat odstranění stávajících sítí s investorem,  
projektantem případně s uživatelem
Slaboproudé rozvody nelze odstranit popř. přeložit bez 
souhlasu majitele -  správce sítí.

Veškeré koncové prvky budou před objednáním 
vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem případně 
architektem stavby

Medi rampy na JIP a  izolaci chránit po celou dobu stavby 
před poškozením.

REKAPITULACE

1 Koncové a potrubní elementy 193 690,12

2 Ostatní náklady 164 048,29

A Jiné 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ bez DPH 357 738,40

Rekonstrukce oddělení ARO
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Vzduchotechnika REVIZE   A  04/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

1 Koncové a potrubní elementy

1.1
Vířivý anemostat  nastavitelnými lamelami a regulační klapkou 
600x600 mm

ks 9,00 6 561,93 59 057,38

1.2 Vířivý anemostat s pevnými lamelami 300x300 mm ks 5,00 5 883,11 29 415,56

1.3 Odtahová výústka 300x150 mm ks 12,00 5 091,15 61 093,85

1.4 Montáž ks 26,00 1 697,05 44 123,33

CELKEM 193 690,12

2 Ostatní náklady

2.1 Demontáž a likvidace stávajících koncových elementů kpl 1,00 39 597,86 39 597,86

2.2
Napojení na stávající rozvody - výměna stávajícíh rozvodů (dle 
potřeby, uřesněno na stavbě dle stavu po odkrytí SDK podhledu)

kpl 1,00 28 284,19 28 284,19

2.3 Čištění stávajících rozvodů vzduchu kpl 1,00 50 911,54 50 911,54

2.4 Stavební přípomoce kpl 1,00 16 970,51 16 970,51

2.5 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 28 284,19 28 284,19

CELKEM 164 048,29

A Jiné

A.1

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné 
zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe 
dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou 
kalkulaci. 

0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 357 738,40

NAB_RF_-_ARO_2NP_ARO_VV_revize 28-8-2021
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Mediplyny REVIZE   A  04/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Poznámka:

Staveniště musí být zabezpečeno proti prašnosti z 
demoličních a následně stavebních prací do navazujících 
prostor, zajistit prachotěsnost stávajících dveří při 
demoličních a jiných stavebních pracích.

Veškeré povrchové materiály včetně koncových prvků 
musí být odolné vůči čistícím prostředkům. Čištění 
probíhá mimo jiné desinfekčními prostředky v 
následujících koncentracích. Desam OX 2%, Sekusept 
Aktiv 1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát 
(lokálně), Klorsept granule koncentrát (lokálně)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Odvoz demontovaného materiálu zajistí zhotovitel v 
uzavřených nádobách  po objektu nemocnice tak, aby 
nezvyšoval prašnost prostředí. Dopravu nového materiálu 
zajistí zhotovitel obdobným způsobem. Investor určí 
dodavateli  trasu a případně výtah (případně hodinu), 
kterým bude transport materiálu probíhat

Hlučnost stavebních prací musí být omezena na minimum 
vzhledem k tomu, že stavba probíhá v objektu nemocnice 
za provozu. Investor může určit dobu provádění příliš 
hlučných a prašných prací

V celém rekonstruovaném prostoru je třeba odstranit 
veškeré nefunkční rozvody  vody, kanalizace, elektro 
apod. Před zahájením prací na odstranění je vždy nutno 
prověřit funkčnost !!!! V případě nejasností je nutno 
konzultovat odstranění stávajících sítí s investorem,  
projektantem případně s uživatelem
Slaboproudé rozvody nelze odstranit popř. přeložit bez 
souhlasu majitele -  správce sítí.

Veškeré koncové prvky budou před objednáním 
vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem případně 
architektem stavby

Medi rampy na JIP a  izolaci chránit po celou dobu stavby 
před poškozením.

REKAPITULACE

1 Druh plynu:  kyslík 134 055,74

2 Druh plynu:  stlačený vzduch pro dýchání 135 809,35

3 Druh plynu:  podtlak 140 900,51

4 Druh plynu:  N2O 40 163,55

5 Instalační komplexy 220 616,66

6 Ventilové krabice 41 860,60

7 Alarmový systém 16 970,51

8 Konzole a příchytný materiál:  94 254,23

Rekonstrukce oddělení ARO

NAB_RF_-_ARO_2NP_ARO_VV_revize 28-8-2021
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Mediplyny REVIZE   A  04/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

9 Demontáže 3 167,83

10 Ostatní náklady 87 273,69

A Jiné 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ bez DPH 915 072,66

1 Druh plynu:  kyslík

Všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 
D1.4-01

1.1 Dodávka a montáž měděná trubka 12x1                                                    m 3,00 565,68 1 697,05

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    

1.2 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1                                                    m 60,00 577,00 34 619,85

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    

1.3 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta g 246,00 33,94 8 349,49

2x2g + 45x4g = 184g

1.4 Dodávka a montáž chránička potrubí     ks 3,00 2 828,42 8 485,26

ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního 
základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 
schopnosti potrubí

1.5 Zaslepení potrubí Cu do DN25                                  ks 2,00 395,98 791,96

1.6 Napojení na stávající rozvody ks 1,00 2 828,42 2 828,42

1.7 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek  m tr. 63,00 565,68 35 638,08

dle ČSN EN 7396-1

1.8 Značení a barevné označení potrubí  m tr. 63,00 248,90 15 680,75

dle ČSN EN 7396-1

1.9 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25      m tr. 63,00 169,71 10 691,42

1.10 Úseková tlaková zkouška                                           ks 2,00 3 959,79 7 919,57

dle ČSN EN 7396-1

1.11 Závěrečná tlaková zkouška                                        ks 1,00 7 353,89 7 353,89

dle ČSN EN 7396-1

CELKEM 134 055,74

2 Druh plynu:  stlačený vzduch pro dýchání

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z 
výkresu D1.4-01

2.1 Dodávka a montáž měděná trubka 12x1                                                    m 3,00 565,68 1 697,05

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    

2.2 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1                                                    m 60,00 577,00 34 619,85

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    

2.3 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta g 246,00 33,94 8 349,49

2x2g + 45x4g = 184g

2.4 Dodávka a montáž chránička potrubí     ks 3,00 282,84 848,53

NAB_RF_-_ARO_2NP_ARO_VV_revize 28-8-2021
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Mediplyny REVIZE   A  04/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m včetně vnějšího a vniřního 
základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 
schopnosti potrubí 

2.5 Zaslepení potrubí Cu do DN25                                  ks 2,00 282,84 565,68

2.6 Napojení na stávající rozvody ks 1,00 2 828,42 2 828,42

2.7 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek  m tr. 63,00 565,68 35 638,08

dle ČSN EN 7396-1

2.8 Značení a barevné označení potrubí  m tr. 63,00 248,90 15 680,75

dle ČSN EN 7396-1

2.9 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25      m tr. 63,00 169,71 10 691,42

2.10 Zkouška čistoty medicinálního stlačeného vzduchu  ks 1,00 9 616,62 9 616,62

dle čl.3.2 odst.b LEK-15

2.11 Úseková tlaková zkouška                                           ks 2,00 3 959,79 7 919,57

dle ČSN EN 7396-1

2.12 Závěrečná tlaková zkouška                                        ks 1,00 7 353,89 7 353,89

dle ČSN EN 7396-1

CELKEM 135 809,35

3 Druh plynu:  podtlak

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 
D1.4-01

3.1 Dodávka a montáž měděná trubka 12x1                                                    m 3,00 565,68 1 697,05

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    

3.2 Dodávka a montáž měděná trubka 18x1                                                    m 60,00 577,00 34 619,85

ČSN EN 13348 včetně tvarovek    

3.3 Dodávka a montáž Ag pájka 45 + pasta g 246,00 33,94 8 349,49

2x2g + 45x4g = 184g

3.4 Dodávka a montáž chránička potrubí     ks 3,00 282,84 848,53

ocelová trubka 31,8x2,6/0,5m  včetně vnějšího a vniřního 
základního nátěru, utěsnění ucpávkou bez omezení dilatační 
schopnosti potrubí 

3.5 Zaslepení potrubí Cu do DN25                                  ks 2,00 282,84 565,68

3.6 Napojení na stávající rozvody ks 1,00 2 828,42 2 828,42

3.7 Ochranný plyn pro pájení Cu trubek  m tr. 63,00 565,68 35 638,08

dle ČSN EN 7396-1

3.8 Značení a barevné označení potrubí  m tr. 63,00 248,90 15 680,75

dle ČSN EN 7396-1

3.9 Propláchnutí rozvodu dusíkem do DN 25      m tr. 63,00 169,71 10 691,42

3.10 Úseková tlaková zkouška                                           ks 2,00 9 616,62 19 233,25
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Mediplyny REVIZE   A  04/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

dle ČSN EN 7396-1

3.11 Závěrečná tlaková zkouška                                        ks 1,00 10 747,99 10 747,99

dle ČSN EN 7396-1

CELKEM 140 900,51

4 Druh plynu:  N2O

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z 
výkresu D1.4-01

4.1 Odstavení rozvodu N2O z provozu pro část ARO ks 1,00 28 284,19 28 284,19

4.2 Zaslepení potrubí Cu do DN25                                  ks 3,00 3 959,79 11 879,36

CELKEM 40 163,55

5 Instalační komplexy

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 
D1.4-02

Dodávka a montáž

5.1 Stropní zdrojový most pro 3 lůžka ks 1,00 220 616,66 220 616,66

délka zdrojového modulu 5920mm

Dodavatel musí doložit prohlášení o shodě pod 

značkou CE dle Direktivy 93/42/Eec

Provedení dle ČSN EN 7396-1 

Vybavení na jedno lůžko:

3xO,2xT,2xV, 8x zásuvka 230V-LED, 

8x zdířka ochr. pospojení, 1x dvojzásuvka 2RJ45,

monitoring, příslušenství,

přímé na nepřímé osvětlení

Provedení viz. výkres číslo D1.4-02

220 616,66

6 Ventilové krabice

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 
D1.4-01

6.1 Dodávka a montáž ks 2,00 20 930,30 41 860,60

6.1.1 ventilová krabice v provedení pod omítku - O,T,V   

6.1.2 G3/4"-3x, (připojení 18x1), vstupní místo NIST-3x

6.1.3 kontrolní manometr 3x, čidlo klinického alarmu 3x

Provedení dle ČSN EN 7396-1

Provedení viz. výkres číslo D1.4-03

41 860,60
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Mediplyny REVIZE   A  04/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

7 Alarmový systém

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 
D1.4-01

7.1
Dodávka a montáž signalizační hlásič  klinického alarmu - 
6 míst včetně zdroje

ks 1,00 16 970,51 16 970,51

Provedení dle ČSN EN 7396-1

CELKEM 16 970,51

8 Konzole a příchytný materiál:  

Dodání a zhotovení konzol, pomocný příchytný, materiál, tr. 
objímky, dodání a osazení hmoždinek 
Materiálové provedení a vzdálenosti podpor dle ČSN EN 7396-1

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 
D1.4-01

8.1
konzola (podpěra) pro 1xCu12x1 max. vzdálenost podpor  1,0 
metru - 6:1,0=6

ks 9,00 667,51 6 007,56

8.2
konzola (podpěra) pro 1xCu18x1 max. vzdálenost podpor  1,5 
metru - 120:1,5=80

ks 120,00 735,39 88 246,67

CELKEM 94 254,23

9 Demontáže

všechny provedené výpočty tohoto soupisu jsou brány z výkresu 
D1.4-01

9.1 Demontáž stávajících potrubních rozvodů HZS 8,00 395,98 3 167,83

kyslík, vzduch, podtlak N2O, 18x1, 4x15metrů

CELKEM 3 167,83

10 Ostatní náklady

10.1 Zkoušky a revize dle ČSN EN 7396-1 HZS 6,00 780,64 4 683,86

10.2 Dokumentace skutečného stavu ks 1,00 16 970,51 16 970,51

10.3 Zahájení a vedení stavby ks 1,00 22 627,35 22 627,35

10.4 Ukončení a předání stavby ks 1,00 22 627,35 22 627,35

10.5 Přesun materiálu, vnitrostaveništní přeprava ks 1,00 20 364,62 20 364,62

CELKEM 87 273,69

A Jiné

NAB_RF_-_ARO_2NP_ARO_VV_revize 28-8-2021
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Projektant: M – PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52 , Praha 4 Soupis výkonů

Investor:
Nemocnice na Homolce, 
Roentgenova 37/2, Motol, 15030 Praha 

Zpracoval: 

 Ing. Z. Kvapil

Projekt : září 2018

Mediplyny REVIZE   A  04/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

A.1

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné 
zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe 
dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou 
kalkulaci. 

0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 915 072,66

NAB_RF_-_ARO_2NP_ARO_VV_revize 28-8-2021
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Projektant: M – PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52 , Praha 4 Soupis výkonů

Investor:
Nemocnice na Homolce, 
Roentgenova 37/2, Motol, 15030 Praha 

Zpracoval: 

Projekt : září 2018

Profese: Silnoproudá elektroinstalace REVIZE   B  09/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Poznámka:

Staveniště musí být zabezpečeno proti prašnosti z 
demoličních a následně stavebních prací do navazujících 
prostor, zajistit prachotěsnost stávajících dveří při 
demoličních a jiných stavebních pracích.

Veškeré povrchové materiály včetně koncových prvků 
musí být odolné vůči čistícím prostředkům. Čištění 
probíhá mimo jiné desinfekčními prostředky v 
následujících koncentracích. Desam OX 2%, Sekusept 
Aktiv 1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát 
(lokálně), Klorsept granule koncentrát (lokálně)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Odvoz demontovaného materiálu zajistí zhotovitel v 
uzavřených nádobách  po objektu nemocnice tak, aby 
nezvyšoval prašnost prostředí. Dopravu nového materiálu 
zajistí zhotovitel obdobným způsobem. Investor určí 
dodavateli  trasu a případně výtah (případně hodinu), 
kterým bude transport materiálu probíhat

Hlučnost stavebních prací musí být omezena na minimum 
vzhledem k tomu, že stavba probíhá v objektu nemocnice 
za provozu. Investor může určit dobu provádění příliš 
hlučných a prašných prací

V celém rekonstruovaném prostoru je třeba odstranit 
veškeré nefunkční rozvody  vody, kanalizace, elektro 
apod. Před zahájením prací na odstranění je vždy nutno 
prověřit funkčnost !!!! V případě nejasností je nutno 
konzultovat odstranění stávajících sítí s investorem,  
projektantem případně s uživatelem
Slaboproudé rozvody nelze odstranit popř. přeložit bez 
souhlasu majitele -  správce sítí.

Veškeré koncové prvky budou před objednáním 
vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem případně 
architektem stavby

Medi rampy na JIP a  izolaci chránit po celou dobu stavby 
před poškozením.

REKAPITULACE

1 Silnoproudá elektroinstalace 452 797,03

2 Ostatní náklady 105 217,18

A Jiné 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ bez DPH 558 014,21

1 Silnoproudá elektroinstalace

Rekonstrukce oddělení ARO

NAB_RF_-_ARO_2NP_ARO_VV_revize 28-8-2021
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Projektant: M – PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52 , Praha 4 Soupis výkonů

Investor:
Nemocnice na Homolce, 
Roentgenova 37/2, Motol, 15030 Praha 

Zpracoval: 

Projekt : září 2018

Profese: Silnoproudá elektroinstalace REVIZE   B  09/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

1.1 Úprava stávajícího rozvaděče NN kpl 1,00 28 284,19 28 284,19

1.2 Připojení aut. dveří ks 12,00 2 828,42 33 941,03

1.3 Připojení vyšetřovací lampy ks 11,00 6 561,93 72 181,25

1.4 Vývod pro vyšetřovací lampu vč.jištění a úpravy rozvaděče NN ks 11,00 3 959,79 43 557,65

1.5 Chránič s jističem 1/B/10A/0,03A ks 21,00 2 149,60 45 141,56

1.6 Vývod pro medirampu vč.jištění a úpravy rozvaděče NN ks 4,00 4 864,88 19 459,52

1.7 Reinstalace nouzového svítidla ks 9,00 2 828,42 25 455,77

1.8 Vypínač jednopolový ks 28,00 90,51 2 534,26

1.9 Zásuvka 230V/16A červená ks 16,00 226,27 3 620,38

1.10 Zásuvka dvojitá 230V/16A červená ks 7,00 509,12 3 563,81

1.11 Zásuvka 230V/16A bílá ks 19,00 226,27 4 299,20

1.12 Zásuvka dvojitá 230V/16A bílá ks 5,00 509,12 2 545,58

1.13 Zásuvka 230V/16A žlutá ks 8,00 226,27 1 810,19

1.14 Zásuvka STA ks 8,00 271,53 2 172,23

1.15 Stropní svítidlo LED ks 25,00 791,96 19 798,93

1.16 Stropní svítidlo LED pro chodbu m.č. 202 ks 25,00 1 074,80 26 869,98

1.17 Stropní svítidlo kulaté LED s integovaným zdrojem ks 4,00 1 697,05 6 788,21

1.18 Ekvipotenciální přípojnice ks 1,00 678,82 678,82

1.19 Provedení vodivého pospojení ks 10,00 395,98 3 959,79

1.20 Krabice KP68 ks 70,00 5,66 395,98

1.21 Krabice KR68 ks 24,00 6,79 162,92

1.22 Krabice Acidur ks 10,00 214,96 2 149,60

1.23 Kabelová trasa v podhledu m 55,00 169,71 9 333,78

1.24 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 125,00 48,65 6 081,10

1.25 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 284,00 31,68 8 996,63

1.26 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 590,00 30,55 18 022,68

1.27 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 740,00 20,36 15 069,82

1.28 CY 6 zžl. m 282,00 39,60 11 166,60

1.29 Trubka PVC 23 mm m 325,00 22,63 7 353,89

1.30 Kabel JYSTY 2x2x0,8 m 165,00 24,89 4 106,86

1.31 Kabel koaxiální m 490,00 6,79 3 326,22

1.32 Lišta LV 20/20 m 6,00 28,28 169,71

1.33 Krabice lištová pod zásuvku 230V, dvojitou ks 5,00 3 959,79 19 798,93

CELKEM 452 797,03

2 Ostatní náklady

2.1 Atest rozvaděče kpl 1,00 3 959,79 3 959,79

2.2 Demontáže stávající elektroinstalace kpl 1,00 3 959,79 3 959,79

2.3 Stavební prípomoce  kpl 1,00 16 970,51 16 970,51

2.4 Drobný a spojovací materiál  kpl 1,00 9 616,62 9 616,62

2.5 Sekání do 50/50 mm kpl 1,00 565,68 565,68

2.6 Průraz vč. ucpávky kpl 1,00 3 959,79 3 959,79

2.7 Dokumentace skutečného provedení  kpl 1,00 28 284,19 28 284,19

2.8 Výchozí revize  kpl 1,00 3 959,79 3 959,79

2.9 Předání díla kpl 1,00 2 828,42 2 828,42

NAB_RF_-_ARO_2NP_ARO_VV_revize 28-8-2021
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Projektant: M – PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52 , Praha 4 Soupis výkonů

Investor:
Nemocnice na Homolce, 
Roentgenova 37/2, Motol, 15030 Praha 

Zpracoval: 

Projekt : září 2018

Profese: Silnoproudá elektroinstalace REVIZE   B  09/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

2.10 Zaškolení obsluhy  kpl 1,00 5 656,84 5 656,84

2.11 Další nespecifikované dodávky a montážní práce  kpl 1,00 8 485,26 8 485,26

2.12 Doprava  kpl 1,00 16 970,51 16 970,51

CELKEM 105 217,18

A Jiné

A.1

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné 
zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe 
dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou 
kalkulaci. 

0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 558 014,21

NAB_RF_-_ARO_2NP_ARO_VV_revize 28-8-2021
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Projektant: M – PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52 , Praha 4 Soupis výkonů

Investor:
Nemocnice na Homolce, 
Roentgenova 37/2, Motol, 15030 Praha 

Zpracoval: 

J.Hříbal

Projekt : září 2018

Profese:
Silnoproudá elektroinstalace - 
rozvodna

REVIZE   C  10/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Poznámka:

Staveniště musí být zabezpečeno proti prašnosti z 
demoličních a následně stavebních prací do navazujících 
prostor, zajistit prachotěsnost stávajících dveří při 
demoličních a jiných stavebních pracích.

Veškeré povrchové materiály včetně koncových prvků 
musí být odolné vůči čistícím prostředkům. Čištění 
probíhá mimo jiné desinfekčními prostředky v 
následujících koncentracích. Desam OX 2%, Sekusept 
Aktiv 1%, Desam Solid 0,15%, Desprej koncentrát 
(lokálně), Klorsept granule koncentrát (lokálně)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Odvoz demontovaného materiálu zajistí zhotovitel v 
uzavřených nádobách  po objektu nemocnice tak, aby 
nezvyšoval prašnost prostředí. Dopravu nového materiálu 
zajistí zhotovitel obdobným způsobem. Investor určí 
dodavateli  trasu a případně výtah (případně hodinu), 
kterým bude transport materiálu probíhat

Hlučnost stavebních prací musí být omezena na minimum 
vzhledem k tomu, že stavba probíhá v objektu nemocnice 
za provozu. Investor může určit dobu provádění příliš 
hlučných a prašných prací

V celém rekonstruovaném prostoru je třeba odstranit 
veškeré nefunkční rozvody  vody, kanalizace, elektro 
apod. Před zahájením prací na odstranění je vždy nutno 
prověřit funkčnost !!!! V případě nejasností je nutno 
konzultovat odstranění stávajících sítí s investorem,  
projektantem případně s uživatelem
Slaboproudé rozvody nelze odstranit popř. přeložit bez 
souhlasu majitele -  správce sítí.

Veškeré koncové prvky budou před objednáním 
vyvzorkovány a odsouhlaseny investorem případně 
architektem stavby

Medi rampy na JIP a  izolaci chránit po celou dobu stavby 
před poškozením.

REKAPITULACE

1 Silnoproudá elektroinstalace - Rozvodna 414 748,01

A Jiné 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ bez DPH 414 748,01

1 Silnoproudá elektroinstalace - Rozvodna

1.1 Demontáž polí 6, 7, 8 a 9 kpl 1,00 3 959,79 3 959,79

Rekonstrukce oddělení ARO

NAB_RF_-_ARO_2NP_ARO_VV_revize 28-8-2021
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Projektant: M – PROject CZ s.r.o., Zelený Pruh 52 , Praha 4 Soupis výkonů

Investor:
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Projekt : září 2018

Profese:
Silnoproudá elektroinstalace - 
rozvodna

REVIZE   C  10/2020

Číslo 
pozice

SOUPIS VÝKONŮ
Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 
cena

Cena CZK bez DPH

Rekonstrukce oddělení ARO

1.2 Odpojení kabeláže pro pole 6, 7, 8 a 9 kpl 1,00 3 959,79 3 959,79

1.3 Odpojení a zakončení přípojnice v poli 5 kpl 1,00 3 959,79 3 959,79

1.4 Bočnice pro pole 5 ks 1,00 2 828,42 2 828,42

1.5 Skříň rozvaděče pro pole ž a 7 200/800/400 mm ks 2,00 8 485,26 16 970,51

1.6 Izolační transoformátor ref. typ MED-T 230VAC/2x115V/6300VA ks 4,00 1 697,05 6 788,21

1.7 Měřící transformátor proudu MTP 1/50/5A ks 4,00 2 262,74 9 050,94

1.8 Automatický přepínač sítě ref. typ ATYsM 2P/63A ks 4,00 8 485,26 33 941,03

1.9 Jistič 1/D/32A ks 8,00 181,02 1 448,15

1.10 Panel obsluhy hlídače izolačního stavu ref. typ MDS-D ks 1,00 3 959,79 3 959,79

1.11 Hlídač izolačního stavu ref. typ HIG-IFL1 ISOLGUARD ks 4,00 12 354,53 49 418,13

1.12 Expandér ref. typ HIG-IFL1 EXP8 ISOLGUARD ks 4,00 11 879,36 47 517,44

1.13 Zdroj 230VAC/24VDC/5A ks 1,00 1 697,05 1 697,05

1.14 Jistič 1/B/6A ks 1,00 282,84 282,84

1.15 Jistič 2/B/6A ks 14,00 452,55 6 335,66

1.16 Jistič 2/B/10A ks 46,00 565,68 26 021,45

1.17 Jistič 2/B/16A ks 12,00 848,53 10 182,31

1.18 Kabel FTP 4x2x0,5 m 20,00 10,18 203,65

1.19 Ostatní vnitřní výzbroj rozvaděče kpl 2,00 5 656,84 11 313,68

1.20 Vydrátování rozvaděče ks 2,00 9 616,62 19 233,25

1.21 Měření a atest rozvaděče ks 2,00 5 091,15 10 182,31

1.22 Připojení stávajících a nových vývodů kpl 1,00 3 959,79 3 959,79

1.23 Provedení provozních zkoušek a měření kpl 1,00 8 485,26 8 485,26

1.24 Zhotovení dílenské dokumentace kpl 2,00 16 970,51 33 941,03

1.25 Likvidace odpadu kpl 1,00 17 649,33 17 649,33

1.26 Dokumentace skutečného provedení  (kpl) kpl 1,00 20 364,62 20 364,62

1.27 Výchozí revize  (kpl) kpl 1,00 9 616,62 9 616,62

1.28 Předání díla  (kpl) kpl 1,00 5 656,84 5 656,84

1.29 Zaškolení obsluhy  (kpl) kpl 1,00 8 485,26 8 485,26

1.30 Další nespecifikované dodávky a montážní práce  (kpl) kpl 1,00 16 970,51 16 970,51

1.31 Doprava  kpl 1,00 20 364,62 20 364,62

CELKEM 414 748,01

A Jiné

A.1

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné 
zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe 
dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou 
kalkulaci. 

0,00

CELKEM 0,00

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ 414 748,01

NAB_RF_-_ARO_2NP_ARO_VV_revize 28-8-2021
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo 

Harmonogram 

 

 

Termín zahájení plnění dle smlouvy započne protokolárním předáním staveniště zhotoviteli na základě 

písemné výzvy doručené zhotoviteli. Objednatel zhotoviteli doručí písemnou výzvu k předání staveniště 

ne dříve než 70 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy a ne později než 95 kalendářních 

dnů ode dnů účinnosti smlouvy.  

Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy dle odst. 

1 tohoto článku.  

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 45 kalendářních dnů ode dne protokolárního převzetí staveniště. 

Zhotovitel si zajistí ve vzájemné součinnosti s objednatelem a vzájemným odsouhlasením bez odkladu 

od nabytí účinnosti smlouvy v dostatečném předstihu veškeré přípravné práce a nutné dodávky tak, aby 

po předání staveniště mohl ihned zahájit plnění.  

Zhotovitel vyzve Objednatele k první koordinační schůzce nejpozději do 10 kalendářních dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy v potřebě zajistit specifikaci dodávek, stavebních a jiných prvků. 

Zhotovitel předloží nejpozději do 20 kalendářního dne od nabití účinnosti smlouvy ke schválení 

Objednateli vzorníky k povrchům mobiliáře, PVC podlah, minerálních podhledů, keramických obkladů 

a dlažeb, dveří, dále pak typ osvětlení, vyšetřovacích světel, koncových prvků TZB, dílenskou 

dokumentaci prosklených stěn boxů, mobiliáře aj. Objednatel spolu s TDS a AD vždy nejpozději do 5 

pracovních dní sdělí kladné stanovisko či připomínky k předloženému.        

Veškerou potřebnou specifikaci dodávek, stavebních a jiných prvků, zároveň případně potřebných 

dílenských dokumentací Zhotovitel zajistí v rámci min. 3 koordinačních schůzek vč. konečného 

odsouhlasení zástupci Objednatele, TDS a AD.  

 



Rekonstrukce oddělení ARO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Předání staveniště / sondy
Architektonicko - stavební část

Zdravotně technické instalace

Vytápění

Vzduchotechnika

Mediplyny

Silnoproudá elektroinstalace

Silnoproudá elektroinstalace - rozvodna

Předání staveniště - po realizaci

*pozn: Jedná se o předpoklad, který odráží skutečnosti ke dni 
podání nabídky a skutečnosti uvedené v ZD. Do 5-ti pracovních 
dnů po vyhlášení výsledků VŘ předloží uchazeč aktualizovaný 
HMGHMG se může změnit, pokud provedené sondy vykáží 
odlišné výsledky od predikce v ZD.

7
Realizace HMG ve dnech -  celkem 45 dní

Předpokládaný termín realizace 321 4 5 6























Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 407010_003997, skládající se z 10 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ERIKA NOVOTNÁ

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Litoměřice 1
Česká pošta, s.p. dne 06.05.2021

138137569-118384-210506143651
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Všeobecné obchodní podmínky  
Nemocnice Na Homolce 

 

I. Základní ustanovení 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky sepsané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou součástí všech smluv NNH, jejichž jsou přílohou. 
Smluvní strany těchto smluv tedy bezvýhradně akceptují ustanovení těchto Všeobecných obchodních 
podmínek a uzavírají smlouvu s tím, že ustanovení smlouvy, která se odchylují od těchto Všeobecných 
obchodních podmínek, mají před Všeobecnými obchodními podmínkami přednost.  

2. Nemocnice Na Homolce je státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva 
zdravotnictví České republiky, zřízená rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990, čj.: OP-
054.25.11.90, ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod čj.: MZDR 
2610/2020-2/OPR ze dne 4. 5. 2020. Nemocnice Na Homolce je příslušná hospodařit s majetkem, který jí 
byl svěřen. 

II. Výklad pojmů a zkratek 

1. Z důvodu standardizace označení smluvních stran a dalších pojmů budou v těchto Všeobecných 
obchodních podmínkách používány pojmy s dále uvedenými významy: 

 NNH - Nemocnice Na Homolce, 

 dodavatel - druhá smluvní strana, bez ohledu na odlišné označení smluvních stran ve smlouvě. Pokud 
vystupuje ve smlouvě více smluvních stran, vztahují se výše uvedená označení na jednotlivé všechny 
smluvní strany odlišné od NNH obdobně, 

 VOP - Všeobecné obchodní podmínky NNH, 

 smlouva - smlouva včetně jejích případných dodatků či příloh, kde smluvní stranou je NNH a kde VOP 
takovou smlouvu doplňují, 

 objednávka - poptávka po dodávce nebo službě pro jednorázové účely menšího rozsahu nebo 
naplňování rámcových smluv.  

2. V těchto VOP jsou dále užívány následující zkratky a odkazy na právní předpisy: 

a) zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 
b) zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), 
c) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), 
d) zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), 
e) zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZMPS“), 
f) nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 

s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické 
osoby jmenovaného soudem a upravují některých otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků 
právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, 
ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády 
č. 351/2013 Sb.“). 

III. Ustanovení vztahující se ke koupi věci 

1. Pokud je předmětem smlouvy koupě věci, k převodu vlastnického práva k věci dochází písemným 
protokolárním předáním věci NNH. 

2. U koupě věcí provedených na základě objednávky je kupní smlouva uzavřena potvrzením objednávky ze 
strany dodavatele. Vlastnické právo přechází na NNH dodáním předmětu koupě a podpisem dodacího 
listu kontaktní osobou NNH.  
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3. Dodavatel poskytuje NNH záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 a násl. občanského zákoníku, přičemž 
věc si musí po záruční dobu zachovat obvyklé vlastnosti, které jsou vymíněny v kupní smlouvě. Záruční 
doba je zpravidla sjednána v kupní smlouvě, a to i odchylně od těchto VOP, přičemž není-li v kupní 
smlouvě tato doba sjednána, nebo nenabízí-li dodavatel svým prohlášením záruku delší, poskytuje 
dodavatel tuto záruku za jakost: 

a) u věcí, u kterých je výrobcem stanovena doba použitelnosti (zejm. exspirace léčiv či zdravotnických 
prostředků), po dobu této exspirace, 

b) u movitých věcí, u nichž není výrobcem stanovena doba použitelnosti, a které nepodléhají rychlé zkáze, 
24 měsíců, 

c) u movitých věcí, u nichž není výrobcem stanovena doba použitelnosti, a které podléhají rychlé zkáze, 
se záruka neposkytuje, nevyplývá-li z právního předpisu, nebo není-li ujednána v kupní smlouvě. 

4. Pokud je předmětem kupní smlouvy hromadně vyráběný léčivý přípravek, požaduje NNH, aby doba 
exspirace ode dne dodání činila alespoň 12 měsíců. 

IV. Doba trvání, změna a zánik smlouvy 

1. Smlouva se sjednává na dobu určitou, kdy doba trvání smlouvy musí být vždy stanovena ve smlouvě. 
Účinnosti nabývá smlouva dnem jejího uzavření smluvními stranami, nemá-li nabýt v souladu se zákonem 
o registru smluv účinnosti později. V takovém případě jsou smluvní strany povinny ve vzájemné 
součinnosti jednat tak, aby byly naplněny podmínky zákona o registru smluv a smlouva nabyla účinnosti 
bez zbytečného odkladu po jejím uzavření. 

2. Jakékoli změny a doplňky smlouvy lze provádět pouze dodatky ke smlouvě. Dodatky musí mít písemnou 
podobu a musí být opatřeny podpisy smluvních stran. Případné dodatky ke smlouvě budou označeny jako 
„dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený 
dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější. To neplatí u změn adres pro doručování a změny 
kontaktních osob a jejich kontaktních údajů, které jsou účinné doručením písemného oznámením této 
změny druhé smluvní straně. 

3. Smlouva může být ukončena pouze písemně, a to: 

a) dohodou podepsanou oběma smluvními stranami, v tomto případě platnost a účinnost smlouvy končí 
ke sjednanému dni, 

b) odstoupením od smlouvy v důsledku nesplnění povinnosti vyplývající ze smlouvy, z VOP nebo z obecně 
závazných právních předpisů, pokud druhá strana nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, 
kterou ji k tomu oprávněná strana poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta 
nesmí být kratší než deset (10) kalendářních dnů od doručení takovéto výzvy, 

c) odstoupením od smlouvy v důsledku zahájení insolvenčního řízení vůči druhé smluvní straně. 

4. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení druhé smluvní straně. 
V případě, že odstoupení od smlouvy není možné doručit druhé smluvní straně ve lhůtě 10 dnů od 
odeslání, považuje se odstoupení od smlouvy za doručené druhé smluvní straně uplynutím 10. dne ode 
dne prokazatelného odeslání takového odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

5. Okamžikem nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran 
ze smlouvy. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména 
si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění. 

6. V důsledku zániku smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých porušením smlouvy, 
nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po jejím zániku. 

V. Některá ustanovení o fakturaci 

1. NNH je povinna zaplatit dodavateli za plnění vždy až na základě vystavení a doručení daňového dokladu 
(faktury). Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění 
a nejpozději do dvou pracovních dnů po jeho vystavení doručit tento daňový doklad do datové schránky 
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NNH či na elektronickou adresu faktury@homolka.cz. Dodavatel je oprávněn doručit daňový doklad také 
na adresu sídla NNH. V případě opožděného zaslání daňového dokladu je dodavatel povinen NNH uhradit 
vzniklou škodu v plné výši. To se vztahuje zejména na případy přenesené daňové povinnosti, kdy by NNH 
byla v důsledku nevystavení daňového dokladu řádně a včas v prodlení s odvedením daně. 

2. Účetní daňové doklady musejí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, a to 
zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k datu uskutečnění 
zdanitelného plnění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném k témuž datu. Účetní 
a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu sídla/místa podnikání, IČO, DIČ, 
b) číslo dokladu, 
c) specifikace zboží (kód položky v systému NNH) s uvedením jeho množství, 
d) den jeho vystavení a den splatnosti, den zdanitelného plnění, 
e) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol, 
f) účtovanou částku, sazbu DPH, účtovanou částku vč. DPH, 
g) důvod účtování s odvoláním na objednávku nebo dohodu, číslo smlouvy NNH, 
h) elektronický podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, je-li to technicky 

možné, 
i) seznam příloh.  

3. Nedílnou součástí daňového dokladu musí být potvrzení o řádném splnění závazku (dle typu plnění zejm. 
dodací list, předávací protokol díla, potvrzený výkaz práce, zjišťovací protokol apod.), který musí být 
potvrzen osobou oprávněnou jednat za NNH.  

4. V případě, že daňový doklad nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na něm nebudou uvedeny 
údaje specifikované ve smlouvě, nebo bude jinak neúplný či nesprávný, je jej NNH oprávněna vrátit 
k opravě či doplnění, nejpozději však do 20 pracovních dnů od data jeho převzetí. Tím se NNH nedostává 
do prodlení s úhradou ceny. V takovém případě začíná běžet lhůta splatnosti až dnem doručení 
opraveného daňového dokladu NNH za obdobných podmínek jako u původního daňového dokladu. 

5. Pokud se daňově doklady vztahují k plnění za dodané zboží či poskytnuté služby, které vychází ze smlouvy 
z veřejné zakázky, je dodavatel povinen uvést v daňovém dokladu identifikaci smlouvy NNH či identifikaci 
předmětné veřejné zakázky.  

6. S ohledem na skutečnost, že NNH je povinným subjektem pro vykazování dat do Intrastat v České 
republice, je dodavatel povinen opatřit dopravní dokumenty nebo dodací listy pro NNH následujícími 
údaji: 

a) způsob dopravy zboží, 
b) informace o subjektu úhrady dopravy zboží, 
c) kód standardní klasifikace produkce, 
d) informace o výchozím místě dopravy zboží, 
e) informace o místě výroby zboží, 
f) hmotnost a další údaje v měrných jednotkách o zboží ke každému kódu standardní klasifikace. 

7. Splatnost daňového dokladu musí být stanovena ve smlouvě alespoň v délce 60 dnů ode dne doručení 
řádného daňového dokladu do NNH.  

8. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, NNH uhradí faktury bezhotovostně převodem na účet druhé smluvní 
strany. Dnem úhrady faktury se rozumí den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu NNH. 

9. NNH neposkytuje zálohové platby.  

10. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje 
budou v této měně.  

11. Z důvodu ochrany NNH jako příjemce zdanitelného plnění budou v případě návrhu na uzavření smlouvy 
týkající se nákupu dodávek zboží nebo služeb, s výjimkou stavebních prací dle § 92 písm. a) a §92 písm. e) 

mailto:faktury@homolka.cz
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zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuta do smlouvy 
následující ustanovení s odpovídajícím označením smluvních stran: 

„NNH je oprávněna, v případě, že dodavatel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v 
registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané 
hodnoty na účet správce daně za dodavatele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na 
účet správce daně za dodavatele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku NNH uhradit 
sjednanou cenu dodavateli. 

Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného 
v hlavičce této smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky 
dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo 
účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.“  

VI. Ustanovení k zajištění kvality a předávání údajů o kvalitě 

1. Pokud je předmětem smlouvy dodávka či služba1, nebo je předmětem smlouvy bezúplatné užívání movité 
věci, pak se dodavatel zavazuje, že: 

a) předá NNH veškeré údaje o kvalitě, které jsou požadovány (a) právními předpisy, nebo (b) byly 
požadovány NNH v rámci zadávacích podmínek, na jejichž základě NNH uzavřela smlouvu 
s dodavatelem, jsou-li takové, nebo (c) jsou požadována ustanoveními smlouvy, nebo (d) jsou 
požadována NNH po uzavření smlouvy prostřednictvím kontaktní osoby uvedené ve smlouvě nebo 
pracovníků NNH s jejichž činností vykonávanou v NNH souvisí zajišťování, údržba nebo kontrola kvality 
plnění ze smlouvy, 

b) v případě neschopnosti dodržet své povinnosti vyplývající ze smlouvy, zejména plnit předmět smlouvy 
v kvalitě stanovené smlouvou a v souladu s technickými podmínkami stanovenými v rámci zadávacích 
podmínek, které byly podkladem pro uzavření smlouvy (jsou-li takové), bude o této skutečnosti 
neprodleně prokazatelně informovat NNH. Práva vyplývající z odpovědnosti za porušení smlouvy tímto 
nejsou dotčena, 

c) oznámí NNH veškeré odchylky od kvality a technických podmínek, které se vztahují k plnění předmětu 
smlouvy a které zjistí v průběhu plnění smlouvy. V takovém případě NNH může uplatnit práva 
z vadného plnění ihned poté, co se o vadném plnění dozvěděla, 

d) v dostatečném předstihu před plánovanými změnami výrobních metod, postupů či použitých 
materiálů, které mají potenciální vliv na kvalitu plnění předmětu smlouvy, bude NNH o této skutečnosti 
informovat a umožní NNH ověření, zda deklarované změny nemohou ovlivnit výslednou kvalitu plnění 
smlouvy.  

2. NNH je oprávněna v případě zjištění nedostatků při plnění smlouvy (zjištěných např. v rámci hodnocení), 
zahájit s dodavatelem neprodleně jednání směřující k nápravě vzniklého stavu.  

3. V případě rozporu s plněním podmínek stanovených ve smlouvě bude NNH uplatňovat práva 
z odpovědnosti za vadné plnění v souladu se smlouvou a příslušnými právními předpisy. 

VII. Porušení povinnosti, odpovědnost a sankce 

1. V případě více dlužných úhrad dodavatele vůči NNH bude jakékoliv plnění dodavatele vždy započteno 
nejprve na dluh nejstarší, nevyplývá-li z plnění výslovně, že jde o plnění na jiný, konkrétně určený dluh, 
a to bez ohledu na to, které závazky byly upomenuty a které nikoliv. 

2. Zápočet pohledávky dodavatele vůči NNH lze provést jen na základě písemného souhlasu NNH. 

3. Úroky z prodlení s úhradou peněžitého plnění ze strany NNH mohou být dohodnuty maximálně ve výši 
stanovené v nařízení vlády č. 351/2013 Sb.  

                                                           
1 Srov. ustanovení § 14 odst. 1 a 2 ZZVZ 
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4. Jakékoli ustanovení smlouvy o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran povinnosti 
k náhradě škody. Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, stanoví se smluvní pokuta z částky bez daně 
z přidané hodnoty. 

5. Smluvní pokuty v neprospěch NNH, které nejsou sjednány ve smlouvě, se nepovažují za platně sjednané.  

6. I v případě, kdy dodavatel plní svůj závazek prostřednictví třetí osoby, je dodavatel odpovědný za řádné 
a včasné splnění závazku stejně, jako by závazek plnil sám. 

7. Práva vzniklá ze smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu NNH. Jakékoliv 
postoupení v rozporu s VOP se považuje za neplatné a neúčinné. 

8. Ujednání o omezení rozsahu náhrady škody v neprospěch NNH, které není sjednáno ve smlouvě, se 
nepovažuje za platně sjednané.  

VIII. Salvatorní klauzule 

1. Smluvní strany si k naplnění účelu smlouvy poskytnou vzájemnou součinnost. 

2. Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů anebo 
judikatury soudů bude u některého ustanovení smlouvy shledán důvod jeho neplatnosti, smlouva jako 
celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti 
přímo týká. Smluvní strany toto ustanovení doplní či nahradí novým ujednáním, které bude odpovídat 
aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu smlouvy. 

3. Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a smlouva by byla neplatná jako celek, 
strany bezodkladně po tomto zjištění uzavřou novou smlouvu, ve které bude případný důvod neplatnosti 
odstraněn, a dosavadní přijatá plnění budou započítána na plnění stran podle této nové smlouvy. 
Podmínky nové smlouvy vyjdou přitom z původní smlouvy. 

IX. Řešení sporů, rozhodné právo 

1. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby vyřešily všechny spory, které by mohly vzniknout 
v souvislosti se smlouvou a její realizací, v první řadě vzájemnou dohodou. 

2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 ZMPS, dohodly, že smlouva a práva a povinnosti z ní 
vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. Ke kolizním ustanovením českého právního řádu se přitom nepřihlíží. 

3. Použití obecných obchodních zvyklostí a zvyklostí zachovávaných v odvětvích, ve kterých smluvní strany 
podnikají, na závazky založené smlouvou se vylučují.  

X. Založení pravomoci českých soudů, prorogace 

1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 85 ZMPS dohodly na pravomoci soudů České republiky 
k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících ze smlouvy založeného právního 
vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících. 

2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a o.s.ř., dohodly, že místně příslušným soudem k projednání 
a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících ze smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze 
vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, 
Městský soud v Praze a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, Obvodní soud pro 
Prahu 5. 

XI. Podmínky doručování 

1. Kontaktní údaje pro vyřizování sdělení dle smlouvy a pro vyřizování písemností týkajících se smlouvy, 
budou doručovány následujícími způsoby:  

a) prostřednictvím držitele poštovní licence na adresy sídel smluvních stran uvedené v hlavičce smlouvy;  
b) prostřednictvím pověřených zaměstnanců dodavatele, a to faxem, datovou schránkou, emailem 

uvedeným v hlavičce smlouvy či osobně v sídlech smluvních stran. 



Roentgenova 2, 150 30 Praha 5         09_SPC_NNH_008  
Tel.: +420 257 271 111                    Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce 
IČO: 00023884  

 

Verze: 02,11/2020  Stránka 6 z 8 

2. Smluvní strany budou doručovat písemnosti na dohodnuté doručovací adresy. Dohodnutou doručovací 
adresou se rozumí adresa sídla/místa podnikání dotčené smluvní strany uvedená v hlavičce smlouvy, 
případně jiná kontaktní adresa uvedená v hlavičce smlouvy. Při změně místa podnikání/sídla smluvní 
strany, je tato smluvní strana povinna neprodleně informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu a 
oznámit ji adresu, která bude její novou doručovací adresou. Doručí-li smluvní strana druhé smluvní 
straně písemné oznámení o změně doručovací adresy, rozumí se dohodnutou doručovací adresou 
dotčené smluvní strany nově sdělená adresa. 

3. Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit její pravidelné přebírání na své 
doručovací adrese. Smluvní strany berou na vědomí, že porušení povinnosti řádně přebírat poštu dle 
tohoto článku může mít za následek, že doručení zásilky bude zmařeno. 

4. Nevyzvedne-li si adresát zásilku, nebo nepodaří-li se mu zásilku doručit na dohodnutou doručovací 
adresu, nastávají právní účinky, které právní předpisy spojují s doručením právního jednání, který bylo 
obsahem zásilky, dnem, kdy se zásilka vrátí odesílateli. 

XII. Mlčenlivost 

1. Smluvní strany zachovávají mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozví v souvislosti se svojí 
činností na základě smlouvy, včetně jednání před uzavřením smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou 
běžně veřejně dostupné. Za důvěrné informace a předmět mlčenlivosti dle smlouvy se považují rovněž 
jakékoliv osobní údaje, podoba a soukromí pacientů, zaměstnanců či jiných pracovníků NNH, o kterých se 
dodavatel v souvislosti se svou činností pro NNH dozví nebo dostane do kontaktu. 

2. NNH upozorňuje, že je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona o registru smluv, 
a jako takový má povinnost zveřejňovat smlouvy v registru smluv. S ohledem na skutečnost, že právo 
zaslat smlouvu k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním 
stranám, dohodly se smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání smlouvy 

k uveřejnění do registru smluv na tom, že smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv NNH, která bude 
ve vztahu ke smlouvě plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv. 

XIII. Protikorupční ustanovení 

1. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření 
ze spáchání trestného činu a aby nedošlo ani k žádnému takovému spáchání trestného činu (včetně formy 
účastenství), a to ani jeho přípravy či pokusu, jež by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno 
podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jakož aby ani 
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně 
nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jejích zaměstnanců podle platných 
právních předpisů. 

2. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Interního protikorupčního programu 
NNH umístěného na webových stránkách NNH na adrese https://www.homolka.cz/da 
ta/upload/files/Interni_protikorupcni_program_NNH_2019_1.pdf (dále jen „IPP“).  

3. Dodavatel se zavazuje v co nejširším možném rozsahu (pokud to povaha jednotlivých ustanovení 
nevylučuje) tyto zásady a hodnoty IPP dodržovat, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých 
závazků vzniklých ze smlouvy. 

4. Dodavatel se zavazuje dodržovat zásady a hodnoty IPP především ve vztahu k protikorupčním opatřením. 
V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů, především trestného činu přijetí 
úplatku, nepřímého úplatkářství či podplacení, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací 
povinnosti a nad její rámec. 

5. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání smlouvy dodržovat 
a splňovat kritéria a standardy chování vyplývající z výše uvedených zásad a hodnot IPP. 

https://www.homolka.cz/data/upload/files/Interni_protikorupcni_program_NNH_2019_1.pdf
https://www.homolka.cz/data/upload/files/Interni_protikorupcni_program_NNH_2019_1.pdf
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6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného 
v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému 
nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytne, nenabídne ani neslíbí 
neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a nevyžaduje.  

7. Smluvní strany se dohodly, že při plnění smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně 
a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu vyjednávání a po dobu účinnosti smlouvy. 

8. V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku VOP a mohlo by souviset s plněním 
smlouvy nebo s jejím uzavíráním. 

XIV. Ustanovení o formě, počtu stejnopisů smlouvy a jejím zveřejněním 

1. Pro NNH musejí být vyhotoveny vždy alespoň dvě originální vyhotovení smlouvy.  

2. Smlouva musí být sepsána v českém jazyce. Je-li smlouva sepsána ve vícejazyčném znění, je rozhodné 
znění smlouvy v českém jazyce. 

3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu, založeného 
smlouvou, jakož i se zveřejněním celé smlouvy. Pokud z objektivních důvodů dodavatel trvá na 
nezveřejnění smlouvy či některé její části, musí být konkrétní části smlouvy, které nemají být zveřejněny, 
uvedeny v samostatném ustanovení smlouvy. 

4. Dodavatel bere na vědomí, že jednotkové ceny zboží mohou být zveřejněny v registru smluv, pokud není 
ve smlouvě sjednáno jinak nebo pokud dodavatel nebo držitel registrace léčivého přípravku předem 
písemně neoznámí NNH, že považuje jednotkovou cenu za předmět obchodního tajemství dle § 504 
občanského zákoníku. Na základě tohoto písemného oznámení NNH posoudí, zda jednotková cena 
naplňuje objektivní znaky obchodního tajemství. 

XV. Ustanovení o objednávce 

1. Objednávka musí být písemně potvrzena ze strany dodavatele a doručena zpět NNH.  

2. Potvrzení objednávky musí být učiněno písemnou formou. Písemná forma potvrzení objednávky je 
zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky 
umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby. 

3. Smluvní strany si mohou v rámcové dohodě (smlouvě) dohodnout používání jiné formy objednávky a to 
s ohledem účel a předmět této rámcové dohody (smlouvy). 

XVI. Závěrečná ustanovení  

1. Smluvní strany stanoví, že pokud je smlouva uzavřena na základě zadávacího řízení, výběrového řízení 
veřejné zakázky malého rozsahu či obchodní veřejné soutěže, budou vykládat smlouvu s ohledem na 
jednání stran v řízení, na základě kterého byla smlouva uzavřena, zejména s ohledem na obsah nabídky 
dodavatele, zadávací podmínky a odpovědi na případné žádosti o informace k těmto zadávacím 
podmínkám. 

2. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku.  

3. NNH vylučuje vůči dodavateli jakoukoliv předsmluvní odpovědnost NNH a výslovně vylučuje aplikaci 
ustanovení § 1729 občanského zákoníku. 

4. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

5. Zřízení předkupního práva, zástavního práva či výhrady zpětné koupě k hmotné věci je ve smlouvě 
zakázáno.  
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6. Smluvní strany zamítají možnost, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy.  

7. Smluvní vztahy se řídí VOP platnými a účinnými ke dni uzavření smlouvy.  

8. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 11. 2020. 
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