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Smlouva o provedení stavby 

č. OLP/1492/2021  

"Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže 9. května, Střední 

uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov"  

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   

číslo účtu: 107-6482590257/0100   

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:  

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

BBP Stavby s.r.o. 

se sídlem Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7   

IČO: 03875199 

DIČ: CZ03875199             

osoba oprávněná podepsat smlouvu: na základě plné moci 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 115-1988110297/0100 

evidence: v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp.  zn. C 239297  



 

 

Stránka 2 z 18 

 

 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: Ing. Jakub Blaťák, Ph.D., e-mail: 

jakub.blatak@bbpstavby.cz, tel: +420 725 781 185 

dále jen „zhotovitel“ 

 

takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 

„Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže 9. května Střední 

uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve 

které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. 

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je financováno z projektu s názvem: 

„Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9. května - Střední 

uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova č.p. 57, příspěvková 

organizace“, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013725, 

spolufinancovaného Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu 

Životní prostředí  (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností 

stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze 

strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody 

objednateli.  

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 
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vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 

množství. 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 

dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 

Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhrnné rekapitulaci 

nákladů stavby (dále také jako „stavební práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů 

stavby pod příslušnou částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby, 

nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci 

stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu zhotovitele o 

hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé 

stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, doklady k 

výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení 

zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady, 

návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam 

náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, 

geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektová dokumentace, kterou 

zpracovala společnost Design 4 - projekty staveb, s.r.o. se sídlem Sokolská 1183, 460 01 

Liberec, IČO 228 01 936, číslo zakázky 1834 z 03/2020, nabídka zhotovitele s oceněným 

soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen "soupis prací"), který je 

přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Pokud dojde k rozdílům mezi předanou 

projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací.  

 

Článek III. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
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může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu 

řádným způsobem.  

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis. 

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDI mohou být zakryty. 

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části 

stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li 

zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se 

umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

objednatel stanoví. 

7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby 

nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 

odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly 

nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném 

případě nese náklady zhotovitel.  

8. Zhotovitel je povinen předávat TDI podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 

za stavební práce v průběhu realizace stavba také v elektronické podobě, a to ve formě 

požadované objednatelem. 

 

Článek IV. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy.  

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně 

dokladů: nejpozději do 280 dnů od předání a převzetí staveniště.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6bomruwy3y
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4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 

vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.  

5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit 

jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 

sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon 

vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude 

splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje 

změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v 

důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva 

uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné 

termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit. 

6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Jestliže stavbu nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 

potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům 

dotčených orgánů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu 

provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmto podmínkám přizpůsobit a dbát 

při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny díla. 

Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění 

s potvrzením osob dle čl. XIII. odst. 1 a 2 této smlouvy.  Příslušné termíny se prodlužují o 

dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby. 

 

Článek V. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínu dle této smlouvy. Za 

dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání 

a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a 

převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.  

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a 

převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský 

dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, 
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které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 15 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu.  Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis dokladů 

bude uveden v předávacím protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje se dílo za 

dokončené a schopné předání. 

9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, 

s veškerými právními předpisy, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných 

územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky 

veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním 

předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, 

jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.   

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je 

objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na 

příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění.   

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 
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způsobem dle požadavku objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstranění případných vad zajistit 

výkon funkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato povinnost platí 

také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací. Pokud z 

objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon funkce stavbyvedoucího 

osobou uvedenou v nabídce, pak je povinen zajistit výkon uvedené funkce osobou, která 

splňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v zadávací dokumentaci 

veřejné zakázky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen neprodleně sdělit 

objednateli a TDI, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené změny, a to písemnou 

formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující kvalifikaci v rozsahu, jaký 

požadovala zadávací dokumentace. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

7. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 

musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem. 

8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

10. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části.  

11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 

neoprávněným osobám. 
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12. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

13. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo 

předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly 

obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději 

však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty v ceně 

díla. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 

objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písemně zachytit. Stejnopis 

Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po 

provedení zkoušky objednateli. 

14. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s dokumentem Pravidla 

pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 

- 2020, který je k dispozici na webových stránkách https://www.opzp.cz/nabidka-

dotaci/detail-vyzvy/?id=161 a zhotovitel je povinen s objednatelem předem konzultovat 

případné nejasnosti.  

15. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 

výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy, 

minimálně však do31. 12. 2031, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména 

poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po dobu 

10 let, minimálně však do 31. 12. 2031.   

17. Zhotovitel je povinen v rámci zajišťování publicity projektu zajistit umístění informačního 

plakátu o projektu, který předá objednatel zhotoviteli. V případě ztráty, či poškození půjdou 

náklady na výrobu nového informačního plakátu za zhotovitelem. 

18. Zhotovitel zajistí v průběhu realizace díla fotodokumentaci prováděných prací s tím, že 

předá objednateli vždy 1 x za měsíc (poslední pracovní den v příslušném měsíci) minimálně 

10 ks fotografií z průběhu díla v elektronické podobě. Po protokolárním předání 

dokončeného díla předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v elektronické 

podobě.  

19. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností 
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zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši 

nejméně  18.717.377,- Kč (slovy: osmnáct milionů sedm set sedmnáct tisíc tři sta sedmdesát 

sedm korun českých) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve 

výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen 

předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě 

stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je 

zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění 

stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění 

nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku. 

20. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na 

staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla, a s podílem spoluúčasti zhotovitele 

maximálně ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Pojištění se musí vztahovat na 

všechny obvyklé škodní události (tzv. allrisk). Zhotovitel je na žádost objednatele povinen 

předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě 

stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je 

zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění 

stavby. V případě, že dojde ke zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen odpovídajícím 

způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o 

prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného 

dodatku. 

21. Stavba bude probíhat za provozu objektů. Zhotovitel se zavazuje provádět stavbu každý 

pracovní den v době od 7 do 20 hodin a požaduje-li to objednatel, pak také každý den 

pracovního klidu v době od 8 do 20 hodin.   

 

Článek VII. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 

zařízení staveniště. Objednatel prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou 

zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a TDI.  

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo 

jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, a to 

v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu 
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s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen 

zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDI, autorského dozoru, případně 

koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.   

5. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: napojovací body energií, 

rozsah zařízení staveniště   

6. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd 

a výjezd ze staveniště. 

7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 

musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na 

jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na 

staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým 

dojde jeho provozem nebo činností. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi ponechat 

zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím protokolu. 

Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze staveniště i tato 

zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude sepsán protokol o 

převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

 

Článek VIII. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

− 17 906 016,16 Kč (slovy: sedmnáct milionů devět set šest tisíc šestnáct korun českých 

šestnáct haléřů) bez DPH, 

− 21 666 279,55 Kč (slovy dvacet jedna milionů šest set šedesát šest tisíc dvě stě 

sedmdesát devět korun českých padesát pět haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni 

uzavření této smlouvy činí 21  %.  

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. 

Tím není dotčen postup dle čl. XV. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci 

méněprací. 

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 
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potvrzený TDI. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém 

členění a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu, a to v rozpočtovém software. 

Zhotovitel je povinen předat objednateli z rozpočtového software elektronický výstup, a to 

ve formátu typu .esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo jiném obdobném formátu užívaném 

rozpočtovým software. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma 

stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel 

oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Objednatel hradí měsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka rovnající 

se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na základě konečné 

faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí díla. Pokud 

objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu až po 

odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě 

zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného platné do termínu 

předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění případných vad zjištěných při 

předání díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše 

zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a s 

odstraněním případných vad díla. 

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve 

třech originálních vyhotoveních. 

8. Faktura musí obsahovat zejména:  

− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 

− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

− název a registrační číslo projektu, 

− rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

− den uskutečnění plnění, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

9. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 
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příslušných právních předpisů. 

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné 

délce doručením opravené faktury.  

11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na 

účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně 

sdělí po uzavření této smlouvy. 

12. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále 

také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které 

nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, 

případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v čl. XV. 

této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné 

od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly 

provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XV. této smlouvy.  

 

Článek IX. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 20 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li 

o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen ji odstranit 

ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od 

dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na 

dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 
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6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 

převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto 

článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného 

odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet 

dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se 

zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele 

a v jím určené lhůtě.  

 

Článek X. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za 

dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den 

prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 

zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou 

vadu a za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XV. této smlouvy 

v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

4. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku 

VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý 

započatý den prodlení.  

5. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku 

VI., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH 

za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

6. Poruší-li zhotovitel povinnost zajistit, aby funkci stavbyvedoucího vykonávala 

kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených 

výdajů za každý započatý den prodlení. 

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 
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Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná 

ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 

za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 

včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 

nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která 

dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.  

12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v  důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody 

v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či 

její části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku 

objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započetl proti 

nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za 

objednatelem. 

 

Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  
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Článek XII. 

Nebezpečí škody  

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených 

k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal 

dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. 

Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení 

staveniště zhotovitelem. 

 

Článek XIII. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech 

souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran 

a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při 

provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady 

díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 

úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XIV. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
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podmínek.  

 

Článek XV. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést 

stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo 

nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli neprodleně 

oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na 

tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto 

účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je 

povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby 

byla stavba dokončena v  termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a 

nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel 

povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu 

prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky 

tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek a 

služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících 

expertním směrným cenám (např. CS ÚRS, SW KROS) v poslední aktuální cenové 

úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku IV. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je 

zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 

zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní 
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strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného 

případu. 

7. Zhotovitel je povinen o provádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním 

deníku oddělenou evidenci. 

 

Článek XVI. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, 

které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

4. Zhotovitel poskytuje objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny 

díla bez DPH, a to po celou dobu provádění díla. Originál záruční listiny je přílohou této 

smlouvy. Bankovní záruka kryje finanční nároky objednatele z důvodů porušení povinností 

zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluveném termínu. 

Bankovní záruka je vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, zejména bez možnosti 

banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi 

(zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele 

stanovené smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy 

objednatele jako oprávněného. 

5. V případě prodloužení termínu pro dokončení díla je zhotovitel povinen platnost bankovní 

záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje 

předložit objednateli doklad o prodloužení bankovní záruky před uzavřením příslušného 

dodatku k této smlouvě. Stejně je zhotovitel povinen postupovat, pokud dojde ke změně ceny 

díla. Doklad o prodloužení, příp. změně bankovní záruky musí být přílohou příslušného 

dodatku.  

 

Článek XVII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 
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4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  oceněný soupis prací, bankovní záruka   

5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.   

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č.  1465/21/RK  ze dne  07.09.2021.         

 

 

V Liberci dne 14.10.2021 V Praze dne 08.10.2021            

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík       

náměstek hejtmana 



A B C
HSV Dodávky 2 249 510,68 0,00 0,00

Montáž 3 416 058,42 0,00 0,00

PSV Dodávky 4 420 838,40 0,00 0,00

Montáž 7 090 424,95 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0

Montáž 11 591,06 0

0,00

717 592,59

17 906 016,11 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 17 906 016,16

17 906 016,16 3 760 263,39 21 666 279,55

Poznámka:

Základ 0%

DPH 15% Celkem bez DPHZáklad 15%

DPH 21%Základ 21% Celkem včetně DPH

Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis

NUS celkem z obj.DN celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Projektant ZhotovitelObjednatel

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Začátek výstavby:

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Položek: 654Konec výstavby:

 Lokalita: IČ/DIČ: 

Ostatní

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:  IČ/DIČ:

Snížení en.náročnosti budovy 

domova mládeže v ulici 9.května, 

Kamenický Šenov

Objednatel:

Druh stavby: Projektant:   IČ/DIČ:

Zhotovitel:

Mimostav. dopravaBez pevné podl.

Územní vlivyKulturní památka

Provozní vlivyVedlejší náklady

Rozpočtové náklady v Kč

Náklady na umístění stavby (NUS)Doplňkové nákladyZákladní rozpočtové náklady

Zařízení staveništěPráce přesčas

JKSO:  Zpracoval: Datum:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - celkem

11 34 017,82

12 390,32

13 84 817,74

16 67 438,32

17 44 389,30

18 7 776,78

21 20 099,83

27 26 343,05

31 310 891,40

34 231 922,99

41 20 030,60

57 32 947,26

59 108 718,56

61 260 126,61

62 2 403 754,55

64 14 757,88

83 92 001,84

89 146 792,54

91 69 124,26

94 373 797,23

95 486 277,91

96 137 100,81

97 98 586,28

S 404 461,37

H99 229 872,54

712 34 937,27

Zpracoval: Zpracováno dne: 

  Druh stavby:

 Konec výstavby:Lokalita:  

Úprava podloží a základové spáry

Základy

Zdi podpěrné a volné

Stěny a příčky

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Doba výstavby:

Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, 

Kamenický Šenov
 

Začátek výstavby:

Přípravné a přidružené práce

Odkopávky a prokopávky

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Povrchové úpravy terénu

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Přesuny sutí

Ostatní přesuny hmot

Izolace střech (živičné krytiny)

Potrubí z trub plastových

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Lešení a stavební výtahy

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Úprava povrchů vnitřní

Úprava povrchů vnější

Výplně otvorů



713 699 088,10

722 154 870,06

723 293 253,62

728 292 173,96

730 3 927 377,12

762 700 669,57

764 942 249,61

765 674 244,01

766 2 863 709,90

767 644 429,47

771 39 643,87

781 10 018,11

784 269 167,80

786 48 689,59

M21 309 393,17

VRN 295 663,14

17 906 016,16

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Podlahy z dlaždic

Obklady (keramické)

Malby

Čalounické úpravy

Elektromontáže

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytina tvrdá

Konstrukce truhlářské

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Izolace tepelné

ZTI-Vnitřní vodovod

ZTI-Vnitřní plynovod

Vzduchotechnika

Vytápění



Č Kód MJ Množství Cena/MJ

    (Kč) Celkem

11    34 017,82

1 110100102R09 kus 1,000 2 663,63 2 663,63

2 111200003RA0 kus 2,000 1 065,45 2 130,90

3 113106211R00 m2 3,500 53,27 186,45

4 113107515R00 m2 35,140 298,33 10 483,32

5 113108305R00 m2 35,140 111,87 3 931,11

6 113109310R00 m2 30,080 417,66 12 563,21

7 113151111R00 m2 35,140 58,60 2 059,20

12    390,32

8 121101101R00 m3 5,309 73,52 390,32

13    84 817,74

9 132201211R00 m3 81,149 1 012,18 82 137,39

10 132201219R00 m3 81,149 33,03 2 680,35

16    67 438,32

11 162701105R00 m3 81,149 266,36 21 614,85

12 162702294R00 t 142,011 170,47 24 208,62

13 167101101R00 m3 81,149 266,36 21 614,85

17    44 389,30

14 171201201R00 m3 81,149 15,98 1 296,76

15 174101101R00 m3 48,035 127,85 6 141,27

16 58344197 t 91,267 404,87 36 951,27

18    7 776,78

17 180405110RA1 m2 112,300 69,25 7 776,78

21    20 099,83

18 212850003RAA m 40,000 468,80 18 752,00

19 212850003RDA kus 11,000 122,53 1 347,83

27    26 343,05

20 270110111RT1 m 115,000 229,07 26 343,05

31    310 891,40

21 310239211RT2 m3 1,115 5 859,99 6 533,89

22 317168131R00 kus 2,000 458,14 916,28

23 318251001RA0 kus 1,000 6 179,63 6 179,63

24 318251002RA0 m 2,000 10 121,80 20 243,60

25 319203111RT1 m 200,000 1 385,09 277 018,00

34    231 922,99

26 342241162R00 m2 7,573 745,82 5 648,09

27 342265122RT6 m2 221,654 926,94 205 459,96

28 342265151R00 m2 221,654 90,56 20 072,99

29 342668111R00 m 3,100 90,56 280,74

30 342948111R00 m 6,660 69,25 461,21

41    20 030,60

31 416021128R00 m2 20,000 1 001,53 20 030,60

57    32 947,26

32 577000001RAC m2 35,140 937,60 32 947,26

59    108 718,56

33 591110011RA0 m2 3,500 2 130,91 7 458,19

34 591110011RRA m2 59,400 1 704,72 101 260,37

61    260 126,61

35 601011141RT1 m2 14,683 170,47 2 503,01

36 602011141RT1 m2 31,788 266,36 8 467,05

Obnova zpevněné plochy ze žulových kostek

Okapový chodníček ze žulových kostek do betonu

Úprava povrchů vnitřní

Štuk na stropech, tloušťka vrstvy 1,5 mm -kotelna

Štuk na stěnách a ostění vnitřní, tl.vrstvy 1-2 mm

Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá,desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace -skladba STŘ 02, bod 8,9 + STŘ 03, bod 9,10

Příplatek za penetraci podkladu a přetmelení spár vč.arm.tkaniny -skladba STŘ 02, bod 10,11 + STŘ 03, bod 11,12

Těsnění styku příčky se stropem PU pěnou

Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm, ozn.OS41 -rozsah a provedení dle popisu v PD

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné

Obnova zpevněné asfaltové plochy

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Obetonávka zemnící pásky, ozn.OS13 -provedení dle popisu v PD

Zdi podpěrné a volné

Zazdívka (dozdívka) otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi

Překlad keramobetonový vysoký 70x238x1250 mm

Demontáž a zpětná montáž části plotu, ozn.OS28 -úplné provedení dle popisu v PD

Doplnění části zábradlí, vč.základu a zídky, ozn.OS35 -úplné provedení dle popisu v PD

Sanace trhlin na fasádě ozn.OS24 -úplné provedení dle popisu v PD

Stěny a příčky

Příčky z cihel plných CP29  tl. 140 mm

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

Zásyp jam, rýh, šachet , nebo kolem objektů se zhutněním po vrstvách -štěrkodrtí fr.32-63

Štěrkodrtě frakce 32-63 A

Povrchové úpravy terénu

Ohumusování, osetí travním semenem dotčené části po opravách

Úprava podloží a základové spáry

Drenáž podél základu objektu z dren.trub PVC-U d 160 mm -provedení dle  popisu v PD, ozn OS15

Spojky pro drenáž d 160 mm -provedení dle  popisu v PD, ozn OS16

Základy

Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m

Hloubené vykopávky

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3

Přemístění výkopku

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Poplatek za skládku: výkopek

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

Konstrukce ze zemin

Přípravné a přidružené práce

Vytýčení stávajících sítí

Odstranění křovin a popínavých rostlin, ozn.OS30

Rozebrání dlažeb z dlažebních kostek v kam. těženém -dle pozn.14

Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm -dle pozn.9

Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm -dle pozn.9

Odstranění okap.chodníku pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm -dle pozn.8

Rozebrání ploch ze silničních panelů -dle pozn.9

Odkopávky a prokopávky

Zhotovitel:Konec výstavby:Lokalita:   

Rozměry

JKSO: Zpracoval:Zpracováno dne:   

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč)

Slepý stavební rozpočet
 Název stavby: Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov Objednatel: Doba výstavby:

Druh stavby:  Projektant: Začátek výstavby:



37 610991007RT1 m 368,040 62,86 23 134,99

38 610991111R00 m2 160,313 26,64 4 270,74

39 612409991RT2 m 416,240 191,78 79 826,51

40 612434154RT1 m2 25,200 980,22 24 701,54

41 612456141R00 m2 53,640 362,25 19 431,09

42 622434191RZ1 m 119,200 820,40 97 791,68

62    2 403 754,55

43 620991121R00 m2 160,313 26,64 4 270,74

44 622300130RT1 m2 800,970 69,25 55 467,17

45 622300130RT1 m2 363,290 69,25 25 157,83

46 622300181RT2 m 60,000 74,58 4 474,80

47 622311016R00 m 60,595 90,56 5 487,48

48 622311135RT3 m2 283,522 1 272,15 360 682,51

Varianta:

49 622311154RT3 m2 20,613 1 034,55 21 325,18

Varianta:

50 622311525RU1 m2 17,729 1 576,87 27 956,33

Varianta:

51 622311525RV2 m2 62,039 1 447,95 89 829,37

Varianta:

52 622311751RZ2 m 416,240 223,75 93 133,70

53 622311752RZ1 m 99,900 200,31 20 010,97

54 622311752RZ2 m 99,900 173,67 17 349,63

55 622391521R00 m2 321,864 58,60 18 861,23

56 622412214RT6 m2 727,879 223,75 162 862,93

57 622421211RT7 m2 708,286 1 310,46 928 180,47

Varianta:

58 622421211RT7 m2 19,593 1 385,09 27 138,07

Varianta:

59 622421211RT7 m2 73,091 1 385,09 101 237,61

Varianta:

60 622421492R00 m 416,240 30,90 12 861,82

61 622421494R00 m 99,900 30,90 3 086,91

62 622472164RT1 m2 40,299 511,42 20 609,71

63 622472164RT2 m2 11,378 511,42 5 818,94

64 622472164RT3 m2 41,666 511,42 21 308,83

65 622472164RT4 m2 45,945 511,42 23 497,19

66 622472164RT5 m2 103,058 511,42 52 705,92

67 622473187RT2 m 416,240 62,86 26 164,85

68 622903111R00 m2 800,970 70,32 56 324,21

69 622903111R00 m2 363,290 70,32 25 546,55

70 622904112R00 m2 800,970 26,64 21 337,84

71 622904112R00 m2 363,290 26,64 9 678,05

72 622904121R00 m2 400,485 95,89 38 402,51

73 622904121R00 m2 181,645 95,89 17 417,94

74 622904212R00 m2 400,485 85,24 34 137,34

75 622904212R00 m2 181,645 85,24 15 483,42

76 622931101RA0 m2 14,586 3 835,63 55 946,50

64    14 757,88

77 648991113RT8 m 72,900 202,44 14 757,88

83    92 001,84

78 721242110RT1 kus 10,000 2 770,18 27 701,80

79 721242130RBA m 1,000 852,36 852,36

80 721242230RT1 kus 1,000 1 598,18 1 598,18

81 831350012RT1 kus 1,000 586,00 586,00

82 831350113RAD m 25,000 2 450,54 61 263,50

89    146 792,54

83 894431141RBC kus 5,000 9 056,35 45 281,75

84 894431151RBC kus 1,000 16 514,52 16 514,52

85 894431321RBB kus 1,000 26 636,32 26 636,32

86 894451150RA0 m 35,000 69,25 2 423,75

87 894451510RCA kus 1,000 40 487,20 40 487,20

88 894481310RA0 m 50,000 308,98 15 449,00

Šachta revizní, D 425mm, vč.zemních prací -provedení dle popisu v PD, ozn. OS19

Ekologická likvidace přepojovaného potrubí -provedení dle popisu v PD, ozn.OS31

Vsakovací betonová šachta, vč.zemních prací -provedení dle popisu v PD, ozn.OS23

Zprůchodnění stáv.areál.dešť.kanalizace -provedení dle popisu v PD, ozn.OS32

Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou

Potrubí z trub plastových

Napojení dešťových svodů ozn.OS20 -provedení dle popisu v PD

Svodné potrubí d 160 mm -provedení dle  popisu v PD, ozn OS18

Osazení a dodávka zpětných klapek na potrubí DN 160,ozn.OS18

Koleno 30° DN 160, ozn. OS21

Připojovací potrubí z trub KG PVC-U SN4 D 160 mm, vč.zemních prací -provedení dle popisu v PD, ozn.OS22

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Šachta revizní, D 315mm, vč.zemních prací -provedení dle popisu v PD, ozn. OS14

Šachta revizní s lapačem písku, D 315mm, vč.zemních prací -provedení dle popisu v PD, ozn. OS17

Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 -skladba SO01, bod 3 + SO01-A, bod 3 + SO01-B, bod 3

Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 -skladba SO02, bod 3 + SO02-A, bod 3 + SO02-B, bod 3

Ruční čištění ocelovým kartáčem -50% z plochy -skladba SO01, bod 3 + SO01-A, bod 3 + SO01-B, bod 3

Ruční čištění ocelovým kartáčem -50% z plochy -skladba SO02, bod 3 + SO02-A, bod 3 + SO02-B, bod 3

Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2 50% z plochy -skladba SO01, bod 3 + SO01-A, bod 3 + SO01-B, bod 3

Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2 50% z plochy -skladba SO02, bod 3 + SO02-A, bod 3 + SO02-B, bod 3

Boční stěna vikýře -úplné provedení dle PD -skladba SO03, bod 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Výplně otvorů

Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, vč.dodávky HPL laminát.parapet.desky š. 300 mm, ozn.OS06

Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan

Omítka stěn vnější silikonová slož. IV.ručně -šambrány, ozn.Os01

Omítka stěn vnější silikonová slož. IV.ručně -nadokenní římsa, ozn.Os02

Omítka stěn vnější silikonová slož. IV.ručně -rozšíření parapetu, ozn.Os03

Omítka stěn vnější silikonová slož. IV.ručně -meziokenní římsa, ozn.Os04

Omítka stěn vnější silikonová slož. IV.ručně -meziokenní římsa, ozn.Os08

Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty

Očištění zdí a valů před opravou, ručně -skladba SO01, bod 3 + SO01-A, bod 3 + SO01-B, bod 3

Očištění zdí a valů před opravou, ručně -skladba SO02, bod 3 + SO02-A, bod 3 + SO02-B, bod 3

Zatepl.syst.-izolace XPS desky pod parapet vnitřní

Příplatek ke KZS a fasádnímu systému za systémové doplňky a příslušenství

Nátěr stěn vnějších ,slož.1-2, silikát.hydrofobní -skladba SO01, bod 9 + SO01-A, bod 11

Omítka vnější tepelně izolační, hydrofobní, sanační -skladba SO01, bod 5,6,7,8

nástřik antisanitrační + jádrová sanační omítka tl.10 mm + tepelně izolační hydrob.sanační omítka tl.40 mm + minerální sanační štuk tl. 3 mm

Omítka vnější tepelně izolační, hydrofobní, sanační -skladba SO01-A, bod 5,6,7,8,9,10

nástřik antisanitrační + jádrová sanační omítka tl.10 mm + sulfátová stěrka hydroizol.tl.2 mm + tepelně izolační hydrob.sanační omítka tl.40 mm + vodoodpudivý paropropustný nátěr hydrofob. + minerální sanační štuk tl. 3 mm

Omítka vnější tepelně izolační, hydrofobní, sanační -skladba SO01-B, bod 5,6,7,8,9,10,11,12

nástřik antisanitrační + jádrová sanační omítka tl.10 mm + sulfátová stěrka hydroizol.tl.2 mm + tepelně izolační hydrob.sanační omítka tl.40 mm + penetr.nátěr na bázi bitumenu + bitumen.HI stěrka 2vrstv.se síťkou + nopová folie zakonč.PVC 

lištou + separ.textilie

nástřik antisanitrační + jádrová sanační omítka tl.10 mm + penetrace + lepící a vyrovn.tmel tl.10 mm + EPS tl.160 mm 

+ stěrk.tmel vč.arm.tkaniny + základní nátěr + silikon.probarv.omítka

Zateplovací systém, ostění, EPS tl. 40 mm, s omítkou silikonovou -skladba SO02, bod 5,6,7,8,9,10,11,12

nástřik antisanitrační + jádrová sanační omítka tl.10 mm + penetrace + lepící a vyrovn.tmel tl.10 mm + EPS tl.40 mm 

+ stěrk.tmel vč.arm.tkaniny + základní nátěr + silikon.probarv.omítka

Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 160 mm, s omítkou silikonovou -skladba SO02-A, bod 5,6,7,8,9,10,11,12,13

nástřik antisanitrační + jádrová sanační omítka tl.10 mm + penetrace na bázi bitumenu + lepící stěrka na bázi bitumenu + XPS tl.160 mm + stěrk.tmel vč.arm.tkaniny se zvýš.hydrofob. + základní nátěr + silikon.probarv.omítka

Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 160 mm s nopovou folií -skladba SO02-B, bod 5,6,7,8,9,10,11

nástřik antisanitrační + jádrová sanační omítka tl.10 mm + penetr.nátěr na bázi bitumenu + lepící stěrka na bázi bitumenu + XPS tl.160 mm + nopová folie zakonč.PVC lištou + separ.textilie

Zatepl.syst.-izolace XPS desky ostění vnitřní

Zatepl.syst.-spádový klín z XPS 5-25 mm pod parapet vnější

Vyrovnání podkladu cement.maltou -pro chem.injektáž

Chemická injektáž zdiva ve 2 řadách v úrovni podlahy -úplné provedení

Úprava povrchů vnější

Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení

Odmaštění, vyspravení povrchu zaplentováním s jemnou cement.maltou -skladba SO01, bod 4 + SO01-A, bod 4 + SO01-B, bod 4

Odmaštění, vyspravení povrchu zaplentováním s jemnou cement.maltou -skladba SO02, bod 4 + SO02-A, bod 4 + SO02-B, bod 4

Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu,vč. chráničky DN 40 mm

Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm

Zateplovací systém, fasáda, EPS tl.160 mm, s omítkou silikonovou -skladba SO02, bod 5,6,7,8,9,10,11,12

Začišťovací okenní lišta pro vnitřní omítku vč.zatmelení, zaomítnutí, přeštukování a výmalby špalety

Zakrývání výplní vnitřních otvorů

Začištění omítek kolem oken,dveří apod.s použitím suché maltové směsi

Omítkový sanační systém vnitřní, 4 vrst. -kotelna-stěny+ostění



91    69 124,26

89 919735111R00 m 36,000 57,53 2 071,08

90 919735123R00 m 36,000 212,03 7 633,08

91 916561111RT7 m 132,000 250,38 33 050,16

92 918101111R00 m3 9,900 2 663,63 26 369,94

94    373 797,23

93 941941031R00 m2 1 242,443 40,49 50 306,52

94 941941191R00 m2 3 727,329 39,42 146 931,31

95 941941831R00 m2 1 242,443 29,83 37 062,07

96 941955002R00 m2 723,016 47,95 34 668,62

97 944944011R00 m2 1 242,443 5,33 6 622,22

98 944944031R00 m2 3 727,329 5,01 18 673,92

99 944944081R00 m2 1 242,443 2,13 2 646,40

100 945942002R00 m2 108,473 213,09 23 114,51

101 945942092R00 m2 325,420 40,49 13 176,26

102 945942802R00 m2 108,473 138,51 15 024,60

103 949942101R00 h 40,000 639,27 25 570,80

95    486 277,91

104 952901110R00 m2 169,198 58,60 9 915,00

105 953945312RT1 kus 2,000 3 729,08 7 458,16

Varianta:

106 953953611RT1 m2 1 142,840 122,53 140 032,19

107 953953615RT1 m2 62,000 122,53 7 596,86

108 953953621RT1 m2 1 714,260 26,64 45 667,89

109 953945510RT1 kus 3,000 586,00 1 758,00

110 954111112RT1 m2 22,250 958,91 21 335,75

111 959321155RT1 kus 2,000 20 243,60 40 487,20

112 959950102RA1 hod 320,000 319,64 102 284,80

113 959950104RA1 hod 250,000 372,91 93 227,50

114 959950110RA1 kus 10,000 106,55 1 065,50

115 959950120RA1 kus 1,000 1 065,45 1 065,45

116 959950125RA1 kus 1,000 10 654,53 10 654,53

117 959950128RA1 kus 1,000 3 729,08 3 729,08

96    137 100,81

118 711140202R00 m2 73,091 20,24 1 479,36

119 721242803RT1 kus 10,000 266,36 2 663,60

120 962031118RT1 m2 73,091 298,33 21 805,24

121 962032231R00 m3 0,500 1 065,45 532,73

122 962032641R00 m3 5,000 1 278,54 6 392,70

123 963016111R00 m2 44,650 141,71 6 327,35

124 965042241RT1 m3 8,250 3 089,81 25 490,93

125 965042241RT2 m3 1,700 3 089,81 5 252,68

126 965048130R00 m2 15,663 36,23 567,47

127 965081702R00 m 16,800 27,70 465,36

128 965081713RT1 m2 15,663 90,56 1 418,44

129 965081713RT1 m2 6,800 90,56 615,81

130 966077215RT1 kus 10,000 905,63 9 056,30

Varianta:

131 968061112R00 kus 70,000 10,65 745,50

132 968061113R00 kus 9,000 10,65 95,85

133 968061125R00 kus 4,000 10,65 42,60

134 968062354R00 m2 2,600 266,36 692,54

135 968062355R00 m2 44,590 266,36 11 876,99

136 968062356R00 m2 34,890 266,36 9 293,30

137 968072455R00 m2 7,070 319,64 2 259,85

138 968083002R00 m2 52,650 319,64 16 829,05

139 968083003R00 m2 2,460 319,64 786,31

140 968083012R00 m2 10,915 319,64 3 488,87

141 968083035R00 m2 16,088 319,64 5 142,37

142 968095001R00 m 47,300 37,29 1 763,82

143 968096002R00 m 34,600 37,29 1 290,23

144 968091001R00 m 6,600 37,29 246,11

145 969031111R00 m 2,250 213,09 479,45

97    98 586,28

146 976076111R00 kus 6,000 26,64 159,84

147 976086111R00 m2 0,750 532,73 399,55

Vybourání kovových větracích mřížek na fasádě -dle pozn.2

Vybourání čistící zóny -ocel.rošt vč.podkl.betonu

Vybourání plastových oken do 2 m2 -dle pozn.3

Vybourání plastových oken do 4 m2 -dle pozn.3

Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 -dle pozn.3

Vybourání plastových prosklených stěn plochy nad 4 m2 -dle pozn.3, 7

Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm -dle pozn.3

Bourání parapetů plastových š. do 30 cm -dle pozn.3

Bourání parapetů keramických š. do 30 cm -dle pozn.3

Vybourání odvodňovacího žlabu

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 -dle pozn.7

Demontáž fasádních prvků -dle pozn.0

5x cedule, 5x dvířka skříní na fasádě

Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 -dle pozn.3

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 -dle pozn.10

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 -dle pozn.3

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 -dle pozn.3

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 -dle pozn.3

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 -dle pozn.10

Bourání  kam.výčnělků a přízdívek z cihel pálených plných tl. 150 mm -skladba SO01-B

Bourání zdiva z cihel pálených na MVC, ozn.OS38

Bourání zdiva komínového z cihel na MC -dle pozn.19

DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm, ozn.OS41

Bourání zpevněných ploch betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2

Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 -dle pozn.7

Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 30% -kotelna

Bourání soklíků z dlažeb keramických -kotelna

Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 -kotelna

Montáž závěs. lešení H 10 m, 150 kg/m2

Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.2002

Demontáž závěs. lešení H 10 m, 150 kg/m2

Práce plošiny MP20 vč.přistavení a dopravy

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří

M+D Budka pro netopýry, ozn.OS11

Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 -dle pozn.3

Budou použity prověřené typy budek od firem, které mají typ budek schválený od České společnosti pro ochranu netopýrů (seznam k dispozici na krajském úřadu).

Ochrana stáv.konstrukcí před poškozením-podlahy (dřevotříska+geotextilie) -montáž a demontáž

Ochrana stáv.konstrukcí před poškozením-sousední stavba (dřevotříska+folie) -montáž a demontáž

Zakrývání okolních ploch (igelity) -montáž a demontáž

M+D Mřížka VZT 250/250 mm ozn.OS39 -provedení dle popisu v PD

SDK kastlíky a zákryty provedení potrubí, ozn.OS40 -provedení dle popisu v PD vč.povrch.úpravy

M+D Sklepní světlík 1250/100/400 mm, ozn.OS05 -úplné provedení dle popisu v PD

Vyklizení nezbytných prostor dle pokynů uživatel

Stavební přípomoce pro profese

Provedení odtrhových zkoušek pro ověření únosnosti podkladu

Pasport dotčených stavebních částí a průběžná dokumentace odstraňovaných prvků

Podrobný stavebně technický průzkum fasády a průzkum stávajících kcí po rozkrytí střech

Plán požární bezpečnosti a evakuace

Bourání konstrukcí

Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,2vrs.

Demontáž lapače střešních splavenin DN 100 vč.ekolog.likvidace na skládce

Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15

Lešení a stavební výtahy

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m

Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

Montáž ochranné sítě z umělých vláken

Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011

Demontáž ochranné sítě z umělých vláken

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm -dle pozn.9

Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm -podklad z panelů -dle pozn.9

Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku   100/5/20 cm



148 978011211R00 m2 14,683 47,95 704,05

149 978012191R00 m2 221,654 144,90 32 117,66

150 978013191R00 m2 53,640 70,32 3 771,96

151 978013191R00 m2 25,200 91,63 2 309,08

152 978013211R00 m2 31,788 37,29 1 185,37

153 978015291R00 m2 708,286 70,32 49 806,67

154 978015291R00 m2 19,593 70,32 1 377,78

155 978023411R00 m2 53,640 75,65 4 057,87

156 978023411R00 m2 25,200 75,65 1 906,38

157 978023473RT1 m2 7,415 106,55 790,07

S    404 461,37

158 979011111R00 t 100,914 372,91 37 631,84

159 979011121R00 t 75,686 213,09 16 127,93

160 979081111R00 t 201,827 266,36 53 758,64

161 979081121R00 t 1 816,443 11,72 21 288,71

162 979082111R00 t 201,827 319,64 64 511,98

163 979082121R00 t 807,308 31,96 25 801,56

164 979086112R00 t 201,827 159,82 32 255,99

165 979093111R00 t 201,827 15,98 3 225,20

166 979990103R00 t 41,995 213,09 8 948,71

167 979990105R00 t 32,621 532,73 17 378,19

168 979990107R00 t 80,881 958,91 77 557,60

169 979990110R00 t 0,543 1 598,18 867,81

170 979990111R00 t 0,705 1 598,18 1 126,72

171 979951112R00 t 2,348 106,55 250,18

172 979990113R00 t 3,865 1 385,09 5 353,37

173 979990121R00 t 0,762 1 385,09 1 055,44

174 979990122R00 t 0,020 1 385,09 27,70

175 979990144R00 t 0,571 1 598,18 912,56

176 979990161R00 t 28,062 958,91 26 908,93

177 979990162R00 t 5,636 958,91 5 404,42

178 979990163R00 t 3,339 1 065,45 3 557,54

179 979990191R00 t 0,479 1 065,45 510,35

H99    229 872,54

180 999281108R00 t 539,379 426,18 229 872,54

712    34 937,27

181 712300831RT1 m2 3,300 28,77 94,94

182 712373111RV3 m2 36,593 937,60 34 309,60

183 998712102R00 t 0,100 5 327,26 532,73

713    699 088,10

184 713103121R00 m2 87,920 14,92 1 311,77

185 713103748R00 m3 87,920 29,83 2 622,65

186 713111111RT2 m2 292,745 90,56 26 510,99

187 631508593 m2 307,382 225,88 69 431,45

188 631508595 m2 307,382 338,81 104 144,10

189 713111130RT2 m2 48,503 176,87 8 578,73

190 6315085923 m2 50,928 111,87 5 697,32

191 631508597 m2 50,928 247,19 12 588,89

192 713111130RT2 m2 111,478 176,87 19 717,11

193 631508597 m2 234,104 247,19 57 868,17

194 713111135RT2 m2 168,994 176,87 29 889,97

195 6315085923 m2 177,444 111,87 19 850,66

196 631508597 m2 177,444 247,19 43 862,38

197 713111211RS2 m2 52,660 153,43 8 079,62

198 713131130R00 m2 175,840 86,30 15 174,99

199 631508593 m2 92,316 225,88 20 852,34

200 6315085951 m2 92,316 300,46 27 737,27

201 713141153R00 m2 36,593 93,76 3 430,96

202 28375861 m2 38,423 511,42 19 650,29

203 28375856 m2 38,423 255,71 9 825,15

204 713134211RS3 m2 87,920 160,88 14 144,57

205 713135112RS1 m2 87,920 255,71 22 482,02

206 713141291RS5 m2 36,593 306,85 11 228,56

207 713191100RT9 m2 400,066 43,68 17 474,88

208 713191100RT9 m2 654,250 43,68 28 577,64

209 713191110RT9 m2 400,066 86,30 34 525,70

Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů vč.dodávky vysoce difúzní folie -skladba SV01, bod 6

Parozábrana-bitumenová stěrka s vyztužením -skladba STŘ 01, bod 5

Položení pojistné fólie, včetně dodávky vysoce difúzní fólie -skladba STR 01, bod 2 + STR 02, bod 2 + STR 03, bod 2

Položení pojistné fólie, včetně dodávky vysoce difúzní fólie -skladba STŘ 02, bod 4 +STŘ 04, bod 4

Položení foliové parozábrany, včetně dodávky fólie s přelep.spoji -skladba STR 01, bod 5 + STR 02, bod 5 + STR 03, bod 5

Pás izolační ze skelné vlny tl. 220 mm

Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů vč.dodávky fólie -skladba STŘ 03, bod 8

Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce -skladba SV 01, bod 4,5

Pás izolační ze skelné vlny tl.120 mm

Pás izolační ze skelné vlny tl.160 mm

Izolace tepelná střech 2 vrstvá -skladba STŘ 01, bod 3

Deska polystyrenová EPS 150 S tl. 200 mm

Deska polystyrenová EPS 150 S tl. 100 mm

Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů vč.dodávky fólie -skladba SV 01, bod 3

Pás izolační ze skelné vlny tl.120 mm

Pás izolační ze skelné vlny tl.180 mm

Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve, trámy, 2 vrstvy -skladba STR 02, bod 3,4

Pás izolační ze skelné vlny tl. 100 mm

Pás izolační ze skelné vlny tl. 220 mm

Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve, trámy, 2 vrstvy -skladba STR 03, bod 3,4

Pás izolační ze skelné vlny tl. 220 mm

Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve vč.nástavců z pozinku, 2 vrstvy -skladba STŘ 02, bod 5

Pás izolační ze skelné vlny tl. 100 mm

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m

Izolace střech (živičné krytiny)

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° ze živič.šindelů -dle pozn.17

Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 300 mm, folie tl. 1,5 mm, vč.detailů -skladba STŘ 01, bod 1

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m

Izolace tepelné

Odstr.tep.izolace stěn,volně,minerál tl.do 100 mm -dle pozn.15, také skladba SV 01, bod 5-bourání

Odstranění tepelné izolace stěn-parotěsná zábrana -dle pozn.15, také skladba SV 01, bod 6-bourání

Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy -skladba STR 01, bod 3,4 + STŘ 03, bod 6

Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30

Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy

Poplatek za skládku suti - asf.šindele-střešní krytina

Poplatek za skládku suti - minerální vata

Poplatek za skládku suti - dřevo

Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo

Poplatek za skládku suti - plast+sklo

Poplatek za skládku suti - plastové výrobky

Ostatní přesuny hmot

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

Uložení suti na skládku bez zhutnění

Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm

Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm

Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad -omítky, kamenivo, krytina střešní apod.

Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky

Poplatek za skládku suti - stavební keramika

Ekologická likvidace železného šrotu na skládce, vč.odvozu a rozřezání (možno uvést i zápornou hodnotu)

Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. -pro chem.injektáž

Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komínového -kotelna

Očištění zdiva cihelného komínového nad střechou -dle pozn.16

Přesuny sutí

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

Příplatek za každé další podlaží

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů -kotelna

Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % -skladba STŘ 02, bod 5-bourání + STŘ 03, bod 5-bourání

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % -pro chem.injektáž

Otlučení omítek vnitřních stěn a ostění v rozsahu do 100 % -kotelna

Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn -kotelna

Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % -dle pozn.4, také skladba SO01, bod 3

Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % -dle pozn.5, také skladba SO01-A, bod 3



210 713191110RT9 m2 168,994 86,30 14 584,18

211 713191120RT9 m2 91,063 298,33 27 166,82

212 713191133RT1 m2 180,190 58,60 10 559,13

213 713191151RT2 m2 36,593 58,60 2 144,35

214 713191153RT2 m2 36,593 68,19 2 495,28

215 998713102R00 t 4,305 1 598,18 6 880,16

722    154 870,06

216 72211 m 39,000 83,11 3 241,29

217 72221 m 13,000 447,49 5 817,37

218 72222 m 13,000 536,99 6 980,87

219 72223 m 13,000 613,70 7 978,10

220 72231 m 13,000 230,14 2 991,82

221 72232 m 13,000 357,99 4 653,87

222 72233 m 13,000 447,49 5 817,37

223 72241 ks 2,000 709,59 1 419,18

224 72242 ks 2,000 831,05 1 662,10

225 72243 ks 1,000 958,91 958,91

226 72244 ks 1,000 1 022,83 1 022,83

227 72245 ks 1,000 575,34 575,34

228 72246 ks 1,000 703,20 703,20

229 72247 ks 3,000 1 150,69 3 452,07

230 72248 ks 1,000 7 415,55 7 415,55

231 72249 ks 1,000 894,98 894,98

232 722410 ks 1,000 1 150,69 1 150,69

233 722411 ks 1,000 677,63 677,63

234 722412 ks 1,000 2 684,94 2 684,94

235 722413 ks 1,000 1 662,11 1 662,11

236 722414 ks 1,000 767,13 767,13

237 722415 ks 1,000 3 068,50 3 068,50

238 722416 ks 1,000 5 753,44 5 753,44

239 722417 ks 1,000 1 265,76 1 265,76

240 722418 ks 1,000 1 265,76 1 265,76

241 722419 kpl 1,000 3 707,78 3 707,78

242 72251 hod 60,000 383,56 23 013,60

243 72261 ks 1,000 3 196,36 3 196,36

244 72262 ks 1,000 4 474,90 4 474,90

245 72263 ks 5,000 984,48 4 922,40

246 72264 m 39,000 44,75 1 745,25

247 72265 m 39,000 44,75 1 745,25

248 72266 m 39,000 44,75 1 745,25

249 72267 hod 15,000 639,27 9 589,05

250 72268 ks 1,000 6 392,72 6 392,72

251 72269 ks 1,000 7 671,26 7 671,26

252 722610 ks 1,000 12 785,43 12 785,43

723    293 253,62

253 72311 m 128,000 83,11 10 638,08

254 72312 ks 3,000 5 753,44 17 260,32

255 72321 m 15,000 588,13 8 821,95

256 72322 m 48,000 2 326,95 111 693,60

257 72323 m 2,000 8 246,60 16 493,20

258 72331 m 2,000 370,78 741,56

259 72332 m 2,000 1 150,69 2 301,38

260 72341 ks 1,000 474,34 474,34

261 72342 ks 3,000 614,98 1 844,94

262 72343 ks 2,000 824,66 1 649,32

263 72344 ks 1,000 1 125,12 1 125,12

264 72345 ks 2,000 2 263,02 4 526,04

265 72346 ks 1,000 7 505,05 7 505,05

266 72347 ks 1,000 576,62 576,62

267 72348 ks 1,000 4 474,90 4 474,90

268 72349 ks 1,000 869,41 869,41

269 723410 ks 1,000 319,64 319,64

270 723411 ks 1,000 1 534,25 1 534,25

271 723412 ks 1,000 4 602,76 4 602,76

272 723413 ks 2,000 4 474,90 8 949,80

273 72351 ks 5,000 1 150,69 5 753,45

D+M - Zátka DN 32

D+M - Membránový plynoměr G6, Qmin 0,06m3/h; Qmax 10 m3/h; PN 0,5 bar; rozteč 250mm, způsob měření - typ C

D+M - Manometrický kohout, mosaz, M 20x1,5 mm, PN25

D+M - Manometr axiální (tlakoměr) s jímkou L 100 mm, 0-600 kPa, O 63 mm

D+M - Nouzové STOP tlačítko, včetně štítku, kabeláže a příslušenství

D+M - Detektor úniku zemního plynu, včetně kabeláže a příslušenství

D+M - WiFi sada pro dálkový odečet plynoměru, včetně příslušenství

Bourání prostupu stěnou pro potrubí do DN 80, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba

D+M - Potrubí Cu 108,0x2,5 mm

D+M - Potrubí ocel DN 32

D+M - Potrubí ocel DN 80

D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 15

D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 20

D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 25

D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 32

D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 50

D+M - Dvoucestný elektromagnetický havarijní ventil ke spolupráci s detektory plynu, DN 50

Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží

Přesun hmot

Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN

Koordinace - není součástí položky ve VRN

ZTI-Vnitřní plynovod

Demontáž - Potrubí  ocelového do DN 80 - vč. armatur

Demontáž - Stávající plynový kotel "Protherm - 50 KLO-ZP" o výkonu 46 kW, včetně armatur, odkouření a připojovacího potrubí

D+M - Potrubí Cu 22,0 x 1,0 mm

D+M - Potrubí Cu 54,0 x 1,5 mm

D+M - Vodoměr na studenou vodu, DN 20, Q = 4,0 m3/h, t = 50 °C, včetně modulu pro dálkový odečet

D+M - WiFi sada pro dálkový odečet vodoměrů, včetně příslušenství

Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce

Vypuštění soustavy

Napuštění soustavy

Napojení na stávající potrubí

Tlaková zkouška vnitřní potrubí do DN 80

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 80

D+M - Expanzní nádoba s membránou na vyrovnání zvýšeného tlaku při ohřevu teplé vody o objemu 32 l, 10/25 bar, připojení 3/4" + UA + zavěšení

D+M - Tlakoměr 0 - 1,0 MPa, vč. tlakoměrného kohoutu

D+M - Omezovač průtoku pV 8 Bar, DN 20

D+M - Uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním zajišťující průtok expanzní nádobou DN 25, max. 16 bar

D+M - Pojistný ventil 0,6 bar, DN 25

D+M - Zkušební kohout pro kontrolu těsnosti zpětné armatury

D+M - Spínací hodiny

D+M - Fyzikální úpravna vody

D+M - Vodoměr na teplou vodu, DN 20, Q = 4,0 m3/h, t = 90 °C, včetně modulu pro dálkový odečet

D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 32-35 mm

D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 20

D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 25

D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 32

D+M - Kulový kohout průchozí, chromovaný, DN 25

D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 20

D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 25

D+M - Kulový plnicí a vypouštěcí závitový, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 15

D+M - Elektronické cirkulační čerpadlo, časově řízené, P 4,5-10 W, 0,05/ A, 230 V, IP 42, Qmax 0,5 m3/h, včetně kabeláže, připojení a + příslušenství

Položení netkané textilie ochranné vč.dodávky geotextilie 500/g/m2 -skladba STŘ 01, bod 2

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

ZTI-Vnitřní vodovod

Demontáž - Ocelové nebo plastové potrubí do DN 80 - vč. armatur

D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 20x2,8 mm

D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 25x3,5 mm

D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 32x4,4 mm

D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 20-22 mm

D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 25-28 mm

Položení foliové parozábrany, včetně dodávky fólie s přelep.spoji -skladba STŘ 02, bod 7

Položení separační a mikroventilační podložky, včetně dodávky -skladba STŘ 03, bod 2

Položení separační textilie, vč.dodávky netk.textilie 300 g/m2 -skladba G, bod 5

Položení netkané textilie podkladní vč.dodávky geotextilie 500/g/m2 -skladba STŘ 01, bod 4



274 72352 hod 25,000 383,56 9 589,00

275 72361 kpl 1,000 7 031,99 7 031,99

276 72362 kpl 1,000 3 196,36 3 196,36

277 72363 m 65,000 37,08 2 410,20

278 72364 m 65,000 42,19 2 742,35

279 72365 kpl 2,000 703,20 1 406,40

280 72366 kpl 1,000 1 662,11 1 662,11

281 72367 ks 3,000 1 278,54 3 835,62

282 72368 hod 35,000 639,27 22 374,45

283 72369 kpl 1,000 6 392,72 6 392,72

284 723610 ks 1,000 7 671,26 7 671,26

285 723611 kpl 1,000 12 785,43 12 785,43

728    292 173,96

286 728101 m 20,000 84,38 1 687,60

287 728201 ks 1,000 7 415,55 7 415,55

288 728201a ks 1,000 2 045,67 2 045,67

289 728201b ks 1,000 447,49 447,49

290 728201c ks 1,000 1 047,13 1 047,13

291 728201d ks 1,000 1 636,54 1 636,54

292 728201e kpl 1,000 70 319,88 70 319,88

293 728202 m 17,000 332,42 5 651,14

294 728203 ks 1,000 617,54 617,54

295 728204 ks 2,000 3 579,92 7 159,84

296 728205 ks 1,000 8 821,95 8 821,95

297 728206 ks 1,000 447,49 447,49

298 728207 ks 1,000 831,05 831,05

299 728208 m2 12,277 1 150,69 14 127,02

300 728209 kg 12,000 255,71 3 068,52

301 728210 kg 15,000 255,71 3 835,65

302 728301 ks 4,000 1 917,81 7 671,24

303 728302 sada 1,000 6 392,72 6 392,72

304 728303 hod 50,000 383,56 19 178,00

305 728304 kpl 1,000 2 557,09 2 557,09

306 728305 kpl 1,000 5 114,17 5 114,17

307 728306 kpl 1,000 3 835,63 3 835,63

308 728307 kpl 1,000 3 196,36 3 196,36

309 728308 hod 70,000 639,27 44 748,90

310 728309 hod 30,000 639,27 19 178,10

311 728310 kpl 1,000 8 310,53 8 310,53

312 728311 hod 25,000 639,27 15 981,75

313 728312 kpl 1,000 6 392,72 6 392,72

314 728313 ks 1,000 7 671,26 7 671,26

315 728314 ks 1,000 12 785,43 12 785,43

730    3 927 377,12

316 73111 m 1 290,000 70,32 90 712,80

317 73112 ks 1,000 12 785,43 12 785,43

318 73113 ks 3,000 10 228,35 30 685,05

319 73114 ks 1,000 25 570,87 25 570,87

320 73115 ks 2,000 3 835,63 7 671,26

321 73116 ks 2,000 3 835,63 7 671,26

322 73117 ks 2,000 2 557,09 5 114,18

323 73118 ks 1,000 3 196,36 3 196,36

324 73119 ks 72,000 498,63 35 901,36

325 731110 ks 3,000 575,34 1 726,02

326 731111 ks 8,000 1 917,81 15 342,48

327 731112 ks 1,000 12 785,43 12 785,43

328 731113 kpl 53,000 1 917,81 101 643,93

329 73121 m 572,000 288,95 165 279,40

330 73122 m 336,000 326,03 109 546,08

331 73123 m 218,000 337,54 73 583,72

332 73124 m 248,000 686,58 170 271,84

333 73125 m 62,000 783,75 48 592,50

334 73126 m 17,000 869,41 14 779,97

335 73131 m 43,000 208,40 8 961,20

336 73132 m 99,000 221,19 21 897,81

337 73133 m 74,000 228,86 16 935,64

D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 22

D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 28

Demontáž - Stávající systém MaR - odstranit bez náhrady odstranit kabeláž, čidla atd.

Demontáž - Stávající stoupací potrubí - odstranit bez náhrady vč. armatur a potrubí

D+M - Potrubí Oc 18,0x1,2 mm

D+M - Potrubí Oc 22,0x1,5 mm

D+M - Potrubí Oc 28,0x1,5 mm

D+M - Potrubí Oc 35,0x1,5 mm

D+M - Potrubí Oc 42,0x1,5 mm

D+M - Potrubí Oc 54,0x1,5 mm

D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 18

Demontáž - Stávající atmosférický plynový kotel o výkonu 46 kW (PROTHERM 50 KLO-ZP) - odstranit bez náhrady odstranit připojovací armatury, připojovac

Demontáž - Stávající zásobníkový ohřívač teplé vody (LAMBORGINI CALORECLIMA PAV 450) - odstranit bez náhrady, odstranit připojovací potrubí a armatury

Demontáž - Stávající expanzní nádoba - odstranit bez náhrady odstranit veškeré armatury, připojovací potrubí, čerpadla, uzávěry atd.

Demontáž - Stávající systém odkouření - odstranit bez náhrady, odstranit připojovací armatury, připojovací potrubí a kotvení

Demontáž - Stávající rozdělovač/sběrač - odstranit bez náhrady, odstranit veškeré armatury, připojovací potrubí, čerpadla, uzávěry atd.

Demontáž - Stávající otevřená expanzní nádrž na půdě, objem 190 l, rozměr 500x500x750 mm - odstranit bez náhrady, odstranit veškeré armatury, připojov

Demontáž - Stávající litinové článkové otopné těleso - odstranit bez náhrady, vč. armatur a připojovacího potrubí

Demontáž - Stávající trubkové otopné těleso - odstranit bez náhrady, vč. armatur a připojovacího potrubí

Demontáž - Stávající deskové otopné těleso - odstranit bez náhrady, vč. armatur a připojovacího potrubí

Seřízení a zaregulování  celé soustavy, VZT rozvodů a koncových prvků

Protokoly, revize, zkoušky, testy

Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží

Přesun hmot

Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN

Koordinace - není součástí položky ve VRN

Vytápění

Demontáž - Stávající ocelové potrubí do DN 50, včetně konzol, tepelných izolací a připojovacích armatur

Demontáž - Stávající litinový kotel o výkonu 156,6 kW na tuhá paliva (VSB-1, ŽBD) - odstranit bez náhrady odstranit připojovací armatury, připojovací

Spojovací a těsnící materiál

Bourání prostupu nosnou stěnou, stropem nebo střechou pro potrubí do DN 250, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, u

Závěsný systém jednoho výrobce - objímky, závěsy, kotvy, příčníky, závitové tyče, konzoly, hmoždinky; vrtání do betonových a jiných konstrukcí; static

Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce

Manuály

Zaškolení

Zkušební provoz

Energie a jiná media

Montáž VZT zařízení

D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, teploty a relativní vlhkosti, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)

D+M - Potrubí SPIRO do O 200 mm - 40% tvarovek

D+M - Zpětná klapka „motýlová“  pro kruhové potrubí O 200 mm, vyrobená z galvanizované oceli

D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu 200/600 mm

D+M - Samotížná žaluziová klapka plastová O 200 mm s okapničkou, včetně ochrané síťky proti hmyzu

D+M - Výfukový kus O 200 mm, včetně ochrané síťky proti hmyzu

D+M - Nasávací protidešťová žaluzie 200 - rám a lamely z pozinkovaného plechu, lamely pevné, síť proti vnikání drobného ptactva a pozední rám

D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 40 mm.

Montážní a závěsový materiál

Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN

Koordinace - není součástí položky ve VRN

Vzduchotechnika

Demontáž vzduchotechnického potrubí - odstranit včetně závěsů, armatur a příslušenství

D+M - Diagonální potrubní ventilátor s doběhem do kruhového potrubí 800/200, vč. Příslušenství

D+M - Programovatelný doběhový spínač - nastavitelný 0,1 s – 1 hod, 230 V/50 Hz, včetně kabeláže

D+M - Montážní konzola

D+M - Prostorový termostat s vypínačem, rozsah teplot od +5 °C do +30 °C, krytí IP30, max. zátěž 230 V 10 A, 3 A induktivní, včetně kabeláže

D+M - Regulátor otáček - 10 V DC, krytí IP44, třída II, včetně kabeláže

Výchozí revize plynovodu

Odvzdušnění a odplynění potrubí

Tlaková zkouška vnitřní potrubí do DN 80

Napuštění plynového potrubí

Uzavření nebo otevření plynového potrubí

D+M - Orientační štítky a značení potrubí barevnými pruhy, orientačními štítky a popisky

Napojení na stávající potrubí

Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží

Přesun hmot

Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce



338 73134 m 175,000 236,53 41 392,75

339 73135 m 62,000 249,32 15 457,84

340 73136 m 17,000 286,39 4 868,63

341 73137 m 529,000 205,85 108 894,65

342 73138 m 237,000 212,24 50 300,88

343 73139 m 144,000 218,63 31 482,72

344 731310 m 73,000 228,86 16 706,78

345 73141 ks 2,000 5 625,59 11 251,18

346 73142 ks 13,000 5 983,58 77 786,54

347 73143 ks 18,000 6 264,86 112 767,48

348 73144 ks 1,000 6 520,57 6 520,57

349 73145 ks 7,000 6 264,86 43 854,02

350 73146 ks 5,000 8 694,09 43 470,45

351 73147 ks 1,000 8 566,24 8 566,24

352 73148 ks 11,000 6 648,43 73 132,73

353 73149 ks 2,000 7 031,99 14 063,98

354 731410 ks 6,000 7 287,70 43 726,20

355 731411 ks 3,000 7 799,11 23 397,33

356 731412 ks 2,000 8 438,39 16 876,78

357 731413 ks 2,000 8 821,95 17 643,90

358 731414 ks 2,000 11 379,04 22 758,08

359 731415 ks 1,000 6 264,86 6 264,86

360 731416 ks 1,000 8 694,09 8 694,09

361 731417 ks 1,000 12 274,02 12 274,02

362 731418 ks 1,000 14 319,68 14 319,68

363 731419 ks 1,000 15 342,52 15 342,52

364 731420 ks 3,000 13 169,00 39 507,00

365 731421 ks 2,000 16 493,21 32 986,42

366 731422 ks 3,000 19 945,28 59 835,84

367 731423 ks 88,000 198,17 17 438,96

368 731424 ks 88,000 1 674,89 147 390,32

369 731425 ks 88,000 613,70 54 005,60

370 731426 ks 88,000 296,62 26 102,56

371 731427 ks 88,000 167,49 14 739,12

372 731428 ks 88,000 141,92 12 488,96

373 73151 ks 6,000 1 687,68 10 126,08

374 73152 ks 10,000 2 539,19 25 391,90

375 73153 ks 8,000 3 189,97 25 519,76

376 73154 ks 4,000 4 474,90 17 899,60

377 73158 ks 1,000 345,21 345,21

378 73159 ks 2,000 466,67 933,34

379 731510 ks 3,000 664,84 1 994,52

380 731511 ks 1,000 357,99 357,99

381 731512 ks 2,000 576,62 1 153,24

382 731513 ks 1,000 691,69 691,69

383 731514 ks 2,000 1 132,79 2 265,58

384 731515 ks 10,000 781,19 7 811,90

385 731516 ks 10,000 507,58 5 075,80

386 731517 ks 4,000 609,87 2 439,48

387 731518 ks 4,000 831,05 3 324,20

388 731519 ks 2,000 1 764,39 3 528,78

389 731520 ks 1,000 837,45 837,45

390 731521 ks 1,000 1 038,18 1 038,18

391 731522 ks 22,000 467,95 10 294,90

392 731523 ks 3,000 4 347,05 13 041,15

393 731524 ks 2,000 210,96 421,92

394 73161 ks 2,000 171 324,80 342 649,60

395 73162 ks 1,000 19 817,42 19 817,42

396 73163 ks 1,000 17 899,61 17 899,61

397 73164 ks 1,000 60 091,54 60 091,54

398 73165 ks 1,000 3 196,36 3 196,36

399 73166 ks 1,000 12 529,72 12 529,72

400 73167 ks 1,000 7 031,99 7 031,99

401 731678 ks 1,000 6 264,86 6 264,86

402 73169 ks 1,000 35 799,21 35 799,21

403 731610 ks 1,000 5 753,44 5 753,44

D+M - Tlaková expanzní nádoba se zalisovanou vyměnitelnou membránou, objem 250 litrů

D+M - Oddělovací člen s kontaktním vodoměrem, včetně systémového oddělovače

D+M - Demineralizační filtr - změkčovací armatura pro první plnění a doplňování topných soustav

D+M - Automatické doplňovací zařízení bez čerpadla v nerezovém provedení

D+M - Dvojitý konduktometr pro trvalé monitorování kvality vody, včetně nerezových sond

D+M - Kulový kohout se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním dle DIN EN 12828, t = 120 °C, PN10, mosaz, DN 25

D+M - Kulový plnicí a vypouštěcí závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 15

D+M - Trojcestný směšovací ventil DN 25, ksv = 10 m3/h, 10 bar, -10 až+110 °C, včetně servopohonu 24V, IP 1, 6Nm, doba běhu (nastavitelná) - 15/30/60/

D+M - Zátka DN 32

D+M - Nový nástěnný kondenzační plynový kotel s nuceným odvodem spalin o výkonu 7,6 až 60,00 kW, provedení v ekodesignu

D+M - Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (HDTV) pro kaskádu dvou kotlů do výkonu 135 kW

D+M - Kombinovaný rozdělovač/sběrač - 5 párů přípojek, Q max 6 m3/h, maximální výkon 120 kW, 6 bar, DN 80

D+M - Stacionární zásobník teplé vody s boční přírubou a jedním výměníkem o objemu 447 l, výkon max. 58 kW

D+M - Tlaková expanzní nádoba pro topnou soustavu se zalisovanou nevyměnitelnou membránou, objem 35 litrů

D+M - Filtr závitový, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 32

D+M - Filtr závitový, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 40

D+M - Filtr závitový, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 50

D+M - Teploměr axiální s jímkou L 100 mm, t = 0 až 120 °C, O 80 mm

D+M - Manometr axiální (tlakoměr) s jímkou L 100 mm, 0-600 kPa, O 63 mm, vč. tlakoměrného kohoutu

D+M - Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou, t = 110 °C, PN10, mosaz, DN 15

D+M - Odvzdušňovací nádobka

D+M - Pojistný ventil 3 bar, t = 110 °C, PN10, mosaz, DN 25

D+M - Kulový kohout se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním dle DIN EN 12828, t = 120 °C, PN10, mosaz, DN 20

D+M - Vypouštěcí nástavec k radiátorům

D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 25

D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 32

D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 40

D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 50

D+M - Zpětná klapka pružinová závitová s gumovým těsněním, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 25

D+M - Zpětná klapka pružinová závitová s gumovým těsněním, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 32

D+M - Zpětná klapka pružinová závitová s gumovým těsněním, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 40

D+M - Filtr závitový, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 25

D+M - Otopné těleso deskové 33 - 5200 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 33 - 9080 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 33 - 9120 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 33 - 9160 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Sada navrtávacích konzol 15/120 (6 ks), včetně vrutů a hmoždinek

D+M - TRV - Připojovací armatura niklovaná pro tělesa s integrovanými ventily, pro dvoutrubkovou otopnou soustavu, dvě regulační šroubení s možností v

D+M - TH - Termostatická hlavice s vestavěným kapalinou plněným čidlem, pro tělesa s integrovaným termostatickým ventilem se závitem M 30x1,5, rozsah

D+M - OV - Odvzdušňovací radiátorový ventil niklovaný DN 15 (1/2"), ruční ovládání klíčkem, vč. ovládacího klíčku

D+M - Vyregulování ventilů s termostatickým ovládáním

D+M - Otopné těleso deskové 22 - 5090 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 22 - 5100 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 22 - 5120 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 22 - 5180 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 22 - 5200 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 22 - 6060 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 22 - 9070 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 33 - 5140 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 33 - 5180 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 21 - 5070 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 21 - 5080 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 21 - 5090 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 21 - 5100 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 22 - 3100 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 22 - 3180 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 22 - 4140 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 22 - 5070 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 22 - 5080 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 35

D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 42

D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 54

D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí d 18 mm

D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 22 mm

D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 28 mm

D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 35 mm



404 731611 ks 1,000 13 808,27 13 808,27

405 731612 ks 1,000 4 474,90 4 474,90

406 731613 ks 1,000 8 310,53 8 310,53

407 731614 ks 1,000 8 310,53 8 310,53

408 731615 ks 1,000 12 529,72 12 529,72

409 731616 ks 2,000 7 159,84 14 319,68

410 73171 kpl 1,000 23 013,78 23 013,78

411 73172 kpl 1,000 6 009,15 6 009,15

412 73181 ks 2,000 11 506,89 23 013,78

413 73182 ks 1,000 4 347,05 4 347,05

414 73183 ks 1,000 2 557,09 2 557,09

415 73184 ks 1,000 12 785,43 12 785,43

416 73185 ks 1,000 1 112,33 1 112,33

417 73186 ks 1,000 703,20 703,20

418 73187 ks 1,000 1 406,40 1 406,40

419 73188 ks 7,000 1 534,25 10 739,75

420 73189 ks 1,000 831,05 831,05

421 731810 ks 1,000 4 858,46 4 858,46

422 731811 ks 1,000 10 228,35 10 228,35

423 731812 ks 1,000 31 963,58 31 963,58

424 731813 ks 2,000 2 173,52 4 347,04

425 731814 ks 2,000 383,56 767,12

426 731815 ks 2,000 1 278,54 2 557,08

427 731816 kpl 1,000 767,13 767,13

428 731817 ks 1,000 3 707,78 3 707,78

429 731818 kpl 1,000 12 785,43 12 785,43

430 731819 m 80,000 409,13 32 730,40

431 731820 kpl 1,000 25 570,87 25 570,87

432 731821 kpl 1,000 6 392,72 6 392,72

433 731822 kpl 1,000 191 781,50 191 781,50

434 731823 kpl 1,000 19 178,15 19 178,15

435 731824 kpl 1,000 8 949,80 8 949,80

436 731825 kpl 1,000 19 178,15 19 178,15

437 731826 kpl 1,000 15 342,52 15 342,52

438 731827 kpl 1,000 6 392,72 6 392,72

439 731827 kpl 1,000 38 356,30 38 356,30

440 73191 hod 75,000 639,27 47 945,25

441 73192 hod 100,000 639,27 63 927,00

442 73193 kpl 2,000 1 278,54 2 557,08

443 731101 ks 44,000 1 150,69 50 630,36

444 731102 ks 30,000 1 022,83 30 684,90

445 731103 hod 120,000 383,56 46 027,20

446 731111 kpl 1,000 46 027,56 46 027,56

447 731112 kpl 1,000 12 785,43 12 785,43

448 731113 kpl 1,000 5 753,44 5 753,44

449 731114 kpl 2,000 9 589,07 19 178,14

450 731115 ks 2,000 2 940,65 5 881,30

451 731116 kpl 1,000 6 392,72 6 392,72

452 731117 kpl 1,000 10 228,35 10 228,35

453 731118 hod 120,000 639,27 76 712,40

454 731119 kpl 1,000 25 570,87 25 570,87

455 7311110 ks 1,000 7 671,26 7 671,26

456 7311111 kpl 1,000 12 785,43 12 785,43

762    700 669,57

457 762088113R00 kus 3,000 15 981,79 47 945,37

458 762088116R00 kus 2,000 19 178,15 38 356,30

459 762100130RAH m2 240,085 122,53 29 417,62

460 762100130RAJ m2 370,000 122,53 45 336,10

461 762112303RT4 m2 87,920 145,97 12 833,68

462 762195000R00 m3 0,527 1 065,45 561,49

463 762330110RA0 m3 8,000 532,73 4 261,84

464 762330120RA0 m2 399,470 70,32 28 090,73

Varianta:

465 762341220R00 m2 91,063 141,71 12 904,54

466 60726123 m2 100,169 767,13 76 842,64

467 762341811R00 m2 745,313 45,81 34 142,79

Montáž laťování stěn, vzdálenost latí 50 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm a impregnace -skladba SV 01, bod 7

Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn

Sanace poškozených a degradovaných částí krovu ozn.OS25 -úplné provedení dle popisu v PD

Ochranný nátěr krovu ozn.OS26 -úplné provedení dle popisu v PD

vztaženo na půdorysnou plochu

M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním -skladba STŘ 03, bod 3

Deska dřevoštěpková OSB 3 - 4PD tl. 25 mm

Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých -skladba STŘ 02, bod 2-bourání + STŘ 03, bod 2-bourání + STŘ 04, bod 2-bourání

Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží

Přesun hmot

Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN

Koordinace - není součástí položky ve VRN

Konstrukce tesařské

Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění

Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění

Kontrola stavu, vyčištění a vysátí povrchu a nová impregnace -skladba STR 01, bod 6

Kontrola stavu, vyčištění a nová impregnace-kleštiny, rošt, trámy, krokve -skladba STR 02, bod 6+STR 03, bod 5+STŘ 02, bod 3+STŘ03, bod 4+STŘ04, bod 5

Bourání prostupu příčkou dvojic pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malb

Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce

Topná zkouška celého zařízení 72 hodin

Tlaková zkouška celého zařízení

Vypuštění otopné soustavy

Napuštění otopné soustavy

Napojení na stávající potrubí

D+M - Orientační štítky a značení potrubí barevnými pruhy, orientačními štítky a popisky

Proplach soustavy

D+M - Inženýrské a kompletační práce

D+M - Kompletní zkoušky a seřízení

D+M - Revize

D+M - Zaškolení obsluhy

D+M - Vzdálená správa kotelny (výkon nad 100 kW)

Vyregulování otopné soustavy - projekční práce

Vyregulování otopné soustavy - montážní práce, včetně tlakových zkoušek a revizí

Vyvážení všech seřizovacích armatur, včetně tlakových zkoušek a revizí

Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem dvojic pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění

D+M - Plochý kabel pro ovládací panel

D+M - Svorky pro regulátor

D+M - Předřadník

D+M - Kabeláž

D+M - Lišta plastová vkládací 60x40 mm

D+M - Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky

D+M - Drobný montážní a spojovací materiál

D+M - Montážní práce MaR-propojení čidel, ventilů a čerpadel s kotlovou regulací

D+M - Naparametrování regulátorů kotelny a ovladačů zón

D+M - Deska relé

D+M - Čidlo teploty TUV (do jímky)

D+M - Čidlo teploty otopné vody (příložné)

D+M - Sonda snímání teploty za HDTV

D+M - GSM modul

D+M - Záloha napájení pro GSM modul

D+M - Webserver pro 1 přístroj

D+M - Ovládací panel (k osazení do dvířek rozvaděče)

D+M - Plastová krytka pro ovládací panel

D+M - OČ4 - Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení 25/60 - 180 mm

D+M - Neutralizátor kondenzátu, náplň 3,45 kg, včetně držáku na stěnu a zásobníku na kondenzát o objemu 10 l

D+M - Kaskádový systém pro dva kotle, systém děleného odkouření 2x Ř 160 mm (nerez/plast) pro dva plynové kotle, včetně příslušenství a kotvení

Výchozí revize spalinové cesty dle ČSN, včetně technické zprávy

D+M - Ekvitermní regulátor s komunikací - Řízení 2x kotel, 4x směšovaný okruh, 1x příprava TUV, 1x cirkulace a 3x multifunkční výstup, vč. komunikace

D+M - Rozšiřovací sada směšovače (montovaná na stěnu)

D+M - Rozšiřující modul pro regulátory (připojení plochým kabelem)

D+M - Dálkové ovládání - prostorový přístroj se sběrnicí KM-BUS

D+M - Venkovní čidlo teploty, Charakteristika 1kOhm, časová konstanta 12 min, měřící rozsah -50...+70°C

D+M - Ultrazvukový měřič tepla 6,0 m3/h

D+M - OČ1 - Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení 25/60 - 180 mm

D+M - OČ2 - Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení 25/80 - 180 mm

D+M - OČ3 - Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení 25/80 - 180 mm



468 762342202RT4 m2 654,250 191,78 125 472,07

469 762342206RT4 m2 654,250 95,89 62 736,03

470 762441112RT4 m2 17,841 872,61 15 568,24

471 762351919R00 kus 1,000 4 048,72 4 048,72

472 762395000R00 m3 15,874 1 012,18 16 067,35

473 762523104RT1 m2 126,000 703,20 88 603,20

474 762526112RT4 m2 52,660 298,33 15 710,06

475 762595000R00 m3 4,667 191,78 895,04

476 762811811R00 m2 159,981 40,49 6 477,63

477 762841821R00 m2 221,654 75,65 16 768,13

478 998762102R00 t 16,547 1 065,45 17 630,00

764    942 249,61

479 764311832R00 m2 91,063 64,99 5 918,18

480 764321821R00 m 75,200 44,75 3 365,20

481 764352811R00 m 146,070 35,16 5 135,82

482 764359811R00 kus 11,000 37,29 410,19

483 764410850R00 m 93,300 17,05 1 590,77

484 764454801R00 m 81,750 35,16 2 874,33

485 764811202RT3 m2 91,063 1 385,09 126 130,45

Varianta:

486 764812660R00 m 64,600 425,12 27 462,75

487 764814811R00 kus 650,000 522,07 339 345,50

488 764815212R00 m 146,070 617,96 90 265,42

489 764815810R00 kus 11,000 586,00 6 446,00

490 764815861R00 kus 152,000 75,65 11 498,80

491 764816134R00 m 93,300 425,12 39 663,70

492 764817161RT2 m 93,500 335,62 31 380,47

493 764819212R00 m 81,750 724,51 59 228,69

494 764906313RS1 m 10,800 958,91 10 356,23

495 764906318RS1 m 93,500 335,62 31 380,47

496 764906320RS1 m 11,500 958,91 11 027,47

497 764906330RS1 m 4,000 335,62 1 342,48

498 764906335RS1 m 18,500 335,62 6 208,97

499 764906340RS1 m 146,070 596,65 87 152,67

500 764906350RS1 m 9,000 825,73 7 431,57

501 764906380RS1 m 9,000 415,53 3 739,77

502 764906382RS1 m 23,000 623,29 14 335,67

503 764909501RS1 m2 1,260 1 385,09 1 745,21

504 764909501RS1 m2 1,885 1 385,09 2 610,89

505 764909651RS1 m 1,000 532,73 532,73

506 764909655RS1 m 1,100 1 385,09 1 523,60

507 764909701RS1 kus 2,000 692,54 1 385,08

508 764909702RS1 kus 1,000 479,45 479,45

509 764909711RS1 m 4,000 639,27 2 557,08

510 998764102R00 t 4,833 1 598,18 7 724,00

765    674 244,01

511 765321812R00 m2 654,250 58,60 38 339,05

512 765322611RT4 m2 654,250 926,94 606 450,50

Varianta:

513 998765102R00 t 18,430 1 598,18 29 454,46

766    2 863 709,90

514 766411811R00 m2 100,000 127,85 12 785,00

515 766411812R00 m2 87,920 140,64 12 365,07

516 766414112R00 m2 100,000 415,53 41 553,00

517 766601211RT3 m 368,040 122,53 45 095,94

518 766601229RT3 m 93,200 122,53 11 419,80

519 766601329RT1 m2 44,700 958,91 42 863,28

520 766623122RT1 kus 4,000 10 867,62 43 470,48

521 611103.02 kus 1,000 10 228,35 10 228,35

522 611103.12 kus 1,000 9 589,07 9 589,07

523 611103.30 kus 2,000 11 933,07 23 866,14

524 766623124RT1 kus 9,000 1 065,45 9 589,05

525 611103.01 kus 1,000 10 867,62 10 867,62

526 611103.17 kus 1,000 20 456,69 20 456,69

527 611103.20 kus 2,000 19 178,15 38 356,30

528 611103.22 kus 2,000 17 579,97 35 159,94

Okno dřevěné 900x1300mm ozn.F20 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 800x1250mm ozn.F22 -provedení dle popisu v PD

Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska, PT folie š.100 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.6 mm

Vynášecí purenitový panel tl.50 mm, ozn.OS43 -provedení dle popisu v PD

Okna komplet.otvíravá,s rámem do 0,81 m2

Okno dřevěné 1000x700mm ozn.F02 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1000x600mm ozn.F12 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 900x650mm ozn.F30 -provedení dle popisu v PD

Okna komplet.otvíravá,s rámem do 1,45 m2

Okno dřevěné 1100x750mm ozn.F01 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 700x1700mm ozn.F17 -provedení dle popisu v PD

Demontáž vláknocem.krytiny na bednění, do suti -dle pozn.11, také skladba STŘ 02, bod 1-bourání + STŘ 04, bod 1-bourání

Krytina vláknocementová, na latě, česká šablona 400x400 mm -skladba STŘ 02, bod 1 + STŘ 04, bod 1

systémové provedení vč.příslušenství, kotvení, doplňkových prvků pro kompletní provedení

Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m

Konstrukce truhlářské

Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 -dle pozn.18

Demontáž obložení stěn sololit.deskami+olištování -dle pozn.15, také skladba SV 01, bod 4-bourání

Zpětná montáž obkladů a zákrytů, ozn.OS34 -provedení dle popisu v PD

Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska, folie š.100 mm, páska tl. 6 mm, š. 20 mm

Oplechování komínu, plech pozink.poplast.tl.0,6mm, ozn.K06a

Oplechování komínu, plech pozink.poplast.tl.0,6mm, ozn.K06b

Oplechování horní hrany elektropilířku z poplast.Pz plechu tl.0,6mm, rš 500 mm ozn.K07

Oplechování skříně elektro z poplast.Pz plechu tl.0,6mm, rš 1000 mm ozn.K10

Mřížka VZT z poplast.Pz plechu tl.0,6mm 400/400 mm ozn.K13

Mřížka VZT z poplast.Pz plechu tl.0,6mm 250/250 mm ozn.K14

VZT potrubí  ozn.K15

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m

Krytina tvrdá

Oplechování nároží a hřebenů střech, plech pozink.poplast.tl.0,6mm, rš 640 mm ozn.K05a

Ukončení foliové střeš.krytiny na stěně, plech pozink.poplast.tl.0,6mm, rš.250mm ozn.K04

Oplechování úžlabí střech, plech pozink.poplast.tl.0,6mm, rš 640 mm ozn.K05b

Oplechování atiky, plech PZ poplast.tl.0,6mm, rš.250mm ozn.K16

Oplechování fasádních prvků OS02, plech PZ poplast.tl.0,6mm, rš.250mm ozn.K17

Ukončení střech, plech pozink.poplast.tl.0,6mm, rš 550 mm ozn.K08

Napojení na přilehlý objekt, plech PZ poplast.tl.0,6mm, rš 840 mm ozn.K09

Oplechování štítu objektu, plech PZ poplast.tl.0,6mm, rš 390 mm ozn.K12

Oplechování štítu objektu, plech PZ poplast.tl.0,6mm, rš 740 mm ozn.K11

systémové provedení vč.příslušenství, kotvení, doplňkových prvků pro kompletní provedení

Oplechování říms z lakovaného Pz plechu tl.0,6mm, rš 360 mm ozn.K01

Zachytače sněhu hákové,lak.Pz plech, ozn.OS27

Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu tl.0,6mm, rš 330 mm ozn.K02

Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm ozn.K02

Příplatek za přišroubování háku podokapního

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech tl.0,6mm, rš 360 mm ozn.K01

Ukončení foliové střeš.krytiny na stěně z lak.Pz plechu tl.0,6mm, rš 250 mm ozn.K04

Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm ozn.K03

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m

Konstrukce klempířské

Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45° -dle pozn.6, také skladba STŘ 03, bod 1-bourání

Demontáž oplechování střech -dle pozn.1

Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° -dle pozn.1

Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° -dle pozn.1

Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm, do suti -dle pozn.1

Demontáž odpadních trub kruhových vč.kolen, odskoků -dle pozn.1

Krytina hladká z lak. Pz plechu tl.0,6mm, do 45° -skladba STŘ 03, bod 1

Montáž kontralatí, s těsnicí páskou, včetně dodávky latí 4/6 cm -skladba STŘ 02, bod 3 + STŘ 04, bod 3

Montáž obložení zdiva, OSB desky, 1vrst., šroubováním, vč.dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm -provedení dle popisu v PD a detailu Det6

Údržba komínové lávky ozn.OS33 -úplné provedení dle popisu v PD

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy

M+D Pochozí lávka v prostoru půdy vč.roštu a impregnace-úplné provedení dle PD -skladba STR 01, bod 1 + STR 02, bod 1 + STR 03, bod 1

Dřevěný rošt z hranolů KVH 60/120 zavěšený, včetně dodávky řeziva a impregnace -skladba STŘ 03, bod 7

Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah

Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm -skladba STR 02, bod 1, bourání + STR 03, bod 1, bourání

Demontáž podbíjení obkladů stropů z prken a desek -skladba STŘ 02, bod 4-bourání +STŘ 03, bod 4-bourání

Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm -skladba STŘ 02, bod 2 + STŘ 04, bod 2



529 611103.24 kus 1,000 11 506,89 11 506,89

530 611103.29 kus 1,000 15 981,79 15 981,79

531 611103.35 kus 1,000 14 063,98 14 063,98

532 766623125RT1 kus 67,000 1 065,45 71 385,15

533 611103.03 kus 9,000 27 169,05 244 521,45

534 611103.04 kus 8,000 29 406,50 235 252,00

535 611103.06 kus 9,000 31 963,58 287 672,22

536 611103.13 kus 15,000 26 210,14 393 152,10

537 611103.14 kus 4,000 28 127,95 112 511,80

538 611103.15 kus 6,000 27 169,05 163 014,30

539 611103.16 kus 2,000 30 045,77 60 091,54

540 611103.18 kus 1,000 27 488,68 27 488,68

541 611103.19 kus 2,000 31 324,31 62 648,62

542 611103.21 kus 1,000 23 653,05 23 653,05

543 611103.23 kus 1,000 24 292,32 24 292,32

544 611103.31 kus 6,000 25 570,87 153 425,22

545 611103.32 kus 2,000 24 931,59 49 863,18

546 611103.33 kus 1,000 24 398,87 24 398,87

547 766623144RT1 kus 5,000 7 031,99 35 159,95

548 611103.09 kus 1,000 26 210,14 26 210,14

549 611103.10 kus 2,000 32 602,85 65 205,70

550 611103.28 kus 1,000 37 290,85 37 290,85

551 611103.34 kus 1,000 24 932,24 24 932,24

552 766623147RT1 kus 1,000 1 065,45 1 065,45

553 611103.08 kus 1,000 30 898,13 30 898,13

554 766624042R00 kus 15,000 1 598,18 23 972,70

555 6114084.25 kus 5,000 11 187,25 55 936,25

556 6114084.26 kus 5,000 12 146,16 60 730,80

557 6114084,27 kus 5,000 10 015,26 50 076,30

558 766624091R00 kus 15,000 586,00 8 790,00

559 766629305R00 kus 4,000 1 065,45 4 261,80

560 61143270.1 kus 3,000 20 243,60 60 730,80

561 61143270.2 kus 1,000 18 645,42 18 645,42

562 766669231RT1 kus 5,000 271,69 1 358,45

563 998766102R00 t 14,882 1 065,45 15 856,03

767    644 429,47

564 767372151RT1 kus 1,000 71 385,33 71 385,33

565 767372151RT2 kus 1,000 62 328,99 62 328,99

566 767646310RT1 kus 1,000 77 564,96 77 564,96

567 767646310RT2 kus 1,000 86 301,67 86 301,67

568 767646310RT3 kus 1,000 70 319,88 70 319,88

569 767646320RT1 kus 1,000 58 599,90 58 599,90

570 767669221RT1 kus 6,000 3 729,08 22 374,48

571 767842390RU1 kus 1,000 154 490,65 154 490,65

572 767839101RT1 kus 1,000 20 243,60 20 243,60

573 767881105RZ1 kus 1,000 5 114,17 5 114,17

574 767881110RZ1 kus 1,000 6 179,63 6 179,63

575 767914110R00 kus 1,000 5 859,99 5 859,99

576 998767102R00 t 2,294 1 598,18 3 666,22

771    39 643,87

577 771101115R00 m2 15,663 213,09 3 337,63

578 771101210R00 m2 15,663 41,55 650,80

579 771212117R00 m2 15,663 724,51 11 348,00

580 597642050.B m2 16,446 404,87 6 658,49

581 771212135RA1 m2 13,500 586,00 7 911,00

582 597642050.B m2 20,250 298,33 6 041,18

583 771475014R00 m 16,800 129,99 2 183,83

584 597642070.A m2 2,100 298,33 626,49

585 998771102R00 t 0,832 1 065,45 886,45

781    10 018,11

586 781101142R00 m2 5,063 306,85 1 553,58

587 781101210R00 m2 5,063 41,55 210,37

588 781320121RT1 m2 2,376 1 278,54 3 037,81

589 781310121RT1 m2 2,687 937,60 2 519,33

590 781419706R00 m2 5,063 26,64 134,88

591 781491001RT1 m 14,640 62,86 920,27

Penetrace podkladu pod obklady

Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm, vč.dodávky obkladu ozn.OS07

Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm, vč.dodávky obkladu

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

Montáž lišt k obkladům -nárožních,koutových, horních

Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm -kotelna

Dlažba keramická protiskluzná -dle výběru investora

Kladení dlažby keramické do TM -pruh š.30 cm-oprava po rozvodech vytápění

Dlažba keramická protiskluzná -dle výběru investora -zvýšené prořezy

Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm -kotelna

Dlažba pro soklíky výšky 100mm -dle výběru investora

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m

Obklady (keramické)

Hydroizolační stěrka -vlhké provozy- pod obklady

M+D Záchytný systém ozn.OS27 -úplné provedení dle popisu v PD

M+D Obnova stožáru, ozn.OS12 -úplné provedení dle popisu v PD

M+D Venkovní ocel.rošt 2000/750/30 mm v rámu ozn.ČZ01 -úplné provedení dle popisu v PD

M+D Venkovní ocel.pororošt 1350/1420/30 mm v rámu vč.nerez.plechu, ozn.ČZ02 -úplné provedení dle popisu v PD

Demontáž a zpětná montáž části plot.zábradlí, ozn.OS29 -úplné provedení dle popisu v PD

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m

Podlahy z dlaždic

Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm -kotelna

Penetrace podkladu pod dlažby -kotelna

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

M+D Skleněný přístřešek 3000x1500 mm, ozn.OS09 -úplné provedení dle PD

M+D Skleněný přístřešek 2600x1500 mm, ozn.OS10 -úplné provedení dle PD

M+D Vstupní dveře Al 1300/2800 mm, ozn.F05 -úplné provedení dle popisu v PD

M+D Vstupní dveře Al 1500/2700 mm, ozn.F07 -úplné provedení dle popisu v PD

M+D Vstupní dveře Al 1500/2150 mm, ozn.F11 -úplné provedení dle popisu v PD

M+D Vnitřní dveře Al 1100/2500 mm, ozn.D02 -úplné provedení dle popisu v PD

Přípl.-úprava zámků pro generální klíč ozn.F05+F07+F11+D01+D02+D03

Montáž střešních oken rozměr 66/98 - 118 cm

Okno dřevěné střešní  66 x 100 cm ozn.F25 -úplné provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné střešní  66 x 120 cm ozn.F26 -úplné provedení dle popisu v PD

Okno střešní  50 x 65 cm ozn.F27 -úplné provedení dle popisu v PD

Demontáž střešních výlezů, oken do suti -dle pozn.12, 13

Montáž dveří plastových

Dveře plastové 1křídlové 900x2020 mm vč.rámu, ozn.D01 -provedení dle popisu v PD

Dveře plastové 1křídlové 800x2020 mm vč.rámu, ozn.D03 -provedení dle popisu v PD

Přípl.-dveřní zarážky a stavěče ozn.OS44

Okno dřevěné 1100x1650mm ozn.F32 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1000x1800mm ozn.F33 -provedení dle popisu v PD

Okna komplet.otvíravá,s rámem do 2,50 m2

Okno dřevěné 1500x1500mm ozn.F09 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1200x1800mm ozn.F10 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 2050x1200mm ozn.F28 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1500x1500mm ozn.F34 -provedení dle popisu v PD

Okna komplet.otvíravá,s rámem do 4,50 m2

Okno dřevěné 1900x1520mm ozn.F08 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1100x1650mm ozn.F13 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1000x1650mm ozn.F14 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 900x1650mm ozn.F15 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1100x1700mm ozn.F16 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1100x1400mm ozn.F18 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1100x1750mm ozn.F19 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1200x1350mm ozn.F21 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1550x1200mm ozn.F23 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1100x1800mm ozn.F31 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 750x1100mm ozn.F24 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 750x1100mm ozn.F29 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 700x1400mm ozn.F35 -provedení dle popisu v PD

Okna komplet.otvíravá,s rámem do 2,10 m2

Okno dřevěné 1100x1800mm ozn.F03 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1000x1800mm ozn.F04 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1200x1750mm ozn.F06 -provedení dle popisu v PD



592 59760147.B m 16,104 82,04 1 321,17

593 998781102R00 t 0,301 1 065,45 320,70

784    269 167,80

594 784011111R00 m2 241,654 3,20 773,29

595 784011111R00 m2 902,820 3,20 2 889,02

596 784011111R00 m2 22,250 3,20 71,20

597 784011111R00 m2 1 725,988 5,33 9 199,52

598 784011121R00 m2 14,683 11,72 172,08

599 784011121R00 m2 56,988 23,44 1 335,80

600 784011222RT2 m2 1 227,130 15,98 19 609,54

601 784111201R00 m2 241,654 41,55 10 040,72

602 784111201R00 m2 902,820 22,37 20 196,08

603 784111201R00 m2 22,250 22,37 497,73

604 784111201R00 m2 1 725,988 22,37 38 610,35

605 784165612R00 m2 241,654 38,36 9 269,85

606 784165612R00 m2 902,820 38,36 34 632,18

607 784165612R00 m2 22,250 38,36 853,51

608 784165612R00 m2 1 725,988 38,36 66 208,90

609 784411301R00 m2 902,820 13,85 12 504,06

610 784411301R00 m2 1 725,988 24,51 42 303,97

786    48 689,59

611 786622211RT2 m2 151,363 319,64 48 381,67

612 998786102R00 t 0,578 532,73 307,92

M21    309 393,17

613 210200201RA0 kus 1,000 7 229,10 7 229,10

614 210290020RA0 kus 1,000 4 361,96 4 361,96

615 210210101 m 305,000 189,18 57 699,90

616 210210102 kus 150,000 88,83 13 324,50

617 210210103 kus 75,000 73,39 5 504,25

618 210210104 kus 5,000 235,07 1 175,35

619 210210105 kus 5,000 88,83 444,15

620 210210106 kus 1,000 686,38 686,38

621 210210107 kus 2,000 83,60 167,20

622 210210108 kus 30,000 98,22 2 946,60

623 210210109 kus 9,000 105,81 952,29

624 210210110 kus 19,000 133,24 2 531,56

625 210210111 kus 10,000 424,43 4 244,30

626 210210112 kus 20,000 85,19 1 703,80

627 210210113 kus 10,000 22,67 226,70

628 210210201 m 120,000 257,31 30 877,20

629 210210202 m2 60,000 134,78 8 086,80

630 210210203 m 60,000 220,55 13 233,00

631 210210204 m 60,000 85,77 5 146,20

632 210210205 m2 60,000 55,14 3 308,40

633 210210206 m2 60,000 428,84 25 730,40

634 210210207 m 55,000 220,55 12 130,25

635 210210208 m 55,000 85,77 4 717,35

636 210210209 m2 55,000 79,64 4 380,20

637 210210210 m2 55,000 42,88 2 358,40

638 210210211 m 57,000 135,28 7 710,96

639 210210212 m 115,000 169,75 19 521,25

640 210210213 kus 40,000 114,46 4 578,40

641 210210214 kus 20,000 113,20 2 264,00

642 210210301 kus 1,000 9 557,11 9 557,11

643 210210302 kus 1,000 7 645,69 7 645,69

644 210210303 kus 1,000 3 185,70 3 185,70

645 210210304 kus 1,000 7 964,26 7 964,26

646 210210305 kus 1,000 31 857,04 31 857,04

647 210210306 kus 1,000 1 942,52 1 942,52

VRN    295 663,14

648 005111021R kus 1,000 15 981,79 15 981,79

649 005121010R kus 1,000 197 108,76 197 108,76

650 005122010R kus 1,000 26 636,32 26 636,32

651 005124010R kus 1,000 5 327,26 5 327,26

652 005231010R kus 1,000 9 056,35 9 056,35

653 005241010R kus 1,000 30 898,13 30 898,13

Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Geodetické práce při a po výstavbě

Zařízení staveniště

Provozní a územní vlivy

Koordinační činnost

Revize a zkoušky

Dokumentace skut.provedení stavby

Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně

Svorka páska-drát, FeZn

Svorka páska-páska, FeZn

Demontáž stávající jímací soustavy vč. svodů jímací soustavy, vč. ekologické likvidace

Pronájem montážní plošiny

Provedení revize a vypracování revizní zprávy na novou jímací soustavu, nové svody jímací soustavy, nové uzemnění

Dokumentace skutečného provedení

Doprava a přesun osob a materiálu

Podružný materiál

Bourání živičných povrchů

Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm

Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3

Obnovení afaltového nebo betonového povrchu

Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm

Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm

Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3

Osetí povrchu travou

Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně

Jímací tyč 2m AlMgSi s rovným koncem

Držák jímací tyče upevněné do konstrukce komínu, FeZn

Svorka spojovací, FeZn

Svorka na okapové žlaby FeZn

Svorka zkušební FeZn

Ochranná trubka FeZn, L 1700mm

Držák ochranné trubky do zdiva, FeZn

Štítek označení svodu

Řezání spáry v asfaltu nebo betonu

Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m

Elektromontáže

Přesazení a doplnění osvětlení, ozn. OS36 -úplné provedení dle popisu v PD

Ochrana nebo přeložení do KZS stávajících prvků elektroinstalace dle pozn.0 a popisu v PD

Drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně

Podpěra vedení na hřeben a střechu, FeZn

Podpěra vedení pro svody, FeZn

Jímací tyč 1m AlMgSi uchycení na hřeben

Podpěra pro jímací tyč na hřeben, FeZn

Penetrace podkladu nátěrem s vysokou kryvostí-stěny, ostění, schodiště

Malba otěruvzdorná, prodyšná, bílá, 2x-podhledy SDK -skladba STŘ 02, bod 11 + STŘ 03, bod 13 + OS41

Malba otěruvzdorná, prodyšná, bílá, 2x-stropy

Malba otěruvzdorná, prodyšná, bílá, 2x-stěny,ostění, kastlíky, zákryty, SDK -ozn.OS40

Malba otěruvzdorná, prodyšná, bílá, 2x-stěny, ostění, schodiště

Pačokování 1x vápenné mléko-stropy

Pačokování 1x vápenné mléko-stěny,ostění, schodiště

Čalounické úpravy

M+D Žaluzie vnitřní pro montáž na okenní rám, ozn.OS42 -provedení dle popisu v PD

Oprášení/ometení podkladu-stropy

Oprášení/ometení podkladu-stěny, kastlíky, zákryty SDK -ozn.OS40

Oprášení/ometení podkladu-stěny,ostění, schodiště

Broušení štuků a nových omítek-stropy

Broušení štuků a nových omítek-stěny,ostění, schodiště

Zakrytí podlah včetně papírové lepenky

Penetrace podkladu nátěrem s vysokou kryvostí-podhledy SDK -skladba STŘ 02, bod 11 + STŘ 03, bod 13 + OS41

Penetrace podkladu nátěrem s vysokou kryvostí-stropy

Penetrace podkladu nátěrem s vysokou kryvostí-stěny,ostění, kastlíky, zákryty, SDK -ozn.OS40

Profil nárožní plast -dle výběru investora

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m

Malby

Oprášení/ometení podkladu-stropy, podhledy SDK -skladba STŘ 02, bod 11 + STŘ 03, bod 13 +OS41



654 005241030R kus 1,000 10 654,53 10 654,53

17 906 016,16
Poznámka:

Výrobní a dílenská dokumentace



Č Objekt Kód MJ Množství

11

1 110100102R09 kus 1,000
1 1,00

2 111200003RA0 kus 2,000
2 2,00

3 113106211R00 m2 3,500
3,5 3,50

4 113107515R00 m2 35,140
35,14 35,14

5 113108305R00 m2 35,140
35,14 35,14

6 113109310R00 m2 30,080
30,08 30,08

7 113151111R00 m2 35,140
35,14 35,14

12

8 121101101R00 m3 5,309
(9,45+5,175)*0,35*0,2+(8,05+6,625+5,6)*0,65*0,2+(2,1+7,6)*0,85*0,2 5,31

13

9 132201211R00 m3 81,149
(8,05+15,2+7,125+22,025+5,475+6,96+0,4+4,375)*0,65*0,85 38,46

(3,6+7,245+3,965+4,2+9,45+5,175+5,45+5,05+10,55+4,4)*0,85*0,85 42,689

10 132201219R00 m3 81,149
81,149 81,15

16

11 162701105R00 m3 81,149
81,149 81,15

12 162702294R00 t 142,011
81,149*1,75 142,01

13 167101101R00 m3 81,149
81,149 81,15

17

14 171201201R00 m3 81,149
81,149 81,15

15 174101101R00 m3 48,035
(8,05+15,2+7,125+22,025+5,475+6,96+0,4+4,375)*0,58*0,6 24,22

(3,6+7,245+3,965+4,2+9,45+5,175+5,45+5,05+10,55+4,4)*0,62*0,65 23,811

16 58344197 t 91,267
48,035*1,9 91,27

18

17 180405110RA1 m2 112,300
57,3+55 112,30

Zásyp jam, rýh, šachet , nebo kolem objektů se zhutněním po vrstvách -štěrkodrtí fr.32-63

Štěrkodrtě frakce 32-63 A

Povrchové úpravy terénu

Ohumusování, osetí travním semenem dotčené části po opravách

Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m

Hloubené vykopávky

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3

Přemístění výkopku

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Poplatek za skládku: výkopek

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3

Konstrukce ze zemin

Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

Odstranění křovin a popínavých rostlin, ozn.OS30

Zkrácený popis / Varianta

Přípravné a přidružené práce

Vytýčení stávajících sítí

Rozebrání dlažeb z dlažebních kostek v kam. těženém -dle pozn.14

Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm -dle pozn.9

Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm -dle pozn.9

Odstranění okap.chodníku pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm -dle pozn.8

Rozebrání ploch ze silničních panelů -dle pozn.9

Odkopávky a prokopávky

Výkaz výměr
 Název stavby: Objednatel:Snížení en.náročnosti budovy domova mládeže v ulici 9.května, Kamenický Šenov

Druh stavby:   Projektant:

 Zhotovitel:Lokalita:  

Zpracoval:  Zpracováno dne:



21

18 212850003RAA m 40,000
40 40,00

19 212850003RDA kus 11,000
5+1+5 11,00

27

20 270110111RT1 m 115,000
115 115,00

31

21 310239211RT2 m3 1,115
(1,35+1,3+1,335+1,325)*2,1*0,1 1,12

22 317168131R00 kus 2,000
2 2,00

23 318251001RA0 kus 1,000
1 1,00

24 318251002RA0 m 2,000
2 2,00

25 319203111RT1 m 200,000
200 200,00

34

26 342241162R00 m2 7,573
3,1*3,33-1,1*2,5 7,57

27 342265122RT6 m2 221,654
(24,5+22,37)*2,75/2+(0,6+0,25)*2/2*2+(26,387*2,84)+(2,25*1,3)-1,75*0,45+(6,21*4,15) 168,99

15,19+4,64+15,02+17,81 52,660

28 342265151R00 m2 221,654
(24,5+22,37)*2,75/2+(0,6+0,25)*2/2*2+(26,387*2,84)+(2,25*1,3)-1,75*0,45+(6,21*4,15) 168,99

15,19+4,64+15,02+17,81 52,660

29 342668111R00 m 3,100
3,1 3,10

30 342948111R00 m 6,660
3,33*2 6,66

41

31 416021128R00 m2 20,000
20 20,00

57

32 577000001RAC m2 35,140
35,14 35,14

59

33 591110011RA0 m2 3,500
3,5 3,50

34 591110011RRA m2 59,400
132,0*0,45 59,40

61

35 601011141RT1 m2 14,683
4,9*2,09+3,15*1,41 14,68

36 602011141RT1 m2 31,788
(4,9+3,5)*2*1,83+(2,45+0,6*2)*0,4-0,8*0,52 31,79

37 610991007RT1 m 368,040
2,6+2,4+4,7*9+4,6*8+4,7*9+4,94+4,5+4,8*2+2,2+4,4*15+4,3*4+4,2*6+4,5*2+4,1+3,9+4,6*2+3,5*2+3,9 293,14

3,3*2+3,95+2,95+4,45+2,95+2,2*2+4,7*6+4,4*2+4,6+4,5+3,5 74,900

38 610991111R00 m2 160,313
0,825+0,7+1,98*9+1,8*8+2,1*9+2,888+2,25+2,16*2+0,6+1,815*15+1,65*4+1,485*6+1,87*2+1,19+1,54+1,925*2 115,76

1,17*2+1,62+1,0*2+1,86+0,825+2,46+0,825+0,585*2+1,98*6+1,815*2+1,8+2,25+0,98+3,64+4,05+3,225 44,555

39 612409991RT2 m 416,240
416,24 416,24

40 612434154RT1 m2 25,200

Úprava povrchů vnitřní

Štuk na stropech, tloušťka vrstvy 1,5 mm -kotelna

Štuk na stěnách a ostění vnitřní, tl.vrstvy 1-2 mm

Začišťovací okenní lišta pro vnitřní omítku vč.zatmelení, zaomítnutí, přeštukování a výmalby špalety

Zakrývání výplní vnitřních otvorů

Začištění omítek kolem oken,dveří apod.s použitím suché maltové směsi

Omítkový sanační systém vnitřní, 4 vrst. -kotelna-stěny+ostění

Příplatek za penetraci podkladu a přetmelení spár vč.arm.tkaniny -skladba STŘ 02, bod 10,11 + STŘ 03, bod 11,12

Těsnění styku příčky se stropem PU pěnou

Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.

Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm, ozn.OS41 -rozsah a provedení dle popisu v PD

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné

Obnova zpevněné asfaltové plochy

Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)

Obnova zpevněné plochy ze žulových kostek

Okapový chodníček ze žulových kostek do betonu

Zdi podpěrné a volné

Zazdívka (dozdívka) otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC, s použitím suché maltové směsi

Překlad keramobetonový vysoký 70x238x1250 mm

Demontáž a zpětná montáž části plotu, ozn.OS28 -úplné provedení dle popisu v PD

Doplnění části zábradlí, vč.základu a zídky, ozn.OS35 -úplné provedení dle popisu v PD

Sanace trhlin na fasádě ozn.OS24 -úplné provedení dle popisu v PD

Stěny a příčky

Příčky z cihel plných CP29  tl. 140 mm

Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, šikmá,desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace -skladba STŘ 02, bod 8,9 + STŘ 03, bod 9,10

Úprava podloží a základové spáry

Drenáž podél základu objektu z dren.trub PVC-U d 160 mm -provedení dle  popisu v PD, ozn OS15

Spojky pro drenáž d 160 mm -provedení dle  popisu v PD, ozn OS16

Základy

Obetonávka zemnící pásky, ozn.OS13 -provedení dle popisu v PD



(4,9+3,9)*2*1,5-0,8*1,5 25,20

41 612456141R00 m2 53,640
(5,475+3,85+9,65+3,95+6,95+3,45+2,25+4,3+4,57+5,5+3,52+3,1+4,6+3,1+5,0+7,7+4,45+3,35+4,35)*0,45 40,10

(3,26+3,525+4,8+1,25+2,95+4,6+0,5+6,19+0,85+1,1+1,06)*0,45 13,538

42 622434191RZ1 m 119,200
(5,475+3,85+9,65+3,95+6,95+3,45+2,25+4,3+4,57+5,5+3,52+3,1+4,6+3,1+5,0+7,7+4,45+3,35+4,35) 89,12

(3,26+3,525+4,8+1,25+2,95+4,6+0,5+6,19+0,85+1,1+1,06) 30,085

62

43 620991121R00 m2 160,313
0,825+0,7+1,98*9+1,8*8+2,1*9+2,888+2,25+2,16*2+0,6+1,815*15+1,65*4+1,485*6+1,87*2+1,19+1,54+1,925*2 115,76

1,17*2+1,62+1,0*2+1,86+0,825+2,46+0,825+0,585*2+1,98*6+1,815*2+1,8+2,25+0,98+3,64+4,05+3,225 44,555

44 622300130RT1 m2 800,970
(8,05+15,2+7,125)*8,535-1,98-1,815*3-1,8*8-3,65-1,65*4-1,485*6+(22,025*9,16)-2,1*9-4,05-1,815*10 378,92

(9,125*3,35/2+5,475*4,795+9,125*3,35)-2,25-2,46+(11,85*7,95)-1,19-0,585*2-1,87*2-1,98-0,98 152,543

(6,23*2,57)+(6,96*8,43)-2,16*2-1,98*3-1,54+(4,375*7,95)-1,98*2-1,925*2 89,855

(15,55*5,25+5,85*2,13)-1,98*2-1,17*2-0,825 86,973

(8,05+15,2+7,125+22,025-1,3+5,475+6,96-1,5+4,375-1,1)*0,3 19,593

(8,05+15,2+7,125+22,025)*1,05+(5,475+6,96+0,4+4,375)*1,05 73,091

45 622300130RT1 m2 363,290
(4,2*7,64+9,45*7,53+5,175*7,51)-0,6-1,62-1,815*2-1,98*2+(7,06+4,85+10,55+4,5)*4,795-1,8-1,98*2-2,888 252,93

(3,6+7,245)*2,54+(3,965*2,15)-3,225-2,25 30,596

(4,2+9,45+5,175+7,06+4,85+10,55+4,5+3,6+7,245+3,965-1,5)*0,3 17,729

(3,6+7,245+3,965+4,2+9,45+5,175)*1,05+(5,45+5,05+10,55+4,4)*1,05 62,039

46 622300181RT2 m 60,000
60 60,00

47 622311016R00 m 60,595
4,2+9,45+5,175+7,06+4,85+10,55+4,5+3,6+7,245+3,965 60,60

48 622311135RT3 m2 283,522
283,522 283,52

49 622311154RT3 m2 20,613
(2,2+3,9+4,4*2+4,7*2+4,6+4,7*2+4,94+5,8+4,5)*0,385 20,61

50 622311525RU1 m2 17,729
17,729 17,73

51 622311525RV2 m2 62,039
62,039 62,04

52 622311751RZ2 m 416,240
416,24 416,24

53 622311752RZ1 m 99,900
93,3+6,6 99,90

54 622311752RZ2 m 99,900
99,9 99,90

55 622391521R00 m2 321,864
283,522+20,613+17,729 321,86

56 622412214RT6 m2 727,879
708,286+19,593 727,88

57 622421211RT7 m2 708,286
708,286 708,29

58 622421211RT7 m2 19,593
19,593 19,59

59 622421211RT7 m2 73,091
73,091 73,09

60 622421492R00 m 416,240
2,6+2,4+4,7*9+4,6*8+4,7*9+4,94+4,5+4,8*2+2,2+4,4*15+4,3*4+4,2*6+4,5*2+4,1+3,9+4,6*2+3,5*2+3,9+6,9 300,04

6,9+5,8+3,3*2+3,95+2,95+4,45+2,95+2,2*2+4,7*6+4,4*2+4,6+4,5+3,5+2,66*5+3,06*5 116,200

61 622421494R00 m 99,900
99,9 99,90

62 622472164RT1 m2 40,299

Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan

Omítka stěn vnější silikonová slož. IV.ručně -šambrány, ozn.Os01

Zatepl.syst.-spádový klín z XPS 5-25 mm pod parapet vnější

Zatepl.syst.-izolace XPS desky pod parapet vnitřní

Příplatek ke KZS a fasádnímu systému za systémové doplňky a příslušenství

Nátěr stěn vnějších ,slož.1-2, silikát.hydrofobní -skladba SO01, bod 9 + SO01-A, bod 11

Omítka vnější tepelně izolační, hydrofobní, sanační -skladba SO01, bod 5,6,7,8

Omítka vnější tepelně izolační, hydrofobní, sanační -skladba SO01-A, bod 5,6,7,8,9,10

Omítka vnější tepelně izolační, hydrofobní, sanační -skladba SO01-B, bod 5,6,7,8,9,10,11,12

Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou

Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu,vč. chráničky DN 40 mm

Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm

Zateplovací systém, fasáda, EPS tl.160 mm, s omítkou silikonovou -skladba SO02, bod 5,6,7,8,9,10,11,12

Zateplovací systém, ostění, EPS tl. 40 mm, s omítkou silikonovou -skladba SO02, bod 5,6,7,8,9,10,11,12

Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 160 mm, s omítkou silikonovou -skladba SO02-A, bod 5,6,7,8,9,10,11,12,13

Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 160 mm s nopovou folií -skladba SO02-B, bod 5,6,7,8,9,10,11

Zatepl.syst.-izolace XPS desky ostění vnitřní

Chemická injektáž zdiva ve 2 řadách v úrovni podlahy -úplné provedení

Úprava povrchů vnější

Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení

Odmaštění, vyspravení povrchu zaplentováním s jemnou cement.maltou -skladba SO01, bod 4 + SO01-A, bod 4 + SO01-B, bod 4

Odmaštění, vyspravení povrchu zaplentováním s jemnou cement.maltou -skladba SO02, bod 4 + SO02-A, bod 4 + SO02-B, bod 4

Vyrovnání podkladu cement.maltou -pro chem.injektáž



212,1*0,19 40,30

63 622472164RT2 m2 11,378
18,5*0,615 11,38

64 622472164RT3 m2 41,666
59,1*0,705 41,67

65 622472164RT4 m2 45,945
90,8*0,506 45,95

66 622472164RT5 m2 103,058
90,8*1,135 103,06

67 622473187RT2 m 416,240
416,24 416,24

68 622903111R00 m2 800,970
800,97 800,97

69 622903111R00 m2 363,290
363,29 363,29

70 622904112R00 m2 800,970
800,97 800,97

71 622904112R00 m2 363,290
363,29 363,29

72 622904121R00 m2 400,485
800,97/2 400,49

73 622904121R00 m2 181,645
363,29/2 181,65

74 622904212R00 m2 400,485
800,97/2 400,49

75 622904212R00 m2 181,645
363,29/2 181,65

76 622931101RA0 m2 14,586
(2,57*1,65)/2*2*2+(3,7*1,65)/2*2 14,59

64

77 648991113RT8 m 72,900
72,9 72,90

83

78 721242110RT1 kus 10,000
10 10,00

79 721242130RBA m 1,000
1 1,00

80 721242230RT1 kus 1,000
1 1,00

81 831350012RT1 kus 1,000
1 1,00

82 831350113RAD m 25,000
25 25,00

89

83 894431141RBC kus 5,000
5 5,00

84 894431151RBC kus 1,000
1 1,00

85 894431321RBB kus 1,000
1 1,00

86 894451150RA0 m 35,000
35 35,00

87 894451510RCA kus 1,000
1 1,00

88 894481310RA0 m 50,000
50 50,00

91

Šachta revizní, D 425mm, vč.zemních prací -provedení dle popisu v PD, ozn. OS19

Ekologická likvidace přepojovaného potrubí -provedení dle popisu v PD, ozn.OS31

Vsakovací betonová šachta, vč.zemních prací -provedení dle popisu v PD, ozn.OS23

Zprůchodnění stáv.areál.dešť.kanalizace -provedení dle popisu v PD, ozn.OS32

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách

Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, vč.dodávky HPL laminát.parapet.desky š. 300 mm, ozn.OS06

Potrubí z trub plastových

Napojení dešťových svodů ozn.OS20 -provedení dle popisu v PD

Svodné potrubí d 160 mm -provedení dle  popisu v PD, ozn OS18

Osazení a dodávka zpětných klapek na potrubí DN 160,ozn.OS18

Koleno 30° DN 160, ozn. OS21

Připojovací potrubí z trub KG PVC-U SN4 D 160 mm, vč.zemních prací -provedení dle popisu v PD, ozn.OS22

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Šachta revizní, D 315mm, vč.zemních prací -provedení dle popisu v PD, ozn. OS14

Šachta revizní s lapačem písku, D 315mm, vč.zemních prací -provedení dle popisu v PD, ozn. OS17

Očištění zdí a valů před opravou, ručně -skladba SO02, bod 3 + SO02-A, bod 3 + SO02-B, bod 3

Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 -skladba SO01, bod 3 + SO01-A, bod 3 + SO01-B, bod 3

Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 -skladba SO02, bod 3 + SO02-A, bod 3 + SO02-B, bod 3

Ruční čištění ocelovým kartáčem -50% z plochy -skladba SO01, bod 3 + SO01-A, bod 3 + SO01-B, bod 3

Ruční čištění ocelovým kartáčem -50% z plochy -skladba SO02, bod 3 + SO02-A, bod 3 + SO02-B, bod 3

Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2 50% z plochy -skladba SO01, bod 3 + SO01-A, bod 3 + SO01-B, bod 3

Očištění organických nečistot z fasád slož.1-2 50% z plochy -skladba SO02, bod 3 + SO02-A, bod 3 + SO02-B, bod 3

Boční stěna vikýře -úplné provedení dle PD -skladba SO03, bod 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Výplně otvorů

Omítka stěn vnější silikonová slož. IV.ručně -nadokenní římsa, ozn.Os02

Omítka stěn vnější silikonová slož. IV.ručně -rozšíření parapetu, ozn.Os03

Omítka stěn vnější silikonová slož. IV.ručně -meziokenní římsa, ozn.Os04

Omítka stěn vnější silikonová slož. IV.ručně -meziokenní římsa, ozn.Os08

Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty

Očištění zdí a valů před opravou, ručně -skladba SO01, bod 3 + SO01-A, bod 3 + SO01-B, bod 3



89 919735111R00 m 36,000
36 36,00

90 919735123R00 m 36,000
36 36,00

91 916561111RT7 m 132,000
132 132,00

92 918101111R00 m3 9,900
132*0,3*0,25 9,90

94

93 941941031R00 m2 1 242,443
(17,5+48,25+7,125)*9,85+(7,06+5,85+6,9+5,0)*6,27+(9,125+26,26)*10,43 1 242,44

94 941941191R00 m2 3 727,329
1242,443*3 3 727,33

95 941941831R00 m2 1 242,443
(17,5+48,25+7,125)*9,85+(7,06+5,85+6,9+5,0)*6,27+(9,125+26,26)*10,43 1 242,44

96 941955002R00 m2 723,016
240,085+48,503+111,478+37,575*2*3+16,25*2*3 723,02

97 944944011R00 m2 1 242,443
(17,5+48,25+7,125)*9,85+(7,06+5,85+6,9+5,0)*6,27+(9,125+26,26)*10,43 1 242,44

98 944944031R00 m2 3 727,329
1242,443*3 3 727,33

99 944944081R00 m2 1 242,443
(17,5+48,25+7,125)*9,85+(7,06+5,85+6,9+5,0)*6,27+(9,125+26,26)*10,43 1 242,44

100 945942002R00 m2 108,473
11,855*9,15 108,47

101 945942092R00 m2 325,420
11,855*9,15*3 325,42

102 945942802R00 m2 108,473
11,855*9,15 108,47

103 949942101R00 h 40,000
40 40,00

95

104 952901110R00 m2 169,198
0,825+0,7+1,98*9+1,8*8+2,1*9+2,888+2,25+2,16*2+0,6+1,815*15+1,65*4+1,485*6+1,87*2+1,19+1,54+1,925*2 115,76

1,17*2+1,62+1,0*2+1,86+0,825+2,46+0,825+0,585*2+1,98*6+1,815*2+1,8+2,25+0,98+3,64+4,05+3,225+0,66*5 47,855

0,792*5+0,325*5 5,585

105 953945312RT1 kus 2,000
2 2,00

106 953953611RT1 m2 1 142,840
(453,2+365,33+324,31) 1 142,84

107 953953615RT1 m2 62,000
(4,45+6,30+4,45+4,8+11,0)*2 62,00

108 953953621RT1 m2 1 714,260
(453,2+365,33+324,31)*1,5 1 714,26

109 953945510RT1 kus 3,000
3 3,00

110 954111112RT1 m2 22,250
0,3*17,5+0,85*20 22,25

111 959321155RT1 kus 2,000
2 2,00

112 959950102RA1 hod 320,000
320 320,00

113 959950104RA1 hod 250,000
250 250,00

114 959950110RA1 kus 10,000
10 10,00

115 959950120RA1 kus 1,000

Zakrývání okolních ploch (igelity) -montáž a demontáž

M+D Mřížka VZT 250/250 mm ozn.OS39 -provedení dle popisu v PD

SDK kastlíky a zákryty provedení potrubí, ozn.OS40 -provedení dle popisu v PD vč.povrch.úpravy

M+D Sklepní světlík 1250/100/400 mm, ozn.OS05 -úplné provedení dle popisu v PD

Vyklizení nezbytných prostor dle pokynů uživatel

Stavební přípomoce pro profese

Provedení odtrhových zkoušek pro ověření únosnosti podkladu

Pasport dotčených stavebních částí a průběžná dokumentace odstraňovaných prvků

Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.2002

Demontáž závěs. lešení H 10 m, 150 kg/m2

Práce plošiny MP20 vč.přistavení a dopravy

Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří

M+D Budka pro netopýry, ozn.OS11

Ochrana stáv.konstrukcí před poškozením-podlahy (dřevotříska+geotextilie) -montáž a demontáž

Ochrana stáv.konstrukcí před poškozením-sousední stavba (dřevotříska+folie) -montáž a demontáž

Lešení a stavební výtahy

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m

Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

Montáž ochranné sítě z umělých vláken

Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011

Demontáž ochranné sítě z umělých vláken

Montáž závěs. lešení H 10 m, 150 kg/m2

Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm -dle pozn.9

Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm -podklad z panelů -dle pozn.9

Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku   100/5/20 cm

Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15



1 1,00

116 959950125RA1 kus 1,000
1 1,00

117 959950128RA1 kus 1,000
1 1,00

96

118 711140202R00 m2 73,091
(8,05+15,2+7,125+22,025)*1,05+(5,475+6,96+0,4+4,375)*1,05 73,09

119 721242803RT1 kus 10,000
10 10,00

120 962031118RT1 m2 73,091
(8,05+15,2+7,125+22,025)*1,05+(5,475+6,96+0,4+4,375)*1,05 73,09

121 962032231R00 m3 0,500
0,5 0,50

122 962032641R00 m3 5,000
5,0 5,00

123 963016111R00 m2 44,650
30,94+3,38+10,33 44,65

124 965042241RT1 m3 8,250
55*0,15 8,25

125 965042241RT2 m3 1,700
6,8*0,25 1,70

126 965048130R00 m2 15,663
(4,9*2,09)+(3,15*1,41)+(2,45*0,4) 15,66

127 965081702R00 m 16,800
(4,9+3,9)*2-0,8 16,80

128 965081713RT1 m2 15,663
(4,9*2,09)+(3,15*1,41)+(2,45*0,4) 15,66

129 965081713RT1 m2 6,800
6,8 6,80

130 966077215RT1 kus 10,000
5+5 10,00

131 968061112R00 kus 70,000
2*7+2*13+2*5+2*7+2*3 70,00

132 968061113R00 kus 9,000
2*1+4+3 9,00

133 968061125R00 kus 4,000
3+1 4,00

134 968062354R00 m2 2,600
1,0*0,6+0,8*1,25*2 2,60

135 968062355R00 m2 44,590
1,1*1,8*3+1,0*1,8*9+1,1*1,8*7+1,2*1,35+1,1*1,75*2+0,7*1,8+1,55*1,2 44,59

136 968062356R00 m2 34,890
1,2*1,75*9+1,5*1,5*2+1,9*1,5+1,2*1,8*4 34,89

137 968072455R00 m2 7,070
0,9*2,02*3+0,8*2,02 7,07

138 968083002R00 m2 52,650
1,0*1,65*4+0,9*1,65*6+1,1*1,65*10+1,1*1,65*2+0,9*1,3*2+1,1*1,8*2+1,1*1,4+1,5*1,2+1,1*1,8+1,1*1,7*2 52,65

139 968083003R00 m2 2,460
2,05*1,2 2,46

140 968083012R00 m2 10,915
1,5*2,7+1,5*2,15+1,3*2,8 10,92

141 968083035R00 m2 16,088
(1,55+2,75+1,55)*2,75 16,09

142 968095001R00 m 47,300
47,3 47,30

143 968096002R00 m 34,600

Vybourání plastových prosklených stěn plochy nad 4 m2 -dle pozn.3, 7

Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm -dle pozn.3

Bourání parapetů plastových š. do 30 cm -dle pozn.3

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 -dle pozn.10

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 -dle pozn.3

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 -dle pozn.3

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 -dle pozn.3

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 -dle pozn.10

Vybourání plastových oken do 2 m2 -dle pozn.3

Vybourání plastových oken do 4 m2 -dle pozn.3

Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 -dle pozn.3

Bourání zpevněných ploch betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2

Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 -dle pozn.7

Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 30% -kotelna

Bourání soklíků z dlažeb keramických -kotelna

Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 -kotelna

Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 -dle pozn.7

Demontáž fasádních prvků -dle pozn.0

Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 -dle pozn.3

Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 -dle pozn.3

Podrobný stavebně technický průzkum fasády a průzkum stávajících kcí po rozkrytí střech

Plán požární bezpečnosti a evakuace

Bourání konstrukcí

Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,2vrs.

Demontáž lapače střešních splavenin DN 100 vč.ekolog.likvidace na skládce

Bourání  kam.výčnělků a přízdívek z cihel pálených plných tl. 150 mm -skladba SO01-B

Bourání zdiva z cihel pálených na MVC, ozn.OS38

Bourání zdiva komínového z cihel na MC -dle pozn.19

DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm, ozn.OS41



34,6 34,60

144 968091001R00 m 6,600
6,6 6,60

145 969031111R00 m 2,250
2,25 2,25

97

146 976076111R00 kus 6,000
6 6,00

147 976086111R00 m2 0,750
1,5*0,5 0,75

148 978011211R00 m2 14,683
4,9*2,09+3,15*1,41 14,68

149 978012191R00 m2 221,654
(24,5+22,37)*2,75/2+(0,6+0,25)*2/2*2+(26,387*2,84)+(2,25*1,3)-1,75*0,45+(6,21*4,15) 168,99

15,19+4,64+15,02+17,81 52,660

150 978013191R00 m2 53,640
(5,475+3,85+9,65+3,95+6,95+3,45+2,25+4,3+4,57+5,5+3,52+3,1+4,6+3,1+5,0+7,7+4,45+3,35+4,35)*0,45 40,10

(3,26+3,525+4,8+1,25+2,95+4,6+0,5+6,19+0,85+1,1+1,06)*0,45 13,538

151 978013191R00 m2 25,200
(4,9+3,9)*2*1,5-0,8*1,5 25,20

152 978013211R00 m2 31,788
(4,9+3,5)*2*1,83+(2,45+0,6*2)*0,4-0,8*0,52 31,79

153 978015291R00 m2 708,286
(8,05+15,2+7,125)*8,535-1,98-1,815*3-1,8*8-3,65-1,65*4-1,485*6+(22,025*9,16)-2,1*9-4,05-1,815*10 378,92

(9,125*3,35/2+5,475*4,795+9,125*3,35)-2,25-2,46+(11,85*7,95)-1,19-0,585*2-1,87*2-1,98-0,98 152,543

(6,23*2,57)+(6,96*8,43)-2,16*2-1,98*3-1,54+(4,375*7,95)-1,98*2-1,925*2 89,855

(15,55*5,25+5,85*2,13)-1,98*2-1,17*2-0,825 86,973

154 978015291R00 m2 19,593
(8,05+15,2+7,125+22,025-1,3+5,475+6,96-1,5+4,375-1,1)*0,3 19,59

155 978023411R00 m2 53,640
53,64 53,64

156 978023411R00 m2 25,200
(4,9+3,9)*2*1,5-0,8*1,5 25,20

157 978023473RT1 m2 7,415
(0,7+0,85)*2*1,85+(0,6+0,45)*2*0,8 7,42

S

158 979011111R00 t 100,914
201,827*0,5 100,91

159 979011121R00 t 75,686
100,914*0,75 75,69

160 979081111R00 t 201,827
41,995+32,621+80,881+0,543+0,705+2,348+3,865+0,762+0,02+0,571+28,062+5,636+3,339+0,479 201,83

161 979081121R00 t 1 816,443
201,827*9 1 816,44

162 979082111R00 t 201,827
41,995+32,621+80,881+0,543+0,705+2,348+3,865+0,762+0,02+0,571+28,062+5,636+3,339+0,479 201,83

163 979082121R00 t 807,308
201,827*4 807,31

164 979086112R00 t 201,827
41,995+32,621+80,881+0,543+0,705+2,348+3,865+0,762+0,02+0,571+28,062+5,636+3,339+0,479 201,83

165 979093111R00 t 201,827
41,995+32,621+80,881+0,543+0,705+2,348+3,865+0,762+0,02+0,571+28,062+5,636+3,339+0,479 201,83

166 979990103R00 t 41,995
19,694+21,906+0,211+0,184 42,00

167 979990105R00 t 32,621
32,621 32,62

168 979990107R00 t 80,881

Uložení suti na skládku bez zhutnění

Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm

Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm

Poplatek za skládku suti - směsný stavební odpad -omítky, kamenivo, krytina střešní apod.

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. -pro chem.injektáž

Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komínového -kotelna

Očištění zdiva cihelného komínového nad střechou -dle pozn.16

Přesuny sutí

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

Příplatek za každé další podlaží

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % -skladba STŘ 02, bod 5-bourání + STŘ 03, bod 5-bourání

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % -pro chem.injektáž

Otlučení omítek vnitřních stěn a ostění v rozsahu do 100 % -kotelna

Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn -kotelna

Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % -dle pozn.4, také skladba SO01, bod 3

Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % -dle pozn.5, také skladba SO01-A, bod 3

Bourání parapetů keramických š. do 30 cm -dle pozn.3

Vybourání odvodňovacího žlabu

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Vybourání kovových větracích mřížek na fasádě -dle pozn.2

Vybourání čistící zóny -ocel.rošt vč.podkl.betonu

Odstranění štukové vrstvy vnitřních stropů -kotelna



60,125+11,596+9,16 80,88

169 979990110R00 t 0,543
0,543 0,54

170 979990111R00 t 0,705
0,456+0,249 0,71

171 979951112R00 t 2,348
1,802+0,546 2,35

172 979990113R00 t 3,865
3,865 3,87

173 979990121R00 t 0,762
0,753+0,009 0,76

174 979990122R00 t 0,020
0,02 0,02

175 979990144R00 t 0,571
0,571 0,57

176 979990161R00 t 28,062
23,43+4,632 28,06

177 979990162R00 t 5,636
0,184+4,926+0,526 5,64

178 979990163R00 t 3,339
3,339 3,34

179 979990191R00 t 0,479
0,479 0,48

H99

180 999281108R00 t 539,379
91,267+20,6+56,477+7,156+5,422+0,369+43,211+48,844+3,598+84,836+0,496+15,911+49,368+41,461+70,363 539,38

712

181 712300831RT1 m2 3,300
(2,4*1,5)/2+(1,0*1,5)/2*2 3,30

182 712373111RV3 m2 36,593
8,925*4,1 36,59

183 998712102R00 t 0,100
0,1 0,10

713

184 713103121R00 m2 87,920
87,92 87,92

185 713103748R00 m3 87,920
87,92 87,92

186 713111111RT2 m2 292,745
(15,84+5,29+33,73+28,27+28,16-3,1*4,25+5,94+23,14-2,6*4,0+16,45+30,23+4,68+34,14) 202,30

(20,8+16,99) 37,790

15,19+4,64+15,02+17,81 52,660

187 631508593 m2 307,382
240,085+52,66 292,75

;ztratné 5%; 14,63725 14,637

188 631508595 m2 307,382
240,085+52,66 292,75

;ztratné 5%; 14,63725 14,637

189 713111130RT2 m2 48,503
11,15*4,35 48,50

190 6315085923 m2 50,928
48,503 48,50

;ztratné 5%; 2,42515 2,425

191 631508597 m2 50,928
48,503 48,50

;ztratné 5%; 2,42515 2,425

192 713111130RT2 m2 111,478Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve, trámy, 2 vrstvy -skladba STR 03, bod 3,4

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m

Izolace střech (živičné krytiny)

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° ze živič.šindelů -dle pozn.17

Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace do 300 mm, folie tl. 1,5 mm, vč.detailů -skladba STŘ 01, bod 1

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m

Izolace tepelné

Odstr.tep.izolace stěn,volně,minerál tl.do 100 mm -dle pozn.15, také skladba SV 01, bod 5-bourání

Odstranění tepelné izolace stěn-parotěsná zábrana -dle pozn.15, také skladba SV 01, bod 6-bourání

Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy -skladba STR 01, bod 3,4 + STŘ 03, bod 6

Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky

Poplatek za skládku suti - stavební keramika

Ekologická likvidace železného šrotu na skládce, vč.odvozu a rozřezání (možno uvést i zápornou hodnotu)

Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30

Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy

Poplatek za skládku suti - asf.šindele-střešní krytina

Poplatek za skládku suti - minerální vata

Poplatek za skládku suti - dřevo

Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo

Poplatek za skládku suti - plast+sklo

Poplatek za skládku suti - plastové výrobky

Ostatní přesuny hmot

Pás izolační ze skelné vlny tl.120 mm

Pás izolační ze skelné vlny tl.180 mm

Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve, trámy, 2 vrstvy -skladba STR 02, bod 3,4

Pás izolační ze skelné vlny tl. 100 mm

Pás izolační ze skelné vlny tl. 220 mm



10,37*10,75 111,48

193 631508597 m2 234,104
111,478*2 222,96

;ztratné 5%; 11,1478 11,148

194 713111135RT2 m2 168,994
168,994 168,99

195 6315085923 m2 177,444
168,994 168,99

;ztratné 5%; 8,4497 8,450

196 631508597 m2 177,444
168,994 168,99

;ztratné 5%; 8,4497 8,450

197 713111211RS2 m2 52,660
15,19+4,64+15,02+17,81 52,66

198 713131130R00 m2 175,840
87,92*2 175,84

199 631508593 m2 92,316
87,92 87,92

;ztratné 5%; 4,396 4,396

200 6315085951 m2 92,316
87,92 87,92

;ztratné 5%; 4,396 4,396

201 713141153R00 m2 36,593
8,925*4,1 36,59

202 28375861 m2 38,423
36,593 36,59

;ztratné 5%; 1,82965 1,830

203 28375856 m2 38,423
36,593 36,59

;ztratné 5%; 1,82965 1,830

204 713134211RS3 m2 87,920
(2,23+3,4+5,01+1,5+1,65+0,95+2,15*4+3,95+0,95+1,47+3,65)*2,69-0,9*2,02 87,92

205 713135112RS1 m2 87,920
(2,23+3,4+5,01+1,5+1,65+0,95+2,15*4+3,95+0,95+1,47+3,65)*2,69-0,9*2,02 87,92

206 713141291RS5 m2 36,593
8,925*4,1 36,59

207 713191100RT9 m2 400,066
240,085+ 48,503+ 111,478 400,07

208 713191100RT9 m2 654,250
168,994+485,256 654,25

209 713191110RT9 m2 400,066
240,085+48,503+111,478 400,07

210 713191110RT9 m2 168,994
168,994 168,99

211 713191120RT9 m2 91,063
(10,45*5,67)+(6,15*4,75)+(2,475*1,05) 91,06

212 713191133RT1 m2 180,190
6,17+8,35+2,81+3,68+1,70+1,62+2,97+2,69+17,62+12,63+8,02+12,71+12,75+6,13+1,59+4,01+12,62+12,60+8,50 139,17

18,07+22,95 41,020

213 713191151RT2 m2 36,593
8,925*4,1 36,59

214 713191153RT2 m2 36,593
8,925*4,1 36,59

215 998713102R00 t 4,305
4,305 4,31

722

216 72211 m 39,000

Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů vč.dodávky fólie -skladba SV 01, bod 3

Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů vč.dodávky vysoce difúzní folie -skladba SV01, bod 6

Parozábrana-bitumenová stěrka s vyztužením -skladba STŘ 01, bod 5

Položení pojistné fólie, včetně dodávky vysoce difúzní fólie -skladba STR 01, bod 2 + STR 02, bod 2 + STR 03, bod 2

Položení pojistné fólie, včetně dodávky vysoce difúzní fólie -skladba STŘ 02, bod 4 +STŘ 04, bod 4

Položení foliové parozábrany, včetně dodávky fólie s přelep.spoji -skladba STR 01, bod 5 + STR 02, bod 5 + STR 03, bod 5

Položení foliové parozábrany, včetně dodávky fólie s přelep.spoji -skladba STŘ 02, bod 7

Položení separační a mikroventilační podložky, včetně dodávky -skladba STŘ 03, bod 2

Položení separační textilie, vč.dodávky netk.textilie 300 g/m2 -skladba G, bod 5

Položení netkané textilie podkladní vč.dodávky geotextilie 500/g/m2 -skladba STŘ 01, bod 4

Položení netkané textilie ochranné vč.dodávky geotextilie 500/g/m2 -skladba STŘ 01, bod 2

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m

ZTI-Vnitřní vodovod

Pás izolační ze skelné vlny tl.160 mm

Izolace tepelná střech 2 vrstvá -skladba STŘ 01, bod 3

Deska polystyrenová EPS 150 S tl. 200 mm

Deska polystyrenová EPS 150 S tl. 100 mm

Demontáž - Ocelové nebo plastové potrubí do DN 80 - vč. armatur

Pás izolační ze skelné vlny tl. 220 mm

Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve vč.nástavců z pozinku, 2 vrstvy -skladba STŘ 02, bod 5

Pás izolační ze skelné vlny tl. 100 mm

Pás izolační ze skelné vlny tl. 220 mm

Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů vč.dodávky fólie -skladba STŘ 03, bod 8

Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce -skladba SV 01, bod 4,5

Pás izolační ze skelné vlny tl.120 mm



217 72221 m 13,000

218 72222 m 13,000

219 72223 m 13,000

220 72231 m 13,000

221 72232 m 13,000

222 72233 m 13,000

223 72241 ks 2,000

224 72242 ks 2,000

225 72243 ks 1,000

226 72244 ks 1,000

227 72245 ks 1,000

228 72246 ks 1,000

229 72247 ks 3,000

230 72248 ks 1,000

231 72249 ks 1,000

232 722410 ks 1,000

233 722411 ks 1,000

234 722412 ks 1,000

235 722413 ks 1,000

236 722414 ks 1,000

237 722415 ks 1,000

238 722416 ks 1,000

239 722417 ks 1,000

240 722418 ks 1,000

241 722419 kpl 1,000

242 72251 hod 60,000

243 72261 ks 1,000

244 72262 ks 1,000

245 72263 ks 5,000

246 72264 m 39,000

247 72265 m 39,000

248 72266 m 39,000

249 72267 hod 15,000

250 72268 ks 1,000

251 72269 ks 1,000

252 722610 ks 1,000

723

253 72311 m 128,000

254 72312 ks 3,000

255 72321 m 15,000

256 72322 m 48,000

257 72323 m 2,000

258 72331 m 2,000

259 72332 m 2,000

260 72341 ks 1,000

261 72342 ks 3,000

262 72343 ks 2,000

263 72344 ks 1,000

264 72345 ks 2,000

265 72346 ks 1,000

266 72347 ks 1,000

267 72348 ks 1,000

268 72349 ks 1,000

269 723410 ks 1,000

270 723411 ks 1,000

271 723412 ks 1,000

D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 20x2,8 mm

D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 25x3,5 mm

D+M - potrubí PP-RCT (S 3,2) - d 32x4,4 mm

D+M - Membránový plynoměr G6, Qmin 0,06m3/h; Qmax 10 m3/h; PN 0,5 bar; rozteč 250mm, způsob měření - typ C

D+M - Manometrický kohout, mosaz, M 20x1,5 mm, PN25

D+M - Manometr axiální (tlakoměr) s jímkou L 100 mm, 0-600 kPa, O 63 mm

D+M - Nouzové STOP tlačítko, včetně štítku, kabeláže a příslušenství

D+M - Detektor úniku zemního plynu, včetně kabeláže a příslušenství

Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN

Koordinace - není součástí položky ve VRN

ZTI-Vnitřní plynovod

Demontáž - Potrubí  ocelového do DN 80 - vč. armatur

Demontáž - Stávající plynový kotel "Protherm - 50 KLO-ZP" o výkonu 46 kW, včetně armatur, odkouření a připojovacího potrubí

D+M - Potrubí Cu 22,0 x 1,0 mm

D+M - Potrubí Cu 54,0 x 1,5 mm

D+M - Potrubí Cu 108,0x2,5 mm

D+M - Potrubí ocel DN 32

D+M - Potrubí ocel DN 80

D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 15

D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 20

D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 25

D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 32

D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 50

D+M - Dvoucestný elektromagnetický havarijní ventil ke spolupráci s detektory plynu, DN 50

D+M - Zátka DN 32

Přesun hmot

D+M - Omezovač průtoku pV 8 Bar, DN 20

D+M - Uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním zajišťující průtok expanzní nádobou DN 25, max. 16 bar

D+M - Pojistný ventil 0,6 bar, DN 25

D+M - Zkušební kohout pro kontrolu těsnosti zpětné armatury

D+M - Spínací hodiny

D+M - Fyzikální úpravna vody

D+M - Vodoměr na teplou vodu, DN 20, Q = 4,0 m3/h, t = 90 °C, včetně modulu pro dálkový odečet

D+M - Vodoměr na studenou vodu, DN 20, Q = 4,0 m3/h, t = 50 °C, včetně modulu pro dálkový odečet

D+M - WiFi sada pro dálkový odečet vodoměrů, včetně příslušenství

Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce

Vypuštění soustavy

Napuštění soustavy

Napojení na stávající potrubí

Tlaková zkouška vnitřní potrubí do DN 80

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 80

Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží

D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 20-22 mm

D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 25-28 mm

D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 32-35 mm

D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 20

D+M - Kulový kohout, závitový, chromovaný, páka, DN 25

D+M - Kulový kohout s vypouštěním, závitový, chromovaný, páka, DN 32

D+M - Kulový kohout průchozí, chromovaný, DN 25

D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 20

D+M - Zpětná klapka s gumovým těsněním, mosazná, DN 25

D+M - Kulový plnicí a vypouštěcí závitový, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 15

D+M - Elektronické cirkulační čerpadlo, časově řízené, P 4,5-10 W, 0,05/ A, 230 V, IP 42, Qmax 0,5 m3/h, včetně kabeláže, připojení a + příslušenství

D+M - Expanzní nádoba s membránou na vyrovnání zvýšeného tlaku při ohřevu teplé vody o objemu 32 l, 10/25 bar, připojení 3/4" + UA + zavěšení

D+M - Tlakoměr 0 - 1,0 MPa, vč. tlakoměrného kohoutu



272 723413 ks 2,000

273 72351 ks 5,000

274 72352 hod 25,000

275 72361 kpl 1,000

276 72362 kpl 1,000

277 72363 m 65,000

278 72364 m 65,000

279 72365 kpl 2,000

280 72366 kpl 1,000

281 72367 ks 3,000

282 72368 hod 35,000

283 72369 kpl 1,000

284 723610 ks 1,000

285 723611 kpl 1,000

728

286 728101 m 20,000

287 728201 ks 1,000

288 728201a ks 1,000

289 728201b ks 1,000

290 728201c ks 1,000

291 728201d ks 1,000

292 728201e kpl 1,000

293 728202 m 17,000

294 728203 ks 1,000

295 728204 ks 2,000

296 728205 ks 1,000

297 728206 ks 1,000

298 728207 ks 1,000

299 728208 m2 12,277

300 728209 kg 12,000

301 728210 kg 15,000

302 728301 ks 4,000

303 728302 sada 1,000

304 728303 hod 50,000

305 728304 kpl 1,000

306 728305 kpl 1,000

307 728306 kpl 1,000

308 728307 kpl 1,000

309 728308 hod 70,000

310 728309 hod 30,000

311 728310 kpl 1,000

312 728311 hod 25,000

313 728312 kpl 1,000

314 728313 ks 1,000

315 728314 ks 1,000

730

316 73111 m 1 290,000

317 73112 ks 1,000

318 73113 ks 3,000

319 73114 ks 1,000

320 73115 ks 2,000

321 73116 ks 2,000

322 73117 ks 2,000

323 73118 ks 1,000

324 73119 ks 72,000

325 731110 ks 3,000

Demontáž - Stávající ocelové potrubí do DN 50, včetně konzol, tepelných izolací a připojovacích armatur

Demontáž - Stávající litinový kotel o výkonu 156,6 kW na tuhá paliva (VSB-1, ŽBD) - odstranit bez náhrady odstranit připojovací armatury, připojovací

Demontáž - Stávající atmosférický plynový kotel o výkonu 46 kW (PROTHERM 50 KLO-ZP) - odstranit bez náhrady odstranit připojovací armatury, připojovac

Demontáž - Stávající zásobníkový ohřívač teplé vody (LAMBORGINI CALORECLIMA PAV 450) - odstranit bez náhrady, odstranit připojovací potrubí a armatury

Demontáž - Stávající expanzní nádoba - odstranit bez náhrady odstranit veškeré armatury, připojovací potrubí, čerpadla, uzávěry atd.

Demontáž - Stávající systém odkouření - odstranit bez náhrady, odstranit připojovací armatury, připojovací potrubí a kotvení

Demontáž - Stávající rozdělovač/sběrač - odstranit bez náhrady, odstranit veškeré armatury, připojovací potrubí, čerpadla, uzávěry atd.

Demontáž - Stávající otevřená expanzní nádrž na půdě, objem 190 l, rozměr 500x500x750 mm - odstranit bez náhrady, odstranit veškeré armatury, připojov

Demontáž - Stávající litinové článkové otopné těleso - odstranit bez náhrady, vč. armatur a připojovacího potrubí

Demontáž - Stávající trubkové otopné těleso - odstranit bez náhrady, vč. armatur a připojovacího potrubí

Protokoly, revize, zkoušky, testy

Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží

Přesun hmot

Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN

Koordinace - není součástí položky ve VRN

Vytápění

D+M - Výfukový kus O 200 mm, včetně ochrané síťky proti hmyzu

D+M - Nasávací protidešťová žaluzie 200 - rám a lamely z pozinkovaného plechu, lamely pevné, síť proti vnikání drobného ptactva a pozední rám

D+M - Tepelná izolace na potrubí, tloušťka izolace 40 mm.

Montážní a závěsový materiál

Spojovací a těsnící materiál

Bourání prostupu nosnou stěnou, stropem nebo střechou pro potrubí do DN 250, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, u

Závěsný systém jednoho výrobce - objímky, závěsy, kotvy, příčníky, závitové tyče, konzoly, hmoždinky; vrtání do betonových a jiných konstrukcí; static

Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce

Manuály

Zaškolení

Zkušební provoz

Energie a jiná media

Montáž VZT zařízení

Seřízení a zaregulování  celé soustavy, VZT rozvodů a koncových prvků

Napojení na stávající potrubí

Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží

Přesun hmot

Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN

Koordinace - není součástí položky ve VRN

Vzduchotechnika

Demontáž vzduchotechnického potrubí - odstranit včetně závěsů, armatur a příslušenství

D+M - Diagonální potrubní ventilátor s doběhem do kruhového potrubí 800/200, vč. Příslušenství

D+M - Programovatelný doběhový spínač - nastavitelný 0,1 s – 1 hod, 230 V/50 Hz, včetně kabeláže

D+M - Montážní konzola

D+M - Prostorový termostat s vypínačem, rozsah teplot od +5 °C do +30 °C, krytí IP30, max. zátěž 230 V 10 A, 3 A induktivní, včetně kabeláže

D+M - Regulátor otáček - 10 V DC, krytí IP44, třída II, včetně kabeláže

D+M - Měření a regulace (rozváděč, kabeláž, čidla, teploty a relativní vlhkosti, regulátor, propojení, zprovoznění, vyregulování soustavy…)

D+M - Potrubí SPIRO do O 200 mm - 40% tvarovek

D+M - Zpětná klapka „motýlová“  pro kruhové potrubí O 200 mm, vyrobená z galvanizované oceli

D+M - Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu 200/600 mm

D+M - Samotížná žaluziová klapka plastová O 200 mm s okapničkou, včetně ochrané síťky proti hmyzu

D+M - WiFi sada pro dálkový odečet plynoměru, včetně příslušenství

Bourání prostupu stěnou pro potrubí do DN 80, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba

Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce

Výchozí revize plynovodu

Odvzdušnění a odplynění potrubí

Tlaková zkouška vnitřní potrubí do DN 80

Napuštění plynového potrubí

Uzavření nebo otevření plynového potrubí

D+M - Orientační štítky a značení potrubí barevnými pruhy, orientačními štítky a popisky



326 731111 ks 8,000

327 731112 ks 1,000

328 731113 kpl 53,000

329 73121 m 572,000

330 73122 m 336,000

331 73123 m 218,000

332 73124 m 248,000

333 73125 m 62,000

334 73126 m 17,000

335 73131 m 43,000

336 73132 m 99,000

337 73133 m 74,000

338 73134 m 175,000

339 73135 m 62,000

340 73136 m 17,000

341 73137 m 529,000

342 73138 m 237,000

343 73139 m 144,000

344 731310 m 73,000

345 73141 ks 2,000

346 73142 ks 13,000

347 73143 ks 18,000

348 73144 ks 1,000

349 73145 ks 7,000

350 73146 ks 5,000

351 73147 ks 1,000

352 73148 ks 11,000

353 73149 ks 2,000

354 731410 ks 6,000

355 731411 ks 3,000

356 731412 ks 2,000

357 731413 ks 2,000

358 731414 ks 2,000

359 731415 ks 1,000

360 731416 ks 1,000

361 731417 ks 1,000

362 731418 ks 1,000

363 731419 ks 1,000

364 731420 ks 3,000

365 731421 ks 2,000

366 731422 ks 3,000

367 731423 ks 88,000

368 731424 ks 88,000

369 731425 ks 88,000

370 731426 ks 88,000

371 731427 ks 88,000

372 731428 ks 88,000

373 73151 ks 6,000

374 73152 ks 10,000

375 73153 ks 8,000

376 73154 ks 4,000

377 73158 ks 1,000

378 73159 ks 2,000

379 731510 ks 3,000

380 731511 ks 1,000

381 731512 ks 2,000

D+M - Vypouštěcí nástavec k radiátorům

D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 25

D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 32

D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 40

D+M - Kulový kohout závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 50

D+M - Zpětná klapka pružinová závitová s gumovým těsněním, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 25

D+M - Zpětná klapka pružinová závitová s gumovým těsněním, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 32

D+M - Zpětná klapka pružinová závitová s gumovým těsněním, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 40

D+M - Filtr závitový, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 25

D+M - Filtr závitový, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 32

D+M - Sada navrtávacích konzol 15/120 (6 ks), včetně vrutů a hmoždinek

D+M - TRV - Připojovací armatura niklovaná pro tělesa s integrovanými ventily, pro dvoutrubkovou otopnou soustavu, dvě regulační šroubení s možností v

D+M - TH - Termostatická hlavice s vestavěným kapalinou plněným čidlem, pro tělesa s integrovaným termostatickým ventilem se závitem M 30x1,5, rozsah

D+M - OV - Odvzdušňovací radiátorový ventil niklovaný DN 15 (1/2"), ruční ovládání klíčkem, vč. ovládacího klíčku

D+M - Vyregulování ventilů s termostatickým ovládáním

D+M - Otopné těleso deskové 22 - 3180 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 22 - 4140 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 22 - 5070 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 22 - 5080 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 22 - 5090 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 22 - 5100 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 22 - 5120 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 22 - 5180 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 22 - 5200 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 22 - 6060 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 22 - 9070 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 33 - 5140 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 33 - 5180 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 33 - 5200 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 33 - 9080 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 33 - 9120 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 33 - 9160 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Potrubí Oc 42,0x1,5 mm

D+M - Potrubí Oc 54,0x1,5 mm

D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 18

D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 22

D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 28

D+M - Izolace MV tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 35

D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 42

D+M - Izolace MV tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 54

D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí d 18 mm

D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 22 mm

D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 28 mm

D+M - Návleková tepelná izolace PE tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí d 35 mm

D+M - Otopné těleso deskové 21 - 5070 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 21 - 5080 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 21 - 5090 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 21 - 5100 - E (Bílá RAL 9010)

D+M - Otopné těleso deskové 22 - 3100 - E (Bílá RAL 9010)

Demontáž - Stávající deskové otopné těleso - odstranit bez náhrady, vč. armatur a připojovacího potrubí

Demontáž - Stávající systém MaR - odstranit bez náhrady odstranit kabeláž, čidla atd.

Demontáž - Stávající stoupací potrubí - odstranit bez náhrady vč. armatur a potrubí

D+M - Potrubí Oc 18,0x1,2 mm

D+M - Potrubí Oc 22,0x1,5 mm

D+M - Potrubí Oc 28,0x1,5 mm

D+M - Potrubí Oc 35,0x1,5 mm



382 731513 ks 1,000

383 731514 ks 2,000

384 731515 ks 10,000

385 731516 ks 10,000

386 731517 ks 4,000

387 731518 ks 4,000

388 731519 ks 2,000

389 731520 ks 1,000

390 731521 ks 1,000

391 731522 ks 22,000

392 731523 ks 3,000

393 731524 ks 2,000

394 73161 ks 2,000

395 73162 ks 1,000

396 73163 ks 1,000

397 73164 ks 1,000

398 73165 ks 1,000

399 73166 ks 1,000

400 73167 ks 1,000

401 731678 ks 1,000

402 73169 ks 1,000

403 731610 ks 1,000

404 731611 ks 1,000

405 731612 ks 1,000

406 731613 ks 1,000

407 731614 ks 1,000

408 731615 ks 1,000

409 731616 ks 2,000

410 73171 kpl 1,000

411 73172 kpl 1,000

412 73181 ks 2,000

413 73182 ks 1,000

414 73183 ks 1,000

415 73184 ks 1,000

416 73185 ks 1,000

417 73186 ks 1,000

418 73187 ks 1,000

419 73188 ks 7,000

420 73189 ks 1,000

421 731810 ks 1,000

422 731811 ks 1,000

423 731812 ks 1,000

424 731813 ks 2,000

425 731814 ks 2,000

426 731815 ks 2,000

427 731816 kpl 1,000

428 731817 ks 1,000

429 731818 kpl 1,000

430 731819 m 80,000

431 731820 kpl 1,000

432 731821 kpl 1,000

433 731822 kpl 1,000

434 731823 kpl 1,000

435 731824 kpl 1,000

436 731825 kpl 1,000

437 731826 kpl 1,000

D+M - Webserver pro 1 přístroj

D+M - Ovládací panel (k osazení do dvířek rozvaděče)

D+M - Plastová krytka pro ovládací panel

D+M - Plochý kabel pro ovládací panel

D+M - Svorky pro regulátor

D+M - Předřadník

D+M - Kabeláž

D+M - Lišta plastová vkládací 60x40 mm

D+M - Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky

D+M - Drobný montážní a spojovací materiál

D+M - Montážní práce MaR-propojení čidel, ventilů a čerpadel s kotlovou regulací

D+M - Naparametrování regulátorů kotelny a ovladačů zón

D+M - Inženýrské a kompletační práce

D+M - Kompletní zkoušky a seřízení

D+M - Revize

D+M - OČ2 - Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení 25/80 - 180 mm

D+M - OČ3 - Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení 25/80 - 180 mm

D+M - OČ4 - Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení 25/60 - 180 mm

D+M - Neutralizátor kondenzátu, náplň 3,45 kg, včetně držáku na stěnu a zásobníku na kondenzát o objemu 10 l

D+M - Kaskádový systém pro dva kotle, systém děleného odkouření 2x Ř 160 mm (nerez/plast) pro dva plynové kotle, včetně příslušenství a kotvení

Výchozí revize spalinové cesty dle ČSN, včetně technické zprávy

D+M - Ekvitermní regulátor s komunikací - Řízení 2x kotel, 4x směšovaný okruh, 1x příprava TUV, 1x cirkulace a 3x multifunkční výstup, vč. komunikace

D+M - Rozšiřovací sada směšovače (montovaná na stěnu)

D+M - Rozšiřující modul pro regulátory (připojení plochým kabelem)

D+M - Dálkové ovládání - prostorový přístroj se sběrnicí KM-BUS

D+M - Venkovní čidlo teploty, Charakteristika 1kOhm, časová konstanta 12 min, měřící rozsah -50...+70°C

D+M - Deska relé

D+M - Čidlo teploty TUV (do jímky)

D+M - Čidlo teploty otopné vody (příložné)

D+M - Sonda snímání teploty za HDTV

D+M - GSM modul

D+M - Záloha napájení pro GSM modul

D+M - Kulový kohout se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním dle DIN EN 12828, t = 120 °C, PN10, mosaz, DN 20

D+M - Kulový kohout se zajištěním pro údržbu a demontáž expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním dle DIN EN 12828, t = 120 °C, PN10, mosaz, DN 25

D+M - Kulový plnicí a vypouštěcí závitový, t = 120 °C, PN16, niklovaná mosaz, provedení páka, DN 15

D+M - Trojcestný směšovací ventil DN 25, ksv = 10 m3/h, 10 bar, -10 až+110 °C, včetně servopohonu 24V, IP 1, 6Nm, doba běhu (nastavitelná) - 15/30/60/

D+M - Zátka DN 32

D+M - Nový nástěnný kondenzační plynový kotel s nuceným odvodem spalin o výkonu 7,6 až 60,00 kW

D+M - Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (HDTV) pro kaskádu dvou kotlů do výkonu 135 kW

D+M - Kombinovaný rozdělovač/sběrač - 5 párů přípojek, Q max 6 m3/h, maximální výkon 120 kW, 6 bar, DN 80

D+M - Stacionární zásobník teplé vody s boční přírubou a jedním výměníkem o objemu 447 l, výkon max. 58 kW

D+M - Tlaková expanzní nádoba pro topnou soustavu se zalisovanou nevyměnitelnou membránou, objem 35 litrů

D+M - Tlaková expanzní nádoba se zalisovanou vyměnitelnou membránou, objem 250 litrů

D+M - Oddělovací člen s kontaktním vodoměrem, včetně systémového oddělovače

D+M - Demineralizační filtr - změkčovací armatura pro první plnění a doplňování topných soustav

D+M - Automatické doplňovací zařízení bez čerpadla v nerezovém provedení

D+M - Dvojitý konduktometr pro trvalé monitorování kvality vody, včetně nerezových sond

D+M - Ultrazvukový měřič tepla 6,0 m3/h

D+M - OČ1 - Vysoce účinné oběhové čerpadlo s pokročilými možnostmi řízení 25/60 - 180 mm

D+M - Filtr závitový, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 40

D+M - Filtr závitový, t = 110 °C, PN16, mosaz, DN 50

D+M - Teploměr axiální s jímkou L 100 mm, t = 0 až 120 °C, O 80 mm

D+M - Manometr axiální (tlakoměr) s jímkou L 100 mm, 0-600 kPa, O 63 mm, vč. tlakoměrného kohoutu

D+M - Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou, t = 110 °C, PN10, mosaz, DN 15

D+M - Odvzdušňovací nádobka

D+M - Pojistný ventil 3 bar, t = 110 °C, PN10, mosaz, DN 25



438 731827 kpl 1,000

439 731827 kpl 1,000

440 73191 hod 75,000

441 73192 hod 100,000

442 73193 kpl 2,000

443 731101 ks 44,000

444 731102 ks 30,000

445 731103 hod 120,000

446 731111 kpl 1,000

447 731112 kpl 1,000

448 731113 kpl 1,000

449 731114 kpl 2,000

450 731115 ks 2,000

451 731116 kpl 1,000

452 731117 kpl 1,000

453 731118 hod 120,000

454 731119 kpl 1,000

455 7311110 ks 1,000

456 7311111 kpl 1,000

762

457 762088113R00 kus 3,000
3 3,00

458 762088116R00 kus 2,000
2 2,00

459 762100130RAH m2 240,085
(15,84+5,29+33,73+28,27+28,16-3,1*4,25+5,94+23,14-2,6*4,0+16,45+30,23+4,68+34,14) 202,30

(20,8+16,99) 37,790

460 762100130RAJ m2 370,000
30+80+110+50+100 370,00

461 762112303RT4 m2 87,920
(2,23+3,4+5,01+1,5+1,65+0,95+2,15*4+3,95+0,95+1,47+3,65)*2,69-0,9*2,02 87,92

462 762195000R00 m3 0,527
0,527 0,53

463 762330110RA0 m3 8,000
8 8,00

464 762330120RA0 m2 399,470
399,47 399,47

465 762341220R00 m2 91,063
(10,45*5,67)+(6,15*4,75)+(2,475*1,05) 91,06

466 60726123 m2 100,169
91,063 91,06

;ztratné 10%; 9,1063 9,106

467 762341811R00 m2 745,313
(24,5+22,37)*2,75/2+(0,6+0,25)*2/2*2+(26,387*2,84)+(2,25*1,3)-1,75*0,45+(6,21*4,15) 168,99

(10,45*5,67)+(6,15*4,75)+(2,475*1,05) 91,063

(5,7+11,55)*3,83/2+(5,85*3,83)/2+(6,93*3,83)+(3,57*3,83) 84,452

(26,387+24,5)*3,49/2-0,85*2/2*2+26,387*3,02-2,25*1,3+(16,2*10,99)/2+(7,9+15,55)*10,73/2+(6,9*6,41)/2 400,804

468 762342202RT4 m2 654,250
(24,5+22,37)*2,75/2+(0,6+0,25)*2/2*2+(26,387*2,84)+(2,25*1,3)-1,75*0,45+(6,21*4,15) 168,99

(5,7+11,55)*3,83/2+(5,85*3,83)/2+(6,93*3,83)+(3,57*3,83) 84,452

(26,387+24,5)*3,49/2-0,85*2/2*2+26,387*3,02-2,25*1,3+(16,2*10,99)/2+(7,9+15,55)*10,73/2+(6,9*6,41)/2 400,804

469 762342206RT4 m2 654,250
(24,5+22,37)*2,75/2+(0,6+0,25)*2/2*2+(26,387*2,84)+(2,25*1,3)-1,75*0,45+(6,21*4,15) 168,99

(5,7+11,55)*3,83/2+(5,85*3,83)/2+(6,93*3,83)+(3,57*3,83) 84,452

(26,387+24,5)*3,49/2-0,85*2/2*2+26,387*3,02-2,25*1,3+(16,2*10,99)/2+(7,9+15,55)*10,73/2+(6,9*6,41)/2 400,804

470 762441112RT4 m2 17,841
(9,85+3,81+7,329)*0,85 17,84

Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm -skladba STŘ 02, bod 2 + STŘ 04, bod 2

Montáž kontralatí, s těsnicí páskou, včetně dodávky latí 4/6 cm -skladba STŘ 02, bod 3 + STŘ 04, bod 3

Montáž obložení zdiva, OSB desky, 1vrst., šroubováním, vč.dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm -provedení dle popisu v PD a detailu Det6

M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním -skladba STŘ 03, bod 3

Deska dřevoštěpková OSB 3 - 4PD tl. 25 mm

Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých -skladba STŘ 02, bod 2-bourání + STŘ 03, bod 2-bourání + STŘ 04, bod 2-bourání

Konstrukce tesařské

Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění

Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění

Kontrola stavu, vyčištění a vysátí povrchu a nová impregnace -skladba STR 01, bod 6

Kontrola stavu, vyčištění a nová impregnace-kleštiny, rošt, trámy, krokve -skladba STR 02, bod 6+STR 03, bod 5+STŘ 02, bod 3+STŘ03, bod 4+STŘ04, bod 5

Montáž laťování stěn, vzdálenost latí 50 cm, včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm a impregnace -skladba SV 01, bod 7

Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn

Sanace poškozených a degradovaných částí krovu ozn.OS25 -úplné provedení dle popisu v PD

Ochranný nátěr krovu ozn.OS26 -úplné provedení dle popisu v PD

Vyregulování otopné soustavy - projekční práce

Vyregulování otopné soustavy - montážní práce, včetně tlakových zkoušek a revizí

Vyvážení všech seřizovacích armatur, včetně tlakových zkoušek a revizí

Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem dvojic pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění

Bourání prostupu příčkou dvojic pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malb

Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce

Topná zkouška celého zařízení 72 hodin

Tlaková zkouška celého zařízení

Vypuštění otopné soustavy

Napuštění otopné soustavy

Napojení na stávající potrubí

D+M - Orientační štítky a značení potrubí barevnými pruhy, orientačními štítky a popisky

Proplach soustavy

Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží

Přesun hmot

Dokumentace skutečného provedení (3 paré) - není součástí položky ve VRN

Koordinace - není součástí položky ve VRN

D+M - Zaškolení obsluhy

D+M - Vzdálená správa kotelny (výkon nad 100 kW)



471 762351919R00 kus 1,000
1 1,00

472 762395000R00 m3 15,874
15,874 15,87

473 762523104RT1 m2 126,000
66+30+30 126,00

474 762526112RT4 m2 52,660
52,66 52,66

475 762595000R00 m3 4,667
4,667 4,67

476 762811811R00 m2 159,981
11,15*4,35 48,50

10,37*10,75 111,478

477 762841821R00 m2 221,654
(24,5+22,37)*2,75/2+(0,6+0,25)*2/2*2+(26,387*2,84)+(2,25*1,3)-1,75*0,45+(6,21*4,15) 168,99

15,19+4,64+15,02+17,81 52,660

478 998762102R00 t 16,547
16,547 16,55

764

479 764311832R00 m2 91,063
(10,45*5,67)+(6,15*4,75)+(2,475*1,05) 91,06

480 764321821R00 m 75,200
9,0+23,0+9,0+10,8+11,5+11,9 75,20

481 764352811R00 m 146,070
146,07 146,07

482 764359811R00 kus 11,000
11 11,00

483 764410850R00 m 93,300
93,3 93,30

484 764454801R00 m 81,750
81,75 81,75

485 764811202RT3 m2 91,063
(10,45*5,67)+(6,15*4,75)+(2,475*1,05) 91,06

486 764812660R00 m 64,600
64,6 64,60

487 764814811R00 kus 650,000
650 650,00

488 764815212R00 m 146,070
146,07 146,07

489 764815810R00 kus 11,000
11 11,00

490 764815861R00 kus 152,000
152 152,00

491 764816134R00 m 93,300
93,3 93,30

492 764817161RT2 m 93,500
93,5 93,50

493 764819212R00 m 81,750
81,75 81,75

494 764906313RS1 m 10,800
10,8 10,80

495 764906318RS1 m 93,500
93,5 93,50

496 764906320RS1 m 11,500
11,5 11,50

497 764906330RS1 m 4,000
4 4,00

Příplatek za přišroubování háku podokapního

Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech tl.0,6mm, rš 360 mm ozn.K01

Ukončení foliové střeš.krytiny na stěně z lak.Pz plechu tl.0,6mm, rš 250 mm ozn.K04

Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm ozn.K03

Oplechování nároží a hřebenů střech, plech pozink.poplast.tl.0,6mm, rš 640 mm ozn.K05a

Ukončení foliové střeš.krytiny na stěně, plech pozink.poplast.tl.0,6mm, rš.250mm ozn.K04

Oplechování úžlabí střech, plech pozink.poplast.tl.0,6mm, rš 640 mm ozn.K05b

Oplechování atiky, plech PZ poplast.tl.0,6mm, rš.250mm ozn.K16

Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° -dle pozn.1

Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm, do suti -dle pozn.1

Demontáž odpadních trub kruhových vč.kolen, odskoků -dle pozn.1

Krytina hladká z lak. Pz plechu tl.0,6mm, do 45° -skladba STŘ 03, bod 1

Oplechování říms z lakovaného Pz plechu tl.0,6mm, rš 360 mm ozn.K01

Zachytače sněhu hákové,lak.Pz plech, ozn.OS27

Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu tl.0,6mm, rš 330 mm ozn.K02

Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm ozn.K02

Demontáž podbíjení obkladů stropů z prken a desek -skladba STŘ 02, bod 4-bourání +STŘ 03, bod 4-bourání

Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m

Konstrukce klempířské

Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45° -dle pozn.6, také skladba STŘ 03, bod 1-bourání

Demontáž oplechování střech -dle pozn.1

Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° -dle pozn.1

Údržba komínové lávky ozn.OS33 -úplné provedení dle popisu v PD

Spojovací a ochranné prostředky pro střechy

M+D Pochozí lávka v prostoru půdy vč.roštu a impregnace-úplné provedení dle PD -skladba STR 01, bod 1 + STR 02, bod 1 + STR 03, bod 1

Dřevěný rošt z hranolů KVH 60/120 zavěšený, včetně dodávky řeziva a impregnace -skladba STŘ 03, bod 7

Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah

Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm -skladba STR 02, bod 1, bourání + STR 03, bod 1, bourání



498 764906335RS1 m 18,500
18,5 18,50

499 764906340RS1 m 146,070
146,07 146,07

500 764906350RS1 m 9,000
9 9,00

501 764906380RS1 m 9,000
9 9,00

502 764906382RS1 m 23,000
23 23,00

503 764909501RS1 m2 1,260
1,2*1,05 1,26

504 764909501RS1 m2 1,885
1,3*1,45 1,89

505 764909651RS1 m 1,000
1,0 1,00

506 764909655RS1 m 1,100
1,1 1,10

507 764909701RS1 kus 2,000
2 2,00

508 764909702RS1 kus 1,000
1 1,00

509 764909711RS1 m 4,000
4 4,00

510 998764102R00 t 4,833
4,833 4,83

765

511 765321812R00 m2 654,250
(24,5+22,37)*2,75/2+(0,6+0,25)*2/2*2+(26,387*2,84)+(2,25*1,3)-1,75*0,45+(6,21*4,15) 168,99

(5,7+11,55)*3,83/2+(5,85*3,83)/2+(6,93*3,83)+(3,57*3,83) 84,452

(26,387+24,5)*3,49/2-0,85*2/2*2+26,387*3,02-2,25*1,3+(16,2*10,99)/2+(7,9+15,55)*10,73/2+(6,9*6,41)/2 400,804

512 765322611RT4 m2 654,250
(24,5+22,37)*2,75/2+(0,6+0,25)*2/2*2+(26,387*2,84)+(2,25*1,3)-1,75*0,45+(6,21*4,15) 168,99

(5,7+11,55)*3,83/2+(5,85*3,83)/2+(6,93*3,83)+(3,57*3,83) 84,452

(26,387+24,5)*3,49/2-0,85*2/2*2+26,387*3,02-2,25*1,3+(16,2*10,99)/2+(7,9+15,55)*10,73/2+(6,9*6,41)/2 400,804

513 998765102R00 t 18,430
18,43 18,43

766

514 766411811R00 m2 100,000
100 100,00

515 766411812R00 m2 87,920
87,92 87,92

516 766414112R00 m2 100,000
100 100,00

517 766601211RT3 m 368,040
2,6+2,4+4,7*9+4,6*8+4,7*9+4,94+4,5+4,8*2+2,2+4,4*15+4,3*4+4,2*6+4,5*2+4,1+3,9+4,6*2+3,5*2+3,9 293,14

3,3*2+3,95+2,95+4,45+2,95+2,2*2+4,7*6+4,4*2+4,6+4,5+3,5 74,900

518 766601229RT3 m 93,200
1,1+1,0+1,1*9+1,0*8+1,2*9+1,9+1,5+1,2*2+1,0+1,1*15+1,0*4+0,9*6+1,1*2+0,7+1,1+1,1*2+0,9*2+1,2 72,70

0,8*2+1,55+0,75+2,05+0,75+0,9*2+1,1*6+1,1*2+1,0+1,5+0,7 20,500

519 766601329RT1 m2 44,700
44,7 44,70

520 766623122RT1 kus 4,000
1+1+2 4,00

521 611103.02 kus 1,000
1 1,00

522 611103.12 kus 1,000

Okna komplet.otvíravá,s rámem do 0,81 m2

Okno dřevěné 1000x700mm ozn.F02 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1000x600mm ozn.F12 -provedení dle popisu v PD

Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m

Konstrukce truhlářské

Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 -dle pozn.18

Demontáž obložení stěn sololit.deskami+olištování -dle pozn.15, také skladba SV 01, bod 4-bourání

Zpětná montáž obkladů a zákrytů, ozn.OS34 -provedení dle popisu v PD

Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska, folie š.100 mm, páska tl. 6 mm, š. 20 mm

Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska, PT folie š.100 mm; PP folie š.100 mm+páska tl.6 mm

Vynášecí purenitový panel tl.50 mm, ozn.OS43 -provedení dle popisu v PD

Mřížka VZT z poplast.Pz plechu tl.0,6mm 400/400 mm ozn.K13

Mřížka VZT z poplast.Pz plechu tl.0,6mm 250/250 mm ozn.K14

VZT potrubí  ozn.K15

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m

Krytina tvrdá

Demontáž vláknocem.krytiny na bednění, do suti -dle pozn.11, také skladba STŘ 02, bod 1-bourání + STŘ 04, bod 1-bourání

Krytina vláknocementová, na latě, česká šablona 400x400 mm -skladba STŘ 02, bod 1 + STŘ 04, bod 1

Ukončení střech, plech pozink.poplast.tl.0,6mm, rš 550 mm ozn.K08

Napojení na přilehlý objekt, plech PZ poplast.tl.0,6mm, rš 840 mm ozn.K09

Oplechování štítu objektu, plech PZ poplast.tl.0,6mm, rš 390 mm ozn.K12

Oplechování štítu objektu, plech PZ poplast.tl.0,6mm, rš 740 mm ozn.K11

Oplechování komínu, plech pozink.poplast.tl.0,6mm, ozn.K06a

Oplechování komínu, plech pozink.poplast.tl.0,6mm, ozn.K06b

Oplechování horní hrany elektropilířku z poplast.Pz plechu tl.0,6mm, rš 500 mm ozn.K07

Oplechování skříně elektro z poplast.Pz plechu tl.0,6mm, rš 1000 mm ozn.K10

Oplechování fasádních prvků OS02, plech PZ poplast.tl.0,6mm, rš.250mm ozn.K17



1 1,00

523 611103.30 kus 2,000
2 2,00

524 766623124RT1 kus 9,000
1+1+2+2+1+1+1 9,00

525 611103.01 kus 1,000
1 1,00

526 611103.17 kus 1,000
1 1,00

527 611103.20 kus 2,000
2 2,00

528 611103.22 kus 2,000
2 2,00

529 611103.24 kus 1,000
1 1,00

530 611103.29 kus 1,000
1 1,00

531 611103.35 kus 1,000
1 1,00

532 766623125RT1 kus 67,000
9+8+9+15+4+6+2+1+2+1+1+6+2+1 67,00

533 611103.03 kus 9,000
9 9,00

534 611103.04 kus 8,000
8 8,00

535 611103.06 kus 9,000
9 9,00

536 611103.13 kus 15,000
15 15,00

537 611103.14 kus 4,000
4 4,00

538 611103.15 kus 6,000
6 6,00

539 611103.16 kus 2,000
2 2,00

540 611103.18 kus 1,000
1 1,00

541 611103.19 kus 2,000
2 2,00

542 611103.21 kus 1,000
1 1,00

543 611103.23 kus 1,000
1 1,00

544 611103.31 kus 6,000
6 6,00

545 611103.32 kus 2,000
2 2,00

546 611103.33 kus 1,000
1 1,00

547 766623144RT1 kus 5,000
1+2+1+1 5,00

548 611103.09 kus 1,000
1 1,00

549 611103.10 kus 2,000
2 2,00

550 611103.28 kus 1,000
1 1,00

Okno dřevěné 1000x1800mm ozn.F33 -provedení dle popisu v PD

Okna komplet.otvíravá,s rámem do 2,50 m2

Okno dřevěné 1500x1500mm ozn.F09 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1200x1800mm ozn.F10 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 2050x1200mm ozn.F28 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1000x1650mm ozn.F14 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 900x1650mm ozn.F15 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1100x1700mm ozn.F16 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1100x1400mm ozn.F18 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1100x1750mm ozn.F19 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1200x1350mm ozn.F21 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1550x1200mm ozn.F23 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1100x1800mm ozn.F31 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1100x1650mm ozn.F32 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 750x1100mm ozn.F24 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 750x1100mm ozn.F29 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 700x1400mm ozn.F35 -provedení dle popisu v PD

Okna komplet.otvíravá,s rámem do 2,10 m2

Okno dřevěné 1100x1800mm ozn.F03 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1000x1800mm ozn.F04 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1200x1750mm ozn.F06 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 1100x1650mm ozn.F13 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 900x650mm ozn.F30 -provedení dle popisu v PD

Okna komplet.otvíravá,s rámem do 1,45 m2

Okno dřevěné 1100x750mm ozn.F01 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 700x1700mm ozn.F17 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 900x1300mm ozn.F20 -provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné 800x1250mm ozn.F22 -provedení dle popisu v PD



551 611103.34 kus 1,000
1 1,00

552 766623147RT1 kus 1,000
1 1,00

553 611103.08 kus 1,000
1 1,00

554 766624042R00 kus 15,000
5+5+5 15,00

555 6114084.25 kus 5,000
5 5,00

556 6114084.26 kus 5,000
5 5,00

557 6114084,27 kus 5,000
5 5,00

558 766624091R00 kus 15,000
5+10 15,00

559 766629305R00 kus 4,000
3+1 4,00

560 61143270.1 kus 3,000
3 3,00

561 61143270.2 kus 1,000
1 1,00

562 766669231RT1 kus 5,000
5 5,00

563 998766102R00 t 14,882
14,882 14,88

767

564 767372151RT1 kus 1,000
1 1,00

565 767372151RT2 kus 1,000
1 1,00

566 767646310RT1 kus 1,000
1 1,00

567 767646310RT2 kus 1,000
1 1,00

568 767646310RT3 kus 1,000
1 1,00

569 767646320RT1 kus 1,000
1 1,00

570 767669221RT1 kus 6,000
1+1+1+1+1+1 6,00

571 767842390RU1 kus 1,000
1 1,00

572 767839101RT1 kus 1,000
1 1,00

573 767881105RZ1 kus 1,000
1 1,00

574 767881110RZ1 kus 1,000
1 1,00

575 767914110R00 kus 1,000
1 1,00

576 998767102R00 t 2,294
2,294 2,29

771

577 771101115R00 m2 15,663
4,9*2,09+3,15*1,41+2,45*0,4 15,66

578 771101210R00 m2 15,663

Podlahy z dlaždic

Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm -kotelna

Penetrace podkladu pod dlažby -kotelna

M+D Vstupní dveře Al 1300/2800 mm, ozn.F05 -úplné provedení dle popisu v PD

M+D Vstupní dveře Al 1500/2700 mm, ozn.F07 -úplné provedení dle popisu v PD

M+D Vstupní dveře Al 1500/2150 mm, ozn.F11 -úplné provedení dle popisu v PD

M+D Vnitřní dveře Al 1100/2500 mm, ozn.D02 -úplné provedení dle popisu v PD

Přípl.-úprava zámků pro generální klíč ozn.F05+F07+F11+D01+D02+D03

M+D Záchytný systém ozn.OS27 -úplné provedení dle popisu v PD

M+D Obnova stožáru, ozn.OS12 -úplné provedení dle popisu v PD

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

M+D Skleněný přístřešek 3000x1500 mm, ozn.OS09 -úplné provedení dle PD

M+D Skleněný přístřešek 2600x1500 mm, ozn.OS10 -úplné provedení dle PD

M+D Venkovní ocel.rošt 2000/750/30 mm v rámu ozn.ČZ01 -úplné provedení dle popisu v PD

M+D Venkovní ocel.pororošt 1350/1420/30 mm v rámu vč.nerez.plechu, ozn.ČZ02 -úplné provedení dle popisu v PD

Demontáž a zpětná montáž části plot.zábradlí, ozn.OS29 -úplné provedení dle popisu v PD

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m

Montáž střešních oken rozměr 66/98 - 118 cm

Okno dřevěné střešní  66 x 100 cm ozn.F25 -úplné provedení dle popisu v PD

Okno dřevěné střešní  66 x 120 cm ozn.F26 -úplné provedení dle popisu v PD

Okno střešní  50 x 65 cm ozn.F27 -úplné provedení dle popisu v PD

Demontáž střešních výlezů, oken do suti -dle pozn.12, 13

Montáž dveří plastových

Dveře plastové 1křídlové 900x2020 mm vč.rámu, ozn.D01 -provedení dle popisu v PD

Dveře plastové 1křídlové 800x2020 mm vč.rámu, ozn.D03 -provedení dle popisu v PD

Přípl.-dveřní zarážky a stavěče ozn.OS44

Okno dřevěné 1500x1500mm ozn.F34 -provedení dle popisu v PD

Okna komplet.otvíravá,s rámem do 4,50 m2

Okno dřevěné 1900x1520mm ozn.F08 -provedení dle popisu v PD



4,9*2,09+3,15*1,41+2,45*0,4 15,66

579 771212117R00 m2 15,663
4,9*2,09+3,15*1,41+2,45*0,4 15,66

580 597642050.B m2 16,446
15,663 15,66

;ztratné 5%; 0,78315 0,783

581 771212135RA1 m2 13,500
13,5 13,50

582 597642050.B m2 20,250
13,5 13,50

;ztratné 50%; 6,75 6,750

583 771475014R00 m 16,800
(4,9+3,9)*2-0,8 16,80

584 597642070.A m2 2,100
16,8*0,1 1,68

;ztratné 25%; 0,42 0,420

585 998771102R00 t 0,832
0,832 0,83

781

586 781101142R00 m2 5,063
2,376+2,687 5,06

587 781101210R00 m2 5,063
2,376+2,687 5,06

588 781320121RT1 m2 2,376
(1,1*2+1,0+1,1*2+1,2*1)*0,36 2,38

589 781310121RT1 m2 2,687
1,5*2*0,375+1,32*2*0,31+1,2*2*0,31 2,69

590 781419706R00 m2 5,063
2,376+2,687 5,06

591 781491001RT1 m 14,640
6,6+1,5*2+1,32*2+1,2*2 14,64

592 59760147.B m 16,104
14,64 14,64

;ztratné 10%; 1,464 1,464

593 998781102R00 t 0,301
0,301 0,30

784

594 784011111R00 m2 241,654
(24,5+22,37)*2,75/2+(0,6+0,25)*2/2*2+(26,387*2,84)+(2,25*1,3)-1,75*0,45+(6,21*4,15) 168,99

15,19+4,64+15,02+17,81 52,660

20 20,000

595 784011111R00 m2 902,820
14,683+84,29+438,517+365,33 902,82

596 784011111R00 m2 22,250
22,25 22,25

597 784011111R00 m2 1 725,988
31,788+25,2+174,0+855,0+640,0 1 725,99

598 784011121R00 m2 14,683
14,683 14,68

599 784011121R00 m2 56,988
31,788+25,2 56,99

600 784011222RT2 m2 1 227,130
84,29+453,2+365,33+324,31 1 227,13

601 784111201R00 m2 241,654
168,994+52,66+20 241,65

602 784111201R00 m2 902,820
14,683+84,29+438,517+365,33 902,82

Oprášení/ometení podkladu-stropy

Oprášení/ometení podkladu-stěny, kastlíky, zákryty SDK -ozn.OS40

Oprášení/ometení podkladu-stěny,ostění, schodiště

Broušení štuků a nových omítek-stropy

Broušení štuků a nových omítek-stěny,ostění, schodiště

Zakrytí podlah včetně papírové lepenky

Penetrace podkladu nátěrem s vysokou kryvostí-podhledy SDK -skladba STŘ 02, bod 11 + STŘ 03, bod 13 + OS41

Penetrace podkladu nátěrem s vysokou kryvostí-stropy

Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm, vč.dodávky obkladu ozn.OS07

Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm, vč.dodávky obkladu

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

Montáž lišt k obkladům -nárožních,koutových, horních

Profil nárožní plast -dle výběru investora

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m

Malby

Oprášení/ometení podkladu-stropy, podhledy SDK -skladba STŘ 02, bod 11 + STŘ 03, bod 13 +OS41

Kladení dlažby keramické do TM -pruh š.30 cm-oprava po rozvodech vytápění

Dlažba keramická protiskluzná -dle výběru investora -zvýšené prořezy

Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm -kotelna

Dlažba pro soklíky výšky 100mm -dle výběru investora

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m

Obklady (keramické)

Hydroizolační stěrka -vlhké provozy- pod obklady

Penetrace podkladu pod obklady

Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm -kotelna

Dlažba keramická protiskluzná -dle výběru investora



603 784111201R00 m2 22,250
22,25 22,25

604 784111201R00 m2 1 725,988
31,788+25,2+174,0+855,0+640,0 1 725,99

605 784165612R00 m2 241,654
168,994+52,66+20 241,65

606 784165612R00 m2 902,820
14,683+84,29+438,517+365,33 902,82

607 784165612R00 m2 22,250
22,25 22,25

608 784165612R00 m2 1 725,988
31,788+25,2+174,0+855,0+640,0 1 725,99

609 784411301R00 m2 902,820
14,683+84,29+438,517+365,33 902,82

610 784411301R00 m2 1 725,988
31,788+25,2+174,0+855,0+640,0 1 725,99

786

611 786622211RT2 m2 151,363
1,98*9+1,8*8+2,1*9+2,888+2,25+2,16*2+1,815*15+1,65*4+1,485*6+1,87*2+1,19+1,54+1,925*2+1,17*2+1,62 117,59

1,86+0,825+0,66*5+0,792*5+2,46+0,825+1,98*6+1,815*2+1,8+2,25+0,98 33,770

612 998786102R00 t 0,578
0,578 0,58

M21

613 210200201RA0 kus 1,000
1 1,00

614 210290020RA0 kus 1,000
1 1,00

615 210210101 m 305,000

616 210210102 kus 150,000

617 210210103 kus 75,000

618 210210104 kus 5,000

619 210210105 kus 5,000

620 210210106 kus 1,000

621 210210107 kus 2,000

622 210210108 kus 30,000

623 210210109 kus 9,000

624 210210110 kus 19,000

625 210210111 kus 10,000

626 210210112 kus 20,000

627 210210113 kus 10,000

628 210210201 m 120,000

629 210210202 m2 60,000

630 210210203 m 60,000

631 210210204 m 60,000

632 210210205 m2 60,000

633 210210206 m2 60,000

634 210210207 m 55,000

635 210210208 m 55,000

636 210210209 m2 55,000

637 210210210 m2 55,000

638 210210211 m 57,000

639 210210212 m 115,000

640 210210213 kus 40,000

641 210210214 kus 20,000

642 210210301 kus 1,000

643 210210302 kus 1,000

644 210210303 kus 1,000

Svorka páska-drát, FeZn

Svorka páska-páska, FeZn

Demontáž stávající jímací soustavy vč. svodů jímací soustavy, vč. ekologické likvidace

Pronájem montážní plošiny

Provedení revize a vypracování revizní zprávy na novou jímací soustavu, nové svody jímací soustavy, nové uzemnění

Svorka spojovací, FeZn

Svorka na okapové žlaby FeZn

Svorka zkušební FeZn

Ochranná trubka FeZn, L 1700mm

Držák ochranné trubky do zdiva, FeZn

Štítek označení svodu

Řezání spáry v asfaltu nebo betonu

Bourání živičných povrchů

Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm

Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3

Obnovení afaltového nebo betonového povrchu

Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm

Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm

Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3

Osetí povrchu travou

Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně

Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně

Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm

M+D Žaluzie vnitřní pro montáž na okenní rám, ozn.OS42 -provedení dle popisu v PD

Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m

Elektromontáže

Přesazení a doplnění osvětlení, ozn. OS36 -úplné provedení dle popisu v PD

Ochrana nebo přeložení do KZS stávajících prvků elektroinstalace dle pozn.0 a popisu v PD

Drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně

Podpěra vedení na hřeben a střechu, FeZn

Podpěra vedení pro svody, FeZn

Jímací tyč 1m AlMgSi uchycení na hřeben

Podpěra pro jímací tyč na hřeben, FeZn

Jímací tyč 2m AlMgSi s rovným koncem

Držák jímací tyče upevněné do konstrukce komínu, FeZn

Penetrace podkladu nátěrem s vysokou kryvostí-stěny,ostění, kastlíky, zákryty, SDK -ozn.OS40

Penetrace podkladu nátěrem s vysokou kryvostí-stěny, ostění, schodiště

Malba otěruvzdorná, prodyšná, bílá, 2x-podhledy SDK -skladba STŘ 02, bod 11 + STŘ 03, bod 13 + OS41

Malba otěruvzdorná, prodyšná, bílá, 2x-stropy

Malba otěruvzdorná, prodyšná, bílá, 2x-stěny,ostění, kastlíky, zákryty, SDK -ozn.OS40

Malba otěruvzdorná, prodyšná, bílá, 2x-stěny, ostění, schodiště

Pačokování 1x vápenné mléko-stropy

Pačokování 1x vápenné mléko-stěny,ostění, schodiště

Čalounické úpravy



645 210210304 kus 1,000

646 210210305 kus 1,000

647 210210306 kus 1,000

VRN

648 005111021R kus 1,000

649 005121010R kus 1,000

650 005122010R kus 1,000

651 005124010R kus 1,000

652 005231010R kus 1,000

653 005241010R kus 1,000

654 005241030R kus 1,000

Poznámka:

Dokumentace skutečného provedení

Doprava a přesun osob a materiálu

Podružný materiál

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Geodetické práce při a po výstavbě

Zařízení staveniště

Provozní a územní vlivy

Koordinační činnost

Revize a zkoušky

Dokumentace skut.provedení stavby

Výrobní a dílenská dokumentace
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ZÁRUČNÍ LISTINA 
 
 

Věřitel: 
Liberecký kraj 
U Jezu 642/2a 
460 01 Liberec 
IČO: 70891508 
 
 
 
Bankovní záruka č. 2112481029 
 
Byli jsme informováni, že podle Smlouvy o provedení stavby č. OLP/1492/2021 týkající se provedení díla 
„Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže 9. května, Střední uměleckoprůmyslová škola 
sklářská, Kamenický Šenov“ (dále jen „Smlouva“), která bude uzavřena mezi Vámi a BBP Stavby s.r.o., se 
sídlem Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00  Praha 7, IČO: 03875199, spisová značka: C 239297 vedená 
u Městského soudu v Praze (dále jen „Klient“), je za splnění povinností Klienta ze Smlouvy vyžadována 
bankovní záruka ve výši CZK 895.301,00. 
 
Z příkazu Klienta se my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, 
IČO: 45317054, spisová značka: B 1360 vedená u Městského soudu v Praze, neodvolatelně a bezpodmínečně 
zavazujeme vyplatit Vám bez odkladu a bez námitek jakoukoliv částku nebo částky, až do celkové výše 
 
CZK 895.301,00 
slovy: Korun českých Osm Set Devadesát Pět Tisíc Tři Sta Jedna  
(dále jen „Zaručená částka“) 
 
po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky a bude 
obsahovat Vaše písemné prohlášení, že Klient nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále jen „Výzva“). Výzva 
musí dále obsahovat identifikaci Klienta, Smlouvy (včetně data jejího uzavření) a nesplněné povinnosti 
ze Smlouvy.  
 
Výzva musí být podepsána osobami oprávněnými za Vás jednat a musí nám být doručena: 
 
- v elektronické formě 

v datovém souboru typu .pdf do datové schránky Komerční banky, a.s. (k rukám: odd. Bankovní záruky 
3833) a podepsána příslušným typem elektronického podpisu, a to buď kvalifikovaným elektronickým 
podpisem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS), nebo zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
 

nebo 
 
- v listinné formě  

doporučenou poštou na adresu: Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), P.O.BOX 839, 114 
07 Praha 1, 
nebo kurýrem či osobně na adresu: Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), Václavské náměstí 
796/42, 114 07 Praha 1  
a Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo pravost Vašich podpisů a oprávněnost 
podepsaných osob na Výzvě musí být potvrzeny Vaší bankou, 
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nejpozději k níže uvedenému datu uplynutí platnosti této záruky. 
 
Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené 
částky tato záruka zaniká. 
 
Tato záruka je platná do data 31. července 2022 včetně (datum uplynutí platnosti). Uplynutím tohoto dne tato 
záruka zaniká, a to i v případě, že tento den nebude pracovním dnem v místě pro doručení Výzvy. 
 
Před datem uplynutí platnosti zaniká tato záruka i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručeno Vaše sdělení, 
že nás zprošťujete ze všech povinností daných touto zárukou a že vůči nám nemáte žádné nároky plynoucí z 
této záruky. 
Vaše sdělení musíme obdržet ve formě a dle podmínek předepsaných pro doručení Výzvy (vč. ověření 
podpisů). 
 
Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku a právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. 
Právo na plnění z této záruky nelze zastavit. 
 
Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.  
 
V Praze dne 4. října 2021 
 
Komerční banka, a.s. 
 
 
 
 
podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 


