



Smlouva o dílo

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 1658/ORM/2021

1. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Jihlava
Sídlo:	Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
Oprávněn k podpisu smlouvy:	Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města Magistrátu města Jihlavy
Kontaktní osoba objednatele:	Radim Tesař
IČO:	00286010
DIČ:	CZ00286010

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Adresa:	Masarykovo náměstí 55, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	RNDr. Karlem Malým, Ph.D., ředitelem Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.
Nadřízený orgán:	Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
IČ:	00090735
Neplátce DPH	
Peněžní ústav:	
Číslo účtu:	

Organizace je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 1292

Zástupce oprávněný jednat:
ve věcech smluvních: RNDr. Karel Malý, Ph.D., malv@muzeum.ji.cz, 567 573 892
ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2. 1. Předmětem díla je provedení záchranného archeologického výzkumu na stavbě:

Řešení technického stavu - Pístovské rybníky, rybník Lužný (dále též jako stavba)

Záchranný archeologický výzkum (dále jen ZAV) bude realizován formou dohledu, exkavace a dokumentace všech archeologických objektů, situací a movitých nálezů a to v místech stavby, kde dojde ke stavebním zásahům, kterými budou výše uvedené archeologické objekty, situace a movité nálezy ohroženy. Účelem výzkumu je identifikace a záchrana ohrožených archeologických památek. Smluvní povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Záchranný archeologický výzkum (dále jen dílo) je tvořen:

I. terénní částí záchranného archeologického výzkumu (dále též jako terénní část ZAV)

II. zpracováním terénní části výzkumu, zhodnocením archeologických objektů, situací a movitých nálezů a vyhotovením zprávy o archeologické akci

2.3. Prvním výsledkem díla bude **expertní list**, ve kterém budou sumarizovány výsledky terénní části ZAV (bod 2.2.I. této smlouvy). Expertní list slouží jako potvrzení o provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby objednatelovy další dokumentace.

2.4. Druhým výsledkem díla bude zpracování a zhodnocení pořízené dokumentace z terénní části ZAV a nalezených archeologických objektů, situací a movitých nálezů (bod 2.2.II. této smlouvy). Výstupem výsledků podle bodu 2.2.I. a 2.2.II. smlouvy bude **zpráva o archeologické akci**, která bude zpracována na podkladě výše uvedených činností.

3. Termín plnění

3.1. Záchraný archeologický výzkum na stavbě uvedené v bodě 2.1. této smlouvy bude zahájen předáním staveniště zhotoviteli (předpoklad říjen 2021). Terénní část ZAV (dle odstavce 2.2.I.) bude probíhat po celou dobu trvání provádění stavby, tedy do předpokládaného ukončení stavby, tj. do října 2022.

3.2. Přesný termín ukončení terénní části výzkumu bude stanoven v dohodě zhotovitele s objednatelem, případně s odpovědným zástupcem (technickým dozorem stavby).

3.3. Již během trvání terénní části výzkumu dle odst. 2.2.I. této smlouvy zahájí zhotovitel zpracování výzkumu dle odst. 2.2.II. této smlouvy, které zhotovitel ukončí nejpozději **do 3 měsíců** od ukončení terénní části výzkumu (odst. 2.2.I. smlouvy). Ve stejném termínu bude vyhotovena zpráva o archeologické akci.

3.4. **Faktury k uhrazení nákladů** na provedení díla (ceny díla) bude zhotovitel objednateli předkládat **do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž náklady vznikly**. V těchto fakturách zhotovitel vyúčtuje všechny práce provedené na díle v průběhu daného kalendářního měsíce. Poslední fakturu vystaví zhotovitel společně se zprávou o archeologické akci. Přílohou každé faktury – daňového dokladu poskytovatele bude seznam všech za uplynulé (fakturované) období provedených činností, které lze doložit zápisem ve stavebním deníku, případně jiným prokazatelným písemným způsobem. Faktury jsou splatné do **30 dnů** ode dne prokazatelného doručení na adresu objednatele. Přednostní způsob doručení faktury objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelna@jihlava-city.cz, nejlépe se zaručeným elektronickým podpisem. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

3.5. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele vystavených dle této smlouvy, prodlužují se termíny provádění a zhotovení díla sjednané v této smlouvě o počet dnů prodlení objednatele s úhradou kterékoliv části sjednané ceny díla.

4. Cena – náklady na ZAV

4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli **náklady na provedení záchraného archeologického výzkumu** (též **cena díla**) na podkladě faktur, ve kterých budou uvedeny počty a funkční zařazení pracovníků zhotovitele podílejících se na díle. Celková cena za dílo nepřesáhne **19.800,- Kč** (slovy devatenáctisícosmset korun českých). V případě, že během díla budou odhaleny závažné skutečnosti, které by měnily rozsah díla touto smlouvou sjednaného, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem **dodatek k této smlouvě**, ve kterém bude nastalá situace řešena. Jedná se především o odkrytí složitějších archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků. Odhad nákladů bude vyčíslen v dodatku k této smlouvě na základě aktuálního ceníku archeologických prací Muzea Vysočiny Jihlava, p. o. **Zhotovitel není plátcem DPH.**

4.2. Během provádění celého díla dle čl. 2 této smlouvy bude zhotovitel ve výzkumném deníku **zaznamenávat počty a funkční zařazení pracovníků podílejících se na díle**. Časová a finanční rozvaha o funkčním zařazení jednotlivých pracovníků je uvedena v **příloze – rozpočet**, která je nedílnou součástí této smlouvy. Záznamy ve výzkumném deníku a hodinové sazby uvedené v příloze – rozpočtu této smlouvy budou podkladem pro fakturaci zhotovitele, přičemž bude respektována maximální cena díla uvedená v čl. 4. odstavci 4.1. této smlouvy. Na fakturách je zhotovitel povinen uvést přesný název díla: **„Řešení technického stavu - Pístovské rybníky - rybník Lužný“** a evidenční číslo objednatele této smlouvy (bude sděleno po podpisu smlouvy).

4.3. Během provádění díla dle čl. 2 je objednatel oprávněn výše uvedené záznamy (bod 4. 2. této smlouvy) stvrzovat svým podpisem přímo v místě výzkumu. Takto vedené záznamy zhotovitele budou podkladem pro fakturaci zhotovitele.

4.4. V případě prodlení s úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktur nezaviněným objednatelem nebude zhotovitel uplatňovat nárok na úrok z prodlení.

4.5. V případě prodlení s předložením zprávy o archeologické akci zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení.

4.6. K převzetí expertního listu a zprávy o archeologické akci dle čl. 2. odstavce 2. 2. této smlouvy a originálu výzkumného deníku je za objednatele určen pan Radim Tesař. Expertní list a zprávu o archeologické akci je zhotovitel povinen protokolárně předat objednateli či objednatelem určenému subjektu vždy v 1x v listinné podobě a vždy v 1x v elektronické podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací či jiným způsobem, a to dle dohody smluvních stran (formát .pdf a .docx).


5. Součinnost

- 5.1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provádění díla, jakož i potřebné informace o objektech a inženýrských sítích.
- 5.2. Při provádění terénní části výzkumu dle čl. 2. odst. 2. 2. 1. této smlouvy objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště s možností provádět práce dle jeho výzkumných potřeb v rámci této smlouvy a též pokyny objednatelem určeného subjektu tak, aby provádění stavby v této smlouvě uvedené mohlo být provedeno řádně a včasné a nedocházelo k případným újmám.
- 5.3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP, dodržovat pokyny koordinátora BOZP na staveništi
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nedošlo k podstatnému časovému zdržení objednatele.
- 5.5. V případě, že během díla budou odhaleny skutečnosti, které by měnily rozsah díla, zavazuje se objednatel uzavřít se zhotovitelem **dotatek k této smlouvě**, ve kterém bude nastalá situace řešena. Jedná se především o odhalení složitých archeologických situací, jejichž záchrana a dokumentace by vyžadovala více času a prostředků. Odhad nákladů bude vyčíslen v dodatku k této smlouvě.
- 5.6. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Jiná ujednání

- 6.1. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného.
- 6.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel.
- 6.3. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
- 6.4. Objednatel dále může tuto smlouvu písemně vypovědět částečně nebo v celém rozsahu kdykoliv. Výpovědní doba činí 30 dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.
- 6.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 6.8. Smlouva obsahuje čtyři stránky textu a její nedílnou součástí je její příloha - tabulka s předpokládaným rozpočtem díla (viz. Příloha – rozpočet). Smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve 3 stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Jihlavě dne 12. 10. 2021



Objednatel:

Ing. Alena Kottová
vedoucí odboru rozvoje města
Magistrát města Jihlava



V Jihlavě dne 11. 10. 2021



Zhotovitel:

RNDr. Karel Malý, PhD.
ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.



MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA,
příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 55
586 01 JIHLAVA
IČO: 00090735

®

Magistrát města Jihlavy