

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-60b/82/21
Číslo jednací: 04144/BE/21

Rok: 2021

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2021						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
PR Lysá hora						
8143	VE03	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem				
	VE03e	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem od 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	1500	m3	158,72	238 080,00
					Cena bez DPH	238 080,00
					Cena s DPH	288 076,80

Souhrnný rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2021	238 080,00	21,00	49 996,80	288 076,80
Celkem	238 080,00		49 996,80	288 076,80

Specifikace díla: [Odkaz na mapové dílo](#)

2021			
PR Lysá hora			
8143	VE03	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem	288 076,80 Kč
	VE03e	Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem od 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě	

Popis opatření:


Jedná se o opatření k zabránění eroze půdy a k obnově přirozeného zasakování vody. Na přibližovacích linkách o průměrné šířce cca 3 m a celkové délce 960 m v PR Lysá hora budou pomocí bagru realizovány povrchové protierozní úpravy umožňující zvýšený pasivní vsak vody do půdy. Tato opatření budou spočívat ve vyhloubení jam o průměrných rozměrech 3 x 2 x 0,8 m. Mezi jednotlivými jámami (výkopy) bude ponechána zhutněná (bagrem nenarušená) hrázka o délce 0,7-1,5 m, která bude sloužit jako stabilizační prvek. V úsecích s menším spádem dojde v místě jámy pouze k rozvolnění půdy pomocí lžíce bagru a to podebráním zeminy a zpětným uložení do téhož místa. Mezi jednotlivými jámami bude opět ponechána zhutněná (bagrem nenarušená) hrázka o délce 0,7-1,5m, která bude sloužit jako stabilizační prvek.

Cena odpovídá vysoutěžené Rámcové dohodě č.j. 3643/BE/2021, jenž mj. řeší Rekultivaci přibližovacích linek a svážnic - opatření k zasakování vody a eliminaci erozem, délka úpravy 960m x vysoutěžená cena 248Kč za 1m odpovídá ceně 238 080 Kč bez DPH.

8143 [VE03] Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem - [VE03e] Obnova a tvorba tůní a mokřadů strojem od 0,03 ha vodní plochy, uložení odtěženého sedimentu v lokalitě

PR Lysá hora

Rok: 2021



Vydavatel: AOPK ČR, 2021 (Jaroslav Müller)