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číslo smlouvy objednatele: D11/21/08/007146/2021 

číslo smlouvy zhotovitele: 2021/0183

stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, 
navýšeni PPO v úseku SO 10, op. 149a, 149b stavby č. 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy, 

etapa 0006 Zbraslav-Radotín, část 13 Zbraslav-sever;
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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

a
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se sídlem:
IČO:
DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené:

se sídlem:
IČO:
DIČ

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená:

Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 Staré Město, PSČ 110 01 
00064581
CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., i 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisu
PPF banka a.s., Praha
20028-5157998/6000
Ing. Petrem Kalinou, ředitelem odboru investičního MHMP 
dále jen jako „Objednatel''

dále jen jako „Přikazník"

na straně jedné

se sídlem:
IČO:
DIČ: 
zastoupená:

stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšířeni částí PPO, navýšeni PPO v úseku SO 10, op. 149a, 149b stavby 
č. 0012 PPO na «x*hranu hl. m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav-Radolin. část 13 Zbraslav-sever

o dani z přidané

pro vybrané činnosti dle tetu Smlouvy zastoupené přikaznikem (TDI / TDS): 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1930
Nábřežní 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
47116901
CZ47116901
Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsedkyni představenstva; Ing. Jiřím 
Frýbou, členem představenstva

CETUS PLUS. a s.
společnost vedená u obchodního soudu v Praze pod sp. zn. B oddílu číslo 
6931
Plzeňská 181/183, 150 00 Praha 5
26419823
CZ26419823
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů
Česká spořitelna, a.s.
2281352/0800
Karlem Muzikou, ředitelem na základě generální plné moci ze dne 5.1.2021 
dále jen jako „Zhotovitel"

na straně druhé



ČÁST 1. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
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stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšířeni části PPO, navýšení PPO v úseku SO 10, op. 149a, 149b stavby 
Č. 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav-Radotín. část 13 Zbraslav-sevcr

tuto

SMLOUVU O DÍLO

k provedení stavby Č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšířeni částí PPO, 
navýšeni PPO v úseku SO 10, op. 149a, 149b stavby č. 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 

Zbraslav-Radotín, část 13 Zbraslav-sevcr

iv smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2)12 Sb.f občanského zákoníku

dále jen jako „Smlouva"

Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je provedeni stavby č. 42124 PPO 2013 - modernizace a 
rozšíření části PPO, navýšení PPO v úseku SO 10, op. 149a, 149b stavby č. 0012 PPO 
na ochranu hl. rn. Prahy, etapa 0006 Zbraslav-Radotín, část 13 Zbraslav-sever, a to 
řádné a včas.

Právní režim Smlouvy a výklad jejich ustanoveni

Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský 
zákoník"), jakožto smlouva o dílo na zhotoveni, údržbu, opravu či úpravu stavby 
nebo její části (etapy).

Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. 
K úmyslu jednajícího lze přihlédnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. 
K tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém 
případě nepřihlíží. Teprve v případě nejasnosti ohledně významu jazykového 
vyjádření jednotlivých ujednáni Smlouvy se použijí ostatní pravidla výkladu 
právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co předcházelo nebo 
následovalo po uzavření Smlouvy', přihlíží.

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování

Vzájemná komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

Nestanovi-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními 
stranami písemné. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být 
učiněna vůči druhé Smluvní straně zásadné písemné, ledaže prokazatelně hrozí 
nebezpečí z prodlení. V takovém případě lze provést oznámení, souhlas či jiné 
sdělení ústně s jejich písemným doplněním, nejpozdeji však následující pracovní 
den.

Písemností se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její 
doručení odmítne či jinak znemožní.



1.7.

1.9.

JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY2.

2.1.

2.2.

e)

0
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stavba č 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, navýšeni PPO v úseku SO10, op. 149a, 149b stavby 
č. 0012 PPO na ochranu h). m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav-Radotin, část 13 Zbraslav-sever

a)

b)

c)
1.8.

a)
b)
c)

a)

b)

c)

d)

Zhotovitel je oprávněn měnil poštovní adresu pro doručování písemností pouze 
v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Objednateli 
nejméně 10 dnů před její změnou.

Adresou pro doručováni písemnosti Objednateli je:

adresa datové schránky: 48ia97h;

e-mailová adresa: posta@praha.eu;

poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2,11001 Praha 1.

Adresou pro doručování písemností Zhotoviteli je:
adresa datové schránky: 6w6ddn8
e-mailová adresa; cetusplus@cctusplus.cz; nebo jana.koutccka@cetusplus.cz 
poštovní adresa: Šárecká 2503/15a, Dejvice, Praha 6,160 00.

Identifikace zadávacího hzeni
Smlouva jc uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu číslo 
INV/MZ/0060/21 ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve zněni platném ke dni zahájeni zadávacího řízeni (dále jen jako 
„ZZVZ") s názvem „42124 PPO 2013 - modernizace a rozšířeni části PPO, navýšení 
PPO v úseku SO 10, op. 149a, 149b stavby Č. 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy, etapa 
0006 Zbraslav-Radotín, část 13 Zbraslav-sever;", a rozhodnuti zadavatele o výběru 
dodavatele č j. MHMP 1101162/2021 ze dne 22.7.2021.

Závazné podklady pro uzavřeni Smlouvy

Závaznými podklady pro uzavřeni této Smlouvy a provedeni jejího předmětu (dále 
jen jako „Závazné podklady") jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti: 

zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu smlouvy o dílo;

nabídka Zhotovitele podaná do Veřejné zakázky;

oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele Č. j. MHMP 1101162/2021 ze dne 22.7.2021; 

stavební povoleni č. j. MHMP 207106/2020 ze dne 7.2.2020 s nabytím právní moci dne 
4.3.2020, vydané Magistrátem hlavního města Prahy, odborem ochrany prostředí, odd. 
vodního hospodářství, se sídlem Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, Jungmannova 
35/29,110 00 Praha 1;
projektová dokumentace pro provádění stavby z 05/2020, zpracovaná společnosti 
AQUAT1S a.s. se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČO 46347526, (dále jen jako 

„Projektová dokumentace"); a

soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný společností AQUATIS a.s. se 
sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČO 46347526, (dále jen jako „Soupis s výkazem 

výměr").

mailto:posta@praha.eu
mailto:cetusplus@cctusplus.cz
mailto:jana.koutccka@cetusplus.cz


2.3.

ČÁST II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Stavba

2.1. Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

ČÁST III. PŘEDMĚT SMLOUVY

DÍLO3.

3.1.
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42124

PPO 2013 - modernizace a rozšířeni částí PPO, navýšeni PPO v úseku SO
10, op. 149a, 149b stavby č. 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006
Zbraslav-Radotin, část 13 Zbraslav-sever

stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření Části PPO, navýšení PPO v úseku SO 10, op. 149a, 149b stavby 
č. 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav-Radotin. část 13 Zbraslav-sever

a nebezpečí pro

číslo stavby: 

název stavby:

Zhotovitel od Objednatele při uzavření této Smlouvy převzal Projektovou 
dokumentaci. Zhotovitel je povoněn jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat 
technickou část předané Projektové dokumentace nejpozději do 15 kalendářních 
dnu ode dne uzavření této Smlouvy a upozornit Objednatele bez zbytečného 
odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to ve smyslu ustanovení § 2594 
občanského zákoníku. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za 
správnost předané Projektové dokumentace.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad
Objednatele dále vymezené stavební Dílo, a to podle Závazných podkladů a této 
Smlouvy, a Objednatel se za to zavazuje Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 
za něj dále sjednanou Cenu.

Příkazník pro výkon inženýrské a další Činností

Přikazníkem Stavby je Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 
4, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO 47116901, DIČ CZ47] 16901 (dále jen jako 
„Příkazník").

Příkazník vykonává inženýrskou a další činnost za Objednatele.

Příkazník vykonává činnost na základě objednávky č. OTV/OBJ/149/15 ze dne 
18.5.2015.

Projektant pro výkon autorského dozoru

Autorem Projektové dokumentace je společnost AQUATIS a.s. se sídlem Botanická 
834/56,602 00 Brno, IČO: 46347526, DIČ: CZ46347526 (dále jen jako „Projektant"). 

Projektant vykonává autorský dozor.

Projektant vykonává činnost na základe objednávky č. INV/OB/1253/21 ze dne 
16.9.2021.



3.2,

Stránka 6 z 26

stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšířeni částí PPO. navýšeni TPO v úseku SO10, op. 149a, 149b stavby 
č. 0012 PPO na ochranu hl. in. Prahy, etapa 0006 Zbraslav-Radotín, část 13 Zbraslav-sever

za škody;

a rády,

Dílem je dodávka stavby č 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, 
navýšení PPO v úseku SO 10, op. 149a, 149b stavby Č. 0012 PPO na ochranu hl. m. 
Prahy, etapa 0006 Zbraslav-Radotin, část 13 Zbraslav-sever, jejímž předmětem je 
navýšeni současné PPO v opatřeních 149a a 149b na jednotnou úroveň stejnou jako 
je výška PPO v místě odbočení od ulice K Přehradám (konec opatřeni 148), což je 
196,83 m n.m. Na základě průběhu povodně v červnu 2013 se toto navýšení ukázalo 
jako nutné s ohledem na změny v záplavovém území pod Zbraslavi vyvolané 
výstavbou Radotinského mostu a jeho mimoúrovňové křižovatky. Opatřeni 149a 
tvoří železobetonová zeď založená na převrtávaných pilotách, nadzemní část je z 
pohledového betonu, částečně obložena žulovým obkladem. Korunu zdi tvoři 
monolitická ŽB římsa. Opatření 149b je tvořenu mobilním hrazením, které je na 
konci zavázáno pomoci ŽB pilíře do silničního mostu na ulici U Národní galerie.

3.3. Dílo dále zahrnuje i
a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložené 

omice, případně nutné biologické rekultivace;

b) náklady na zřízení a přistup na staveniště;

c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy 
zaškoleni obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;

d) výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;

e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;

f) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb„ o s-tátni památkové péci;

g) provozní i komplexní vyzkoušeni díla;
h) zpracováni dokumentace skutečně provedeného díla včetně geodetického zaměření 

digitální formou podle pravidel Institutu plánováni a rozvoje hlavního města Prahy ve 
trojím vyhotovení;

i) projednáni záborů veřejných prostranství a jejich úhrada;

j) projednáni dopravních opatřeni a jejich realizace;

k) projednání a realizace napojeni a odpojení inženýrských sítí;

l) vytýčeni podzemních síti vymezených projektem a zajištěni jejich ochrany při realizaci 

Dfla;

m) zpracováni realizační (výrobní, resp. dílenské) dokumentace;

n) zajištění pasportizace stávajících objektů (pasport a dokumentace výchozího stavu) a 
dokumentace stavu dotčených staveb;

o) náklady na pojištění Díla a odpovědnosti

p) náklady na bankovní záruky;
q) náklady na zajištěni péče o zhotovené stavební Dílo, až. do jeho převzetí Objednatelem;

r) náklady na zkušební provoz a na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu;



3.4.

3.5.

ZMĚNY DÍLA4.

Obecná ustanovení ke změnám Díla

4.1.

4.2.

4.3.

a)

b)

4.4.

a)

4.5.

a)
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stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšířeni části PPO, navýšení PPO v úseku SO10, op. 149a, 149b stavby 
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b)

c)

s) náklady na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle manuálu 
kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je 
hlavni město Praha.

Stavba je realizována v rozsahu Soupisu s výkazem výměr postupem uvedeným 
v Projektově dokumentaci. V pochybnostech se má za to, že předmětem Díla jsou 
veškeré stavební práce, dodávky a služby obsažené v Projektové dokumentaci, a to 
bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové a výkresové části.

Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, Zhotovitel však nese nebezpečí na 
Díle do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků.

Změnou Díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo 
provedení) nebo kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.

Zménu Díla není Zhotovitel oprávněn provést, dokud nebude provedena smluvní 
změna Díla podle dále uvedených pravidel.

Smluvní změny Díla (předmětu Smlouvy) jsou následující

změna Díla, která podmiňuje provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která 
zároveň bráni pokračování prováděni Díla (dále jen jako „Neodkladná zména");

změna Díla, která podmiňuje provedeni Díla v původně sjednaném rozsahu, a která 
zároveň nebrání pokračováni prováděni Díla (dále jen jako „Odkladná změna"); nebo 

přičemž Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázání 
charakteru změn, tak aby byly naplněny podmínky stanovené touto Smlouvou nebo 
příslušnými právními předpisy (zejm. ZZVZ).

Jakákoliv změna Díla nesmí být podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, přičemž 
za takovou změnu se považuje změna Díla, která by

umožnila účast jiných dodavatelů (zhotovitelů) nebo by mohla ovlivnit výběr 
dodavatele (zhotovitele) v původním zadávadm řízeni, pokud by zadávací podmínky 
původního zadávacího řízení odpovídaly této změně;

měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo 

vedla k významnému rozšíření Díla.

Smluvní strany stanovují, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny 
stavebních prací, dodávek a služeb v případě změny Díla budou určeny tímto 
postupem:

stavební práce, dodávky a služby, které Specifikace díla a kalkulace ceny 
podle Smlouvy obsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s touto 
přílohou;



b)

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.
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stavba č. 42121 PPO 2013 - modernizace a rozšířeni částí PPO, navýšeni PPO v úseku 50 10, op. 149a, 149b stavby 
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stavební práce, dodávky a služby, které Specifikaci díla a kalkulace ceny podle Smlouvy 
neobsahuje, budou jednotkově oceněny ve shodně (totožně) s cenovou soustavou ÚRS, 
a pokud je tato cenová soustava neobsahuje, pak v cenách v místě a čase obvyklých.

Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody zmény Díla.

Neodkladná změna

Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu 
Neodkladné změny odhadem (dále jen jako „Návrh neodkladné změny") a tento 
návrh, který musí být podepsán Příkazníkem a Projektantem, předloží Objednateli 
ke schválení.

Objednatel po posouzení Návrhu neodkladné změny udělí souhlas s jejím 
provedením prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele (pozn. osoba 
Objednatele oprávněná k uzavřeni Smlouvy a dodatků) nebo požádá Zhotovitele o 
jeho úpravu nebo upřesněni, přičemž Zhotovitel pak takový- Návrh neodkladné 
zmény opětovně předloží Objednateli k uděleni souhlasu.

Zhotovitel provede Neodkladnou změnu na základě Návrhu neodkladné změny, 
přičemž se má za to, že její rozsah je v něm určen s výhradou nezaručené úplnosti 
(viz ustanovení § 2622 občanského zákoníku). Zhotovitel provede Neodkladnou 
změnu lak, aby bylo úplně dosaženo odsouhlaseného účelu. Příkazník, případně 
přímo Objednatel, po dobu prováděni Neodkladné změny provádí měřeni skutečné 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb (tzv. měřený kontrakt). Změní-li se 
rozsah Neodkladných změn podstatně, je o tom Zhotovitel povinen bezodkladně 
písemné uvědomit Objednatele.

Zhotovitel po provedeni Neodkladné změny zpracuje a předloží Příkazníkovi 
Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné zmény, který provede kontrolu její 
věcné i množstevní správnosti i určeni ceny podle pravidel uvedených v této 
Smlouvě. Má-li Specifikace díla a kalkulace ceny Neodkladné změny vady, vrátí jej 
Příkazník Zhotoviteli k opravě, přičemž opravenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny 
Neodkladné změnv Příkazník opětovně zkontroluje. Příkazník potvrdí Zhotoviteli 
Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny svým podpisem.

Zhotovitel předloží Objednateli odsoulúasenou Specifikaci díla a kalkulaci ceny 
Neodkladné změny Příkazníkem, který provede její kontrolu. Objednatel je 
oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné zmény Zhotoviteli vrátit 
s požadavkem na dopracování.

Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny 
Neodkladné změny uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou stanovení 
ceny Neodkladné změny a určení platebních podmínek pro její úhradu.

Odkladná změna

Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určeni rozsahu 
Odkladné změny (dále jen jako „Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné



4.14.

4.15.

MÍSTO PLNĚNÍ5.

Místo plnění je vymezeno Projektovou dokumentací.5.1.

ČÁST IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

CF.NA DÍLA6.

6.1.

ZÁKLADNÍ CENA DÍLA BEZ DPH 4 800 442,63 Kč

DPH 1 008 092,95 Kč

CENA DÍLA VČETNĚ DPH 5 808 535,58 Kč

6.2.

PLATEBNÍ PODMÍNKY7.

7.1.

7.2.
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Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 3. této Smlouvy 
je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné 
zakázky č. j. MHMP 1101162/2021 ze dne 22.7.2021 jako cena nejvýše přípustná, a 
to ve výši:

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada Ceny díla bude uskutečňována 
postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně 
do výše 90 % základní ceny Díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečné 
provedených stavebních prací, dodavek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v

Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH*') v 
zákonem stanovené výši platné v den uskutečněni zdanitelného plněni. Zhotovitel 
je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za názvem stavby event. 
etapy, Kontrolní číslo vyznačené na první straně Smlouvy vpravo nahoře. Pokud 
faktura nebude obsahovat Kontrolní číslo, nebude uhrazena a Objednatel ji vrátí 
Zhotoviteli.

stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, navýšení PPO v úseku SO10, op. 149a, 149b stavby 
č. 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav-Radotín, část 13 Zbraslav-sever

změny“) a tuto specifikaci, která musí být podepsána Příkaznikem a Projektantem, 
předloží Objednateli, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci 
díla a kalkulaci ceny odkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na 
dopracování.

Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné 
změny uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou změnu Díla, urči cenu 
Odkladné změny a urči platební podmínky pro její úhradu.

Zhotovitel provede Odkladnou změnu a dále postupuje podle příslušeného 
dodatku a této Smlouvy o dílo.

Cena díla cena obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy. 
Cena díla obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 
nákladů, a to až do doby splnění Smlouvy.



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

adresu7.9.
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kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. 
Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, 
doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členěni dle specifikace s 
uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. 
Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních 
stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění 
daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného 
plnění.

Zbývajících 10 % základní ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávku - zádržné (dále 
jen jako „Smluvní pozastávka"), která bude uvolněna po předáni a převzetí Díla 
bez vad a nedodělků.

U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní ceny Díla, bude základní cena 
Díla odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka". DPH 
z fakturované částky bude Objednatelem vždy uhrazena v plné výši.

Dohodou o dílčím plněni nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající 
se předání a převzetí celého Díla, odstranění vad a nedodělků a záručních 
podmínek.
Zhotovitel je povinen stavební práce, dodávky a služby fakturovat samostatně dle 
objektů budoucích správců - provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu, 
a to podle přílohy této Smlouvy (Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích 
správců - provozovatelů).

Objednatel v této Smlouvě nevystupuje v postaveni osoby povinné k dani, neboť 
přijaté stavební a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto 
důvodu nebude při fakturaci použit režim přenesení daňové povinnosti dle 
ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zněni 
(dále jen jako „zákon o dani z přidané hodnoty"), ale bude použit standardní režim 
- daňové doklady budou obsahovat i výši dané z přidané hodnoty.

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla". 
Dnem uskutečněni zdanitelného plněni bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu 
„Protokolu o předání a převzetí díla". Konečná faktura včetně již vytvořených 
Smluvních pozastávek, bude Objednatelem uhrazena v případě, že Dílo bude 
dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude 
Objednatelem uhrazena DPH z konečné faktury a všechny částky Smluvní 
pozastávky budou uvolněny až po předložení „Protokolu o odstranění vad a 
nedodělků", který bude podepsaný oběma Smluvními stranami.

Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na 
Objednatele:

Hlavni město Praha, Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1 - Staré Město



7,11.

7.12.

první straně Smlouvy pod označením

7.13.

7.14.
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Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelen Magistrátu hlavního města 
Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město nebo Jungmannova 
35/29,110 00 Praha 1 - Nové Město.

7.10. Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu 
podpisu a razítek obou Smluvních stran.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. 
Termín úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.

Oprávněně vystavená faktura - daňový’ doklad - musí mít veškeré náležitosti 
daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti 
požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ 

údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ 

evidenční číslo daňového dokladu 

bankovní spojení Zhotovitele 

datum vystavení daňového dokladu 

datum uskutečnění zdanitelného plnění 

rozsah a předmět fakturovaného plnění 

číslo Smlouvy 

kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na 
KONTROLNÍ ČÍSLO) 

číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy 

fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem 

zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) 

razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 
správnost faktury.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplněni.
V takovém případě se začne počítat nová Ihúta splatnosti dnem doručeni opravené 
či oprávněně vystavené faktury.

Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis 
provedených stavebních prad, dodávek a služeb účtovaných touto fakturou, a to ve 
formátu .xml XC4 (ve stejném formátu, v jakém v rámci zadávad dokumentace 
převzal projektovou dokumentaci, zjišťován protokoly, převedené rozpočty, 
kontrolní rozpočty a další dokumenty); zjišťován' protokol a soupis provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb bude předán kromě tištěné podoby také v 
elektronické verzi na CD, DVD nebo USB flash disku.



ČÁST V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA

LHŮTY PLNĚNÍ8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

ZMĚNY LHŮT PLNĚNÍ9.

9.1.

ČÁST VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

POVINNOSTI OBJEDNATELE10.

10.1.

10.2.
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a)

b)

9.2.

Lhůta pro předání Staveniště: 30 kalendářních dnů ode dne doručeni výzvy k 
plněni.

Lhůta pro zahájení realizace Díla: 30 kalendářních dnů ode dne předání Staveniště. 

Lhůta pro dokončeni Díla: 4 měsíce ode dne zahájeni realizace Dila.

Stavební práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s harmonogramem 
stavebních práci, dodávek a služeb, který’ tvoří přílohu této Smlouvy.

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním 
Objednateli bez vad a nedodělků.

O předání a převzetí Dila jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v 
jehož závěru Objednatel prohlásí, zda Dilo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak 
z jakých důvodů.

Lhůt}’ plnění se prodlužují o dobu, po kterou trvá nemožnost plnění ze strany 
Zhotovitele pro důvody spočívající na straně Objednatele nebo způsobené mimo 
zavinění obou Smluvních stran, přičemž takové prodloužení je podmíněno 
neprodleným písemným oznámením vzniku takové nemožnosti plnění Objednateli. 
Oznámení musi obsahovat

věcné vymezeni důvodu nemožnosti plnění a

okamžik vzniku okolnosti, pro kterou vznikla předmětná nemožnost plněni.

Prodlouženi lhůty plnění pak trvá do té doby, než pomine oznámená nemožnost 
plnění, přičemž Zhotovitel se pominuti zavazuje písemně oznámit Objednateli bez 
zbytečného odkladu po tom, co nastane.

Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení Díla, zejména 
mu předá potřebné doklady, zabezpečí plnění povinnosti, které na sebe převzal, 
či které vyplývají z potřeby Dila, zúčastní se jednáni, na nichž je jeho účast žádoud, 
a poskytne Zhotoviteli informace potřebné pro řádné provádění Díla.

Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dilo převzít a včas hradit Zhotoviteli 
jeho oprávněné a řádně doloženo finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění 
Smlouvy.



10.3.

n. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.
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Objednatel pověřil poskytováním součinnosti za Objednatele osoby, které jmenovité 
určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Objednatele). Změna těchto osob je možná 
prostým písemným oznámením Zhotoviteli.
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Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době 
jako celek v souladu s touto Smlouvou a Závaznými podklady.

Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitosti, 
rovností mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.

Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění 
Smlouvy, oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů ode 
dne, kdy tak může učinit K oznámeni přiloží odpovídající důkazy.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI) a 
autorský dozor projektanta (AD), případně výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP), pokud to stanoví 
Objednatel nebo právní předpis.

Provedením části díla, může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen jako 
„Podzhotovitel"), a to v rozsahu dle přílohy této Smlouvy (Podzhotovitelské 
schéma), přičemž za výsledek těchto činností, tj. za plnění Díla včetně odpovědnosti 
za škody, odpovídá Objednateli stejné, jako by je provedl sám. Zhotovitel není bez 
předchozího souhlasu Objednatele oprávněn pověřit provedením Díla nebo jeho 
části jinou osobu, než uvedenou v příloze této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma). 
V případě pochybností o udělení souhlasu nese důkazní břemeno Zhotovitel.

Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím 
řízení Veřejné zakázky plnění část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a 
za předpokladu doloženi příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu 
novým Podzhotovitelem a současně až po předchozím písemném schválení 
Objednatelem.

Zhotovitel pověřil realizací hlavních činností při prováděni Díla osoby, které 
jmenovitě určuje v příloze Smlouvy (Realizační tým Zhotovitele). Změna těchto 
osob je možná pouze po předchozím písemném schváleni Objednatelem a za 
podmínky nahrazením pracovníka stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.

Zhotovitel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvených 
lhůtách plnění. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného 
ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotoveni Díla zajisti Zhotovitel tak, 
aby odpovídaly platným technickým normám.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy, Závaznými 
podklady, pokyny Objednatele, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů 
Smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.



11.10.

11.1).

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.20.

KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA12.

12.1.

zod po vědný m zás tu pcem12.2.

12.3.
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Zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se 
Objednatele.

Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny 
v terminech nezbytných pro řádné prováděni kontroly, nejméně však Ix týdně.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru Staveniště a okoli, 
neprodleně odstraní veškerá jejich zničení a poškození.

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady ze své stavební 
činnosti na okolí

Zhotovitel zajisti pro vlastní provoz zařízení Staveniště, které vyklidí do lhůty 
stanovené touto Smlouvou. Po tomto terminu je Zhotovitel oprávněn ponechat 
na Staveništi pouze zařízeni a materiál, nutný k odstraněni vad a nedodělků, bude- 
li s nimi dílo Objednavatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke 
splněni podmínek kolaudačního řízeni.

Zhotovitel zajistí na své náklady veškeré provozní i komplexní zkoušky.

Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá Dílo ve své péči až do převzetí 
Objednatelem.

Zhotovitel zajisti účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných 
kontrolních poradách, jejichž terminy budou oznámeny přípisem Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitělům.

Zhotovitel vypracuje na své náklady a předá dvě vyhotovení realizační 
dokumentace Objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci se 
zavazuje akceptovat. Jestliže se bude lato dokumentace odchylovat od řešení 
v Projektové dokumentaci, musí tyto odchylky projednat a odsouhlasit se 
zhotovitelem Projektové dokumentace a s Autorským dozorem. Zhotovitel předloží 
toto projednání Objednateli prostřednictvím zástupce Objednatele s jeho 
stanoviskem.

11.18. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednáni záborů veřejného 
prostranství a dopravních opatřeni spojených s realizací díla (DIR + D1O).

11.19. Povinností Zhotovitele je na vlastni náklady označit staveniště info tabulemi dle 
manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž 
investorem je Objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předáni Díla bez vad a nedodělků bude 
mít veškerá oprávněni nezbytná k provedeni Díla.
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12.5.
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SPECIFICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA13.
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Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení 
Díla (uloženi stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).

Napájecí body, měření, způsob úhrady s tím spojených nákladů: odběr elektrické 
energie bude zajištěn přes vlastní stavenistní rozvaděč s pomocným měřením 
spotřeby elektřiny, odběr vody pak přes vlastni instalovaný vodoměr, vše bude 
hrazeno a zajištěno Zhotovitelem na vlastní náklady, stav měřidel před začátkem a 
po skončení prací bude zaznamenán do Stavebního deníku.

Stavební práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, 
s maximálním omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okoli.

Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit 
všechny povinnosti z nich vyplývající.

Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny pracovníky s 
kvalifikací.

Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před 
jeho konáním

Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (osob vykonávající funkci 
technického dozoru a autorského dozoru).

Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.

Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.

Kontrolní dny vede osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka 
(TDI/TDS).

Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, 
kontrola časového a finančního plněni prováděni prací, připomínky a podnět}' osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů.

Zásady kontroly

12.10. Smluvní strany stanovují tyto zásady kontroly prováděni Díla:

Kontrola dodávek: průběžná kontrola jednotlivých dodávek za účelem posuzován 
souladu Díla s Projektovou dokumentací, materiálové kvality a geometrického 
provedení díla. Dodávky budou posuzovány při přejímce na Staveništi, kdy Zhotovitel 
předloží zejména příslušné atesty, revizní zprávy a doklady o vykonaných zkouškách. 
To se týká i dodávek Podzhotovitelú.

Kontrola prováděných prací: kontrola provádění stavebních prací včetně 
technologických postupů.

Kontroly dle Projektové dokumentace.



13.6.

13.7.

STAVENIŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ14.
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Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo 
povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Díla proti vniknuti třetích osob v 
době realizace Díla i mimo pracovní dobu, Objednatel nenese odpovědnost za 
případné vniknutí třetích osob na Staveniště a s tím související následky.

Staveniště ve stavu umožňujícím provádění Díla bude předáno na 
předávacího protokolu.

Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít.

O předáni a převzetí Staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán 
předávací protokol.

Obvod Staveniště je vymezen Projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel 
potřebovat pro provádění Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a 
vlastním jménem.

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění Díla hradi 
Zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru 
médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše 
uvedená média od Objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady 
za jejich odběr.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště do 5 dnů od provedení 
Díla. Při nedodrženi tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli 
veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdrán všech osob v prostoru 
Staveniště, za bezpečný přistup ke stávajícím objektům, za dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízeni 
Staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními 
předpisy.

Zařízeni Staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami. Projektovou 
dokumentaci předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro výkon 
funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně



STAVEBNÍ DENÍK15.
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činnost koordinátora bezpečnosti a odíraný zdraví při práci na staveništi, a to v 
přiměřeném rozsahu.
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Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník (dále jen jako 
„Stavební deník").

Obsahové náležitosti Stavebního deníku jsou dány přílohou č. 16 vyhlášky 
Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, v platném znění (dále jen jako „vyhláška 
o dokumentaci staveb").

Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště Stavební deník v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění 
(dále jen jako „stavební zákon"), a v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb.

Stavební deník musí, mimo náležitosti vymezené v ustanovení § 157 stavebního 
zákona a přílohou č. 16 vyhlášky o dokumentaci staveb, obsahovat také následující 
údaje:

a) název, adresu sídla a IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru;

b) název, adresu sídla a IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za 
Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a 
podpisového vzoru;

c) název, sídlo a IČO zpracovatele Projektové dokumentace;

d) název, sídlo a IČO všech podzhotovitelů;

c) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k prováděni záznamů do 
stavebního deníku;

f) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě;

g) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby;

h) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.

Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. 
Zhotovitel je povinen veškeré okolnosti rozhodné pro plněni Díla zapsat v ten den, 
kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných 
kopiích. Originál zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po provedeni 
Díla. První kopii zápisů přebírá průběžně Objednatel nebo jím pověřený zástupce. 
Druhá kopie zůstává Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu 
pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat.



15.8.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA16.
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a)

b)

c)

d)

8)
h)

i)

i)
k)

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude 
dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, 
bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí atd.

Je-li na Díle vykonávána funkce technického dozoru stavebníka jako občasná, 
je Zhotovitel povinen Objednatele prokazatelně informovat o skutečnostech, které 
vyžaduji vyjádřeni osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka tak, 
aby se osoba vykonávající funkci stavebního dozoru stavebníka mohla vyjádřil v 
termínu podle předchozího odstavce.
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Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka (1 Dl), případné také autorského dozoru projektanta (AD).

označeni Objednatele a Zhotovitele Díla;

číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo;

zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Dile;

prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá nebo nepřejimá a soupis případných vad a 
nedodělků;

datum a místo sepsáni zápisu;

jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele;

seznam převzaté dokumentace;

soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla;

termín vyklizení Staveniště; a

datum ukončeni záruky na Dílo.

Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických 
norem a předpisů a doklad o likvidaci odpadu.

Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat 
za nutné.

Objednatel převezme po dokončení Dílo, případně jeho části.

Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení 
písemné výzvy Zhotovitele.

O předání Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předáni a převzetí Díla.
Protokol sepíše Objednatel a bude obsahovat:

označeni Díla;
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ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE18.

18.1.

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY19.

Záruka na Dilo
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19.9. průběhu záruční doby Vada díla nebránící jeho provozu, je

19.10.
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Dilo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve 
Smlouvě vztahujícím se k provedení Díla (dále jen jako „Vady díla").

Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které má Dílo v době předání.

Zhotovitel odpovídá za Vady díla, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako 
„Záruční doba").

V záruční době Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, které vznikly nedodržováním 
nebo porušením předpisů o provozu a údržbě.

Za Vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, 
pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

Zhotovitel poskytuje na provedené stavební práce, dodávky a služby záruku v délce 
60 měsíců.

Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu (tj. podzhotovitele / 
poddodavatcle) (dále jen jako „Podzhotovitel“), má Zhotovitel odpovědnost jako 
by Dílo prováděl sám. Zhotovitel je v takovém případě povinen v podzhotovitelské 
smlouvě zajistit, aby byl Podzhotovitel povinen spolupůsobit při prováděni 
kontroly plnění . Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na Podzhotovitele v dalších 
úrovní podzhotovitelského řetězce.
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Zániční doba začíná plynout ode dne prodání a převzetí celého Díla bez vad 
a nedodělků a po nabyti právní moci kolaudačního souhlasu na celou Stavbu.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro Vadu díla 
řádně užívat.

Ty budou odpovídat platné právní úpravě, technickým normám a Závazným 
podkladům.

Kvalita dodávaných materiálů a konstrukci bude dokladována předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předáni a převzetí Díla.

Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla.

Reklamační podmínky

Vyskytne-li se v
Objednatel povinen bezodkladně oznámit Zhotoviteli její výskyt. Jakmile 
Objednatel odeslal toto písemné oznámeni, má se za to, že požaduje bezplatné 
odstraněni vady.

Zhotovitel započne s odstraněním Vady nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů 
ode dne doručeni oznámení o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
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men p

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v 
plném rozsahu až do dne předáni a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných Škodlivých látek na Stavbě.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli Škodu v plné výši, která vznikla při 
realizaci Díla, bez ohledu na zaviněni.

Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, 
vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského 
převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, 
porušeni veřejného pořádku atd.

Škodu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že 
taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem 
uhrazena faktura dle platebních podmínek obdobně.

19.11. V případě havárie nebo Vady bránicí provozu Díla započne s odstraněním vady do 
48 hod. ode dne uplatnění Vady.

19.12. Vada (její oznámení) bude Objednatelem uplatněna datovou schránkou, faxem, e- 
mailem nebo poštou.

Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, 
jakým k závadě došlo a jak se projevuje.

Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstraněni Vady.

Objednatel je povinen zajistit během odstraňováni záruční Vady přítomnost 
odpovědného zástupce provozovatele Díla.

V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním Vady dle tohoto Článku, je 
Objednatel oprávněn objednat odstraněni vady u třetí osoby. Zhotovitel je pak 
povinen uhradit náklady na odstraněni vady, a to do 14 dnů od předložení jejich 
vyúčtováni Objednatelem.

Provedenou opravu Vady Zhotovitel Objednateli předá. Na provedenou opravu 
poskytne Zhotovitel záruku odpovidajici celé původní délce záruční doby. Běh této 
záruční dob}' neskonči před uplynutím záruční doby na celé Dílo.

19.18. V případě vzniku škody při odstraňování záruční Vady, je Zhotovitel poví: 
nahradit v plné výši, a to do 3 dnů od jejich uplatněni Objednatelem.
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Pojištěni obecné odpovědnosti Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu 
podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plněni ve výši 
100% ceny díla (dále jen jako „Pojištěni obecné odpovědnosti").

Pojištěni obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli Či třetí osobě) 
z výkonu podnikatelské činnosti.

Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištěni obecné odpovědnosti v platnosti ode dne 
účinnosti této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez 
vad a nedodělků.

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné 
odpovědnosti se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději kc dni uzavření 
této Smlouvy. Předloženi pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně 
ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

Stavebně-montážní pojištění Díla

Zhotovitel se zavazuje mit sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z. prováděni 
stavebně montážních prací na Díle způsobenou třetí osobě s limitem pojistného 
plnění ve výši Ceny díla (dále jen jako „Stavebně-montážní pojištěni").

Stavebně-montážní pojištění musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) 
v souvislosti s prováděnými sfavebně-montážními pracemi na Díle.

Zhotovitel se zavazuje udržovat Stavebně-montážní pojištění v platnosti ode dne 
zahájení realizace Díla do předáni a převzetí Díla bez vad a nedodělků.

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Stavebně- 
montážní pojištěni se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni 
uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo 
úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

Pojištěni křížové odpovědnosti

Pojištění Zhotovitele musí zahrnovat pojištěni křížové odpovědnosti (krytí 
odpovědnosti za újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící stavební či 
montážní práce na pojištěném Dile na základě písemné smlouvy uzavřené se 
Zhotovitelem - Podzhotovitcl).

Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné 
podmínky pojištění Zhotovitele podle této Smlouvy nevylučuji takové plněni
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pojistitelem (tj. plnění z křížové odpovědnosti pojistitelem za 
obsaženo ve výlukách pojistných podmínek).

Smluvní pokuty

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny 
díla za každý i započatý den prodlení s jeho dokončením a Zhotovitel je povinen 
smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za 
každý i započatý' den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a Zhotovitel je 
povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení s nástupem na odstranění záruční vady nebránící 
užíváni Díla a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý i započatý den prodleni s nástupem na odstranění havárie Díla a Zhotovitel 
je povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 5.000,- Kč 
za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto Smlouvou a Zhotovitel 
je povinen smluvní pokutu uhradit, nevztahujc-li se na takové porušeni jiná sankce 
podle tohoto článku.

Úrok z prodleni

Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodleni ve výši stanovené 
právnimi předpisy ke dni počátku prodleni Objednatele s úhradou faktury za každý 
i započatý den prodleni.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne 
doručeni daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.

Uplatněni práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodleni

Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich 
uplatnění na vůli oprávněné Smluvní strany.

Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva 
z odpovědnosti za způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu díla.

Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. 
V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena 
a Zhotovitelem uhrazena faktura ve Ihútč stanovené v této Smlouvě.
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Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadné 
smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou 
související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě 
příslušného soudu v České republice.

Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní 
předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.

Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé 
Smlouvy.

Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou 
náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho 
část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost 
nebo nevymahatelnost nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a 
vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se 
zavazuji v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento 
neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým platným a 
vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat 
předmětu původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva 
a povinnosti plynouc z této Smlouvy třetí osobě.

Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně Číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva 
výslovně, že není třeba dodatek uzavřít.

Závazek ze Smlouvy o dílo nelze podstatné změnit. Podstatnou změnou závazku 
ze Smlouvy o dílo je taková změna smluvních podmínek, která by

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 
v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 
řízení odpovídaly této změně;

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele; nebo

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu Díla.

Ukončeni Smlouvy

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.

Smluvní vztah lze také ukončit
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Zhotovitel je ve výpovědní době povinen provést pouze takové stavební práce, dodávky 
a služby, které vedou k řádnému dočasnému přerušení provádění Díla (tzv. zakonzervování 
stavby).

Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou 
tímto způsobem ukončeni smluvního vztahu způsobeny.

23.10. Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit, nastanou-li skutečnosti uvedené 
v ustanoveni § 223 ZZVZ.

Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončeni smluvního závazku 
stanovené obecnými či zvláštními právními předpisy.

23.12. Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu 
na způsob jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž 
zachováni leží oprávněný zájem Objednatele (zejm. záruční podmínky, náhrada 
škody).

Ostatní ustanoveni

Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni 
uzavření Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k 
uzavřeni Smlouvy. Kromě ujištěni, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, 
nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s 
jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější 
Smluvní strana informace při jednáni o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy 
daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl 
ohledně Předmětu smlouvy.

23.14. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si Smlouval před jejím podpisem přečetly 
a že byla uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadné nevýhodných 
podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.

Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují 
ve lhůte 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

a) písemnou výpovědí Objednatele s 1 měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení 
důvodu,

b) písemnou výpovědi Zhotovitele s 1 měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že 
Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k byť dílčímu plněni ze Smlouvy nejméně 
po dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plněni nebo uzavření Smlouvy, 
pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní 
straně.
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Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označeni Smlouvy, datech 
jejího podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašuji, že 
skutečností uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanoveni § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, a uděluji svolení k jejich užití a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoliv 
dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních 
stran, přip. jejich zástupců, k této Smlouvě, a to dnem připojení posledního z nich.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněni pozdějších 
předpisů, přičemž toto uveřejněni provede Objednatel. Smlouvu je oprávněn 
uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případe je o tom 
povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ni Smluvní strany připojily své 
vlastnoruční podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem 
uzavřely Smlouvu.

Počet stejnopisů Smlouvy

Smlouva je vyhotovena v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platnosti originálu, 
přičemž Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.

Ochrana osobnich údajů (GDPR)

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobni údaje, 
a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na 
vědomi, že ochranu osobnich ůdaiú upravuje Nařízeni Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobnich údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana 
osobnich údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

Smluvní strany ve smyslu zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je 
povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávající, že 
obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě 
žadatelům.
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Přílohy Smlouvy

24.9. Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)
příloha č. 2 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců 
provozovatelů
příloha č. 3 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma
příloha č. 4 Smlouvy. Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb
příloha č. 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek
příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele
příloha č. 7 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele
příloha č. 8 Smlouvy: Generální plná moc pro Karla Muziku

Doložka o svěřeni pravomoci k uzavřeni Smlouvy

Pravomoc k uzavřeni této Smlouvy bez předchozího schváleni Radou hlavního 
města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1603, k návrhu na 
svěřeni ncvyhrazených pravomocí Rady Id. m. Prahy .Magistrátu hl. m. Prahy, ze 
dne 21.6.2021.

Karel Muzil 

ředitel* . 

CETUS PI.U|

lp'g. Petr Kalina, MBA 

ředitel odboru investičního
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Specifikace díla a kalkulace ceny
(soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)



Praha 16 část 13 Zbraslav - sever 12. 5 2020
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Projektant:
Aq'j=ds a. 3.

5S

Výw daně
1 OOB 092.95

0.00

REKAPITULACE STAVBY
3A1424B32A01
Navýiení PPO v úseku SO 10. opatřeni 149a. 149b stavby č.0012

http://www.es-urs.cz


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACl
3A1424832A01Kód

Navýfeenl PPO v úseku SO 10. opatření 149a. 149b stavby č.0012Stavba.

'.2.5.2020Místo: Praha 16 část 13 Zbraslav - sever Datum:

c»m bac o < tcaq CBM.CPKřXXJ

4 800 442,63 5 808 535,58Náklady stavby celkem

Strano 2: 21

Aquatis a. s.
Ing Jaroslav Hladik

Zadavatel: 
Uchazeč

Projektant. 
Zpracovatel:

3 725 169.28
790 273.35
285 000,00

4 507 454.83
956 230.75
344 850,00

STA 
STA 
VON

8.149a 
č.149b 
VON

Opatření č 149a
Opatřeni č. 149b
Vedlejší a ostatní náklady

Hlavni mísio Praha 
CEVJS PLUS. a.s.



KRYCl LIST SOUPISU PRACl

12 5 2020

Poznšmka

3 725 169.28Cena bez DPH

CZK 4 507 454.83V

3 « 71

cen zSkteíei 
aniřené

KSC 
Mw.

Základ daně
3 m 169.28

0.00

*C: 
CČ

»C: 
DíC.

Sé.

0W6-1581 
czcooee458i

2M1WQ3 
CZ26419823

46347526 
CZ46347526

ZatortlM
Hlavni mdle F’i's

Zcocovate':
lig J»Ml8v HT»»

83329
Praha 16 část 13 Zbraslav - ww 'ŠS

10;
DČ-

řdiBa dané
21.00%
15,00%

Vyia danc
787 285.55

0.00

S»v3a:
Navýší PPO v ůiafal 30 10. opařili 149a 14» Mavby £.0012

Objekt
č. 149a - Opatření č. 149a

PrnlcMan:
AQu-toa.t.

Ucnwxá
CFTUSPIUS.3 5

Cona $ DPH



REKAPITULACE CLENÉNl SOUPISU PRACl

Uiilo FtbIbi IBčau nZDiMlw '»< D«um: 12. 5.2020

Kmidiu P:>n» Cono ,«lw" ££nj

Náklady stavby celkem 3 725 160,28

HSV - Práce a dcaávky HSV 3 615 251.68
10976150

1 760 925 fi«
4 - VoOrxcyné íoniTukcu 5B G68 M

1 655 664,90

099 - Pfaun tvnc<

PSV - Práce a dodávky PSV 109 917.60
TM - D<H--inčr.<« prané. nátěry 109 91/,60

Mone4i2l

1 Zemni par
3 - G^iaV a licrnplctrr >rinslr»<>>

Itomi měno Praha
CE1US PIUS, 41

Prajeuaiw 
ZoracovBte1

AquS.i a s
"V

Zan^alal: 
Uchaarň

B • O5I371I uiritr-Ha a piflca, tíurail

997 - Přaaun iui< I3ž£ž,ra
6 63S.B9

Staatx
Navýleď PPO v ůtdtu SO 1C, ODBtíe-il M9a, MBt> staray É0C12 

OWkt
Í.14ÍM - Opet/eníč. 149a
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12 5 2023

Poznámka
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s.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

12. 5 2020Praha 18 část 13ZD(aefav - í

Poznšnia.

285 000,00Cena bez DPH

CZK 344 850,00Cena 8 DPH

iumtiliti

KSO

Zadavatel:
Hb.nl rr4c.o Pf8h9

in-KzS-laOii
Wlí-38

Zá-tsd
285000.00

0.00

£
>:

« 
txč

Sazba oanř
21.00%
15,00%

CO064581
CZOT(X<64t>a’

46347528 
CZ45347520

Navýšeni PPO v úm*u SO 10. oiWwi 149a, 149b stavby £.0012 
CUekt

VON - vedlejší a ostatní náklady

Uchazeč.
CETUS PLUS. 8S

Zooccvxct:
Ino- Jstoía* HISCÍk

IČ:
MČ.

26419823 
CZ26119823

Výše daně
59850,00

0.00

cc-cz

p-oiektenl 
Aqjats a. s.



REKAPITULACE CLENÉNl SOUPISU PRACl

MiMu Pfatia 16 čAtt 13 ZBraVov - aeve< DMn 12 5 snro

KMdlU-Pcctt C-. |CZX]

Náklady stavby čolkem 285 000.00
OST - Ostatní 285 000,00

• l • Hj-luC, 2M UCOOC

Sliní H j J1

ZaMvKal 
Ucnajet

Hlavni fflMn Piana
CE1US PIUS, ů.s

P-^OMtanr 
Za-scovalel:

Stavba;
havýtan* =PO v vaakuSO 1C. coatfan' 149a, UBbatmUy i 0013 

Ooc-t
VON - Vcdlctll a ostatní náklMy



SOUPIS PRACl
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příloha č. 4 Smlouvy: I larmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb

stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, navýšení PPO v úseku SO 10, op. 149a, 149b stavby 
Č 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav-Radotín, část 13 Zbraslav-sevcr
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příloha č. 5 Smlouvy: Plán kontrol a zkoušek

Plán kontrol a zkoušek

Stavební činnost Výměra Odpovídá Výstupa

Přípravné oráče

zahájeni stavby

Vytyčení stavby 1

V průběhu prací 1

Kotveni skalních bloků
ČSN EN 14199 Každý vrt 250

Vrty

250

250 ks

Před uložením 250

min. 1

min. 1

1 Zhotovitel
Převzetí práci

Zemni hřeb o
25mm

stavba č. 42124 PPO 2013 modernizace a rozšíření Části PPO, navýšeni PPO v úseku SO 10, op. 149a, 149b stavby 
Č 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav-Radotín, část 13 Zbraslav-sever

Porovnáni 
polohy  výšky

Kontrolovaná Předpis/norm 
vlast

ČSNEN
12390-3

ČSN EN 
12390-7

ČSN 730420-1
ČSN 730420-2

Knténa dle 
předpisu, 

normy

Kritérium 
shody

Akreditován 
á laboratořInjektážnl suspenze

CEM 11/ 32.5R

Prokázáni 
shodys 
technickými 
požadavky 
materiálů

Dokladová část 
k provedenému 
dílu

Kontrola středu 
vrtu
Měřeni a 
průměru 
Vrtný protokol

výškopisné a 
polohoplsné 
body stavby

Zákon 2271997
Sb„

Projektová 
dokumentace

Požadov 
četnost

(min 25
MPa po 28 
dnech)

Shoda s 
PD

Pověřená 
osoba 
zhotovitele

Pověřená 
osoba 
zhotovitele

Stavební 
dozor, 
Stavbyvedo 
uci

Stavební 
dozor, 
Stavbyvedo 
uci

Stavbyvedo 
uci 
zhotovitele

Zápis v 
SD: 
protoko
I

Zákon 22/1997
Sb„

1x
vyhotovení/objekt

Před uložením 
každá dodávka

Shoda s 
PD

min. 1,7 
kg/l

Pověřená 
osoba 
zhotovitele

Akreditován 
á laboratoř

Pověřená 
osoba 
zhotovitele

Pověřená 
osoba 
zhotovitele

Zkoušku 
prováde

Stavební 
dozor. 
Stavbyvedo 
uci

Zápis 
SD 
Vrtný 
protoko
I

Umístěni 
1’00 mm, 
Výškově 
umístěni 
-100 mm, 
Sklon ;2' 
Shoda s 
PD

Stavbyvedo 
uci 
zhotovitele

zápis v 
SD 
protoko 
j______
Protoko
I, 
Certifik
at

1 sada/týdenní 
výkon 
(1 sada=3x 
váleček 850x100)

1x za týdenní 
výkon

Stavební 
dozor, 
Stavbyvedo 
uci

Hutni 
atest 
Certifik 
ál 
Zápis v 
SD___
Certifik 
át 
Zápis 
SD

zápis v 
SD, 
protokol 
zápis v 
SD. 
protoko
I

Prokázáni 
shody s 
technickými 
požadavky 
materiálů 
Zkouška 
pevnosti 
injektážní 
směsi v (laku 
prostém______
Objemová 
hmotnost směsi

Stavební 
dozor, 
Stavbyvedo 
uci 
Objednatel



příloha č. 6 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

Realizační tým Objednatele

A. Vedoucí pracovník

Ing. Ivo FreimannJméno, příjmení a příp. titul:

775 953 050Kontaktní telefon:

ivo.freimanneopraha.euKontaktní e-mail:

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Ing. Renata SezemskáJméno, příjmení a příp. titul:

702 287 892Kontaktní telefon;

renata.sezemska<š'praha.euKontaktní e-mail: I

stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, navýšení PPO v úseku SO 10, op. 149a, 149b stavby 
č. 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav-Radotín, část 13 Zbraslav-sevcr



příloha č. 7 Smlouvy; Realizační tým Zhotovitele

Realizační tým Zhotovitele

A. Hlavni stavbyvedoucí

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

C. např. Přípravář výroby

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

D. např. Kontrolor kvality

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:
L

l

stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření Částí PPO, navýšeni PPO v úseku 50 10, op. 149a, 149b stavby 
č. 0012 PPO na ochranu hl m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav-Radotín. část 13 Zbraslav-scver

B. Zástupce hlavního stavbyvedoucího

Jméno, příjmení a příp. titul: ||?SNĚSeSÍ



příloha č. 8 Smlouvy: Generální plná moc pro Karla Muziku

stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, navýšení PPO v úseku S010, op. 149a. 149b stavby 
č. 0012 PPO na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 Zbraslav-Radotín, část 13 Zbraslav-sever



GENERÁLNÍ PLNÁ MOC

(dále jen „zmocníte)")

tímto uděluje

(dále jen „zmocněnec")

Karlu Mužikovi
dat. nar. BffiŽflCďl M-J-II
bytem Kouřimská 2353/16, Vinohrady, 130 00 Praha 3

moci je zmocněnec oprávněn v zastoupení zmocnitele činit zejména.

CETUS PLUS, a.s.
se sídlem Praha 5, Plzeňská 183/181, PSČ 15000
IČ: 26419823
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6931 
zastoupená Terezou Mužikovou, předsedou správní rady

Na základě této plné
nikoliv však výlučně, následující jednání:

a) provést, zařídit, realizovat a učinit všechny obchodní záležitosti a věci nutné a 
potřebné nebo jakýmkoliv způsobem související s podnikatelskou činností zmocnitele;

b) uzavírat v zastoupeni zmocnitele jakékoliv smlouvy, dohody či ujednání, které je

generální plnou moc ke všem právním i faktickým jednáním, které přímo nebo i nepřímo 
souvisejí s podnikáním zmocnitele, jeho činnosti, existencí, jeho majetkem nebo provozem 
závodu zmocnitele.

i) seznamovat se s nebo poskytovat obchodní tajemství zmocnitele;
j) učinit jakékoliv prohlášení, potvrzení, kvitance týkající se zmocnitele, včetně stavu 

spolcčník/akcionářů;

oprávněn se účastnit, a činit v zastoupení zmocnitele rozhodnutí v působnosti jediného 
akcionáře či společníka u společností, ve kterých jc zmocnitel jediným akcionářem či 
. ’ ' ” , a vykonávat všechna ostatní oprávněni zmocnitele jako akcionáře či

zmocnitel oprávněn uzavřít, vč. kupní smlouvy (i k nemovitostem), nájemní smlouvy, 
smlouvy o dílo, smlouvy o úvěru, smlouvy o finančním pronájmu, leasingové 
smlouvy, smlouvy o poskytování poradenství apod.;

c) uzavírat v zastoupení zmocnitele jakékoliv smlouvy o zřízení zástavního práva (včetně 
zástavního práva k nemovitostem, obchodním podílům a akciím), přebírat či 
vystavovat ručení, nebo uzavírat nebo vystavovat jakékoliv jiné zajišťovací 
instrumenty;

d) zastupovat zmocnitele na jakýchkoliv valných hromadách, kterých je zmocnitel

společníkem, 
společníka;

e) uzavřít, podepsat, uznat nebo zajistit jakékoliv jiné právni záležitosti;
f) přebírat jakékoliv peněžní Či nepeněžní plnění ve prospěch zmocnitele a přijetí těchto 

plnění potvrzovat;
g) zastupovat v plném rozsahu zmocnitele ve všech soudních, správních nebo jiných 

řízeních, jichž je zmocnitel účastníkem, včetně práva v zastoupeni zmocnitele taková 
řízeni zahájit či jinak iniciovat;

h) projednávat záležitosti zmocnitele se všemi stávajícími nebo budoucími obchodními 
partnery, státními nebo jinými veřejnoprávními orgány nebo jinými třetími osobami;



Tato plná moc je vystavena na dobu určitou do 31.12.2021.

Přijímám zmocněni

KareliMuzika

CETUS PLUS, a.s.
Tereza Mužikova 

předseda správní rady 
[úředně ověřený podpis]

iym
Občanský průkaz 

i"“ ■—*’*• “’•*** a^-

V Praze I One M.a.2031 Legalizaci provedVa

Zmocněnec je oprávněn udělit třetí osobě plnou moc, aby namísto zmocněnce jednala za 
zmocni tele.

V Praze dne Ci^-OA toXA
ovíAovac! doložka pno leqal^ci
Podle osWoveci knihy Úfedj téail Praha 8 
po?,6 lesallzace 117/XWOT1 .
vlastnoručně

iméooře. pfrmsňl. eeuar a MIIB HIJUWI ZOTeW

k) schvaloval účetní doklady vystavené podle příslušných právních předpisů a 
podepisovat faktury;

l) uzavírat či měnit pracovní smlouvy, uzavírat dohody o rozvázáni pracovního poměru, 
učinit výpovědi z pracovního poměru nebo okamžitě zrušovat pracovní poměr podle 
příslušných ustanovení zákoníku práce a činit všechny další pracovněprávní jednání za 
zmocnitele jako zaměstnavatele;

m) uzavřít smlouvy o zřízení běžného či vkladového účtu a činit úkony související s 
výkonem práv a plněním závazků z těchto smluv a se změnou nebo zánikem právních 
vztahů vzniklých z těchto smluv;

n) učinit veškeré úkony související s vedením běžných a/nebo vkladových účtů 
zmocnitele a užíváním služeb a produktů souvisejících s těmito účty;

o) samostatně disponovat s prostředky na běžných a/nebo vkladových účtech zmocnitele 
a podepsat všechny dokumenty nezbytné pro zřízení oprávnění k těmto dispozicím;

p) udělovat zmocnění dalším osobám k dispozicím s prostředky na běžných 
a/nebo vkladových účtech zmocnitele a podepsat všechny dokumenty nezbytné pro 
zřízení oprávnění těchto osob k těmto dispozicím;

q) předložit bance všechny listiny, podklady a informace,
r) převzít veškeré listiny, podklady, PIN, technické prostředky související nebo 

vyplývající z uzavřené smlouvy o zřízení bankovního účtu nebo nutné k disponování 
s účtem a peněžními prostředky;

s) učinit veškeré další úkony související se smlouvou o běžném či vkladovém účtu, 
běžným či vkladovým účtem nebo peněžními prostředky.


