
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 
(SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001176/21 
Číslo smlouvy zhotovitele: 21010139002-01 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název veřejné zakázky:

100 - I/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice, předběžný GTP

(dále jako „smlouva“)

uzavřené na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb 
pozemních komunikací 2020“, ev. č. 01ST-000766“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
....................................
.................. .......... ředitel Správy Ostrava
..................................vedoucí oddělení výstavby
.....................................
............................................................
................................, vedoucí oddělení výstavby
..............................
...................................
............................................................
......... ..................
........................................
.............................

INSET s.r.o.
se sídlem: 
IČO:
DIČ:
právní forma:

a

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
03579727
CZ03579727
112 - společnost s ručením omezeným

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


................................... ....... ......................... 
................ ......... na základě plné moci 
...................... ................... obchodní manažer 
.............................. 
............................. 
...................... ředitel divize Ostrava 
............................... 
.............................

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost stavební 
práce (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

realizace stavebních prací za účelem zpracování předběžného geotechnického průzkumu pro 
stavbu „I/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice“. Cílem podrobné etapy geotechnického 
průzkumu je inženýrskogeologické a hydrogeologické posouzení trasy s geotechnickou 
interpretací (včetně stabilních výpočtů), posouzení technické realizovatelnosti pozemní 
komunikace včetně posouzení staveniště mostního objektu. Výsledky průzkumu budou 
zpracovány v závěrečné zprávě (včetně digitálního zpracování dle Datového předpisu C4), 
vyhodnocující geotechnické vlastnosti zemin v zájmovém území, dle TP 76.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technickými podmínkami dle Rámcové dohody a Technickými kvalitativními podmínkami 
uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle této smlouvy.

Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou 
na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2020, číslo Rámcové dohody 01ST- 
000766 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytované plnění
1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 

skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 2 649 857,- Kč
DPH: 556 470,- Kč
včetně DPH: 3 206 327,- Kč

3.

4.

bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.



2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotovitelovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je................................

5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitela k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele ................................................................

za zhotovitele.................................................

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: po písemném pokynu objednatele 

předpokládaný termín dokončení prací: do 17 týdnů od zahájení prací

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: silnice I/58 Frenštát pod Radhoštěm -  Vlčovice, 
k. ú. Vlčovice, Mniší, Tichá na Moravě, Lichnov u Nového Jičína, Frenštát pod Radhoštěm

Článek IV.
Podmínky poskytování plnění

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 
dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci:

Nepoužije se

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 
které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si 
zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub- 
zhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci platí obecné podmínky pro sub-zhotovitele, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:



Článek 22 ZOP se mění následovně:
Zahájení stavebních prací: Zhotovitelje povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené 
Smlouvy o dílo a po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je  za 
objednatele oprávněn pouze generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo 
ředitel úseku výstavby objednatele nebo ředitel Správy Ostrava (osobapověřená řízením Správy 
Ostrava). Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat.
Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny ve 
Smlouvě o dílo

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:
Místem předání a převzetí díla a předání písemných výstupů zhotovitele je  Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v 
následujícím rozsahu:

Objednatel neposkytne zhotoviteli kanceláře v prostoru staveniště.

6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je  konzultant povinen 
zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant 
v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů 
poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je  povinen na tuto skutečnost 
objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s 
ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. 
Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je 
možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 
údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s 
nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

7. Zhotovitel četně prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

8. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Ostrava

adresa: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava -  Mariánské Hory

k rukám: ..............................

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu objednatele:



Ředitelství silnic a dálnic

odbor:

datová schránka 

k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a 
to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Technické kvalitativní podmínky
3. Soupis prací
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
7. Dokumentace pro předběžný GTP

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K  NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ
PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

CR

Správa Ostrava 

zjq4rhz

V Praze, za společnost INSET s.r.o.
na základě plné moci

Digitálně podepsal
DN: c=CZ, 2.5.4.97= NTRCZ-03579727,
o=INSET s.r.o.. ou=176. cr

serialNumber=P599167 
Datum: 2021.10.14 11:54:37 +02'00'



1. Podrobná specifikace předmětu
plnění



Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 16PT-001176/21 objednatele

Podrobná specifikace předmětu plnění

100 - I/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice, předběžný GTP

Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavebních prací zhotovitelem za účelem 
zpracování předběžného geotechnického průzkumu pro stavbu „I/58 Frenštát pod 
Radhoštěm - Vlčovice“. Cílem předběžné etapy geotechnického průzkumu (dále jen „GTP“) 
je inženýrskogeologické a hydrogeologické posouzení trasy s geotechnickou interpretací 
(včetně stabilních výpočtů), posouzení technické realizovatelnosti pozemní komunikace včetně 
posouzení staveniště mostního objektu. Výsledky průzkumu budou zpracovány v závěrečné 
zprávě (včetně digitálního zpracování dle Datového předpisu C4), vyhodnocující geotechnické 
vlastnosti zemin v zájmovém území dle TP 76. Výsledky průzkumu budou podkladem pro 
zpracování DSP (dokumentace pro stavební povolení).

Stavba představuje výstavbu nové komunikace souběžně se stávající silnicí I/58 vedenou 
v úseku Frenštát pod Radhoštěm -  Vlčovice. Přeložka silnice v celkové délce 4,805 km začíná 
severně od města Frenštát pod Radhoštěm odpojením ze stávající trasy silnice I/58 v úrovni 
konce zástavby obce Lichnov. Dále je  vedena v nové stopě souběžně po pravé straně od 
stávající trasy silnice až do km 4,4 kde kříží stávající trasu, v zastavěné části obce Vlčovice, a 
následně po levé straně až do napojení na úsek silnice I/58 vybudovaný v rámci stavby I/58 
Příbor, obchvat.
Přeložka silnice I/58 je navržena v kategorii S 9,5/90 se staničením 1,550 - 6,355.

Práce budou provedeny dle Dokumentace pro předběžný GTP zpracovaný společností G- 
Consult spol s r.o., (10/2020).

Zhotovitel je povinen:
- předložit Objednateli před zahájením prací realizační dokumentaci předběžného GTP 

(vč. harmonogramu prací) zpracovánou v souladu s Technickým předpisem 76, Část A, 
B.

- vést stavební deník (zhotovitel bude objednatele prokazatelně průběžně informovat 
o postupu stavebních prací, zakrývané práce budou písemně přejímány zápisem do 
stavebního deníku),

- předložit čistopis závěrečné zprávy (v předávacích protokolech je zhotovitel povinen 
identifikovat místo realizace zakázky -  číslo silnice, pracovní staničení apod.).

- zajistit si na své náklady vydání veškerých nezbytných povolení, oznámení a souhlasů 
dotčených subjektů, nezbytných pro řádnou realizaci díla dle příslušných právních 
předpisů. Případné postihy ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných 
předpisů při provádění díla jdou k tíži a na náklady zhotovitele.

Ode dne zahájení stavebních prací budou konány řádné kontrolní dny (minimálně j ednou 
za 4 týdny, nestanoví-li objednatel jinak). Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu



provádění díla a jeho kvality. Kontrolní dny budou svolávány zhotovitelem. Zápis z kontrolního 
dne zajistí zhotovitel. První kontrolní den svolá zhotovitel do 1 měsíce 
po zahájení prací.

Zástupce objednatele (expertíza podrobného GTP, dále jen „expertíza“) bude posuzovat 
Realizační dokumentaci co do rozsahu, komplexnosti jednotlivých průzkumných metod, 
metodických postupů jejich provádění i technicko - kvalitativních podmínek, bude provádět 
občasný dozor nad prováděním terénních, průzkumných prací, bude hodnotit činnost 
zhotovitele podrobného GTP dle platných předpisů a kontrolovat závěrečnou zprávu, 
vč. připomínkování.

Zhotovitel bude postupovat dle zákona č. 169/2018 Sb. (§ 2f), kterým se mění zákon 
č. 416/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Výsledkem průzkumných prací bude vypracování závěrečné zprávy o geotechnickém 
průzkumu s přílohami (situace, vrtné profily, geologické řezy apod., vyhodnocení vsakovacích 
zkoušek), jejíž obsah a rozsah bude odpovídat dokumentované etapě průzkumu dle TP 76.

Termín dokončení prací činí 17 týdnů od zahájení prací (po písemném pokynu objednatele).
Termín dokončení prací zahrnuje i zapracování připomínek expertízy (v rámci 
vyhodnocovacích prací je  nutno počítat s časovou rezervou pro činnost expertízy) a předání 
čistopisu závěrečné zprávy (dle předpisu C4).

Do zápisu z úvodního kontrolního dne se sepíší koordinační termíny s expertízou.

Požadované výstupy:
Realizační dokumentace GTP před zahájením prací: 3x v listinné podobě 
Závěrečná zpráva -  koncept: 1x digitálně na CD/DVD
Závěrečná zpráva -  čistopis: 4x paré v listinné podobě + 2x digitálně na CD/DVD



2. Technické kvalitativní podmínky



Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 16PT-001176/21 objednatele

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly Schváleno Účinnost

Kapitola 1 - Všeobecně
č.j. 29/2017-120-TN/1 
ze dne 26. 1. 2017

1. 2. 2017

Kapitola 1 -  Všeobecně -  dodatek č. 1 č.j. M D-10874/2021- 
930/2, ze dne 14. 4. 2021 1. 5. 2021

Kapitola 2 - Příprava staveniště
č.j. 320/2016-120-TN/1 
ze dne 20. 12. 2016

1.1.2017

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě

č.j. 221/09-910-IPK/1 
ze dne 23. 3. 2009

1. 4. 2009

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě, Dodatek č. 1

č.j. 275/2016-120-TN/12 
ze dne 18. 10. 2016

1. 4. 2017

Kapitola 4 - Zemní práce
č.j. 143/2017-120-TN/1 
ze dne 4. 8. 2017

7. 8. 2017

Kapitola 5 - Podkladní vrstvy
č.j. 4/2015-120-TN/2 
ze dne 21. 1. 2015

1. 2. 2015

Kapitola 6 - Cementobetonový kryt
č.j. 4/2015-120-TN/3 
ze dne 21. 1. 2015

1. 2. 2015

Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy
č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 8 - Litý asfalt
č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců
č.j. 692/10-910-IPK/1 
Ze dne 13. 8. 2010

1. 9. 2010

Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a 
dopravní plochy

č.j. 692/10-910-IPK/1 
ze dne 13. 8. 2010

1. 9. 2010

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče 
nárazu

č.j. 205/10-910-IPK/1 
ze dne 8. 3. 2010

1. 4. 2010

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče 
nárazu, Změna č. 1

č.j. 88/2018-120-TN/1 ze 
dne 16.3.2018

1.4.2018

Kapitola 12 - Trvalé oplocení č.j. 230/08-910-IPK/1 1. 4. 2008



ze dne 12. 3. 2008

Kapitola 13 - Vegetační úpravy
č.j. 440/06-120-R/1 
ze dne 3. 8. 2006

1. 9. 2006

Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní 
zařízení

č.j. 9/2015-120-TN/6 
ze dne 27. 3. 2015

1. 4. 2015

Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací
č.j. 9/2015-120-TN/3 
ze dne 2. 2. 2015

15. 2. 2015

Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny č. j. 24/2020-120-TN/1 1. 5. 2020

Kapitola 18 -  Betonové konstrukce a mosty
č. j. 2/2016-120-TN/2 
ze dne 12. 1. 2016

15. 1. 2016

Kapitola 19, část A - Ocelové mosty a 
konstrukce

č.j. 37/2015-120-TN/3 
ze dne 13. 4. 2015

23. 4. 2015

Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana 
ocelových mostů a konstrukcí

č.j. 121/2018-120-N/2 
ze dne 5. 9. 2018

10. 9. 2018

Kapitola 19, část C -  Protikorozní ochrana 
ocelových mostů a konstrukcí při opravách a 
rekonstrukcích

č.j. MD-5267/2021- 
120/2 ze dne 22. 2. 2021 1. 3. 2021

Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy
č.j. 318/08-910-IPK/1 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 21 - Izolace proti vodě
č.j. 205/10-910-IPK/1 
ze dne 8. 3. 2010

1. 4. 2010

Kapitola 21 - Izolace proti vodě, dodatek č.1 č. j. 25/2020-120-TN/1, 
ze dne 22. 4. 2020 1. 5. 2020

Kapitola 22 - Mostní ložiska č.j. 124/2018-120-TN/1 
ze dne 18. 5. 2018 1. 6. 2018

Kapitola 23 - Mostní závěry
č.j. 653/ 07/910-IPK/1 
ze dne 6. 8. 2007

1. 9. 2007

Kapitola 24 - Tunely
č.j. 341/07-910-IPK/1 
ze dne 20. 4.2007

1. 5. 2007

Kapitola 25 - Protihlukové clony
č.j. 221/09-910-IPK/1 
ze dne 23. 3. 2009

1. 4. 2009

Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a 
nátěry vozovek

č.j. 9/2015-120-TN/4 
ze dne 2. 2. 2015

15. 2. 2015

Kapitola 27 - Emulzní kalové vrstvy
č.j. 291/2016-120-TN/9 
ze dne 7 . 1 2 . 2 0 1 6

10.12 . 2016

Kapitola 29 - Zvláštní zakládání
č.j. 1126/ 10-910-IPK/1 
ze dne 16. 12. 2010

1. 1. 2011

Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce č.j. 47/2020-120-TN/1 1. 8. 2020



ze dne 10. 7. 2020

Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí č.j. 114/2020-120-TN/2 
ze dne 26. 2. 2021 15. 3. 2021

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 
www.pjpk.cz.
Po celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a 
Směrnici GŘ č. 9/2016 verze 2.0 ze dne 15.4.2021 -  Realizace staveb pozemních komunikací.

http://www.pjpk.cz


4. Seznam podzhotovitelů, kteří se 
budou podílet na plnění Smlouvy



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 16PT-001176/21 objednatele

SEZNAM PODZHOT O VITELŮ

Společnost INSET s.r.o.
se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO: 03579727
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234236, 
jakožto zhotovitel zakázky„100 - 1/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice, předběžný 
GTP“,
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou 
část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo

Část veřejné zakázky, 
kterou bude plnit

Stavební geologie - IGHG, 
spol. s r.o.

47051175, 
Tachlovice 7, 25217 
Tachlovice

vrtné práce a s tím 
související činnosti

GEODRILL s.r.o.
46994971,
K Bukovinám 169/45, 635 00 
Brno

laboratorní a vrtné práce a 
s tím související činnosti

AQH s.r.o.
27135161,
Socháňova 1133/3, 163 00 
Praha 6

činnost osoby poskytující 
plnění v oboru 
hydrogeologie

GEONIKA, s.r.o.
48111767,
V Cibulkách 406/5, 150 00 
Praha 5

činnost osoby poskytující 
plnění v oboru geofyzika

UNIGEO a.s.
45192260,
Místecká 329/258, 720 00 
Ostrava

vrtné práce a s tím 
související činnost

V Praze, za společnost INSET s.r.o.
ía základě plné moci

Dig itá lně  podepsal 
ON: c ~ C Z ,

2.5.4.97=NTRCZ-n^7Q7?7 n=lN5FT 
s.r.o.. ou-176. cn

Datum: 2021.10.14 08:56:19 +02’00'





Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 16PT-001176/21 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost INSET s.r.o.
se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO: 03579727
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234236, 
jakožto zhotovitel zakázky„100 - 1/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice, předběžný GTP“, 
(dále jen „zhotovitel44), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude 
podílet na realizaci zakázky „100 - 1/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice, předběžný GTP44.

Funkce Příjmení Jméno
Osoba zajištující odbornou způsobilost 
v oboru inženýrská geologie -  geotechnika 
-  odpovědný řešitel úkolu

— —
Osoba poskytující plnění v oboru 
hydrogeologie - hydrogeolog —
Osoba poskytující plnění v oboru 
hydrogeologie - hydrogeolog ■
Osoby poskytující plnění v oboru 
geofyzika - geofyzik —

Osoby poskytující plnění v oboru 
geofyzika - geofyzik

osoba poskytující plnění v oboru 
geotechnika -  podzemní stavby -  
geotechnik podzemních staveb

— ■ —

Osoba provádějící zeměměřické činnosti

V Praze, za společnost INSET s.r.o.
na základě plné moci Digitálně podepsa!

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-03579727,

serialNumber=P599167 
Datum: 2021.10.14 08:57:12 +02'00'



6. Vzor Předávacího protokolu ke
Smlouvě



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 16PT-001176/21 objednatele

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-001176/21 
Číslo smlouvy zhotovitele: [doplní zhotovitel]

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:
„100 - I/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice, předběžný GTP“

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí prací [bude doplněno]
(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: 
se sídlem:
IČO:
Pověřená osoba Zhotovitela k předání prací [doplní zhotovitel]
(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]
množství / rozsah: [bude doplněno dle soupisu prací]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle soupisu prací]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci 
vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle soupisu prací]

3. Obj ednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude 
doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel] 
[doplní zhotovitel]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen 
pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]



V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]



Příloha č. 4 - Specifikace prací - Přehled projektovaných vrtů, sond a vzorků
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(m) (m) (km) (ks) (m) (ks) (m) (ks) (m) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks)
C elkem 27 238 2 12 8 78 21 14 13 17 8 6 48 14 14 8 7 3 6 12 5 8 6
J- 1 1 130 512.60 480 107.41 1.691 SO 101 úsek v terénu 1 3 1 1 1
J- 2 1 130 294.19 480 160.40 1.916 SO 101 násyp < 3 m 1 5 1 1

DP- 3 1 130 044.66 480 168.68 2.166 SO 101 násyp < 3 m 1 6
J- 4 1 129 840.82 480 134.97 2.373 SO 101 násyp 3 - 6 m 1 6 1 1 2 1
J- 5 1 129 701.35 480 089.32 2.520 SO 101 násyp 3 - 6 m 1 6 1 1 2 1 1 1

P J- 6 1 129 594.19 480 064.37 2.626 SO 201 most přes řeku Lubinu a biokoridor 1 6 1 1
J- 7 1 129 582.90 480 034.14 2.651 SO 201 most přes řeku Lubinu a biokoridor 1 12 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1
J- 8 1 129 493.46 479 980.87 2.755 SO 101 násyp 3 - 6 m 1 7 1 1 2 1 1 1

DP- 9 1 129 372.46 479 896.46 2.902 SO 101 násyp 3 - 6 m 1 6
J- 10 1 129 257.99 479 824.41 3.038 SO 202 most přes silnici III/4864 1 12 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
J- 11 1 129 175.18 479 782.79 3.130 SO 101 násyp 3 - 6 m 1 6 1 1 2 1 1 1
J- 12 1 129 059.13 479 733.39 3.257 SO 101 násyp 3 - 6 m 1 6 1 1 2 1 1

DP- 13 1 128 940.98 479 671.55 3.390 SO 101 násyp 3 - 6 m 1 7
J- 14 1 128 852.16 479 598.25 3.505 SO 101 násyp 3 - 6 m 1 7 1 1 1 3 1 1 1
J- 15 1 128 799.71 479 543.84 3.581 SO 203 most přes nadregionální biokoridor 1 12 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
J- 16 1 128 726.81 479 473.82 3.682 SO 101 násyp 3 - 6 m 1 6 1 1 2 1

DP- 17 1 128 612.26 479 406.73 3.815 SO 101 násyp 3 - 6 m 1 6
J- 18 1 128 488.56 479 376.48 3.943 SO 101 násyp 3 - 6 m 1 6 1 1 2 1 1 1 1
J- 19 1 128 377.39 479 379.37 4.055 SO 204 estakáda Vlčovice 1 20 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1

DP- 20 1 128 294.21 479 400.19 4.141 SO 204 estakáda Vlčovice 1 20
J- 21 1 128 204.19 479 443.91 4.241 SO 204 estakáda Vlčovice 1 20 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1

P J- 22 1 128 191.87 479 470.06 4.266 SO 204 estakáda Vlčovice 1 6
J- 23 1 128 137.76 479 495.14 4.325 SO 204 estakáda Vlčovice 1 20 1 1 2 1 2 1 1 2 1

DP- 24 1 128 074.99 479 567.62 4.421 SO 204 estakáda Vlčovice 1 20
J- 25 1 128 031.11 479 642.14 4.507 SO 204 estakáda Vlčovice 1 20 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
J- 26 1 127 906.20 479 852.59 4.753 SO 101 násyp/odřez < 3 m 1 6 1 1 2 1 1

DP- 27 1 127 730.81 480 025.98 5.000 SO 101 násyp < 3 m 1 6
J- 28 1 127 577.66 480 118.35 5.179 SO 101 násyp 3 - 6 m 1 6 1 1 2 1 1 1
J- 29 1 127 437.54 480 171.09 5.329 SO 101 násyp 3 - 6 m 1 6 1 1 2 1
J- 30 1 127 295.56 480 203.06 5.475 SO 205 most přes silnici napojení Vlčovice 1 20 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

DP- 31 1 127 198.41 480 222.58 5.574 SO 101 násyp 3 - 6 m 1 7
J- 32 1 127 037.47 480 254.96 5.738 SO 101 násyp < 3 m 1 5 1 1 1
J- 33 1 126 780.55 480 306.66 6.000 SO 101 úsek v terénu 1 3 1 1
J- 34 1 126 538.86 480 369.34 6.250 SO 101 úsek v terénu 1 3 1 1 1 1
J- 35 1 126 292.32 480 484.78 SO 114 úsek v terénu, násyp < 3 1 5 1 1
J- 36 1 127 327.41 480 301.12 SO 112/113 úsek v terénu 1 5 1 1 1
J- 37 1 127 186.51 480 094.96 SO 112 úsek v terénu 1 5 1 1 1

Digitálně podepsal: I..... .................... 
Datum: 15.10.2021 7:30:12 +02:00


