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SMLOUVA O DÍLO č. 2021/OU1/15/000071  

Smluvní strany: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

 se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

 zastoupená Ing. Milanem Lauberem, PhD., ředitelem 

 zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10 

 IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582 

 Bankovní spojení:  

 Osoba vykonávající pro objednatele technický dozor: 

 Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz 

jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

INEX Moravské Budějovice, s.r.o. 

 se sídlem Moravské Budějovice, Husova 890, PSČ 67602 

 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně (oddíl C, vložka 10783)  

 zastoupená Ing. Borisem Šustou, jednatelem společnosti 

 IČO: 48531235, DIČ: CZ48531235 

 Bankovní spojení:  

 Kontaktní osoba: 

 Adresa pro doručování korespondence: Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice 

jako ZHOTOVITEL (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský zákoník“) uzavírají na veřejnou zakázku „VZ Dyje, stř. Bítov – stavební úpravy budov č. 

II – IX.“, zadávanou pod systémovým číslem v NEN: N006/21/V00017881, tuto smlouvu o dílo (dále 

jen „smlouva“): 

1 Předmět a účel smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 

dílo definované touto smlouvou, a to postupně po dílčích plněních (tj. po částech) 

definovaných touto smlouvou, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou 

cenu. 

1.2 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí stavební úpravy předmětů díla, přičemž předměty 

díla se rozumí: 

1.2.1 budova č. II. v areálu Vojenské zotavovny Dyje – tj. budova č. ev. 363, jiná stavba, na 

pozemku parc. č. st. 156 v katastrálním území Bítov, okres Znojmo; 

1.2.2 budova č. III. v areálu Vojenské zotavovny Dyje – tj. budova č. ev. 362, jiná stavba, 

na pozemku parc. č. st. 155 v katastrálním území Bítov, okres Znojmo; 

1.2.3 budova č. IV. v areálu Vojenské zotavovny Dyje – tj. budova č. ev. 361, jiná stavba, 

na pozemku parc. č. st. 154 v katastrálním území Bítov, okres Znojmo; 

1.2.4 budova č. V. v areálu Vojenské zotavovny Dyje – tj. budova č. ev. 360, jiná stavba, na 

pozemku parc. č. st. 153 v katastrálním území Bítov, okres Znojmo; 
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1.2.5 budova č. VI. v areálu Vojenské zotavovny Dyje – tj. budova č. ev. 356, jiná stavba, 

na pozemku parc. č. st. 149 v katastrálním území Bítov, okres Znojmo; 

1.2.6 budova č. VII. v areálu Vojenské zotavovny Dyje – tj. budova č. ev. 357, jiná stavba, 

na pozemku parc. č. st. 150 v katastrálním území Bítov, okres Znojmo,  

1.2.7 budova č. VIII. v areálu Vojenské zotavovny Dyje – tj. budova č. ev. 358, jiná stavba, 

na pozemku parc. č. st. 151 v katastrálním území Bítov, okres Znojmo; a 

1.2.8 budova č. IX. v areálu Vojenské zotavovny Dyje – tj. budova č. ev. 359, jiná stavba, 

na pozemku parc. č. st. 152 v katastrálním území Bítov, okres Znojmo. 

1.3 Stavební úpravy a jejich rozsah jsou definovány: 

1.3.1 projektovou dokumentací provádění stavby zpracovanou v 08/2017 a revidovanou  

v 05/2021 oprávněnou osobou, společností AC – projekt, Dobšická 3545/12, 669 02 

Znojmo, IČ 12201014, odpovědný projektant Ing. Aleš Čeleda, autorizovaný inženýr 

pro pozemní stavby, ČKAIT 1001007; architektonický návrh ARCHITEKTI3, 

autorizovaný architekt Ing. arch. Kamil Švaříček, ČKA 04109 (dále jen „projektová 

dokumentace“), která byla zveřejněna na profilu zadavatele v elektronickém nástroji 

NEN po ID N006/21/V00017881, kde byla zhotoviteli k dispozici a v tištěné podobě 

mu bude předána při předání staveniště dle čl. 4 této smlouvy; 

1.3.2 soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, který je uveden v příloze č. 1, příloze č. 2, 

příloze č. 3 a příloze č. 4 této smlouvy; a 

1.3.3 stavebním povolením ze dne 3. 7. 2018, č.j. MO 187371/2018-1216B, které vydalo 

Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení 

státního dozoru Brno, pracoviště stavebního úřadu, které nabylo právní moci dne 20. 

7. 2018, a Rozhodnutím o změně stavby před dokončením ze dne 25. 10. 2018, č.j. 

MO 290483/2018-1216B, které vydalo Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly, 

odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru Brno, pracoviště stavebního úřadu, 

které nabylo právní moci dne 12. 11. 2018, které je uvedeno v příloze č. 5 této 

smlouvy. 

1.4 Jednotlivá dílčích plnění (tj. části díla) jsou pro účely této smlouvy vymezena takto: 

1.4.1 1. dílčím plněním se rozumí provedení stavebních úprav budov č. II., III., IV. V. a VI. 

1.4.2 2. dílčím plněním se rozumí provedení stavebních úprav budovy č. VII. 

1.4.3 3. dílčím plněním se rozumí provedení stavebních úprav budovy č. VIII. 

1.4.4 4. dílčím plněním se rozumí provedení stavebních úprav budovy č. IX. 

1.5 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění dle této smlouvy a že se za využití 

svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil se smluvní dokumentací, 

věcmi a podklady předanými objednatelem a pokyny sdělenými objednatelem a provedl jejich 

kontrolu, a to vše v rozsahu odpovídajícím odborné péči zhotovitele před uzavřením smlouvy 

dle § 5 odst. 1 občanského zákoníku a prohlašuje, že: 

1.5.1 si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné nedostatky,  

1.5.2 neshledal ke dni uzavření smlouvy její nevhodnost, která by překážela řádnému 

zahájení, provádění a dokončení díla dle této smlouvy, 



 čj. 21220-34/2021-VLRZ/R/KR 

 

Stránka 3 z 13 

1.5.3 neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v soupisu prací, 

dodávek a služeb či jiné vady, které by neumožňovaly provedení díla podle této 

smlouvy, 

1.5.4 neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s platnými obecně 

závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 

požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla, 

1.5.5 má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 

1.6 Účelem této smlouvy je odstranění účinků částečného opotřebení nebo poškození určeného 

dlouhodobého majetku, částí budov a zařízení nemovité infrastruktury, a jeho uvedení do 

provozuschopného stavu a vylepšení podmínek a prostředí pro klienty Vojenské zotavovny 

Dyje. 

2 Cena za dílo 

2.1 Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši 27 749 896,- Kč bez DPH 

(slovy: dvacet sedm milionů sedm set čtyřicet devět tisíc osm set devadesát šest korun 

českých). V takto stanovené ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele 

související s plněním této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění apod.). Tato 

cena za dílo byla stanovena dle rozpočtu-soupisů stavebních prací, dodávek a služeb, který 

jako příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3 a příloha č. 4 tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

Cena za jednotlivá dílčí plnění je stanovena takto: 

Označení dílčího plnění Cena za dílčí plnění bez DPH (Kč) 

1. dílčí plnění 17.343.685,-- Kč 

2. dílčí plnění 3.468.737,-- Kč 

3. dílčí plnění 3.468.737,-- Kč 

4. dílčí plnění 3.468.737,-- Kč 

Cena za dílo celkem bez DPH (Kč) 27.749.896,-- Kč 

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že rozpočet považuje za závazný a že zaručuje jeho úplnost. 

2.3 Cenu za dílo je možné zvýšit pouze na základě písemného dodatku ve smyslu čl. 14.2 této 

smlouvy. 

3 Čas a místo plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět jednotlivá dílčí plnění, tj. části díla, takto: 

1. dílčí plnění od 1. 11. 2021 do 1. 4. 2022 

2. dílčí plnění od 4. 4. 2022 do 29. 4. 2022 

3. dílčí plnění od 2. 5. 2022 do 27. 5. 2022 

4. dílčí plnění od 30. 5. 2022 do 24. 6. 2022 

3.2 Místem plnění je areál Vojenské zotavovny Dyje, středisko Bítov, pošta Uherčice, 671 07, 

katastrální území Bítov, okres Znojmo. 

4 Staveniště 
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4.1 Objednatel nejpozději 1. 11. 2021 umožní zhotoviteli převzít prostor ke zřízení staveniště; 

konkrétní den a hodinu převzetí staveniště je zhotovitel povinen předem dohodnout 

s objednatelem; prostor ke zřízení staveniště je zhotoviteli předán dnem, který smluvní strany 

uvedou v záznamu do stavebního deníku. Objednatel je dále povinen umožnit zhotoviteli 

přístup k jednotlivým předmětům díla za účelem provedení konkrétního dílčího plnění 

nejpozději v den zahájení dílčího plnění stanoveného v čl. 3.1 této smlouvy, a to po předchozí 

dohodě zhotovitele s objednatelem. 

4.2 Objednatel za úhradu umožní zhotoviteli za účelem plnění jeho povinností dle této smlouvy 

odběr elektrické energie a vody v rámci svých smluv s dodavateli těchto komodit s tím, že 

vlastní připojení k odběrným bodů zabezpečí zhotovitel. Zhotovitel je povinen za 

zhotovitelem spotřebovanou elektrickou energii a vodu uhradit úplatu na základě výzvy 

objednatele. 

4.3 Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním a trasami podzemních 

a nadzemních vedení i technických instalací budov, které nejsou předmětem díla, a na 

staveništi a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 

poškození. 

4.4 Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Náklady na vybudování, 

provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí ceny podle čl. 2.1 

této smlouvy. 

4.5 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen umožnit 

vstup na staveniště osobám, které vykonávají pro objednatele autorský a technický dozor, a 

dále osobám, které ke vstupu na staveniště pověřil objednatel. 

4.6 Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště tak, aby bylo dílo nebo jeho části zajištěno 

proti krádeži a dalším škodám, a to až do převzetí díla objednatelem.  

4.7 Termín, do kterého je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy do 

původního stavu, stanoví objednatel při převzetí díla zápisem do protokolu o předání a 

převzetí díla. Nebude-li termín pro vyklizení staveniště takto objednatelem stanoven, má se za 

to, že zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy do původního stavu 

nejpozději do 3 pracovních dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem. 

5 Stavební deník 

5.1 Zhotovitel je v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavení zákon“), povinen vést stavební deník; zhotovitel 

je povinen vést stavební deník způsobem v rozsahu stanoveným citovaným zákonem a 

vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

5.2 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v listinné podobě; zhotovitel je v této souvislosti 

povinen:  

5.2.1 ode dne předání prostor pro zřízení staveniště do dne předání a převzetí díla bez vad 

umožnit osobě vykonávající pro objednatele autorský nebo technický dozor kdykoliv 

nahlédnout do všech záznamů vedených ve stavebním deníku; 

5.2.2 ode dne předání prostor pro zřízení staveniště do dne předání a převzetí díla bez vad 

kdykoliv provést do stavebního deníku záznam; a 
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5.2.3 předat stavební deník objednateli k jeho archivaci, a to nejpozději v den převzetí 

dokončeného díla. 

5.3 Vyzve-li objednatel prostřednictvím stavebního deníku objednatele nebo osobu vykonávající 

pro objednatele technický dozor ke změně této smlouvy, její přílohy, nebo ke změně 

dokumentů, na které tato smlouva odkazuje, nepovažuje se jakýkoliv záznam provedený 

osobou vykonávající pro objednatele autorský nebo technický dozor za souhlas s touto 

změnou. 

5.4 Vzhledem k tomu, že objednatel požaduje provedení díla po dílčích plněních, které co do 

rozsahu vydefinoval touto smlouvy, jako jednoho celku, jakékoliv záznamy o dílčích 

přejímkách ukončených prací jiného než touto smlouvou definovaného charakteru provedené 

do stavebního deníku ve smyslu části A. odst. 2 písm. q) přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, nelze považovat za převzetí části 

díla (dílčího plnění).  

6 Způsob provádění díla 

6.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 

díla potřeba. 

6.2 Zhotovitel je povinen provést dílo: 

6.2.1 s využitím výrobků nových, nepoužitých a splňujících požadavky stavebního zákona a 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

6.2.2 tak, aby při realizaci díla byly dodrženy veškeré platné technické normy a 

bezpečnostní předpisy, veškeré obecně závazné právní předpisy, které se týkají 

činnosti zhotovitele; 

6.2.3 tak, aby při realizaci díla byly splněny veškeré jemu známé závazné požadavky a 

podmínky, které pro realizaci díla stanovil správní orgán;  

6.2.4 tak, že veškeré odborné práce vykonají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelé mající příslušná oprávnění podle zvláštních předpisů; tato oprávnění je 

zhotovitel povinen na výzvu objednatele předložit objednateli ke kontrole; 

6.2.5 tak, že odborné práce vykonají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé, 

prostřednictvím kterých zhotovitel v rámci příslušného zadávacího řízení prokázal 

kvalifikaci; 

6.2.6 tak, aby bylo zajištěno po celou dobu plnění této smlouvy dodržování veškerých 

právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé 

odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je 

zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů; vůči poddodavatelům je zhotovitel 

povinen zajistit srovnatelnou úroveň objednatelem určených smluvních podmínek s 

podmínkami smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých peněžitých závazků.  

6.2.7 tak, aby minimalizoval vznik odpadů; zhotovitel je dále povinen při plnění této 

smlouvy používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné 

materiály, výrobky a obaly.  

6.3 Zhotovitel je dále povinen: 
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6.3.1 zabezpečit na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a 

dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště; 

6.3.2 bez průtahů odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v 

souvislosti s prováděním díla; 

6.3.3 vést zkušební a kontrolní záznamy k předmětu plnění dle této smlouvy tak, aby bylo 

možno prokázat shodu díla s požadavky stanovenými ve této smlouvě.  

6.4 Původcem odpadu, který vznikne při plnění této smlouvy, je v souladu s § 5 zák. č. 541/2020 

Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

ekologické zpracování tohoto odpadu, tj. jeho využití nebo odstranění (likvidaci), v souladu 

se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, pro daný druh a kategorii 

odpadu. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat objednateli plnění této 

povinnosti. 

6.5 Zhotovitel je povinen zajistit zpracování digitální fotodokumentace postupu plnění díla, 

stavebních a montážních činností, zejm. fotodokumentaci všech zakrývaných částí, uložených 

rozvodů s viditelností o jejich neporušení, podchycení zakrývaných konstrukcí apod. 

6.6 Veškeré povrchové materiály a úpravy (tj. zejm.: prvky vnitřního vybavení, zařizovací 

předměty, obklady, dlažby, povlakové krytiny, výplně otvorů, kování, tapety, malby, nátěry, 

svítidla, vypínače atd.) budou odsouhlaseny autorským dozorem a objednatelem na základě 

vzorků dodaných zhotovitelem před zahájením konkrétních prací, na nichž má být vzorek 

použit. 

6.7 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla dle této smlouvy sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná částka 

předmětného pojištění musí činit minimálně 10,0 mil. Kč. Maximální spoluúčast zhotovitele 

na pojistné události může činit 5 %. Doklady osvědčující výše uvedené skutečnosti předloží 

zhotovitel nejpozději při zahájení realizace díla a poté kdykoliv v průběhu realizace díla, a to 

nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. 

7 Kontrola provádění díla 

7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 a ve smyslu § 2626 

občanského zákoníku.  

7.2 Objednatel si výslovně vyhrazuje právo zkontrolovat realizaci díla před zakrytím prací, které 

po jejich zakrytím navazujícími činnostmi nebude možné zkontrolovat. Kontrolu svolává 

zhotovitel způsobem stanoveným v následujícím článku této smlouvy. 

7.3 Kontroly ve smyslu § 2626 občanského zákoníku svolává zhotovitel zápisem do stavebního 

deníku a současně zasláním oznámení o konání kontroly prostřednictvím e-mailu objednateli 

a osobě vykonávající pro objednatele technický dozor, a to nejpozději 2 pracovní dny předem; 

ostatní kontroly svolává objednatel zápisem do stavebního deníku nebo zasláním oznámení o 

konání kontroly prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě zhotovitele, a to nejpozději 2 

pracovní dny předem. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Zhotovitel je povinen 

se těchto kontrol zúčastnit a poskytovat objednateli při provádění kontroly nezbytnou 

součinnost. Za tímto účelem je zhotovitel povinen zejména předložit objednateli veškerou 

dokumentaci související s prováděním díla vyžádanou objednatelem, dále je zhotovitel 

povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor, ve kterých je dílo prováděno nebo 

které s prováděním díla souvisejí.  
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7.5 Každou provedenou kontrolu zaznamenají smluvní strany zápisem do stavebního deníku; 

zápis ve stavebním deníku obsahuje zejména datum uskutečnění kontroly, seznam osob, které 

se kontroly zúčastnily, předmět kontroly a jednoznačný závěr. 

8 Předání a převzetí díla a dílčích plnění 

8.1 Dílo předá zhotovitel objednateli postupně po jednotlivých dílčích plněních. Dílčích plnění je 

provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato. Dílčí plnění je dokončeno, 

nevykazuje-li vady, jsou-li k němu všechny doklady a dokumenty nutné k užívání dílčího 

plnění (např. zákonem stanovené revizní zprávy) a je-li zhotovitelem předvedena způsobilost 

dílčího plnění sloužit svému účelu. 

8.2 Dokončené dílčí plnění zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu, který je uveden 

v čl. 3.1 této smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 3.2 této smlouvy. Objednatel 

požaduje, aby zhotovitel odevzdal dokončené dílčí plnění objednateli jako celek, a to včetně: 

8.2.1 zápisů a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení 

dílčího plnění dle platných předpisů a norem, pokud jsou pro daný předmět plnění 

stanovené; 

8.2.2 prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky a další doklady prokazující shodu 

použitých výrobků a zařízení dle § 156 zákona stavebního zákona; 

8.2.3 výchozích revizních zpráv určených technických zařízení vyžadovaných soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, který jako příloha č. 1, příloha č. 2, příloha č. 3 a 

příloha č. 4 tvoří nedílnou součást této smlouvy; 

8.2.4 evidence odpadů vzniklých při bouracích pracích a doklady o likvidaci (uložení) 

odpadů vzniklých při provádění dílčího plnění; 

8.2.5 dokladů a dokumentů nutných k užívání dílčího plnění (např. návody na použití 

výrobků dodaných v rámci realizace dílčího plnění apod.); 

8.2.6 revizních zpráv, protokolů, osvědčení a jiných dokumentů, výše neuvedených, 

prokazující shodu dílčího plnění s požadavky stanovenými obecně závaznými 

právními předpisy; a 

8.2.7 dokladů a dokumentů nutných k převzetí dílčího plnění. 

8.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít částečné plnění dílčího plnění 

nebo dílčí plnění, které není ve smyslu této smlouvy dokončené. 

8.4 Předání dokončeného dílčího plnění zhotovitelem objednateli bude provedeno po předchozím 

projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině s osobou vykonávající pro objednatele 

technický dozor. Při předání dílčího plnění zhotovitelem objednateli bude provedena 

prohlídka dílčího plnění a zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu 

(dále jen „prohlídka plnění“). 

8.5 Prohlídku plnění za objednatele provede osoba vykonávající pro objednatele technický dozor, 

přičemž: 

8.5.1 není-li dílčí plnění ve smyslu této smlouvy dokončené, je objednatel po provedené 

prohlídce oprávněn odmítnout dílčí plnění převzít. O nepřevzetí plnění bude 

objednatelem vyhotoven zápis, ve kterém objednatel uvede veškeré výhrady, pro které 

nebylo dílčí plnění převzato. 
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8.5.2 není-li dílčí plnění ve smyslu této smlouvy dokončené a nevyužije-li objednatel 

svého práva odmítnout dílčí plnění převzít, objednatel dílčí plnění převezme 

s výhradami. Zhotovitel bere na vědomí, že tak objednatel učiní pouze tehdy, je-li to 

pro objednatele výhodné. Do okamžiku vypořádání všech výhrad nebude dílčí plnění 

považováno za dokončené. 

8.5.3 v ostatních případech objednatel dílčí plnění převezme bez výhrad. 

8.6 O převzetí dílčího plnění bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí 

dílčího plnění (dále jen „protokol“), který bude obsahovat zejména následující údaje: 

8.6.1 číslo smlouvy; 

8.6.2 soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb, a to po položkách (tj. 

minimálně v členění rozpočtu); 

8.6.3 popis stavu dílčího plnění (tj. zda je dílčí plnění dokončené či nikoliv) a zvolený 

postup jeho převzetí objednatelem, tj. zda je dílčí plnění objednatelem převzato dle čl. 

8.5.2 této smlouvy (tj. s výhradami) nebo dle čl. 8.5.3 této smlouvy (tj. bez výhrad); 

8.6.4 podrobný popis veškerých výhrad, je-li dílčí plnění převzato objednatelem dle čl. 8.5.2 

této smlouvy; 

8.6.5 datum převzetí dílčího plnění objednatelem;  

8.6.6 termín, do kterého má být zhotovitelem vyklizeno staveniště; a 

8.6.7 podpis osoby vykonávající pro objednatele technický dozor a osoby oprávněné jednat 

za zhotovitele. 

8.7 Protokol před předáním díla připraví zhotovitel tak, že v něm uvede údaje dle čl. 8.6.1 a čl. 

8.6.2 této smlouvy. 

8.8 Protokol je úplný pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti stanovené touto smlouvou. Dílčí plnění 

se považuje za převzaté objednatelem okamžikem podpisu úplného protokolu osobou 

vykonávající pro objednatele technický dozor.  

9 Vlastnické právo a právo užití 

9.1 K movitým věcem, které jsou součástí díla, nabývá objednatel vlastnické právo okamžikem 

převzetí příslušného dílčího plnění. Ke stejnému okamžiku přechází na objednatele nebezpečí 

škody na předaných věcech. Do nabytí vlastnického práva uděluje zhotovitel objednateli 

právo tyto věci užívat v rozsahu a způsobem, který vyplývá z účelu smlouvy. 

9.2 K předmětům požívajícím ochrany autorského díla podle zák. č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „autorské dílo“), které jsou součástí díla, nabývá 

objednatel dnem poskytnutí autorského díla objednateli k užívání nevýhradní právo užít 

takovéto autorské dílo všemi způsoby nezbytnými k naplnění účelu vyplývajícímu ze 

smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského práva k autorskému dílu, resp. po dobu 

autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu množstevního, technologického, teritoriálního a 

časového (dále jen „licence“). Součástí licence je rovněž neomezené právo objednatele 

poskytnout třetím osobám podlicenci k užití autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem 

licence, souhlas zhotovitele k postoupení licence na třetí osoby a souhlas zhotovitele udělený 

objednateli k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací autorského díla, a to i 

prostřednictvím třetích osob. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, 
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aktualizované verze, i na úpravy a překlady autorského díla dodané zhotovitelem. Zhotovitel 

prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k 

autorskému dílu a že má souhlas autorů k uzavření těchto licenčních ujednání a že toto 

prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla. 

9.3 Poskytuje-li zhotovitel licenci k počítačovým programům vyvíjeným zhotovitelem, vztahuje 

se licence ve stejném rozsahu k počítačovým programům ve zdrojovém a strojovém kódu, 

jakož i ke koncepčním přípravným materiálům. Zhotovitel se zavazuje v případě, že se licence 

vztahuje k počítačovým programům, poskytnout objednateli zdrojové kódy s komentáři 

takových počítačových programů a koncepční přípravné materiály (zahrnující zejména 

analýzy a technické designy). Zhotovitel se dále zavazuje předat objednateli aktuální 

dokumentované zdrojové kódy a koncepční přípravné materiály všech počítačových 

programů, ke kterým poskytl licenci, nejpozději do 30 kalendářních dnů od skončení 

smlouvy. 

9.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při provádění díla dle smlouvy vznikne činností 

zhotovitele a objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, 

bude se mít za to, že je objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu 

spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že zhotovitel udělil objednateli 

souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena za dílo (odměna 

zhotovitele) je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a zhotoviteli ani autorům 

nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu. 

9.5 Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby udělení licence k autorskému dílu dle smlouvy 

včetně oprávnění udělit podlicenci zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob. Nebude-

li možné po zhotoviteli spravedlivě požadovat udělení licence v rozsahu dle odst. 5.3 

smlouvy, zejména proto, že se jedná o tzv. standardní počítačové programy, je zhotovitel 

povinen na to písemně objednatele upozornit spolu s náležitým odůvodněním a poskytnout 

objednateli nebo zajistit pro objednatele poskytnutí licence či podlicence v nejširším možném 

rozsahu. Postup dle předchozí věty je možný jen s výslovným písemným souhlasem 

objednatele, přičemž objednatel tento souhlas neodmítne udělit bez vážného důvodu. 

9.6 Bude-li autorské dílo vytvořeno činností zhotovitele, smluvní strany činí nesporným, že 

jakékoliv takovéto autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením objednatele. 

9.7 Práva získaná v rámci plnění smlouvy přecházejí i na případného právního nástupce 

objednatele. Případná změna v osobě zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv 

na oprávnění udělená v rámci smlouvy zhotovitelem objednateli. 

9.8 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je 

zahrnuta v ceně díla. 

10 Platební podmínky 

10.1 Objednatel neposkytuje zálohy. Nárok na úhradu ceny za dílo objednatelem zhotoviteli 

vzniká: 

10.1.1 jedná-li se o nárok na úhradu ceny za stavební práce, dodávky a služby až do výše 

90 % ceny díla bez DPH, postupně po ukončení každého kalendářního měsíce, a to ve 

výši ceny za stavební práce, dodávky a služby uskutečněné zhotovitelem v rámci 

provádění díla v tomto měsíci (dále jen „dílčí cena“) s tím, že úhrada každé dílčí ceny 

bude provedena na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a 

to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře); a 
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10.1.2 jedná-li se o nárok na úhradu ceny za stavební práce, dodávky a služby neuvedené 

v předchozím odstavci, po převzetí díla objednatelem, bylo-li dílo převzato 

objednatelem bez výhrad, a okamžikem vypořádání všech výhrad, bylo-li dílo 

objednatelem převzato s výhradami, s tím, že úhrada této dílčí ceny bude provedena na 

základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (dále jen „poslední daňový 

doklad“), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře).  

10.2 Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména: 

10.2.1 všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů; 

10.2.2 číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;  

10.2.3 soupis stavebních prací, dodávek a služeb, které byly zhotovitelem v měsíci, k němuž 

se daňový doklad vztahuje, zhotovitelem uskutečněny; 

10.2.4 originál potvrzení osoby vykonávající pro objednatele technický dozor o tom, že 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb uvedený v daňovém dokladu (faktuře) je 

v souladu s faktickým stavem rozpracovaného díla, nejedná-li se o poslední daňová 

doklad (fakturu); a 

10.2.5 originály protokolů podepsaných za objednatele osobou vykonávající pro objednatele 

technický dozor, jedná-li se o poslední daňový doklad (fakturu). 

10.3 Každý daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli na doručovací adresu 

objednatele. Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do 30 dnů 

ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury). 

10.4 Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu 

(faktury) z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

10.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který 

neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady nebo 

obsahuje nesprávné cenové údaje. Stanoví-li zhotovitel v daňovém dokladu (faktuře) datum 

splatnosti v rozporu s touto smlouvou, není tato chyba důvodem pro vrácení daňového 

dokladu (faktury) a pro další plnění povinností smluvních stran se nebude k tomuto chybně 

uvedenému údaji přihlížet. 

10.6 Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového 

dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní 

lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená dle čl. 10.3 této 

smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného 

daňového dokladu (faktury) objednateli. 

10.7 Budou-li u zhotovitele, coby dodavatele zdanitelného plnění, shledány důvody k naplnění 

institutu ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn při úhradě ceny postupovat zvláštním způsobem 

zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

11 Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a 

touto smlouvou. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a § 2630 občanského 

zákoníku.  
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11.2 Zhotovitel uzavřením smlouvy poskytuje záruku za jakost díla. Jakost díla je dána ČSN, 

přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Poskytnutím záruky za 

jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo nebo jakákoliv jeho část bude po celou záruční 

dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno, bude plně funkční a že po 

celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované smlouvou.  

11.3 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců (tj. záruční doba činí 60 měsíců), v 

níž je objednatel oprávněn zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění. Záruční 

doba za jakost běží pro každé dílčí plnění (tj. část díla) zvlášť a počíná běžet ode dne převzetí 

dílčího plnění (tj. části díla) objednatelem, bylo-li dílčí plnění (tj. část díla) převzato 

objednatelem bez výhrad, a okamžikem vypořádání všech výhrad, bylo-li dílčí plnění 

objednatelem převzato s výhradami. 

11.4 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 

požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.  

11.5 Záruční doba neběží:  

11.5.1 po dobu, po kterou objednatel nemůže dílčí plnění, nebo jeho vadou dotčenou část, 

řádně v plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel;   

11.5.2 po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady plnění, za které odpovídá zhotovitel a 

které sice nebrání objednateli v řádném užívání plnění, ale vyskytnou se opakovaně. 

11.6 Záruční doba neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad zhotoviteli až do dne, kdy zhotovitel 

odevzdá objednateli příslušné plnění nebo jeho část po odstranění vady.  

11.7 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 

ustanovení neběží.  

11.8 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 24 měsíců na opravu vad, které budou provedeny 

v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. 11.3 této smlouvy.  

12 Smluvní pokuty 

12.1 Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: 

12.1.1 je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného dílčího plnění (tj. části díla) 

objednateli ve lhůtě sjednané v čl. 3.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 

dílčího plnění bez DPH, přičemž za poslední den prodlení se považuje den převzetí 

dílčího plnění objednatelem, bylo-li dílčí plnění převzato objednatelem bez výhrad, 

anebo okamžik vypořádání všech výhrad, bylo-li dílčí plnění objednatelem převzato 

s výhradami; 

12.1.2 je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště ve lhůtě stanovené dle čl. 4.7 této 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč; 

12.1.3 poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost stanovenou v čl. 5 této smlouvy, je povinen 

zhotovitel zaplatit objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 

5 000 Kč; 

12.1.4 neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s čl. 6.2.5 této smlouvy, je povinen zhotovitel 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč; a 
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12.1.5 je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad dílčího plnění a vad, na něž se vztahuje 

záruka, v objednatelem stanovených termínech, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 

příslušného dílčího plnění bez DPH. 

12.2 Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u zhotovitele výzvou. Zhotovitel je 

povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu objednateli do 21 dnů od doručení této výzvy. 

12.3 Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada 

škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

13 Ukončení smlouvy 

13.1 Tato smlouva zaniká některým ze způsobů stanovým občanským zákoníkem s tím, že: 

13.1.1 jedná-li se o výpověď, lze tuto smlouvu ukončit pouze výpovědí ze strany objednatele; 

výpovědní doba v takovém případě činí 10 dnů ode dne doručení písemné výpovědi 

zhotoviteli, 

13.1.2 jedná-li se o jednostranné odstoupení pro její podstatné porušení, lze tuto smlouvu 

ukončit pouze jednostranným odstoupením od této smlouvy ze strany objednatele pro 

její podstatné porušení zhotovitelem; podstatným porušením této smlouvy 

zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí prodlení zhotovitele s předáním 

dokončeného dílčího plnění objednateli ve lhůtě sjednané v čl. 3.1 této smlouvy po 

dobu delší než 15 dnů a opakované porušení povinností zhotovitele vyplývající z této 

smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv 

povinnosti. 

13.2 Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu, příp. závazek z této smlouvy, také dle § 223 

zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

14 Zvláštní ujednání 

14.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se 

řídí právním řádem České republiky.  

14.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, 

výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními zástupci obou smluvních 

stran nebo osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, a to ve stejné podobě, v jaké byla 

uzavřena smlouva. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Změní-li se 

kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy u smluvních stran, je smluvní strana, u níž ke 

změně došlo, povinna neprodleně písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní 

stranu. Účinnost změny u údajů, které se nezapisují do obchodního rejstříku (např. doručovací 

adresa, kontaktní osoba zhotovitele, osoba vykonávající pro objednatele technický dozor), 

nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.  

14.3 Osoba vykonávající pro objednatele technický dozor je za objednatele oprávněna činit pouze 

tyto úkony: 

14.3.1 dohodnout se zhotovitelem den a čas předání staveniště a dohodnout se zhotovitelem 

den a čas zpřístupnění jednotlivých předmětů díla – čl. 4.1 této smlouvy;  

14.3.2 odsouhlasit vzorky povrchových materiálů a úprav – čl. 6.6 této smlouvy; 

14.3.3 svolat kontrolu provádění díla – čl. 7.3 této smlouvy; 
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14.3.4 dohodnout se zhotovitelem den a čas předání dílčího plnění – čl. 8.4 této smlouvy;  

14.3.5 odmítnout dílčí plnění převzít dle čl. 8.5.1 této smlouvy, převzít dílčí plnění bez 

výhrad dle čl. 8.5.3 této smlouvy a převzít dílčí plnění s výhradami dle čl. 8.5.2 této 

smlouvy, a to včetně vyhotovení a podpisu zápisu o odmítnutí převzít dílčí plnění a 

podpisu protokolu. 

Osoba vykonávající pro objednatele technický dozor není oprávněna zejména rozhodnout 

nebo se zhotovitelem dohodnout způsob vypořádání nároků z vadného plnění nebo 

odsouhlasit změnu harmonogramu. Úkony učiněné osobou vykonávající pro objednatele 

technický dozor nad takto vymezený rámec nezavazují objednatele. 

14.4 Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek vyplývající 

z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany; toto neplatí 

pro práva vyplývající objednateli z čl. 9 této smlouvy, pro která platí, že objednatel je 

oprávněn poskytnout bez souhlasu zhotovitele třetí osobě jakékoliv oprávnění vyplývající 

z čl. 9 této smlouvy. 

14.5 V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně 

aplikována ustanovení této smlouvy. 

14.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).  

14.7 Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá  

ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli 

smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu. V případě, že tato smlouva bude 

uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání připojení zaručeného 

elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 

910/2014 (nařízení eIDAS). Smlouva je v elektronické podobě uzavřena připojením 

zaručených elektronických podpisů obou smluvních stran. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – elektro silnoproud 

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – elektro-slaboproudé rozvody 

Příloha č. 3 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – výpis prvků vybavení 

Příloha č. 4 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – ostatní práce + souhrnné přehledy 

Příloha č. 5 – Stavební povolení 

 

V Praze, dne        V Moravských Budějovicích, dne 

Za objednatele      Za zhotovitele  

 

 

_______________________     _________________________ 

   Ing. Milan Lauber, Ph.D.                Ing. Boris Šusta 

                  ředitel             jednatel 



Dřevěné chatky 1

dodávka montáž

Název Mj Počet cena m/ks cena celkem cena m/ks cena celkem

Elektromontáže

Rozváděč

Rozváděč pod omítku dle přísl. výkresů , vč. zapojení  (výkres elektro - schéma dom.rozvaděče RE) kpl 1,00 13 500,00 13 500,00 3 500,00 3 500,00

Domovní rozvaděč R1-R4 (výkres elektro - schéma R1-R4) ks 4,00 7 300,00 29 200,00 1 500,00 6 000,00

Zapojení kabelu do průměru  16mm2 (přív. kabel) ks 8,00 140,00 1 120,00 100,00 800,00

Rozváděč - celkem 43 820,00 10 300,00

Kabely

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC (elektro - výkres zásuvkových a světelných rozvodů)

CYKY-O 2x1,5 (elektro - výkres zásuvkových a světelných rozvodů) m 21,00 12,00 252,00 20,00 420,00

CYKY-J 3x1.5 , pevně (elektro - výkres zásuvkových a světelných rozvodů) m 190,00 16,00 3 040,00 20,00 3 800,00

CYKY-O 3x1,5 , pevně (elektro - výkres zásuvkových a světelných rozvodů) m 85,00 16,00 1 360,00 20,00 1 700,00

CYKY-J 3x2.5 , pevně (elektro - výkres zásuvkových a světelných rozvodů) m 150,00 25,00 3 750,00 20,00 3 000,00

CYKY-J 5x1.5 , pevně (elektro - výkres zásuvkových a světelných rozvodů) m 85,00 25,00 2 125,00 20,00 1 700,00

CYY 6 (H07V-U) (elektro - výkres zásuvkových a světelných rozvodů) m 20,00 18,00 360,00 20,00 400,00

CYY4 (H07V-U) (elektro - výkres zásuvkových a světelných rozvodů) m 20,00 12,00 240,00 20,00 400,00

Kabely - celkem 11 127,00 11 420,00

Osvětlení  

Všechna svítidla budou před objednávkou vyvzorkována a odsouhlasena architektema a 

investorem
A - svítidlo stropní přisazené, okrouhlé Ø 60 cm, výška 9 cm, 50 W LED (výkres arch D.1.1.b 12-2, 

D.1.1.b.2) ks 8,00 7 500,00 60 000,00 300,00 2 400,00

Recyklační poplatek ze svítidla ks 8,00 9,00 72,00 0,00

B - svítidlo hranaté nástěnné, hliníkové, rozměr 37/37 , 1 W LED (výkres arch D.1.1.b 12-2, D.1.1.b.2) ks 8,00 1 235,00 9 880,00 200,00 1 600,00

Elektro silnoproud 
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Recyklační poplatek ze svítidla ks 8,00 9,00 72,00 0,00

C - svítidlo nástěnné, rozměr 57/106/425, 9 W LED, IP 44 (výkres arch D.1.1.b 12-2, D.1.1.b.2) ks 8,00 1 885,00 15 080,00 250,00 2 000,00

Recyklační poplatek ze svítidla ks 8,00 9,00 72,00 0,00

D - svítidlo stropní přisazené, okrouhlé Ø 26 cm, výška 7,5 cm, 16 W LED (výkres arch D.1.1.b 12-2, 

D.1.1.b.2) ks 4,00 1 820,00 7 280,00 250,00 1 000,00

Recyklační poplatek ze svítidla ks 4,00 9,00 36,00 0,00

E - svítidlo nástěnné, noční lampa se stínidlem, rozměr š. 216 mm, v. 350 mm, 23 W E14 (výkres arch D.1.1.b 12-2, D.1.1.b.2)ks 16,00 3 250,00 52 000,00 250,00 4 000,00

Recyklační poplatek ze svítidla ks 16,00 9,00 144,00 0,00

Osvětlení - celkem 144 636,00 11 000,00

Přístroje
Inerierové vypínače a zásuvky dle standardů Tango, barva slonová kost nutno doladit s 

architektem

Vypínač  č.1  pod omítku  vč. krabice a osazení (arch D.1.1.b.2, elektro svět.obvody) ks 6,00 174,00 1 044,00 60,00 360,00

Přepínač dvojitý sériový č.6+6 pod omítku vč. krabice a osazení (arch D.1.1.b.2, elektro svět.obvody) ks 16,00 262,00 4 192,00 75,00 1 200,00

Zásuvka jednonásobná koplet s rámečkem vč. krabice a osazaní (pro přímotopy) ks 12,00 162,00 1 944,00 90,00 1 080,00

Zásuvka jednonásobná koplet s rámečkem vč. krabice a osazaní (pro lednice +ostatní) (arch D.1.1.b.2, 

elektro svět.obvody) ks 5,00 162,00 810,00 90,00 450,00

Zásuvka DVOJNÁSOBNÁ ve společném rámečku pod omítku ,včetně zapojení a rámečku (arch D.1.1.b.2, 

elektro svět.obvody) ks 16,00 192,00 3 072,00 95,00 1 520,00

Ekvipotencionální svorkovnice ks 1,00 220,00 220,00 250,00 250,00

Přímotop 1kW, 443x451x78mm, 230V, IP24 (arch. D.1.1.b.2) ks 8,00 2 200,00 17 600,00 200,00 1 600,00

Přímotop 1,5kW, 591x451x78mm, 230V, IP24 (arch. D.1.1.b.2) ks 2,00 2 800,00 5 600,00 200,00 400,00

Přímotop 1,75kW, 591x451x78mm, 230V, IP24  (arch. D.1.1.b.2) ks 2,00 2 800,00 5 600,00 200,00 400,00

Axiální ventilátor nástěnný, pro potrubí DN100, 13W, 230/50 v/Hz, IPX4 vč. časového spínače (arch. 

D.1.1.b.2) ks 8,00 820,00 6 560,00 180,00 1 440,00

Počty instalačních rámečků, vč. krabic nutno zjistit na stavbě po dořešení ostaních systémů kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 800,00 800,00

KRABICE
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KU 68 LD/2 krabice universální s víčkem ks 20,00 25,00 500,00 30,00 600,00

KU 68 LD/1 krabice universální ks 20,00 25,00 500,00 28,00 560,00

trubka PVC Ø 25mm včetně příchytek m 40,00 13,00 520,00 20,00 800,00

trubka PVC Ø 32mm včetně příchytek m 40,00 19,00 760,00 20,00 800,00

trubka PVC Ø 40mm včetně příchytek m 40,00 25,00 1 000,00 20,00 800,00

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

273-102 4x1-2,5mm2 ks 20,00 6,00 120,00 5,00 100,00

273-103 8x1-2,5mm2 ks 20,00 17,00 340,00 5,00 100,00

273-104 3x1-2,5mm2 ks 20,00 5,00 100,00 5,00 100,00

273-105 5x1-2,5mm2 ks 20,00 7,00 140,00 5,00 100,00

Celkem: 51 622,00 13 460,00

Demontáže
Demontáž osvětlení vč. přístrojů (bude 

odevzdáno investorovi nebo zlikvidováno) kpl 1,00 100,00 100,00 5 000,00 5 000,00

Demontáže rozváděče kpl 1,00 100,00 100,00 2 000,00 2 000,00

Celkem: 200,00 7 000,00

Přístroje - celkem

HZS

Revize a prohlídky zařízení kpl 1,00 100,00 100,00 5 000,00 5 000,00

Doprava materiálu kpl 1,00 100,00 100,00 5 000,00 5 000,00

Práce předem neměřitelné kpl 1,00 100,00 100,00 3 000,00 3 000,00

Podružný materiál kpl 1,00 2 500,00 2 500,00 1 000,00 1 000,00

Pomocné stavební přípomoci (sekání drážek, průrazy, sekání kapes, sekání otvorů pro rozváděče, apod.) kpl 1,00 100,00 100,00 2 000,00 2 000,00

Dokumentace dle skutečného provedení kpl 1,00 100,00 100,00 3 000,00 3 000,00

Koordinace s ostatními profesemi kpl 1,00 100,00 100,00 1 000,00 1 000,00

Dohledání napojovacích bodů kpl 1,00 100,00 100,00 1 000,00 1 000,00

HZS - celkem 3 200,00 21 000,00

Elektromontáže - celkem 254 605,00 74 180,00
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CELKEM BEZ DPH 328 785,00



Popis položky Počet MJ MJ Kč/MJ Celkem bez DPH

Ústředna PZTS Satel, až 30 zón, kryt+transform 1,00 kus 4 380,00 Kč 4 380,00 Kč

LCD klávesnice 1,00 kus 3 090,00 Kč 3 090,00 Kč

Akumulátor 12V/7Ah 1,00 kus 520,00 Kč 520,00 Kč

Siréna venkovní zálohovaná s blikačem 1,00 kus 1 540,00 Kč 1 540,00 Kč

Přepěťová ochrana 1,00 kus 810,00 Kč 810,00 Kč

Tlačítkový požární hlásič 5,00 kus 350,00 Kč 1 750,00 Kč

Kombinovaný požární hlásič s pokroč.funkcemi 9,00 kus 880,00 Kč 7 920,00 Kč

Trubka ohebná - dodávka a montáž 150,00 m 30,00 Kč 4 500,00 Kč

Montáž kabeláže do připravených trubek ve stěnách 175,00 m 25,00 Kč 4 375,00 Kč

Stíněný kabel CAT 5e - dodávka 175,00 m 9,00 Kč 1 575,00 Kč

Drobný instalační materiál 1,00 kpl 500,00 Kč 500,00 Kč

Stavební přípomoce 1,00 kpl 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

Montáž systému,konfigurace, předání 1,00 kpl 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

Doprava osob a materiálu 1,00 kpl 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

CELKEM za 1 chatku BEZ DPH 37 960,00 Kč

Stavební úpravy chatek - slaboproudé rozvody

(výkres Slaboproudé rozvody a technická zpráva)



Sheet1
Ozn. Zařizovací předmět Popis Rozměr [mm] Příklad výrobku množství/celá chatka Jednotka Cena jednotku Cena celkem CENA S DPH

1 postel atyp, viz výkres č. D.1.1.c.1 2000/800/550 12 ks 17 900,00 Kč 214 800,00 Kč 21 659,00 Kč

1.1 výsuv pod postel rám a čelo masivní smrk, pojízná kolečka (výkres D.1.1.b 3) 1400/700/210 12 ks 5 400,00 Kč 64 800,00 Kč 6 534,00 Kč

1.a pohovka rozkládací 130x190 cm, smrk.masivní dřevěná konstrukce, prosívané polstrování (výkres D.1.1.b 3) 1300/1900/800 Karup Grab 130x190 4 ks 22 100,00 Kč 88 400,00 Kč 26 741,00 Kč

2 skříň šatní atyp, viz výkres č. D.1.1.c.2 1000/618/2200 8 ks 18 050,00 Kč 144 400,00 Kč 21 840,50 Kč

3P skříň šatní se zrcadlem vpravo atyp, viz výkres č. D.1.1.c.3 1000/618/2200 2 ks 19 100,00 Kč 38 200,00 Kč 23 111,00 Kč

3L šatní skříň se zrcadlem vlevo atyp, viz výkres č. D.1.1.c.3 1000/618/2200 2 ks 19 100,00 Kč 38 200,00 Kč 23 111,00 Kč

4 skříňka na ledničku s polic. nástavbou (bez lednice) atyp, viz výkres č. D.1.1.c.4 600/618/2200 4 ks 12 450,00 Kč 49 800,00 Kč 15 064,50 Kč

5P polička pravá atyp, viz výkres č. D.1.1.c.5 800/300/300 6 ks 1 600,00 Kč 9 600,00 Kč 1 936,00 Kč

5L polička levá atyp, viz výkres č. D.1.1.c.5 800/300/300 6 ks 1 600,00 Kč 9 600,00 Kč 1 936,00 Kč

6 noční stolek atyp, viz výkres č. D.1.1.c.6 450/418/550 8 ks 4 100,00 Kč 32 800,00 Kč 4 961,00 Kč

7 noční stolek do prostoru deska masivní dřevo Ø 350 mm, kovové nohy (výkres D.1.1.b 3) Ø 350/310 Sconto, GREG 8 ks 4 520,00 Kč 36 160,00 Kč 5 469,20 Kč

8 stolek konferenční deska masivní dřevo Ø 500 mm, kovové nohy (výkres D.1.1.b 3) Ø 350/420 Sconto, GREG 4 ks 4 790,00 Kč 19 160,00 Kč 5 795,90 Kč

9 křeslo sedák + opěradlo polyesterové UV odolné lano, ocelová konstrukce (výkres D.1.1.b 3) 560/600/800 BOOMER 8 ks 4 200,00 Kč 33 600,00 Kč 5 082,00 Kč

10 věšák deska železná se 7 věšáky (výkres D.1.1.b 3) 700/50 Muubs, Atlanta 4 ks 1 375,00 Kč 5 500,00 Kč 1 663,75 Kč

11 tyč na závěs záclonová tyč kovová Ø 19 mm na stěnové konzole, koncovky válec, závěs na řasící stuhu Ø 19, dl. 1140 8 ks 3 200,00 Kč 25 600,00 Kč 3 872,00 Kč

12 odpadkový koš objem 8,5 l (výkres D.1.1.b 3) 205/205/285 Wenko, Barcelona L 4 ks 1 200,00 Kč 4 800,00 Kč 1 452,00 Kč

13 ukončovací lišta PVC obkladu stěn smrková lišta, bezbarvý olej, lepená (výkres D.1.1.b 1) 5/25 39 mb 120,00 Kč 4 680,00 Kč 145,20 Kč

polštáře na gauč polštář s antibakteriální výplní PES, pratelný potah z potahové látky (výkres D.1.1.b 3) 800/800 12 ks 1 200,00 Kč 14 400,00 Kč 1 452,00 Kč

dodávka a montáž 1 kpl 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 24 200,00 Kč

doprava 1 kpl 5 800,00 Kč 5 800,00 Kč 7 018,00 Kč

CELKEM 860 300,00 Kč

Ozn. Zařizovací předmět Popis Rozměr [mm] Příklad výrobku množství/celá chatka Jednotka Cena jednotku Cena celkem

f.1 police na zeď prkno dřevěné dubové, tl. 25 mm, olej bezbarvý (výkres D.1.1.b 12-3) 540/150/25 2 ks 1 200,00 Kč 2 400,00 Kč 1 452,00 Kč

f.2 police na zeď prkno dřevěné dubové, tl. 25 mm, olej bezbarvý (výkres D.1.1.b 12-3) 600/150/25 4 ks 1 360,00 Kč 5 440,00 Kč 1 645,60 Kč

f.3 police na zeď prkno dřevěné dubové, tl. 25 mm, olej bezbarvý (výkres D.1.1.b 12-3) 650/150/25 2 ks 1 490,00 Kč 2 980,00 Kč 1 802,90 Kč

g háček na zeď nástěnný věšák (výkres D.1.1.b 12-3) 12/28/60 blomus, MODO	 16 ks 470,00 Kč 7 520,00 Kč 568,70 Kč

h držák toaletního papíru držák na toaletní papír (výkres D.1.1.b 12-3) 156/63/37 NIMCO, NIKAU	 4 ks 720,00 Kč 2 880,00 Kč 871,20 Kč

i toaletní WC kartáč toaletní WC kartáč, keramická nádobka (výkres D.1.1.b 12-3) 76/96/366 NIMCO, NIKAU	 4 ks 990,00 Kč 3 960,00 Kč 1 197,90 Kč

j odpadkový koš objem 5 l (výkres D.1.1.b 11) Ø 230, v. 290 blomus, SONO 4 ks 1 790,00 Kč 7 160,00 Kč 2 165,90 Kč

k dávkovač mýdla dávkovač mýdla, obsah 165 ml (výkres D.1.1.b 11; D.1.1.b 12-3) Ø 55, v. 160 blomus, MODO	 4 ks 1 640,00 Kč 6 560,00 Kč 1 984,40 Kč

l police do sprchy police s frézovanými otvory, plexiglass, 2 úchyty, 300 mm (výkres D.1.1.b 11) 300/133/23 NIMCO, IXI 4 ks 690,00 Kč 2 760,00 Kč 834,90 Kč

dodávka a montáž 1 kpl 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 10 890,00 Kč

doprava 1 kpl 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 420,00 Kč

CELKEM 52 660,00 Kč

Ozn. Zařizovací předmět Popis Rozměr [mm] Příklad výrobku množství/celá chatka Jednotka Cena jednotku Cena celkem

L lednice vestavná, podstavná, s mrazákem (výkres D.1.1.b.2) 540/540/875 Guzzanti, GZ 8812 4 ks 6 950,00 Kč 27 800,00 Kč 8 409,50 Kč

CELKEM 27 800,00 Kč

CELKEM BEZ DPH 940 760,00 Kč

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY POKOJ

DOPLŇKY KOUPELNA

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ELEKTRO
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Stavba: VLRZ2021

Zadavatel IČO: 00000582

DIČ: CZ00000582

10100

Zhotovitel: IČO: 48531235

DIČ: CZ48531235

67602

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

2 711 214,10

366 745,00

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

INEX Moravské Budějovice, s. r. o.

Celkem

385 777,90

Husova 890

Moravské Budějovice

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 1494/12

Praha-Vršovice

Za zhotovitele

0,00

0,00

3 468 737,00

3 468 737,00

5 000,00

3468737,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 3 468 737,00 3 468 737,00 100

100 0,00 2 161 232,00 2 161 232,00 62

200 0,00 328 785,00 328 785,00 9

300 0,00 37 960,00 37 960,00 1

500 0,00 940 760,00 940 760,00 27

0,00 3 468 737,00 0,00 3 468 737,00 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 136 211,02 4

4 HSV 97 661,91 3

64 HSV 4 640,00 0

95 HSV 8 985,73 0

96 HSV 71 623,69 2

99 HSV 4 526,45 0

711 PSV 67 190,88 2

721 PSV 11 552,10 0

722 PSV 33 988,50 1

725 PSV 257 985,00 7

728 PSV 31 080,00 1

762 PSV 465 147,28 13

Stavební objekt

Chatka

Stavební úpravy chatky

Elektroinstalace

Slaboproudé rozvody

Vybavení interiéru

Celkem za stavbu

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Výplně otvorů

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Konstrukce tesařské
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766 PSV 442 340,55 13

771 PSV 37 497,06 1

776 PSV 117 841,19 3

777 PSV 17 351,67 1

781 PSV 136 341,10 4

783 PSV 17 918,09 1

784 PSV 25 841,17 1

785 PSV 44 699,51 1

799 PSV 1 004 440,00 29

M21 MON 328 785,00 9

M22 MON 37 960,00 1

D96 PSU 62 129,10 2

VON VN 5 000,00 0

Cena celkem 3 468 737,00 100

Konstrukce truhlářské

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší a ostatní náklady

Nátěry

Malby

Tapety

Ostatní

Elektromontáže
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S: VLRZ2021

O: 01

R: 100

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 136 211,02
1 319201315R00 Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 10 mm m2 73,16000 146,00 10 681,36 801-1 RTS 21/ I

vyrovnání zdiva pod obklady : 

buňka č. 1 : 

1-02 - koupelna : (4,1+1,1)*2*2,1 21,84000

-(0,8*2,0+0,5*0,6) -1,90000

buňka č. 2 : 

2-02 - koupelna : (2,3+2,3)*2*2,1 19,32000

-(0,8*2,0+0,6*0,4*2) -2,08000

buňka č. 3 : 

3-02 - koupelna : (2,3+2,3)*2*2,1 19,32000

-(0,8*2,0+0,6*2,0+0,6*0,4*2) -3,28000

buňka č. 4 : 

4-02 - koupelna : (4,1+1,1)*2*2,1 21,84000

-(0,8*2,0+0,5*0,6) -1,90000

2 346244315R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm, stav.část v.č. 8,12,13 m2 9,12500 1 175,00 10 721,88 801-1 RTS 21/ I

buňka č. 1 : 

1-02 - koupelna : 1,1*1,25 1,37500

buňka č. 2 : 

2-02 - koupelna : 1,65*1,25+0,9*1,25 3,18750

buňka č. 3 : 

3-02 - koupelna : 1,65*1,25+0,9*1,25 3,18750

buňka č. 4 : 

4-02 - koupelna : 1,1*1,25 1,37500

3 347013111RZ1 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené s minerální izolací 

tl. 40 mm 1 x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, standard, tloušťka předstěny 55 

mm, bez izolace, stav.část v.č. 8,9 

m2 117,15080 980,00 114 807,78 801-1 RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Stavební úpravy chatky

maltou nebo tmelem ze suché směsi, bez pomocného lešení, stav.část v.č. 8,9
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S: VLRZ2021

O: 01

R: 100

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Stavební úpravy chatky

tapety na stěnách - bez odpočtu oken (místo špalet) : 

buňka č. 1 : 

1-01 - pokoj : 7,455*2,04+3,075*(2,040+2,52)/2*2 29,23020

buňka č. 2 : 

2-01 - pokoj : (7,455+3,090*(2,55+3,23)/2*2) 25,31520

buňka č. 3 : 

3-01 - pokoj : (7,455+3,090*(2,55+3,23)/2*2) 25,31520

3-03 - technická místnost : (2,3+0,8)*2,6 8,06000

buňka č. 4 : 

4-01 - pokoj : 7,455*2,04+3,075*(2,040+2,52)/2*2 29,23020

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 97 661,91
4 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, stav.část v.č. 8,9

m2 97,37900 820,00 79 850,78 801-1 RTS 21/ I

buňka č. 1 : 

1-01 - pokoj : 7,455*3,15 23,48325

buňka č. 2 : 

2-01 - pokoj : 7,455*3,25 24,22875

buňka č. 3 : 

3-01 - pokoj : 7,455*3,25 24,22875

3-03 - technická místnost : 2,3*0,85 1,95500

buňka č. 4 : 

4-01 - pokoj : 7,455*3,15 23,48325

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
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S: VLRZ2021

O: 01

R: 100

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Stavební úpravy chatky

5 342264051RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace, stav.část v.č. 

8,9

m2 20,01250 890,00 17 811,13 801-1 RTS 21/ I

buňka č. 1 : 

1-02 - koupelna : 4,25*1,1 4,67500

buňka č. 2 : 

2-02 - koupelna : 1,8*2,275+1,075*1,15 5,33125

buňka č. 3 : 

3-02 - koupelna : 1,8*2,275+1,075*1,15 5,33125

buňka č. 4 : 

4-02 - koupelna : 4,25*1,1 4,67500

Díl: 64 Výplně otvorů 4 640,00
6 648951411RT2 Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky

 šířky 200 mm, arch. Část D1.1.b1

m 8,00000 580,00 4 640,00 801-1 RTS 21/ I

buňka č. 1 : 

1-01 - pokoj : 1,0*2 2,00000

buňka č. 2 : 

2-01 - pokoj : 1,0*2 2,00000

buňka č. 3 : 

3-01 - pokoj : 1,0*2 2,00000

buňka č. 4 : 

4-01 - pokoj : 1,0*2 2,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 985,73
7 952901111R00 ############################################################################# m2 138,24200 65,00 8 985,73 801-1 RTS 21/ I

buňka č. 1 : 

1-01 - pokoj : 7,455*3,075 22,92413

1-02 - koupelna : 4,1*1,1 4,51000

na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
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S: VLRZ2021

O: 01

R: 100

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Stavební úpravy chatky

1-03 - terasa : 3,225*1,970 6,35325

buňka č. 2 : 

2-01 - pokoj : 7,455*3,090 23,03595

2-02 - koupelna : 1,695*2,275+1,075*1,025 4,95800

2-03 - terasa : 3,240*1,970 6,38280

buňka č. 3 : 

3-01 - pokoj : 7,455*3,090 23,03595

3-02 - koupelna : 1,695*2,275+1,075*1,025 4,95800

3-03 - technická místnost : 2,3*0,79 1,81700

3-03 - terasa : 3,240*1,970 6,38280

buňka č. 4 : 

4-01 - pokoj : 7,455*3,075 22,92413

4-02 - koupelna : 4,1*1,1 4,51000

4-03 - terasa : 3,225*2,00 6,45000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 71 623,69
8 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm, stav.část v.č. 7 m2 16,70000 143,00 2 388,10 801-3 RTS 21/ I

buňka č. 1 (koupelna) : 1,1*2,5-0,6*2,0 1,55000

buňka č. 2 (koupelna) : (2,3+0,9)*2,5-0,6*2,0 6,80000

buňka č. 3 (koupelna) : (2,3+0,9)*2,5-0,6*2,0 6,80000

buňka č. 4 (kouplena) : 1,1*2,5-0,6*2,0 1,55000

9 965042131R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2, stav.část v.č. 7,12,13

m3 1,89360 4 426,00 8 381,07 801-3 RTS 21/ I

buňka č. 1 : 

1-02 - koupelna : 4,1*1,1*0,1 0,45100

buňka č. 2 : 

2-02 - koupelna : (1,695*2,275+1,075*1,025)*0,1 0,49580

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),
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S: VLRZ2021

O: 01

R: 100

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Stavební úpravy chatky

buňka č. 3 : 

3-02 - koupelna : (1,695*2,275+1,075*1,025)*0,1 0,49580

buňka č. 4 : 

4-02 - koupelna : 4,1*1,1*0,1 0,45100

10 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2, stav.část v.č. 7 kus 16,00000 21,00 336,00 801-3 RTS 21/ I

buňka č. 1 : 1+3 4,00000

buňka č. 2 : 1+2 3,00000

buňka č. 3 : 1+4 5,00000

buňka č. 4 : 1+3 4,00000

11 968072244R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 1,80000 503,00 905,40 801-3 RTS 21/ I

okna WC : 0,5*0,6*6 1,80000

12 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 24,00000 457,00 10 968,00 801-3 RTS 21/ I

buňka č. 1 : (0,75+0,7+0,8+0,6)*2,0 5,70000

buňka č. 2 : (0,75+0,7+0,8+0,6)*2,0 5,70000

buňka č. 3 : (0,75+0,7+0,8+0,6+0,6)*2,0 6,90000

buňka č. 4 : (0,75+0,7+0,8+0,6)*2,0 5,70000

13 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 77,60000 115,00 8 924,00 801-3 RTS 21/ I

buňka č. 1 (koupelna) : (4,1+1,1)*2*2,0-0,6*2,0 19,60000

buňka č. 2 (koupelna) : (2,3+2,8)*2*2,0-0,6*2,0 19,20000

buňka č. 3 (koupelna) : (2,3+2,8)*2*2,0-0,6*2,0 19,20000

buňka č. 4 (kouplena) : (4,1+1,1)*2*2,0-0,6*2,0 19,60000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, stav.část v.č. 7,8
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S: VLRZ2021

O: 01

R: 100

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Stavební úpravy chatky

14 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích, stav.část v.č. 7,12,13 soubor 4,00000 264,00 1 056,00 800-721 RTS 21/ I

demontáž klozetů : 4 4,00000

15 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur, stav.část v.č. 7,12,13 soubor 4,00000 171,00 684,00 800-721 RTS 21/ I

umyvadlo : 4 4,00000

16 725820801R00 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4", stav.část v.č. 7,12,13 soubor 8,00000 98,00 784,00 800-721 RTS 21/ I

umyvadlo : 4 4,00000

sprcha : 4 4,00000

17 762111811R00 Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí m2 31,88220 56,00 1 785,40 800-762 RTS 21/ I

buňka č. 1 : (3,075*(2,040+2,52)/2) 7,01100

buňka č. 2 : (3,090*(3,23+2,55)/2) 8,93010

buňka č. 3 : (3,090*(3,23+2,55)/2) 8,93010

buňka č. 4 : 3,075*(2,040+2,52)/2 7,01100

18 762521811R00 Demontáž podlah Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 3,2 cm, stav.část v.č. 7,8 m2 91,92015 78,00 7 169,77 800-762 RTS 21/ I

buňka č. 1 : 

1-01 - pokoj : 7,455*3,075 22,92413

buňka č. 2 : 

2-01 - pokoj : 7,455*3,090 23,03595

buňka č. 3 : 

3-01 - pokoj : 7,455*3,090 23,03595

buňka č. 4 : 

4-01 - pokoj : 7,455*3,075 22,92413

19 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2, stav.část v.č. 7,8 m2 281,69820 59,00 16 620,19 800-766 RTS 21/ I

oboustranné obložení bouraných příček pokojů : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 31,88220*2 63,76440

stávající vnitřní obklady stěn : 

buňka č. 1 : 

1-01 - pokoj : (7,455*(2,040+2,52)+3,075*(2,040+2,52)/2*2) 48,01680
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Stavební úpravy chatky

buňka č. 2 : 

2-01 - pokoj : (7,455*(3,23+2,55)+3,090*(2,55+3,23)/2*2) 60,95010

buňka č. 3 : 

3-01 - pokoj : (7,455*(3,23+2,55)+3,090*(2,55+3,23)/2*2) 60,95010

buňka č. 4 : 

4-01 - pokoj : (7,455*(2,040+2,52)+3,075*(2,040+2,52)/2*2) 48,01680

20 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2, stav.část v.č. 7,8 m2 117,39150 61,00 7 160,88 800-766 RTS 21/ I

buňka č. 1 : 

1-01 - pokoj : 7,455*3,15 23,48325

1-02 - koupelna : 4,25*1,1 4,67500

buňka č. 2 : 

2-01 - pokoj : 7,455*3,25 24,22875

2-02 - koupelna : 1,8*2,275+1,075*1,15 5,33125

buňka č. 3 : 

3-01 - pokoj : 7,455*3,25 24,22875

3-02 - koupelna : 1,8*2,275+1,075*1,15 5,33125

3-03 - technická místnost : 2,3*0,85 1,95500

buňka č. 4 : 

4-01 - pokoj : 7,455*3,15 23,48325

4-02 - koupelna : 4,25*1,1 4,67500

21 766421822R00 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 117,39150 38,00 4 460,88 800-766 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 117,39150 117,39150

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 526,45
22 999281145R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 6 m, nošením

t 4,52645 1 000,00 4 526,45 801-4 RTS 21/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 67 190,88

oborů 801, 803, 811 a 812
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Stavební úpravy chatky

23 711212002R00 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti, stav.část v.č. 8,12,13 m2 93,91300 539,00 50 619,11 800-711 RTS 21/ I

stěrka pod dlažbu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 20,75300 20,75300

stěrka pod obklady : 

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 73,16000 73,16000

24 711212601R00 Izolace proti vodě doplňky

 těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna, stav.část v.č. 8,12,13

m 87,40000 153,00 13 372,20 800-711 RTS 21/ I

buňka č. 1 : 

1-02 - koupelna : (4,1+1,1)*2+2,0*4 18,40000

buňka č. 2 : 

2-02 - koupelna : (2,8+2,3)*2+2,0*6 22,20000

buňka č. 3 : 

3-02 - koupelna : (2,8+2,3)*2+2,0*6 22,20000

3-03 - technická místnost : (2,3+0,8)*2 6,20000

buňka č. 4 : 

4-02 - koupelna : (4,1+1,1)*2+2,0*4 18,40000

25 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 639,91310 5,00 3 199,57 800-711 RTS 21/ I

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 11 552,10
26 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 18,00000 245,00 4 410,00 800-721 RTS 21/ I

umyvadlo U1 : 5*2 10,00000

umyvadlo U2 : 2*2 4,00000

spchový žlab : 2*2 4,00000

27 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 8,00000 699,00 5 592,00 800-721 RTS 21/ I

dvouvrstvá

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. stav.část ZTI v.č. 12

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí stav.část ZTI v.č. 12
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Stavební úpravy chatky

klozet : 2*4 8,00000

28 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 8,00000 70,00 560,00 800-721 RTS 21/ I

umyvadlo U1 : 2 2,00000

umyvadlo U2 : 2 2,00000

spchový žlab : 4 4,00000

29 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 4,00000 110,00 440,00 800-721 RTS 21/ I

klozet : 4 4,00000

30 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m % 110,02000 5,00 550,10 800-721 RTS 21/ I

Díl: 722 Vnitřní vodovod 33 988,50
31 722172312R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí

m 35,00000 370,00 12 950,00 800-721 RTS 21/ I

rozvod vody - studená (pokoj 2+3) : 20 20,00000

rozvod vody - studená (pokoj 1+4) : 15 15,00000

32 722172332R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně 

svařované, včetně zednických výpomocí

m 30,00000 288,00 8 640,00 800-721 RTS 21/ I

rozvod vody - teplá (pokoj 2+3) : 20 20,00000

rozvod vody - teplá (pokoj 1+4) : 10 10,00000

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, stav.část ZTI v.č. 13

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek, stav.část ZTI v.č. 12

vyvedení a upevnění odpadních výpustek, stav.část ZTI v.č. 12

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, stav.část ZTI v.č. 13

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Stavební úpravy chatky

33 722179191R00 Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu, stav.část ZTI 

v.č. 13

soubor 4,00000 350,00 1 400,00 800-721 RTS 21/ I

teplá voda : 2 2,00000

studená voda : 2 2,00000

34 722181212RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 

25 mm, stav.část ZTI v.č. 13

m 35,00000 40,00 1 400,00 800-721 RTS 21/ I

rozvod vody - studená (pokoj 2+3) : 20 20,00000

rozvod vody - studená (pokoj 1+4) : 15 15,00000

35 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 

25 mm, stav.část ZTI v.č. 13

m 30,00000 46,00 1 380,00 800-721 RTS 21/ I

rozvod vody - teplá (pokoj 2+3) : 20 20,00000

rozvod vody - teplá (pokoj 1+4) : 10 10,00000

36 722220121R00 Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu, 

stav.část ZTI v.č. 13

pár 8,00000 825,00 6 600,00 800-721 RTS 21/ I

umyvadlo U1 : 2 2,00000

umyvadlo U2 : 2 2,00000

sprcha : 4 4,00000

37 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m % 323,70000 5,00 1 618,50 800-721 RTS 21/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 257 985,00
38 725536246R00 Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 150 l, příkon 2,0 kW, IP 25, 

včetně dodávky materiálu, stav.část ZTI v.č. 13

soubor 2,00000 13 300,00 26 600,00 800-721 RTS 21/ I

buňka č. 3 : 

3-03 - technická místnost : 2 2,00000

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.

vodorovně do 50 m

Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.
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Chatka

Stavební úpravy chatky

39 725810402R00 Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez 

připojovací trubičky, DN 10 mm, stav.část ZTI v.č. 13

soubor 4,00000 230,00 920,00 800-721 RTS 21/ I

umyvadlo U1 : 2 2,00000

umyvadlo U2 : 2 2,00000

40 725 01 D+M závěsného klozetu, vč. splachovací nádrže, tlačítka a sedátka s pomalým sklápěním, ozn. 

WC, stav.část ZTI v.č. 12,13

kus 4,00000 17 420,00 69 680,00 Vlastní

buňka č. 1 : 

1-02 - koupelna : 1 1,00000

buňka č. 2 : 

2-02 - koupelna : 1 1,00000

buňka č. 3 : 

3-02 - koupelna : 1 1,00000

buňka č. 4 : 

4-02 - koupelna : 1 1,00000

41 725 02 D+M umyvadla se skříňkou vč. stojánkové baterie a umyvadlového sifonu, šířka 80 cm, ozn. U1, 

stav.část ZTI v.č. 12,13

kus 2,00000 22 800,00 45 600,00 Vlastní

buňka č. 2 : 

2-02 - koupelna : 1 1,00000

buňka č. 3 : 

sedátko s poklopem, odnímatelné Quick systém, pomalé sklápění Softclose Duroplast

závěsný klozet s uzavřeným oplachovým kruhem, např. Laufen Pro Rimless

splachovací tlačítko zhora, např. Geberit, Omega 20

umyvadlo Euphoria se skříňkou npař. Dřevojas Bono SZZ 80

otvor pro stojánkovou baterii

baterie stojánková umyvadlová DN 15, např. Hansgrohe Metris S

ventil umyvadlový Push open

umyvadlový sifon desingový

rohové ventily s designovou krytkou
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Chatka

Stavební úpravy chatky

3-02 - koupelna : 1 1,00000

42 725 03 D+M umyvadla se skříňkou vč. stojánkové baterie a umyvadlového sifonu, šířka 60 cm, ozn. U2, 

stav.část ZTI v.č. 12,13

kus 2,00000 17 050,00 34 100,00 Vlastní

buňka č. 1 : 

1-02 - koupelna : 1 1,00000

buňka č. 4 : 

4-02 - koupelna : 1 1,00000

43 725 04 D+M sprchové koutu vč. sprchové zástěny a nástěnné spchrchové pákové baterie s 

příslušenstvím, ozn. S, stav.část ZTI v.č. 12,13

kus 4,00000 11 800,00 47 200,00 Vlastní

buňka č. 1 : 

1-02 - koupelna : 1 1,00000

buňka č. 2 : 

2-02 - koupelna : 1 1,00000

buňka č. 3 : 

3-02 - koupelna : 1 1,00000

buňka č. 4 : 

4-02 - koupelna : 1 1,00000

44 725 05 D+M sprchové žlabu délky 700 cm s roštem, stav.část ZTI v.č. 12,13 kus 4,00000 5 400,00 21 600,00 Vlastní

umyvadlový sifon desingový

umyvadlo Mini 60 se skříňkou, např. Dřevojas Solo SZZ 60

otvor pro stojánkovou baterii

baterie stojánková umyvadlová DN 15, např. Hansgrohe Metris S

ventil umyvadlový Push open

rohové ventily s designovou krytkou

sprchový kout - skleněná zástěna

baterie sprchová nástěnná páková DN 15 chrom, např. Hansgrohe Metris S

sprchová tyč 900 mm se sprchovou hadicí např. Hansgrohe Unica S Puro

ruční sprcha průměr 120 mm, 3JET, bílá/chrom např. Hansgrohe Raindance Select S
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Chatka

Stavební úpravy chatky

buňka č. 1 : 

1-02 - koupelna : 1 1,00000

buňka č. 2 : 

2-02 - koupelna : 1 1,00000

buňka č. 3 : 

3-02 - koupelna : 1 1,00000

buňka č. 4 : 

4-02 - koupelna : 1 1,00000

45 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m % 2 457,00000 5,00 12 285,00 800-721 RTS 21/ I

Díl: 728 Vzduchotechnika 31 080,00
46 728114111R00 Montáž kruhového plastového potrubí Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm, 

stav.část v.č. 8,11

m 3,30000 200,00 660,00 800-728 RTS 21/ I

6*0,25+2*0,9 3,30000

47 728214711R00 Montáž tvarovky pro kruhové plastové potrubí Montáž odvětrávacího komínku kruh.do d 100 mm, 

stav.část v.č. 8,11

kus 2,00000 120,00 240,00 800-728 RTS 21/ I

48 728415121R00 Mřížky, regulátory Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm, stav.část v.č. 8,11 kus 6,00000 200,00 1 200,00 800-728 RTS 21/ I

49 728614212R00 Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm, 

stav.část v.č. 8,11

kus 6,00000 350,00 2 100,00 800-728 RTS 21/ I

50 728614512R00 Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. střeš. do d 200 mm, 

stav.část v.č. 8,11

kus 2,00000 450,00 900,00 800-728 RTS 21/ I

51 72800001 Provedení otvoru ve stěně pro odvětrání a následné zapravení , stav.část v.č. 8,11 ks    6,00000 850,00 5 100,00 Vlastní

52 72800002 Provedení otvoru ve stropě a ve střeše pro odvětrání a následné zapravení, stav.část v.č. 8,11 ks    2,00000 2 250,00 4 500,00 Vlastní

53 28348133R Komínek odvětrávací s PVC manžetou TWO 110 PVC kus 2,00000 1 200,00 2 400,00 SPCM RTS 21/ I

podlahový žlab pro perforovaný rošt dl. 650 m

žlab dl. 710 mm, šířka 60 mm, např. AlcaPLAST, APZ101 LOW

rošt pro liniový podlahový žlab dl. 644 mm, š. 53 mm, např. AlcaPLAST, PURE

vodorovně do 50 m
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54 429148013R Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100ST , stav.část v.č. 8,11 kus 8,00000 650,00 5 200,00 SPCM RTS 21/ I

55 429851110R Potrubí plastové kulaté VP 100/350 KP, stav.část v.č. 8,11 kus 6,00000 400,00 2 400,00 SPCM RTS 21/ I

56 429851112R Potrubí plastové kulaté VP 100/1000 KP, stav.část v.č. 8,11 kus 2,00000 650,00 1 300,00 SPCM RTS 21/ I

57 429853245R Spojka potrubí kruh. se zpětnou klapkou VP 100 KSK kus 8,00000 450,00 3 600,00 SPCM RTS 21/ I

58 998728201R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m % 296,00000 5,00 1 480,00 800-728 RTS 21/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 465 147,28
59 763614242RT6 Montáž podlahy, z desek tl. 22 mm, na P+D, lepením, včetně dodávky desky dřevoštěpkové, 

stav.část v.č. 8,9

m2 225,34630 1 825,00 411 257,00 800-763 RTS 21/ I

Začátek provozního součtu

  buňka č. 1 : 

  1-01 - pokoj : 7,455*3,075 22,92413

  1-02 - koupelna : 4,1*1,1 4,51000

  buňka č. 2 : 

  2-01 - pokoj : 7,455*3,090 23,03595

  2-02 - koupelna : 1,695*2,275+1,075*1,025 4,95800

  buňka č. 3 : 

  3-01 - pokoj : 7,455*3,090 23,03595

  3-02 - koupelna : 1,695*2,275+1,075*1,025 4,95800

  3-03 - technická místnost : 2,3*0,79 1,81700

  buňka č. 4 : 

  4-01 - pokoj : 7,455*3,075 22,92413

  4-02 - koupelna : 4,1*1,1 4,51000

Konec provozního součtu

dvě vrstvy OSB : 112,67315*2 225,34630

60 7620001 Zvětšení otvoru pro vstupní dveře včetně dodávky montáže dřevěných sloupků 100x100 mm, 

překladu, 140x100 mm, stav.část v.č. 8

soubor 4,00000 9 000,00 36 000,00 Vlastní

vodorovně do 50 m

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
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S: VLRZ2021

O: 01

R: 100

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Stavební úpravy chatky

buňka č. 1 : 1 1,00000

buňka č. 2 : 1 1,00000

buňka č. 3 : 1 1,00000

buňka č. 4 : 1 1,00000

61 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 4 472,57000 4,00 17 890,28 800-762 RTS 21/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 442 340,55
62 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky do 800 mm, stav.část v.č. 8, arch v.č. D1.1.b.1

kus 4,00000 1 640,00 6 560,00 800-766 RTS 21/ I

vstupní dveře : 

buňka č. 1 : 1 1,00000

buňka č. 2 : 1 1,00000

buňka č. 3 : 1 1,00000

buňka č. 4 : 1 1,00000

63 766670011R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového, stav.část v.č. 8, arch v.č. D1.1.b.1 kus 5,00000 1 640,00 8 200,00 800-766 RTS 21/ I

dveře O4 : 1+3 4,00000

dveře O5 : 1 1,00000

64 766 01 D+M dřevěného okna 560x400 mm, popis dle výpisu - ozn. O1, vč. síťky proti hmyzu, stav.část 

v.č. 8, arch v.č. D1.1.b.1

kus 4,00000 6 370,00 25 480,00 Vlastní

okno O1 : 4 4,00000

65 766 02 D+M dřevěného okna 500x600 mm, popis dle výpisu - ozn. O2, vč. síťky proti hmyzu, stav.část 

v.č. 8, arch v.č. D1.1.b.1

kus 2,00000 7 200,00 14 400,00 Vlastní

okno O2 : 2 2,00000

66 766 03 D+M dřevěných vchodových dveří 950x2100 mm, popis dle výpisu - ozn. O3, vč. osazení 

stávajícího elektrického zámku, stav.část v.č. 8, arch v.č. D1.1.b.1

kus 4,00000 43 850,00 175 400,00 Vlastní

dveře O3 : 4 4,00000

67 766410010RAA Obklad stěn palubkami a deskami z aglomer.dřeva palubkami SM/JD pero-drážka, lakování, 

stav.část v.č. 8, arch v.č. D1.1.b.1

m2 85,73250 1 860,00 159 462,45 AP-PSV RTS 21/ I

50 m vodorovně
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S: VLRZ2021

O: 01

R: 100

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Stavební úpravy chatky

smrkový obklad stěn : 

buňka č. 1 : 

1-01 - pokoj : 7,455*2,52 18,78660

buňka č. 2 : 

2-01 - pokoj : 7,455*3,23 24,07965

buňka č. 3 : 

3-01 - pokoj : 7,455*3,23 24,07965

buňka č. 4 : 

4-01 - pokoj : 7,455*2,52 18,78660

68 54914582R kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen kus 4,00000 645,00 2 580,00 SPCM RTS 21/ I

dveře O4 : 1+3 4,00000

69 54914585R kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými; provedení Cr; pro mezipokojové dveře, 

zajištění z 1 strany

kus 1,00000 665,00 665,00 SPCM RTS 21/ I

dveře O5 : 1 1,00000

70 611601201R dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 

buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan, stav.část v.č. 8, arch 

v.č. D1.1.b.1

kus 1,00000 3 240,00 3 240,00 SPCM RTS 21/ I

dveře O5 : 1 1,00000

71 611601203R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, 

buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan, stav.část v.č. 8, arch 

v.č. D1.1.b.1

kus 4,00000 3 390,00 13 560,00 SPCM RTS 21/ I

dveře O4 : 1+3 4,00000

72 61181510R zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 600 mm; h průchodu 

1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, 

hruška, teak, bělený dub, šedá, stav.část v.č. 8, arch v.č. D1.1.b.1

kus 1,00000 2 980,00 2 980,00 SPCM RTS 21/ I

dveře O5 : 1 1,00000

Podkladový rošt, obklad palubkami z měkkého dřeva šířky do 8 cm na pero a drážku, dodávka materiálu, nátěr dvojnásobný syntetickým lakem.
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S: VLRZ2021

O: 01

R: 100

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Stavební úpravy chatky

73 61181512R zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 

1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, 

hruška, teak, bělený dub, šedá, stav.část v.č. 8, arch v.č. D1.1.b.1

kus 4,00000 3 200,00 12 800,00 SPCM RTS 21/ I

dveře O4 : 1+3 4,00000

74 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 4 253,27450 4,00 17 013,10 800-766 RTS 21/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 37 497,06
75 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 20,75300 54,00 1 120,66 800-771 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 20,75300 20,75300

76 771130111R00 Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm, stav.část v.č. 8, arch v.č. D1.1.b.1 m 5,60000 135,00 756,00 800-771 RTS 21/ I

buňka č. 3 : 

3-03 - technická místnost : (2,3+0,8)*2-0,6 5,60000

77 771575113R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 

kladených do flexibilního tmele, stav.část v.č. 8, arch v.č. D1.1.b.1

m2 20,75300 665,00 13 800,75 800-771 RTS 21/ I

buňka č. 1 : 

1-02 - koupelna : 4,1*1,1 4,51000

buňka č. 2 : 

2-02 - koupelna : 1,695*2,275+1,075*1,025 4,95800

buňka č. 3 : 

3-02 - koupelna : 1,695*2,275+1,075*1,025 4,95800

3-03 - technická místnost : 2,3*0,79 1,81700

buňka č. 4 : 

4-02 - koupelna : 4,1*1,1 4,51000

78 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 47,40000 62,00 2 938,80 800-771 RTS 21/ I

buňka č. 1 : 

1-02 - koupelna : (4,1+1,1)*2 10,40000

buňka č. 2 : 

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže silikonu.
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S: VLRZ2021

O: 01

R: 100

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Stavební úpravy chatky

2-02 - koupelna : (2,8+2,3)*2 10,20000

buňka č. 3 : 

3-02 - koupelna : (2,8+2,3)*2 10,20000

3-03 - technická místnost : (2,3+0,8)*2 6,20000

buňka č. 4 : 

4-02 - koupelna : (4,1+1,1)*2 10,40000

79 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 

m2 jednotlivě

m2 20,75300 18,00 373,55 800-771 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 20,75300 20,75300

80 771579792R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném 

prostoru

m2 20,75300 95,00 1 971,54 800-771 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 20,75300 20,75300

81 771579793R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 20,75300 13,00 269,79 800-771 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 20,75300 20,75300

82 59782001R dlažba keramická slinutá; š = 300 mm; l = 600 mm; h = 10,0 mm; barva světle béžová; mat; 

protiskluznost R9; PEI 5, stav.část v.č. 8, arch v.č. D1.1.b.1

m2 24,13400 600,00 14 480,40 SPCM RTS 21/ I

buňka č. 1 : 

1-02 - koupelna : 4,1*1,1 4,51000

buňka č. 2 : 

2-02 - koupelna : 1,7*2,3+1,1*1,1 5,12000

buňka č. 3 : 

3-02 - koupelna : 1,7*2,3+1,1*1,1 5,12000

3-03 - technická místnost : 2,3*0,8 1,84000

3-03 - technická místnost (soklík) : ((2,3+0,8)*2-0,6)*0,15 0,84000

buňka č. 4 : 

4-02 - koupelna : 4,1*1,1 4,51000

Mezisoučet 21,94000

prořez 10% : 21,94*0,1 2,19400
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S: VLRZ2021

O: 01

R: 100

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Stavební úpravy chatky

83 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 357,11490 5,00 1 785,57 800-771 RTS 21/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 117 841,19
84 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 93,73715 5,00 468,69 800-775 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 93,73715 93,73715

85 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 93,73715 28,00 2 624,64 800-775 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 93,73715 93,73715

86 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 111,79400 4,00 447,18 800-775 RTS 21/ I

buňka č. 1 : (3,690+3,665)*2+3,075*4 27,01000

buňka č. 2 : (3,690+3,665)*2+3,090*4 27,07000

buňka č. 3 : (3,665+3,690)*2+3,090*4+(2,30*0,79)*2 30,70400

buňka č. 4 : (3,665+3,690)*2+3,075*4 27,01000

87 776511820RT3 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 m2 92,50415 38,00 3 515,16 800-775 RTS 21/ I

buňka č. 1 : (3,690+3,665)*3,075 22,61663

buňka č. 2 : (3,690+3,665)*3,090 22,72695

buňka č. 3 : (3,665+3,690)*3,090+2,30*0,79 24,54395

buňka č. 4 : (3,665+3,690)*3,075 22,61663

88 776521100RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  

, stav.část v.č. 8, arch v.č. D1.1.b.1

m2 93,73715 190,00 17 810,06 800-775 RTS 21/ I

buňka č. 1 : 

1-01 - pokoj : 7,455*3,075 22,92413

buňka č. 2 : 

2-01 - pokoj : 7,455*3,090 23,03595

buňka č. 3 : 

3-01 - pokoj : 7,455*3,090 23,03595

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Stavební úpravy chatky

3-03 - technická místnost : 2,3*0,79 1,81700

buňka č. 4 : 

4-01 - pokoj : 7,455*3,075 22,92413

89 776521200RT1 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastových dílců z PVC nebo 

vinylu, montáž, stav.část v.č. 8, arch v.č. D1.1.b.1

m2 32,42025 420,00 13 616,51 800-775 RTS 21/ I

vinyl na stěnách : 

buňka č. 1 : 

1-01 - pokoj : (7,455+3,075-0,8)*0,815 7,92995

buňka č. 2 : 

2-01 - pokoj : (7,455+3,090-0,8-0,7)*0,815 7,37168

buňka č. 3 : 

3-01 - pokoj : (7,455+3,090-0,8-0,7)*0,815 7,37168

3-03 - technická místnost : 2,3*0,79 1,81700

buňka č. 4 : 

4-01 - pokoj : (7,455+3,075-0,8)*0,815 7,92995

90 28410302R podlahovina PVC lamely; š = 228,0 mm; l = 1 220 mm; tl. 2,00 mm; povrch. úprava PU lak; 

protiskluzná; oblast komerční, stav.část v.č. 8, arch v.č. D1.1.b.1

m2 98,42401 550,00 54 133,21 SPCM RTS 21/ I

prořez 5% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 93,73715*1,05 98,42401

91 28412245B Podlahovina PVC heterogenní, role, dekor juta, odstín šedý, stav.část v.č. 8, arch v.č. D1.1.b.1 m2 35,66228 550,00 19 614,25 Vlastní

vinyl na stěnách : 

buňka č. 1 : 

1-01 - pokoj : (7,455+3,075-0,8)*0,815 7,92995

buňka č. 2 : 

2-01 - pokoj : (7,455+3,090-0,8-0,7)*0,815 7,37168

buňka č. 3 : 

3-01 - pokoj : (7,455+3,090-0,8-0,7)*0,815 7,37168
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Stavební úpravy chatky

3-03 - technická místnost : 2,3*0,79 1,81700

buňka č. 4 : 

4-01 - pokoj : (7,455+3,075-0,8)*0,815 7,92995

Mezisoučet 32,42025

prořez 10% : 32,42025*0,1 3,24203

92 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 1 122,29700 5,00 5 611,49 800-775 RTS 21/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 17 351,67
93 777553010R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

penetrace savého podkladu podlah disperzí

m2 112,67315 34,00 3 830,89 800-773 RTS 21/ I

buňka č. 1 : 

1-01 - pokoj : 7,455*3,075 22,92413

1-02 - koupelna : 4,1*1,1 4,51000

buňka č. 2 : 

2-01 - pokoj : 7,455*3,090 23,03595

2-02 - koupelna : 1,695*2,275+1,075*1,025 4,95800

buňka č. 3 : 

3-01 - pokoj : 7,455*3,090 23,03595

3-02 - koupelna : 1,695*2,275+1,075*1,025 4,95800

3-03 - technická místnost : 2,3*0,79 1,81700

buňka č. 4 : 

4-01 - pokoj : 7,455*3,075 22,92413

4-02 - koupelna : 4,1*1,1 4,51000

94 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm

m2 112,67315 115,00 12 957,41 800-773 RTS 21/ I

buňka č. 1 : 

1-01 - pokoj : 7,455*3,075 22,92413

1-02 - koupelna : 4,1*1,1 4,51000

vodorovně do 50 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Stavební úpravy chatky

buňka č. 2 : 

2-01 - pokoj : 7,455*3,090 23,03595

2-02 - koupelna : 1,695*2,275+1,075*1,025 4,95800

buňka č. 3 : 

3-01 - pokoj : 7,455*3,090 23,03595

3-02 - koupelna : 1,695*2,275+1,075*1,025 4,95800

3-03 - technická místnost : 2,3*0,79 1,81700

buňka č. 4 : 

4-01 - pokoj : 7,455*3,075 22,92413

4-02 - koupelna : 4,1*1,1 4,51000

95 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m % 112,67315 5,00 563,37 800-773 RTS 21/ I

buňka č. 1 : 

1-01 - pokoj : 7,455*3,075 22,92413

1-02 - koupelna : 4,1*1,1 4,51000

buňka č. 2 : 

2-01 - pokoj : 7,455*3,090 23,03595

2-02 - koupelna : 1,695*2,275+1,075*1,025 4,95800

buňka č. 3 : 

3-01 - pokoj : 7,455*3,090 23,03595

3-02 - koupelna : 1,695*2,275+1,075*1,025 4,95800

3-03 - technická místnost : 2,3*0,79 1,81700

buňka č. 4 : 

4-01 - pokoj : 7,455*3,075 22,92413

4-02 - koupelna : 4,1*1,1 4,51000

Díl: 781 Obklady keramické 136 341,10
96 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 73,16000 54,00 3 950,64 800-771 RTS 21/ I

50 m vodorovně
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S: VLRZ2021

O: 01

R: 100

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Stavební úpravy chatky

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 73,16000 73,16000

97 781310111R00 Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm m 9,60000 325,00 3 120,00 800-771 RTS 21/ I

ostění oken : (0,6+0,4+0,6)*(1+2+2+1) 9,60000

98 781415016R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových  , nad 200 x 250 mm , lepených do 

flexibilního tmele, stav.část v.č. 8, arch v.č. D1.1.b.1, b5,b7,b9,b11

m2 73,16000 642,00 46 968,72 800-771 RTS 21/ I

buňka č. 1 : 

1-02 - koupelna : (4,1+1,1)*2*2,1 21,84000

-(0,8*2,0+0,5*0,6) -1,90000

buňka č. 2 : 

2-02 - koupelna : (2,3+2,3)*2*2,1 19,32000

-(0,8*2,0+0,6*0,4*2) -2,08000

buňka č. 3 : 

3-02 - koupelna : (2,3+2,3)*2*2,1 19,32000

-(0,8*2,0+0,6*2,0+0,6*0,4*2) -3,28000

buňka č. 4 : 

4-02 - koupelna : (4,1+1,1)*2*2,1 21,84000

-(0,8*2,0+0,5*0,6) -1,90000

99 781419701R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za práci v omezeném prostoru

m2 73,16000 323,00 23 630,68 800-771 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 73,16000 73,16000

100 781419705R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně

m2 73,16000 5,00 365,80 800-771 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 73,16000 73,16000

101 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 

vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 73,16000 57,00 4 170,12 800-771 RTS 21/ I

včetně dodávky materiálu.

i nadpraží z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,
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S: VLRZ2021

O: 01

R: 100

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Stavební úpravy chatky

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 73,16000 73,16000

102 781497121R00 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 6 mm,  , 

stav.část v.č. 8, arch v.č. D1.1.b.1, b5,b7,b9,b11

m 17,00000 252,00 4 284,00 800-771 RTS 21/ I

buňka č. 1 : 

1-02 - koupelna : 1,1+0,6+0,4+0,6 2,70000

buňka č. 2 : 

2-02 - koupelna : 1,7+0,9+(0,6+0,4+0,6)*2 5,80000

buňka č. 3 : 

3-02 - koupelna : 1,7+0,9+(0,6+0,4+0,6)*2 5,80000

buňka č. 4 : 

4-02 - koupelna : 1,1+0,6+0,4+0,6 2,70000

103 59761001R obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; barva světle šedá, tmavě šedá, 

slonová kost, bílo-béžová, hnědo-šedá, bílo-šedá; mat; povch hladký, glazovaný, stav.část v.č. 8, 

arch v.č. D1.1.b.1, b5,b7,b9,b11

m2 60,62100 525,00 31 826,03 SPCM RTS 21/ I

buňka č. 1 : 

1-02 - koupelna : (4,1+1,1)*2*2,1 21,84000

- otvory : -(0,8*2,0+0,5*0,6) -1,90000

- barevný obklad : -(1,1*2,1+1,1*1,1) -3,52000

+ ostění okna : (0,6+0,4+0,6)*0,2 0,32000

buňka č. 2 : 

2-02 - koupelna : (2,3+2,3)*2*2,1 19,32000

- otvory : -(0,8*2,0+0,6*0,4*2) -2,08000

- barevný obklad : -(2,7*2,1-0,9*1,1+1,7*1,1) -6,55000

+ ostění okna : (0,6+0,4+0,6)*0,2*2 0,64000

buňka č. 3 : 

3-02 - koupelna : (2,3+2,3)*2*2,1 19,32000

- otvory : -(0,8*2,0+0,6*2,0+0,6*0,4*2) -3,28000

- barevný obklad : -(2,7*2,1-1,7*1,1+1,7*2,1-0,9*1,1) -6,38000
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S: VLRZ2021

O: 01

R: 100

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Stavební úpravy chatky

+ ostění okna : (0,6+0,4+0,6)*0,2*2 0,64000

buňka č. 4 : 

4-02 - koupelna : (4,1+1,1)*2*2,1 21,84000

- otvory : -(0,8*2,0+0,5*0,6) -1,90000

- barevný obklad : -(1,1*2,1+1,1*1,1) -3,52000

+ ostění okna : (0,6+0,4+0,6)*0,2 0,32000

Mezisoučet 55,11000

prořez 10% : 55,11*0,1 5,51100

104 597813746R obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat, stav.část 

v.č. 8, arch v.č. D1.1.b.1, b5,b7,b9,b11

m2 21,96700 525,00 11 532,68 SPCM RTS 21/ I

buňka č. 1 : 

1-02 - koupelna : 1,1*2,1+1,1*1,1 3,52000

buňka č. 2 : 

2-02 - koupelna : 2,7*2,1-0,9*1,1 4,68000

1,7*1,1 1,87000

buňka č. 3 : 

3-02 - koupelna : 2,7*2,1-1,7*1,1 3,80000

1,7*2,1-0,9*1,1 2,58000

buňka č. 4 : 

4-02 - koupelna : 1,1*2,1+1,1*1,1 3,52000

Mezisoučet 19,97000

prořez 10% : 19,97*0,1 1,99700

105 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 1 298,48670 5,00 6 492,43 800-771 RTS 21/ I

Díl: 783 Nátěry 17 918,09
106 783612100R00 Nátěry truhlářských výrobků olejové dvojnásobné, arch v.č. D1.1.b.1 m2 94,30575 190,00 17 918,09 800-783 RTS 21/ I

smrkový obklad stěn : 

buňka č. 1 : 

1-01 - pokoj : 7,455*2,52 18,78660
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S: VLRZ2021

O: 01

R: 100

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Stavební úpravy chatky

buňka č. 2 : 

2-01 - pokoj : 7,455*3,23 24,07965

buňka č. 3 : 

3-01 - pokoj : 7,455*3,23 24,07965

buňka č. 4 : 

4-01 - pokoj : 7,455*2,52 18,78660

Mezisoučet 85,73250

prořez 10% : 85,7325*0,1 8,57325

Díl: 784 Malby 25 841,17
107 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, arch v.č. D1.1.b.1 m2 256,64230 25,00 6 416,06 800-784 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 256,64230 256,64230

108 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné, arch v.č. D1.1.b.1 m2 256,64230 64,00 16 425,11 800-784 RTS 21/ I

SDK stropy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 97,37900 97,37900

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 20,01250 20,01250

TAPETY : 

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 139,25080 139,25080

109 784011211RT3 Ostatní práce olepování vnitřních ploch,  , včetně maskovací pásky 50 mm m 200,00000 15,00 3 000,00 800-784 RTS 21/ I

buňka č. 1 : 50 50,00000

buňka č. 2 : 50 50,00000

buňka č. 3 : 50 50,00000

buňka č. 4 : 50 50,00000

Díl: 785 Tapety 44 699,51
110 785411151R00 Tapetování povrchů lepením tapetování stěn, výšky do 3,8 m, tapetami sklovláknitými,  stav.část 

v.č. 8,9, arch v.č. D1.1.b.1

m2 139,25080 185,00 25 761,40 800-784 RTS 21/ I

tapety na stěnách - bez odpočtu oken (místo špalet) : 
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S: VLRZ2021

O: 01

R: 100

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Stavební úpravy chatky

buňka č. 1 : 

1-01 - pokoj : 7,455*2,04+3,075*(2,040+2,52)/2*2 29,23020

1-02 - koupelna nad obklady : 1,1*(0,2+1,2)+4,1*0,6*2 6,46000

buňka č. 2 : 

2-01 - pokoj : (7,455+3,090*(2,55+3,23)/2*2) 25,31520

2-02 - koupelna nad obklady : 2,3*(0,3+0,6)+2,8*(0,3+0,6)/2*2 4,59000

buňka č. 3 : 

3-01 - pokoj : (7,455+3,090*(2,55+3,23)/2*2) 25,31520

3-02 - koupelna nad obklady : 2,3*(0,3+0,6)+2,8*(0,3+0,6)/2*2 4,59000

3-03 - technická místnost : (2,3+0,8)*2,6 8,06000

buňka č. 4 : 

4-01 - pokoj : 7,455*2,04+3,075*(2,040+2,52)/2*2 29,23020

4-02 - koupelna nad obklady : 1,1*(0,2+1,2)+4,1*0,6*2 6,46000

111 785918100R00 Ostatní práce výšky do 3,8 m, obroušení podkladu pod tapety m2 139,25080 8,00 1 114,01 800-784 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 139,25080 139,25080

112 785918200R00 Ostatní práce výšky do 3,8 m, napuštění podkladu lepidlem karboxymetylcelulózovým na tapety 

papírové

m2 139,25080 18,00 2 506,51 800-784 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 139,25080 139,25080

113 63129107.AR tapeta sklotextilní; plocha 50,0 m2; fialová m2 153,17588 100,00 15 317,59 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 139,25080*1,1 153,17588

Díl: 799 Ostatní 63 680,00
114 79900011 D+M okenní záclona a závěs, ocel. závěs. tyč, 1000x1200 mm, arch v.č. D1.1.b.3 ks    16,00000 3 630,00 58 080,00 Vlastní

8*2 16,00000

115 900      RT1 HZS - vyklizení prostor h 16,00000 350,00 5 600,00 Prav.M RTS 21/ I

buňka č. 1 : 4 4,00000

buňka č. 2 : 4 4,00000

nástěnné tyčové konzoly, dekorační textilní závěs a záclona 1000x1300 mm

tyč ocelová zdvojená, černý lak matný, délka 1100 mm,
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S: VLRZ2021

O: 01

R: 100

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Stavební úpravy chatky

buňka č. 3 : 4 4,00000

buňka č. 4 : 4 4,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 62 129,10
116 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 27,67443 250,00 6 918,61 801-3 RTS 21/ I

117 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 802,55852 15,00 12 038,38 801-3 RTS 21/ I

118 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 27,67443 350,00 9 686,05 801-3 RTS 21/ I

119 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 276,74432 20,00 5 534,89 801-3 RTS 21/ I

120 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z 

Katalogu odpadů

t 27,67443 750,00 20 755,82 801-3 RTS 21/ I

121 979087312R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot 

nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m

t 27,67443 250,00 6 918,61 800-2 RTS 21/ I

122 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 27,67443 10,00 276,74 800-6 RTS 21/ I

Díl: VON Vedlejší a ostatní náklady 5 000,00
123 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ I

Celkem 2 161 232,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

s hrubým urovnáním,

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
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S: VLRZ2021

O: 01

R: 200

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M21 Elektromontáže 328 785,00
1 M21 Elektroinstalace - silnoproud, podrobně viz. samostatný přílohový rozpočet soubor 1,00000 328 785,00 328 785,00 Vlastní

Celkem 328 785,00

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Elektroinstalace
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S: VLRZ2021

O: 01

R: 300

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 37 960,00
1 M22 Slaboproudé rozvody, podrobně viz. samostatný přílohový rozpočet soubor 1,00000 37 960,00 37 960,00 Vlastní

Celkem 37 960,00

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Slaboproudé rozvody
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S: VLRZ2021

O: 01

R: 500

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 799 Ostatní 940 760,00
1 799 Vybavení interiéru vč. doplňků, podrobně viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 940 760,00 940 760,00 Vlastní

Celkem 940 760,00

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy budovy č. II-IX. - chaty, VLZR Dyje - Bítov

Chatka

Vybavení interiéru
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