Specifikace předmětu plnění dodavatele


Před začátkem participace proběhne monitoring pohybu, který bude mít dodavatel participace k dispozici. 
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1/ Rozhovory s klíčovými stakeholdery

Seznam klíčových stakeholderů
· MČ P8
· Lesy hl. m. Prahy 
· Univerzita (MFF UK a FHS) 
· Povodí Vltavy s. p. 
· [bookmark: _lrwo1sbmeczp]Příměstský park Trojská kotlina z.s.
· TSK a. s. 
· OCP MHMP
· Správa železnic


Rozhovory zorganizuje a povede garant projektu IPR Praha 

Konkrétně je součástí zakázky:
· Účast na rozhovorech s klíčovými stakeholdery
· Výpomoc se zpracováním výstupů


Termín:  výstupy do 30.10. 2021


2/ 4 workshopy se stakeholdery a s interním týmem IPR Praha:
1/ workshop se stakeholdery na téma “problémy a hodnoty území” - se 3 stoly podle území: Pelc-Tyrolka, Bulovka a okolí; a území Rokytky v Libni. Ústředním tématem je i Povltavská promenáda samotná. Dohromady 4 stoly. Termín workshopu: 5. 10. 2021 14 - 18:30 h účast dodavatele dle jeho časových možností-nepovinná 
2/ interní workshop na zpracování hodnot a problémů do témat/ tezí Termín workshopu: 11. 10. 2021 9 - 13 h 
3/ ověření tezí se stakeholdery - všichni stakeholdeři dohromady  Termín workshopu: 20. 10.  14 - 18 h
4/ interní workshop na zpracování strategie Termín workshopu: 22. 10. 10:30 - 14:30 

Workshopy budou již připraveny interním týmem IPR Praha (organizačně, obsahově i komunikačně) a bude zajištěna facilitace a zapisovatelé. 

Konkrétně je součástí zakázky:

· Účast na workshopech (účast na workshopu č. 1 nepovinná, č. 2- 4 povinná)
· Zpracování výstupů z workshopů 2, 3, 4
· facilitace na 3. workshopu a organizační výpomoc 

Termín: výstupy do konce října 2021 


3/ Anketa na problémy a hodnoty směrem k veřejnosti s výzvou přihlásit se jako stakeholder na rozhovor. Pro oblasti 1/Pelc Tyrolka 2/Libeňské nábřeží a Povltavská promenáda 3/ Rokytka v Libni.
Anketa přes radniční noviny, lokální FB skupiny, radniční web


Konkrétně je součástí zakázky:
· příprava ankety ve spolupráci se sociologem IPR Praha 
· tvorba online verze ankety - překlopení na online platformu - ve spolupráci s externím IT specialistou doporučeným IPR Praha
· zpracování výstupů 

Termín: výstupy nejpozději do 25.11.2021



4/ Rozhovory nebo dotazník se všemi lokálními neziskovými stakeholdery 

Konkrétně je součástí zakázky:
· nastavení a realizace rozhovorů
· zpracování výstupů 

Termín: v průběhu října/listopadu/prosince 2021



5/ Představení a zpětná vazba na strategii 
· představení stakeholderům a konzultace s nimi
· Konzultace s veřejností - výstava/infokontenjer + sběr zpětné vazby (konzultace s veřejností je na zvážení a bude upřesněn po diskuzi se zadavatelem) 

Konkrétně je součástí zakázky:
Workshop se stakeholdery
· organizace a příprava workshopů
· komunikace se stakeholdery - pozvánky
· Moderace akce 
· facilitace stolů v rámci workshopů
· zpracování výstupů

Konzultace s veřejností - výstava/infostánek + sběr zpětné vazby
· Příprava obsahu výstavy/ infostánku
· Eventuální účast na infostánku
· příprava ankety ve spolupráci se sociologem IPR Praha 
· tvorba online verze ankety - překlopení na online platformu - ve spolupráci s externím IT specialistou doporučeným IPR Praha
· zpracování výstupů 
Součástí nebude grafické zpracování a produkční zařízení výstavy nebo infostánku. Pronájem, tisky, produkční zajištění plánovacích kontejnerů, technické zázemí na online i offline setkání zajišťuje IPR Praha.

Termín: v průběhu ledna 2022 



Plán participace a harmonogram akcí bude dojednán na úvodních schůzkách se zadavatelem. Vše bude diskutováno také vzhledem k aktuální epidemiologické situaci. Harmonogram i samotné akce mohou být na základě aktuální situace přesunuty nebo změněny.


Nad rámec dílčích akcí bude mít dodavatel na starosti:
· koordinaci celého procesu participace
· komunikaci s městskými částmi společně s IPR Praha
· koordinaci mezi IPR Praha a dalšími dodavateli v případě jejich vstupu do procesu
· Identifikace komunikačních kanálů s veřejností (s podporou IPR Praha)
· zajištění informování veřejnosti ohledně procesu participace a výstupů participace ve spolupráci s IPR Praha 
· vytvoření závěrečné zprávy k participaci pro zpracovatele studie a veřejnost podle domluvy se zadavatelem
Součástí zakázky není produkční zajištění akcí (pronájem, tisky, produkční zajištění plánovacích kontejnerů, technické zázemí na online i offline setkání). To zajišťuje IPR Praha.
Pozn. Pokud to epidemiologická situace nedovolí, budeme nuceni kontaktní akce nahradit jinými možnými metodami participace např. online debatou, prací s malými skupinami a jednotlivci atd. Tyto metody budou diskutovány a určeny na úvodních společných schůzkách dodavatele a IPR Praha.


Dodavatel bude v průběhu zakázky úzce spolupracovat s IPR Praha.
