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Smlouva o dílo č. 20033

1. SMLUVNÍ STRANY

]. Objednatel : Město Sedlčany
Adresa : Náměstí TGM 32, 264 80 Sedlčany
Odpovědný zástupce : Ing. Miroslav Holzel - starosta
IČ : 00243272
(dálejen objednatel)

2. Zhotovitel : S-B s.r.o.
Adresa : Husova 332
Jednatel : Ing. Jiří Barták
Bankovní spojení :

IČ : 25652362
DIČ : CZ25652362
Tel
Fax
(dále jen zhotovitel)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvyje provedení stavby
„ Přístavba provozní budovy SDH II. Sedlčany“

Veškeré práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy, jsou přesně specifikovány v přiloženém
položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy.

111. DOBAPROVEDENÍ DÍLA

Dílo v rozsahu specifikováno v čl.Il této smlouvy bude provedeno v době od 1.11.2021 do
31.7.2022.

V případě prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti či plnění povinností ze smlouvy
vyplývajících, se doba provedení díla prodlužuje o dobu prodlení objednatele.

IV. ODMĚNA ZA DÍLO

Odměna za dílo v rozsahu dle článku 11. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v celkové
výši 1.994.947,- Kč bez DPH. K této ceně bude účtována DPH v zákonem stanovené výši.
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Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury na základě skutečně provedených a
odsouhlasených prací. Práce budou odsouhlaseny objednatelem buď ve stavebním deníku nebo v
protokole o převzetí prací. Toto platí do výše 90 % smluvní ceny za dílo. Zbylých 10 % bude splatných
po předání díla a odstranění případných vad a nedodělků. Splatnost faktur se stanovuje na 30 dní.
Maximální výše fakturace je pro rok 2021 stanovena na 500.000,- Kč včetně DPH.

Za nedodržení termínu určeného k úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z
prodlení ve výši 0.05 % z fakturované částky za každý den z prodlení.

Za nedodržení termínu určeného k provedení díla, zaplatí zhotovitel pokutu 0,05 % z ceny díla za
každý den prodlení.

Případné rozšíření rozsahu díla, oproti čl. II. této smlouvy, bude řešeno způsobem uvedeným v
článku Vl.

Nezaplacení kterékoli faktury za provedené práce ve lhůtě splatnosti je pro zhotovitele důvodem k
odstoupení od smlouvy.

V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn
prodloužit dobu provedení díla, o kterou se objednatel s úhradou opozdil. Tím není dotčeno právo
zhotovitele od smlouvy odstoupit.

Při odstoupení zhotovitele od smlouvy zhotovitel ukončí práce na díle a zakonzervuje dílo a
materiál na náklady objednatele.

V. OPRÁVNĚNÍ K JEDNÁNÍ

Za zhotovitele je oprávněn jednat s objednatelem
— ve věcech smluvních:
Ing. Jiří Barták
- v technických záležitostech (včetně zápisů do stavebního deníku):

Za objednatele je oprávněn jednat se zhotovitelem
- ve věcech smluvních:
p. Ing. Miroslav Holzel
- v technických záležitostech (včetně zápisů do stavebního deníku):

VI. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel provede dílo v požadované kvalitě ajakosti.
Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZ a PO plném rozsahu respektovat pokyny

objednatele. Zhotovitel ručí v plném rozsahu za své pracovníky v oblasti BOZ a PO a poruší-li předpisy a
jiné právní normy a vznikne-li objednateli tímto škoda, zhotovitel škodu v plném rozsahu uhradí.

Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník a řádně do něj zapisovat všechny skutečnosti,
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména Zdůvodnění odchylek od PD a nezbytné vícepráce vyplývající z

postupu výstavby apod. Veškeré zápisy provedené do stavebního deníku podepisuje oprávněná
osoba uvedená v bodě V. této smlouvy.

Objednatel je povinen vyjádřit se k zápisům ve stavebním deníku minimálně jednou za dva týdny
a připojit svoje stanovisko formou písemného zápisu. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.
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Případné vícepráce jsou řešeny takto:
a) nezbytné vícepráce - nutnost jejich provedení oznámí zhotovitel objednateli zápisem ve staveb ním
deníku . Pokud objednatel projeví s provedením takových víceprací souhlas, ať již výslovně zápisem do
stavebního deníku, nebo tím, že shora uvedeným způsobem svoje stanovisko nejpozději do 14 dnů od
zápisu zhotovitele neuvede, je zhotovitel oprávněn takové vícepráce provést za předpokladu, že dojde
mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o ceně takových víceprací.

Nedojde-li k dohodě o ceně takových víceprací, není zhotovitel povinen takové vícepráce provádět
a brání-li neprovedení takových víceprací dalšímu provádění díla, je zhotovitel oprávněn od smlouvy
odstoupit. Zároveň má zhotovitel právo prodloužit dobu provádění díla o dobu, představující časový úsek
od oznámení nezbytných víceprací objednateli (a to i formou zápisu do stavebního deníku) do uzavření
dohody o ceně těchto víceprací.
b) vícepráce požadované objednatelem - pokud objednatel písemně objedná provádění dalších víceprací
nad rámec předmětu smlouvy, vykoná zhotovitel takové vícepráce v případě, že dojde s objednatelem k
dohodě o výši ceny za takto objednané vícepráce.
c) vícepráce doporučené zhotovitelem - je zhotovitel oprávněn vykonat pouze tehdy, souhlasí—li
objednatel s písemným návrhem objednatele (a to i ve formě zápisu do stavebního deníku). ] v tomto
případě je podmínkou provedení víceprací předchozí dohoda o jejich ceně.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA A VADY DÍLA

Dílo bude považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl.II této smlouvy.
Po ukončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla. Z předání díla bude učiněn zápis se
soupisem případných nedodělků a vad s určením termínujejich odstranění.

Zápis podepíší obě smluvní strany.
Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení
trval nebo tuto nevhodnost nemohl odhalit.

VIII. ZÁRUKA

Zhotovitel poskytuje najakost díla v rozsahu čl.II této smlouvy počínaje od data předání díla
záruku 60 měsíců.

Na zabudované výrobky se vztahuje záruka daná výrobcem.

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Objednatel & zhotovitel nesou odpovědnost za škody, které vzniknou v průběhu realizace díla

podle míry zavinění.
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x. ZRUŠENÍŠMLOUVY

Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů, uvedených v zákoně nebo
sjednaných v této smlouvě.

Kromě zákonných či smluvených důvodů může objednatel od smlouvy odstoupit, má-li pro to
závažné důvody. V takovém případě však zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč ,

odstoupí.-li od smlouvy ještě před započetím provádění díla. Odstoupí-li z takových důvodů objednatel
již po zahájení provádění díla, zaplatí vedle smluvní pokuty ve výši 10.000,— Kč zhotoviteli též veškeré
prokazatelně vynaložené náklady na částečně provedené dílo.

Zhotovitel kromě zákonných či smluvených důvodů může odstoupit od smlouvy, má-li pro to
závažné důvody. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit pouze skutečně vykonané práce a
spotřebovaný materiál. Zhotovitel je v takovém případě povinen na vlastní náklady zajistit konzervaci
stavby v rozsahu odpovídající době nezbytné k zajištění náhradního zhotovitele a dále zaplatit smluvní
pokutu ve výši 10.000,- Kč.

Objednatel může od smlouvy též odstoupit i před dokončením prací, zjistí-li, že prováděné práce i

přes písemné upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k podstatnému prodlení při provádění prací. V
takovém případě je objednatel povinen zaplatit pouze práce skutečně vykonané a spotřebovaný materiál.
Objednatel je povinen převzít a zaplatit dokončené práce do doby odstoupení.

XL ZÁVĚREČNÁIBTANOVENÍ

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo a

potvrzené oběma smluvními stranami, s výjimkou změn smlouvy upravených přímo touto smlouvou
( zejména vícepráce).

Tato smlouvaje sepsána ve třech vyhotoveních a všechna mají platnost originálu.
Objednatel prohlašuje, že předmět zakázky není používán kekonomické činnosti a ve smyslu

informace GFŘ a MFČR nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové
povinnosti.

V Sedlčanech dne 11.10.2021.

Za objednatele : Za zhotovitele :

. Digitálně podepsal ' V' Digitálně podepsal
lng- erOSlaV Ing. Miroslav Hólzel Ing' JIH Ing.Jiří Barták
" Datum:2021.10.12 ' Datum: 2021.10.12HOlZGl

08:32:34 +02'OO' Ba rta k 09:33:57 +02'00'

Ing. Miroslav Holzel Ing. JiříBarták
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Položkový rozpočet
S: Přístavba hasičské zbrojnice Sedlčany

O: Přístavba hasičské zbrojnice

R: Přístavba hasičské zbrojnice

P.č Číslo položky Název položky Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 136 951,51

1 g121101101R00 ŠSejmutí ornice s přemístěním do 50 m Ě m3 25,20000; 89,002 2 242,80
ornice bude uložena na pozemku stavebníka :

.

přístavba : 0.15*6.5*12 11,70000
komunikace : 0,15*(6*7+6*8) 13,50000

2 131201111R00 ĚHloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNE m3 % 75,60000ž 195,00; 14 742,00
výkopek bude odvezen na skládku :

'

přístavba : 0,45*(6,5*12) 35,10000
komunikace : 0,45*(6*7+6*8) 40,50000

|_3132201110R00 iHloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNE m3 5,70500Ě 489,00; 2 789,75l
výkopek bude odvezen na skládku :

přístavba - základové pasy : 0,5*0,35*(2*5,9+2*10.4) 570500
| 4'132201119R00 žPřípI.za lepivost,h|oubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNE É m3 Š 5305002 170,50í 972,70l

výkopek bude odvezen na skládku :

přístavba — základové pasy : 0,5*0,35*(2*5,9+2*10,4) 5,70500
| 5,162301102R00 íVodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 75,75500Š 145,00; 10 984,4BI

výkopek bude odvezen na skládku :

přístavba : 0,45*(6,5*12) 35,10000
komunikace : 0,45*(6*7+6*8) 40,50000
výkopek bude odvezen na skládku :

přístavba — základové pasy : 0,5*0,35*(2*5,9+2*10.4) 5,70500
výkopek na obsyp objektu bude uložen na pozemku -5,55000
stavebníka : —0 5*((0.25+0 75)/2)*(2*5„9+10 4)

[ 6,162701109R00 ŠPříplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km j m3 & 1 43934500 21,00š 30 226,25
odvoz výkopku na skládku do 10km :

výkopek bude odvezen na skládku :

přístavba : 19*(0,45*(5,5*12)) 668,90000
komunikace : 19*(0,45*'(6*7+6*8)) 76950000
výkopek bude odvezen na skládku :

přístavba - základové pasy : 19*(0,5*0,35*(2*5,9+2*10.4)) 108,39500
výkopek na obsyp objektu bude uložen na pozemku -105,45000
stavebníka : 19*(—0 5'íí0.25+0 75l/2l*(2*5.9+104n

[ 7g167101101R00 áNakIádání výkopku z hor.1—4 v množství do 100 m3 m3 ;; 75,75500š 175,002 13 257,13
výkopek bude odvezen na skládku :

přístavba : 0,45*(B,5'*12) 35,10000
komunikace : 0,45*(6*7+6*8) 40,50000
výkopek bude odvezen na skládku :

přístavba - základové pasy : 0,5*0,35*(2*5,9+2*10.4) 5,70500
výkopek na obsyp objektu bude uložen na pozemku -5,55000
stavebníka : -0 5*((0 25+O.75)/2í*í2'5 9+10 4)

| 8%175101201R00 ŠObsyp objektu bez prohození sypaníny m3 5,55000; 455,00í 2 525,25|
výkopek na obsyp objektu bude uložen na pozemku 5,55000
stavebníka : 0 5*((0 25+0.75t/2l*[2*59+10.4i

| 9 181301102R00 ;Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 82,40000 83,00; 6 839,20l
rozprostření ornice okolo objektu a komunikace : 82,40000
3*(8„9+10,4+1 ,51+5+15



Položkový rozpočet
S: Přístavba hasičské zbrojnice Sedlčany

O: Přístavba hasičské zbrojnice

R: Přístavba hasičské zbrojnice

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 š 75,75500 650,00 49 240,75

vvýkopek bude odvezen na skládku :

přístavba : 0,45*(G,5*12) 35,10000
komunikace : 0,45*(6*7+6*8) 40,50000
výkopek bude odvezen na skládku :

přístavba - základové pasy : 0,5*0,35*(2*5,9+2*10,4) 5,70500
výkopek na obsyp objektu bude uložen na pozemku 555000
stavebníka : —0 5*(í0 25+0 75)/2)*(2*5 9+10 4)

,

| 112460620006RT1 iOsetí povrchu trávou včetně dodávky osiva š m2 82,40000É 38,00Ě 3 131,20
rozprostření ornice okolo objektu a komunikace : 82,40000
3*(8 9+1o 4+1 5t+5+15

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 269 935,21
12 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 168,00000 98,00 16 464,00

vibrační deskou
zhutnění zemní pláně — základové spáry :

přístavba : 6,5*12 78,00000
komunikace : (6*7+6*"8) 90,00000

| 13>271571111R00 ;Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 lí 24,96000; 1 237,00? 30 875,52I
přístavba : 0,5*(9,6*5,2) 24,96000

| 142273321411R00 ?Zelezobeton základových desek C 25/30 m3 11,83200Š 2 945,00 34 845,24I
0,2'5,8*10.2 11,83200

| 15;273325412R00 ,Beton základdesek C 25/30 s rozptýlenou výztuží m3 5,99040; 16 245,00; 97 314,05|
drátkobeton ti,120mm : 0,12*5,2*9,6 5,99040

r16ž273351215R00 ŠBedněnístěn základových desek - zřízení m2 ; 6,54000; 802,00; 5 245,08!
0,3*(2*5,8+10,2) 654000

| 17%273351216R00 ;Bednění stěn základových desek - odstranění m2 j 6,54000; 129,002 843,66l
O,3*(2*5,8+1D,2) 6,54000

18 273361921RT9 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr t 0,70088 59 750,00 41 877,58
drátu 8 0 oka 150/150 mm KYBO
vyztužení základové desky tl.200mm, dvě vrstvy sítě,
hmotnost 5.4ko/m2 :

koeficient překrytí sítí = 1,3 : 0,0054*(1,3*(2*5,2*9.6)) 070088
19 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň m2 16,00000 1 615,00 25 840,00

tigrnic betonem C 20/25
základové pasy : 0,5*(2*5.8+2*10,2) 16,00000

| 20ž274313611R00 jBeton základových pasů prostý C 16/20 m3 ; 5,70500Š 2 915,00š 16 630,08I
základové pasy — spodní úroveň '. 0,5*0,35*(2*5,9+2*10,4) 5,70500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 274 748,56
21 311112130RT4 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárnic m2 4,00000 1 615,00 6 460,00

betonem C 25/30
pilíř ze ztraceného bednění : 1*4 4,00000

[ 222311237422R00 ';Zdivo z HELUZ broušených P 10, t|.20 cm, lepidlo š m2 5,10000; 1 575,00Ě 8 032,50l
atika ve styku se stěnou sousedního objektu : 0,5*10,2 5,10000

[ 231311237445R00 šZdivo z HELUZ broušených P15, tl. 30 cm, lepidlo m2 ; 78,465005 2 115,00Š 165 953,4B|
zdívo1.N.P. : 4*(2*O,5+2*5,8+10,2) 91,20000
odpočet otvorů : -(2*0,75*1,75+3,7*4,3) -18.53500
atika na kratších stranách : 2*(0.5*5,8) 5,80000



Položkový rozpočet
S: Přístavba hasičské zbrojnice Sedlčany

O: Přístavba hasičské zbrojnice

R: Přístavba hasičské zbrojnice

___—í—
P.č Číslo oiožky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem _24'311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 0,35000 58 975,00 20 641,25

výztuž pilíře ze ztraceného bednění : 0,15 0,15000
zálivková výztuž do spár stropních panelu : 0,2 0,20000

[ 251317167211R00 ;íPřeklad Heluz vysoký, nosný 23,8/7/125 cm kus 8,00000š 568,001Ě 4 544,00
překlady nad okna : 2*4 8,00000

26 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím m3 0,84540 9 855,00 8 331,42
suchémaltové směsi
předklad nad vraty : 0,3“0,18*4,9 0,26460
překlady nad otvory ve stěně u stávajícího objektu : 0,58080
2*(0.3*0 22*4 4)

272317941123R00 šOsazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 t 0,76198; 10 120,00; 7 711,24
hmotnost lPN 180 : 21,9kg/bm : 0,0219*(2*4,9) 0.21462'
hmotnost lPN 220 = 31,1kg/bm : 0,0311*(4*4,4) 054736

28 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím m2 7,81000 956,00 7 466,36
suchémaltové směsi
předklad nad vraty : (0,18+D,3+0,18)*4,9 3,23400
překlady nad otvory ve stěně u stávajícího objektu : 4,57600
2*l(0.3+0 221*4.4l

| 29;13482710R ŠTyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli 5235 11375 1 021462 59 855,002 12 846,08|
hmotnost lPN 180 : 21.9kg/bm : 0,0219*(2*4.9) 0,21462

[ 30%13482720R ŠTyč průřezu IPE 220, hrubé, jakost oceli 8235 11375 t 0,54736Ě 59 855,00É 32 762,23l
hmotnost iPN 220 : 31,1kg/bm : 0,0311*(4*4_4) 0,54736

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 180 881,60
31 411135001R00 Montáž strop.pane|ů z před.betonu Spiroll, do 1,5 kus 8,00000 1 292,00 10 336,00
32 417237114R00 Obezdění věnce brouš. věncovkou HELUZ 8/25, izol. m 9,60000 293,50 2 817,60

obezdéni stropních panelů u okapového žlabu : 9,6 960000
| 33>417321414R00 thužujícípásy a věnce z betonu železového C 25/30 š m3 2,40000í 4 485,00, 10 764,00I

ztužující věnec pod stropni panely : 240000
0 25*0 3*(2*5 8+2*10 2)

[ 34'417351115R00 žBednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 19,200002 750,00; 14 400,00!
ztužující věnec pod stropní panely : 2'"(0,3*(2*5,8+2*10,2)) 19213000

| 35 417351116R00 ;Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění
;
m2 19,20000š 200,00; 3 840,00|

ztužující věnec pod stropní panely : 2*(0,3*(2*5,8+2*10.2)) 19,20000

[ 363417361821R00 žVýztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,64000Ě 58 975,00 37 744,00
vyztužení železobetonového věnce 20kglbm : 064000
0 020'(2*5 8+2*10 2)

37 59346810R Panel stropní SPIROLL H 265 mm PPD../264 4 Iana d m 44,00000 2 295,00 100 980,00
12 5 mm
8*5.5 44,00000

Díl: 5 Komunikace 151 669,14
38g564211111R00 iPodead ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm m2 77'96000Š 75,00' 5 847,00

kamenivo je i pod obruby : 66,785+0,5*(12+5+2,5+2,85) 77,96000
| 39%564762111R00 řPodead z kam.drceného 32-63 5 výplň.kamen. 20 cm m2 77,96000Š 345,00í 26 896,20l

kamenivo je i pod obruby : 66.785+0„5*(12+5+2.5+2,85) 77,96000
| 403564861111R00 ?Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 77,96000; 345,00? 26 896,2(H

kamenivo je i pod obruby : 66,785+O,5*(12+5+2.5+2,85) 77,96000
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41 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 66,78500 28,00 1 869,98

asfaltová plocha : 66,785 6678500
42 577141112RT3 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, t|.5 cm m2 6678500 675,00 45 079,88

Diochv 101-200 m2
asfaltová plocha : 66,785 66,78500

43 577151123RT3 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm plochy m2 66,78500 675,00 45 079,88
101-200 m2
asfaltová plocha : 66,785 66,78500

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 53 111,11
443610991111R00 žZakrývání výplní vnitřních otvorů m2 262500; 47,00; 123,38

okna : 2*(0,75*1,75) 2,62500
[ 452610991004R00 íZačišťovaci okenní lišta pro vnitř.omítkutl. 15mm m 8,50000Š 70,10; 595,85I

okna : 2*(1,75+O,75+1,75) 8,50000
| 46š611471411R00 ;Uprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm m2 4992000; 195,002 9 734,40!

strop : 5,2*9,6 49,92000
[ 472611481211R00 _ŠMontáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy m2 49,92000Š 228,00? 11 381,76l

strop : 5,2*9,6 49,92000
| 48%612421637R00 ŠOmitka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 76,66500Š 378,00: 28 979,37I

vnitřní omítky 1.N.P. :4*(2*0,5+2*5,8+10,2)+4 95,20000
odpočet otvoru : —(2*0,75*1,75+3,7*4.3) 48523500

| 491612425931R00 ŠOmítka vápenná vnitřníhoostění- štuková m2 & 6,07500Š 378,00Š 2 296351
okna : 0,15*(2*(1.75+0,75+1,75)) 1,27500
pilíře : 0,3*(4'4) 4,80000

Díl: ez Úpravy povrchů vnější 77 365,28
50l620991004R00 ?Začišťovací okenní lišta pro vnějš.omítku tl. 15mm m 8,500002 70,10; 595,85

okna : 2*(1,75+0,75+1,75) 850000
| 51 ;620991121R00 žZakrývánívýplní vnějších otvorů z lešení m2 2,62500' 47,00ž 123,38|

okna : 2*(0,75*1,75) 2.62500
[ 52Í622421143R00 ;Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 f 89,80000Ě 586,00Š 52 622,80I

fasáda : 4,75*(2*5,8+10,2) 103,55000
špalety — vrata : 0,3*(3,7+4,3+3,7) 3,51000
špalety - okna : 2*(0,15*(1,75+0,75+1.75)) 1,27500
odpočet otvorů : -(3,7*4.3+2*(1,75*0,75)) 4853500

] 53%622432112R00 ŽOmítka stěn weber-pas marmolit střednězmná m2 9,05000Ž 615,00Š 5 565,75|
sokl na fasádě výšky 0,5metru : 9,05000
0 5*(5 8+10 2+0 9+2*0 3+0 61

[ 54%622471317R00 ;Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 m2 80,75000Š 214,00; 17 280,50|
fasáda : 4,75*(2*5,8+10,2) 103,55000
špalety - vrata : 0,3*(3,7+4,3+3,7) 3,51000
špalety - okna : 2*(0,15*(1,75+0,75+1,75)) 1,27500
odpočet otvorů : -(3,7*4,3+2*(1,75*0,75)) -18,53500
odpočet soklu na fasádě výšky 0,5metru : - 905000
0 5*(5 8+10 2+0 9+2*O 3+0 6)

552622473186R00 šPříplatek za rohovník pro vnější omítky m 21 ,40000š 55,00š 1 177,00
rohy fasády : 2*4,7 9,40000
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garážová vrata : 2*3,7+4,6 12.00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 54 236,58
56 631312621RM1 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 z betonu prostého m3 6,47475 6 975,00 45 161,38

spádová mazanina na stropních panelech : 5,37600
i(0.05+0,15)/2l*5,6*9,6
zálivková mazanína do spár stropních panelu : 1,09875
9*(0.05*0.25*5.5l+2*í01*0 25*9 6)

[ 573632921911R00 šDlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm m2 8,45000; 785,00 6 633251
okapový chodník : 0,5*(5,8+10,2+0,9) 8.45000

|_58í639571115R00 šPodklad pod okapový chodník ze štěrku 0,150 mm m2 8,45000Š 289,00 2 442,05J
okapový chodník : 0,5*(5,8+10.2+0,9) 8,45000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikací 17 282,81
59 917862111RT5 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože 2 C 12/15 včetně m 22,50000 415,00 9 337,50

obrubníku ABO 100/10/25
obruby po obvodu nové asfaltové plochy : 5+12+2,5+3 2250000

| 602918101111R00 ,Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C12/15 m3 2,81250? 2 825,00 7 945,31 |

beton pod obruby po obvodu nové asfaltové plochy : 281250
0 5*0.25*l5+12+2 5+3)

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 32 951,40
61 í941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 114,68000; 63,00“ 7 224,84

fasádní lešení : 4,7*(6,8+10,8+6,8) 11468000
62 941941191RT3 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení m2 114,68000 39,00 4 472,52

pronajaté
fasádní lešení — pronajem na jeden měsíc : 114,68000
4 7*(6.8+10 8+6 8)

[ 633941941831R00 ;Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 114580002 53,00Š 6 078,04I
fasádní lešení : 4,7*(6,8+10,8+6,8) 114,68000

[ 643941955002R00 ŠLešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 112,00000'; 135,50ž 15176,00|
vnitřní lešení : 4*(2*5+2*9) 112,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 6 015,36
stavbách

65ý952901111R00 ĚVyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 49,92000Ě 120,50Š 6 015,36
hrubý úklid stavby : 5,2*9,6 49.92000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 195 045,03
66;998011001R00 ŠPřesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 319,74595i 610,00f 195 045,03

Díl: 711 Izolace proti vodě 25 838,30
67 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr m2 59,16000 34,00 2 011,44

- včetně dodávkv oenetračního laku ALP
penetrace pod hydroizolací : 5.8*10,2 59,16000

68 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr- m2 5,43000 48,00 260,64
včetně dod 'vk fl v'h l ku
zpětný spoj hydroizolace : 543000
0 3*í5 8+10.2+0 9+0 3+0 3+06l

69 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pňtavením 1 vrstva - m2 59,16000 305,00 18 043,80
včetně dod. Glastek 40 special mineral
penetrace pod hydroizolací : 5,8*10,2 59,16000

70 711142559RY2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - m2 5,43000 348,00 1 889,64
včetně dod. Glastek 40 special mineral
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zpětný spoj hydroizolace : 543000
0 3*í5 8+10 2+0 9+0 3+0 3+0 6)

71 711191171RT2 Izolace proti zem.vlhkosti,podk.textilie,vodorovná včetně m2 51 ,48000 63,00 3 243,24
dodavky textilie Ngjgx A PP/300 300 a/m2
textilie pod dratkobetonovou podlahu : 5,2*9,9 51 ,48000

72Š998711101R00 gPřesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t ; 0,40200; 969,00t 389,54

Díl: 712 Povlaková krytiny 44 601,13
73 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 100, za studena ALP 1 x nátěr m2 59,16000 34,00 2 011,44

- včetně dodávkv ALP
plocha střechy včetně atik : 10,2*5,8 59,16000

74 712341559RV1 Povlaková krytina střech do 10", NAIP přitavením 1 vrstva m2 65,07600 330,00 21 475,08
včetně dodávkv Elastek 40 special dekor
plocha střechy včetně atik : 1,1“(10,2*5,8) 65,07600

75 712341559RZ3 Povlaková krytina střech do 10“, NAIP přitavením 1 vrstva m2 65,07600 312,00 20 303,71
včetně dodávky Bitagit S
plocha střechy včetně atik : 1,1*(10,2*5,8) 65,07600

76Š998712101R00 ŽPřesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 rn t 0,67744Ě 1 197,00; 810,90

Díl: 764 Konstrukce klempířské 41 130,80
77%764223430R00 ŠOplechováníokapů Ti Zn,živičná krytina, rš 330 mm , m % 9,60000ž 824,00g 7 910,40

oplechování do okapového žlabu : 9,6 960000
[ 78E764233450R00 šLemování 2 Ti Zn zdí, plochých střech, rš 500 mm m 21 ,BODOOŽ 903,00; 19 685,40I

oplechování atik : 2*5,8+10,2 2180000
79 764252403R00 Zlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 9,60000 945,00 9 072,00
80 764510440R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm m 1,50000 642,00 963,00

parapety oken : 2*0,75 1,50000
81 Ž764551402R00 žOdpadní trouby Ti Zn plech, čtyřhranné, str.100 mm m 4,00000Š 875,00; 3 500,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 195 995,00
82 766629302R00 D+M Euroken vč. vnitřních parapetů soubor 1,00000 31 875,00 31 875,00
83 766670012R00 D+M garážových vrat soubor 1,00000 164 120,00 164 120,00

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 79 820,63
84Í777101101R00 ŠPřiprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem m2 51,21000š 8,00; 409,68

stěrka na drátkobetonovou podlahu : 5,2*9,6+0,3*4,3 51,21000'
| 85%777116041R00 ŠPodlahy lité epoxidové Eposty1521-01 tl. 3 mm m2 Š 51,21000Š 1 548,00; 79 273,08I

stěrka na drátkobetonovou podlahu : 5,2*9,6+0,3*4,3 51 ,21000
86g998777101R00 gPřesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m t * 023608; 584,00Ž 137,87

Díl: 784 *Maiby
_

10 082,16
87š784121101R00 ;Penetracepodkladu nátěrem JUB, Akril Emulze, 1 x š m2 3 132,66000Š 28,00; 3 714,48

strop : 5,2*9,6 49,92000
vnitřní omítky 1.N.P. : 4*(2*0,5+2*5,8+10,2)+4 95,20000
odpočet otvorů : -(2*O,75*1,75+3,7*4_3) -18,53500
okna : 0,15*(2*(1,75+0,75+1,75)) 1,27500
pilíře : 0,3*(4*4) 4,80000

88:784125212R00 ,Malba Jupol Classic, bílá, bez penetrace,2x m2 Ž 132,66000; 48,00Ě 6 367,68
strop : 5.2*9,6 49,92000
vnitřniomitky1.N.P. : 4*(2*0,5+2*5,8+10,2)+4 95,20000
odpočet otvoru : -(2*0,75*1,75+3,7*4,3) 4853500
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okna : 0,15*(2*(1,75+0,75+1,75)) 1.27500
pilíře : 0,3*(4*4) 4,80000

Díl: M21 Elektromontáže 61 250,00
89íM21 001 šEIektroinstalace podle projektové dokumentace : kpl 1,00000f 61 250,00 61 250,00

Díl: VN Vedlejší náklady 86 035,00
90 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 11 250,00 11 250,00
91 005111020R Vytyčení stavby - lavičky Soubor 1,00000 14 785,00 14 785,00
92 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 60 000,00 60 000,00
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: Přístavba hasičské zbrojnice Sedlčany

Objekt: Přístavba hasičské zbrojnice

Rozpočet: Přístavba hasičské zbrojnice

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: S-B s.r.o. lČO: 25652362

Husova 332 DIČ: C225652362
26401 Sedlčany

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 1 45019369
PSV 397 468,02

MON 61 250,00

Vedlejší náklady 86 035,00

Ostatní náklady 000
Celkem 1 994 946,71

Rekapitulace daní
Základ pro sníženouDPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 994 946,71 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 1 994 946,71 CZK

V dne 24.09.2021

. v, . Digitálně podepsal
lng. Jiri Digitálněvodepsa' lng . Miroslav Ing. Miroslav HólzelIng. Jiří Barták

, Datum: 20210924 " Datum: 2021 .10.12Ba rta k 13=19=36+02'00' HOIzel 08:33:14+02'00'
Za zhotovitele Za objednatele



Rekapitulace dílů

Název |
Typ díluČíslo Celkem %

1 Zemní práce HSV 136 951,51 7

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 269 935,21 14

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 274 748,56 14

4 Vodorovné konstrukce HSV 180 881 „60 9

5 Komunikace HSV 151 669,14 8

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 53 111,11 3

62 Úpravy povrchů vnější HSV 77 365,28 4

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 54 236,68 3

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 17 282,81 1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 32 951,40 2

95 SDtgklggŽzvacíkonstrukce na pozemních HSV 6 015,36 0

99 Staveništnl přesun hmot HSV 195 045,03 10

711 Izolace proti vodě PSV 25 838,30 1

712 Povlakové krytiny PSV 44 601,13 2

764 Konstrukce klempířské PSV 41 130,80 2

766 Konstrukce truhlářské PSV 195 995,00 10

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 79 820,63 4

784 Malby PSV 10 082,16 1

M21 Elektromontáže MON 61 250,00 3



VN Vedlejší náklady VN 86 035,00

Cena celkem 1 994 946,71 100


