
Rámcová smlouva   " Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020-2023  " 

č. Kód položky Zkrácený popis položky , umístění v km mj. množství cena / MJ Cena celkem

5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 356 150,00

5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. m3 748 200,00

5909031010 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. km 101 700,00

5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. km 417 200,00

5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. km 448 400,00

5909041010 Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. m 77 000,00

9902300200
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 
3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km. t 74 900,00

9902300300
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 
3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km. t 136 000,00

9903200100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 
100 km . 

kus 134 400,00

022111011
Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK 
trať dvoukolejná - km 76 000,00

celkem Kč / akce 2 569 950,00

2 569 950,0

Oprava GPK v obvodu VPO,  Brno-Kr.Pole - Brno-Maloměřice, Boskovice -Skalice n/S, Holubice - Brno hl.n.

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

Soupis prací
termín plnění: říjen - listopad 2021                                                                                                                           E639-S-2483/2020

upřesňující podmínky akce 
Cena celkem bez DPH:
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