

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	40321	Stavební úpravy šaten a sociálního zařízení MP Svitavy	
Objekt:	1	Budova MÚ T.G.Masaryka 5/35,Svitavy	
Rozpočet:	1	Stavební úpravy šaten a sociálního zařízení Městské policie Svitavy	
Objednatel:	Město Svitavy T. G. Masaryka 5/35 56802 Svitavy-Předměstí	IČO: 00277444 DIČ: CZ00277444	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			143 998,17
PSV			207 318,63
MON			0,00
Vedlejší náklady			12 647,40
Ostatní náklady			0,00
Celkem			363 964,20
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		363 964,20 CZK
Základní DPH	21 %		76 432,48 CZK
Zaokrouhlení			0,32 CZK
Cena celkem s DPH			440 397,00 CZK
v		dne	5. 10. 2021
			
			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
34	Stěny a příčky	HSV			5 285,73	1
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			12 433,80	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			38 848,71	11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			15 713,07	4
64	Výplně otvorů	HSV			6 550,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 817,50	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			10 998,25	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			43 296,91	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 024,20	2
711	Izolace proti vodě	PSV			30 571,12	8
713	Izolace tepelné	PSV			4 560,44	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			39 139,21	11
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			34 154,12	9
781	Obklady keramické	PSV			90 454,45	25
784	Malby	PSV			8 449,29	2
VN	Vedlejší náklady	VN			12 647,40	3
Cena celkem					363 964,20	100