


Smlouva o projektu v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko

(dále jen „Smlouva“)

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, 110 15

zastoupené: Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „poskytovatel dotace“)

na straně jedné


a

Slezská univerzita v Katovicích

se sídlem: Bankowa 12, 40 007 Katowice

zastoupený/jednající: Agnieszka Maj – Náměstkyně Kancléře Slezské univerzity

v Katovicích (na základě plné moci)



Plátce DPH

(dále jen „Hlavní příjemce dotace“)

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s programem Interreg V-A Česká republika – Polsko, kterým se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, vycházející zejména z:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320 (obecné nařízení);
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,
- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce;
- zákona č. 218/2000 Sbírky zákonů České republiky, o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

a z další platné legislativy EU a českého právního řádu tuto Smlouvu.

Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku.

Preambule

Na základě žádosti Hlavní příjemce dotace předložené dne 1. 03. 2021 a schválené Monitorovacím výborem dne 9. 06. 2021 jsou splněny předpoklady pro uzavření této Smlouvy.

Čl. 1

Účel/předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je realizace projektu¹ "*Umění za hranicemi*" reg. číslo *CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002842*, v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, prioritní osy 4., investiční priority Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (dále jen „projekt“).
2. Podrobná specifikace projektu je uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy.
3. Při naplňování předmětu Smlouvy Hlavní příjemce dotace spolupracuje s projektovými partnery definovanými v části C Žádosti. Právní vztahy mezi Hlavním příjemcem dotace a projektovými partnery jsou vymezeny v Dohodě o spolupráci na

¹Projektem se rozumí operace, jak je definována v čl. 2 odst. 9 obecného nařízení.

projektu realizovaném z prostředků programu Interreg V-A Česká republika – Polsko (dále jen „Dohoda o spolupráci“), která byla uzavřena dne **7. 04. 2021**.

Čl. 2

Lhůta, v níž má být předmětu smlouvy dosaženo

1. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do: **30. 06. 2023**.

Čl. 3

Finanční rámec projektu

1. Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout Hlavnímu příjemci dotace nenávratné finanční prostředky (dále jen „dotaci“) v celkové maximální výši **40 184,91 EUR** z prostředků Národního fondu (§ 37 zákona č. 218/2000 Sb.), Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), splní-li Hlavní příjemce dotace všechny povinnosti stanovené v této Smlouvě, a to kumulativně.
2. Finanční rámec projektu zahrnující celkové způsobilé výdaje projektu a celkové způsobilé výdaje na úrovni Hlavní příjemce dotace a jeho projektových partnerů jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy. Poměry financování z prostředků Národního fondu na úrovni Hlavní příjemce dotace a jeho projektových partnerů uvedené v této příloze jsou neměnné a musí zůstat zachovány po celou dobu realizace projektu².
3. Veškeré aktivity projektu realizované mimo programovou oblast musí být realizovány v souladu s čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce.
4. Skutečná výše dotace, která bude Hlavnímu příjemci dotace poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných zjednodušenou formou³. Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou v čl. 3, bodu 1 této Smlouvy.

Čl. 4

Práva a povinnosti Hlavního příjemce dotace

1. Hlavní příjemce dotace je povinen použít dotaci v souladu s touto Smlouvou.
2. Hlavní příjemce dotace je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 této Smlouvy a to ve lhůtě uvedené v čl. 2 této Smlouvy.
3. Udržitelnost

Hlavní příjemce dotace je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby účel dotace dle čl. 1 této Smlouvy byl, v souladu s kapitolou 2.I Příručky pro žadatele, zachován po dobu pěti let od data poslední platby Hlavnímu příjemci dotace a tuto skutečnost poskytovateli dotace dokládat prostřednictvím pravidelných zpráv

² Drobné odchylky ve výši tisícín procenta lze tolerovat.

³Jedná se o jednorázovou částku příspěvku a financování paušální sazbou. Paušální sazba se v průběhu realizace projektu uplatňuje na skutečně vynaložené a kontrolorem schválené ostatní způsobilé přímé náklady projektu (u nákladů na zaměstnance) / způsobilé přímé náklady na zaměstnance (u režijních nákladů).

o udržitelnosti. Hlavní příjemce dotace je povinen doložit celkem 5 zpráv o udržitelnosti. Termíny předkládání zpráv o udržitelnosti budou Hlavnímu příjemci sděleny Kontrolorem po proplacení závěrečné žádosti o platbu.

4. Plnění rozpočtu projektu, časového harmonogramu

- a) Hlavní příjemce dotace je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v rozpočtu projektu, který je přílohou č. 3 této Smlouvy, přičemž je povinen dodržet maximální částky u jednotlivých kapitol rozpočtu projektu.
- b) V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke změně maximálních částek v rozpočtu kteréhokoliv projektového partnera, má Hlavní příjemce dotace možnost požádat o schválení těchto změn předložením upravených rozpočtů projektových partnerů a upraveného celkového rozpočtu projektu na Společný sekretariát⁴. V případě, že změny rozpočtu nepřesahují na úrovni celkového rozpočtu projektu hranici 15% každé z kapitol rozpočtu⁵, které jsou změnou dotčeny a nedojde ani k přesunu ve výdajích mezi jednotlivými projektovými partnery o více než 5% celkových způsobilých výdajů každého z projektových partnerů, kteří jsou změnou dotčeni a přesun nebude mít vliv na splnění cíle projektu (účelu dotace) definovaného v čl. 1 této Smlouvy, není nutné provádět změnu Smlouvy. Společný sekretariát má právo navrhované změny zamítnout, pokud by měly vliv na podmínky, za nichž byl projekt schválen. Pokud Hlavní příjemce dotace nepožádá o změny rozpočtu, nebo pokud nejsou tyto změny schváleny, jsou horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol dány aktuálně platným rozpočtem projektu / projektového partnera a nelze je překročit ani v případě, že by jejich překročení nevedlo k překročení částky celkových způsobilých výdajů projektu.
- c) Hlavní příjemce dotace je povinen při realizaci projektu a čerpání dotace dodržet časový harmonogram⁶, který je přílohou č. 4 této Smlouvy.
- d) O změnu harmonogramu je v případě potřeby Hlavní příjemce dotace povinen požádat Společný sekretariát, který si následně vyžádá stanovisko příslušného orgánu provádějícího ověřování legality a řádnosti výdajů (dále jen „Kontrolor“)⁷.

5. Způsobilé výdaje

- a) Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vymezeny:
 - nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního

⁴Subjekt zajišťující zejména administrativní podporu poskytovateli dotace a také publicitu Programu. JS dále, mimo jiné, připravuje Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvu o projektu a provádí jejich změny, kontroluje plnění přeshraniční spolupráce a přeshraničního dopadu v průběhu a po skončení realizace projektů.

⁵Vztaženo k hodnotám poslední platné verze rozpočtu projektu, který je součástí Smlouvy.

⁶Změnu termínů uvedených ve Smlouvě je možné provést pouze na základě žádosti Hlavního příjemce a vždy pouze před okamžikem, než daná skutečnost nastane, tzn. před daným termínem. Změny Smlouvy po termínu nejsou možné.

⁷Kontrolorem je v České republice Centrum pro regionální rozvoj České republiky a v Polské republice Wojvodský úřad Dolnoslezského vojvodství, Wojvodský úřad Opolského vojvodství a Wojvodský úřad Slezského vojvodství.

- fundu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320;
- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;
 - nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,
 - nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č.481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,
 - aktuální Příručkou pro žadatele Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
- b) Hlavní příjemce dotace je oprávněn v žádosti o platbu požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě soupisek dokladů předložených Hlavním příjemcem a jeho projektovými partnery schválené jako způsobilé Kontrolorem.
- c) Veškeré způsobilé výdaje musí být doloženy fakturami nebo účetními doklady stejné důkazní hodnoty⁸.
- d) Pokud poskytovatel dotace zjistí, že předložená žádost o platbu je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je Hlavní příjemce povinen žádost doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené poskytovatelem dotace.
- e) Hlavní příjemce dotace je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace projektu), aby byl dodržen účel dotace uvedený v čl. 1 této Smlouvy a udržitelnost projektu dle čl. 4, bodu 3 této Smlouvy.
- f) Hlavní příjemce je povinen respektovat zákaz duplicitního financování výdaje, jenž bude financován z této dotace, z jiných evropských strukturálních a investičních fondů (ESI), z jiných nástrojů Evropské unie, z téhož fondu v rámci jiného programu⁹ nebo z jiných zahraničních prostředků nebo národních veřejných prostředků.
- g) V rozpočtu projektu, který je přílohou č. 3 této Smlouvy, nejsou zohledňovány náklady na zaměstnance ve formě paušální sazby.
- h) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění¹⁰ nejpozději v den ukončení realizace projektu uvedeného v čl. 2, této Smlouvy, a které zároveň byly uhrazeny nejpozději do 30 dní od data ukončení realizace projektu uvedeného v čl. 2.

⁸ Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi zjednodušeného vykazování výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013). Zároveň se tato povinnost v případě českých příjemců nevztahuje na výdaje, u nichž účetní hodnota jednoho účetního dokladu je nižší, než 400 EUR (v případě nákladů na externí odborné poradenství a služby, výdajů na vybavení a nákladů na cestování) v souladu s Metodickým pokynem finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020.

⁹ V souladu s čl. 65 odst. 11 obecného nařízení.

¹⁰ Pokud nemá doklad datum zdanitelného plnění je datem zdanitelného plnění v České republice míněno datum uskutečnění účetního případu. V Polské republice jde o datum dodání zboží nebo služby.

6. Plnění indikátorů

- a) Hlavní příjemce dotace je povinen naplnit indikátory výstupu, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy. Hlavní příjemce dotace je povinen uchovat indikátory výstupu po dobu uvedenou v čl. 4, bodu 3 této Smlouvy.
- b) Hlavní příjemce dotace je povinen poskytovat Kontrolorovi údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů projektu (monitorování projektu), a to zejména prostřednictvím předkládání průběžných a závěrečných zpráv o realizaci projektu. Hlavní příjemce dotace je povinen předložit zprávy v termínech uvedených v příloze č. 4.
- c) V případě, že pro projekt platí ustanovení čl. 4 bodu 3 této Smlouvy, je Hlavní příjemce dotace povinen poskytovat kontrolorovi zprávy o udržitelnosti projektu.

7. Vedení účetnictví

- a) Hlavní příjemce dotace odpovídá za to, že všichni projektoví partneři (vč. Hlavního příjemce dotace) řádně účtují o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech¹¹ a že veškerá účetní evidence za projekt bude každým projektovým partnerem (vč. Hlavního příjemce dotace) vedena v jeho účetnictví odděleně¹² v souladu s národní legislativou upravující účetnictví.
- b) V případě, že některý projektový partner (vč. Hlavního příjemce dotace) není povinen vést účetnictví, odpovídá Hlavního příjemce dotace za to, že tento partner (resp. Hlavního příjemce dotace) povede pro projekt v souladu s příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidencí¹³ rozšířenou tak, aby:
 - příslušné doklady vztahující se k projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu národní legislativy upravující účetnictví;
 - předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
 - uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému projektu, ke kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují.
 - při kontrole Hlavního příjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.
- c) Hlavní příjemce je dále povinen průkazně všechny položky dokladovat při následných kontrolách a auditech prováděných orgány dle čl. 4, bodu 10 této Smlouvy.

¹¹ V případě výdajů, které spadají pod režim zjednodušeného vykazování výdajů, Hlavního příjemce dotace vede účetnictví nebo daňovou evidenci, ale jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové evidenci nepřičítá ke konkrétnímu projektu a neprokazuje skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k projektu účetními doklady. V případě využití paušálních sazeb jsou základem pro určení paušální sazby přímé náklady jednoznačně definované ve Smlouvě, které musí být Hlavním příjemcem dotace náležitě doloženy pomocí účetních dokladů. U výdajů vykazovaných v ostatních režimech zjednodušeného vykazování výdajů se dokládají podklady nezbytné pro ověření, že činnosti nebo výstupy, uvedené ve Smlouvě, byly skutečně provedeny. V těchto případech nemá Hlavního příjemce dotace povinnost dokládat své výdaje v žádostech o platbu konkrétními účetními doklady.

¹² Povinnost vedení odděleného účetnictví se vztahuje i na účetní operace související s příjmem dotace z EFRR a státního rozpočtu ČR (je-li relevantní) včetně přeposlání finančního podílu příslušnému projektovému partnerovi.

¹³ V Polské republice je zjednodušená forma evidence.

- d) Hlavní příjemce je dále povinen zajistit, aby jeho dodavatelé¹⁴ v souvislosti s projektem předkládali k proplacení faktury, které obsahují také název a číslo projektu¹⁵.

8. Veřejné zakázky

- a) Hlavní příjemce dotace odpovídá za to, že při realizaci projektu bude postupováno v souladu s účinnými národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. v České republice zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění v případě zakázek vyhlášených od 1. 10. 2016) a v Polské republice zákonem ze dne 29. ledna 2004 – Zákon o veřejných zakázkách, Sb. Zák. z roku 2018 pol. 1986 ve znění pozdějších předpisů event. právní předpisy, jež je nahradí). V případě českého partnera, kdy se pro danou veřejnou zakázku nevztahuje na partnera povinnost postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je partner povinen postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 (vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014).
- b) Hlavní příjemce dotace odpovídá za to, že bude Kontrolorům umožněn přístup k veškeré dokumentaci související s uzavíráním smluv.

9. Veřejná podpora, horizontální principy

Hlavní příjemce dotace odpovídá za to, že při realizaci projektu a po dobu dle čl. 4 bodu 3 této Smlouvy budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a horizontální principy (rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný rozvoj).

10. Kontrola / audit¹⁶

- a) Hlavní příjemce dotace je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo zvláštních právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu, vztahujících se k realizaci projektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejích oprávnění stanovených příslušnými právními předpisy. Tato povinnost musí být zároveň přenesena ve smluvním vztahu i na ostatní partnery projektu. Hlavní příjemce musí zejména poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu, resp. udržitelnosti projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly/auditů. Těmito orgány jsou Řídící orgán jako poskytovatel dotace, jeho zprostředkující subjekt (Kontroloři, Společný sekretariát), Národní orgán, Platební a certifikační orgán, Auditní orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány¹⁷ oprávněné

¹⁴ Případně poddodavatelé, pokud je tento postup v České republice vymíněn zadavatelem dle § 106 zák. č. 134/2016 Sb.

¹⁵ V odůvodněných případech může Hlavní příjemce označit doklady názvem a číslem projektu sám před jejich uplatněním v žádosti o platbu.

¹⁶ Na polské straně zejména na základě zákona ze dne 11. července 2014 o zásadách realizace programů v rámci kohezní politiky financovaných ve finanční perspektivě 2014-2020 (Sb. Zák. 2014. 1146 ve znění pozdějších změn), na české straně upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád a příslušnými ustanoveními předpisů EU.

¹⁷ Na polské straně zejména subjekty určené na základě zákona ze dne 11. července 2014 o zásadách realizace programů v rámci kohezní politiky financovaných ve finanční perspektivě 2014-2020 (Sb. Zák. 2014. 1146 ve znění pozdějších změn). Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Např. pokud je projekt

k výkonu kontroly.

- b) Hlavní příjemce je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly/auditů na základě provedených kontrol/auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách/auditech, jejich výsledku a stavu plnění kontrolami/audity navržených opatření je Hlavní příjemce povinen zahrnovat do pravidelných zpráv o realizaci, resp. o udržitelnosti projektu. Na žádost Řídicího orgánu jako poskytovatele dotace, Národního orgánu, zprostředkujícího subjektu (Kontroloři, Společný sekretariát), Platebního a certifikačního orgánu nebo Auditního orgánu je Hlavní příjemce povinen poskytnout informace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

11. Publicita

Hlavní příjemce dotace je povinen provádět propagaci projektu v souladu s opatřeními uvedenými v projektové žádosti a v souladu s přílohou XII obecného nařízení a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů.

Hlavní příjemce dotace je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách souvisejících s publicitou programu.

Hlavní příjemce dotace souhlasí, aby řídicí orgán a subjekty jím určené zveřejňovaly informace uvedené v čl. 115 odst. 2 obecného nařízení, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace projektu v jakékoliv formě a prostřednictvím jakýchkoliv médií.

12. Poskytování údajů o realizaci projektu

- a) Hlavní příjemce dotace je povinen na žádost poskytovatele dotace (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora, Společného sekretariátu), písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu, resp. s jeho udržitelností, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.
- b) Hlavní příjemce dotace je povinen poskytovat informace a případně součinnost v souvislosti s hodnoceními, která bude provádět ŘO, a to po dobu pěti let od data poslední platby Hlavnímu příjemci dotace.

13. Poskytnutí součinnosti

Hlavní příjemce dotace je povinen v případě, že některý z jeho projektových partnerů definovaných v Žádosti o podporu nesplní povinnost vrátit prostřednictvím Hlavní příjemce dotace neoprávněně čerpané finanční prostředky na univerzální účet Platebního a certifikačního orgánu, poskytnout na vyžádání subjektu zastupujícího členský stát¹⁸, kterému tímto vznikne škoda, veškerou součinnost při vymáhání náhrady škody od tohoto projektového partnera.

spolufinancován z rozpočtu územního samosprávného celku (ÚSC), je i ÚSC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond také oprávněn provádět kontrolu.

¹⁸V případě České republiky se jedná o poskytovatele dotace. V případě Polské republiky se jedná o Ministerstvo fondů a regionální politiky, jako Národní orgán.

14. Oznamování změn

Hlavní příjemce dotace je povinen poskytovateli dotace neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky provádění projektu a na plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy¹⁹.

15. Provádění změn Dohody o spolupráci

Jakékoliv změny Dohody o spolupráci uvedené v čl. 1 této Smlouvy je Hlavní příjemce dotace povinen před jejich provedením oznámit prostřednictvím příslušných subjektů (v souladu s Příručkou pro příjemce dotace) poskytovateli dotace a tyto změny mohou být provedeny pouze na základě souhlasu poskytovatele dotace.

16. Uchovávání dokumentů

Hlavní příjemce dotace je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu, které jsou nezbytné k prokázání použití prostředků a to od jejich vzniku do 31. 12. 2027. V případě, že národní legislativa stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je nutné ustanovení národní legislativy respektovat.

17. Příjmy projektu²⁰

- a) V případě, že v souvislosti s realizací projektu vzniknou příjmy, je Hlavní příjemce dotace povinen snížit základ, ze kterého se vypočítá výše dotace z EFRR a to dle pravidel stanovených v aktuální Příručce pro žadatele a aktuální Příručce pro Hlavní příjemce dotace.
- b) V případě, že nebylo možné příjmy projektu ve smyslu čl. 61 obecného nařízení odhadnout při uzavření této Smlouvy a nebyla o ně tudíž ponížena dotace poskytovaná touto Smlouvou, je Hlavní příjemce povinen vrátit částku těchto příjmů z projektu odpovídající podílu prostředků z rozpočtu EU, které jsou vytvořeny v průběhu tří let po ukončení projektu, nejpozději však do 15. 2. 2025, na univerzální účet Platebního a certifikačního orgánu.
- c) Hlavní příjemce dotace je dále povinen nejpozději v okamžiku podání poslední žádosti o platbu odečíst od celkových způsobilých výdajů čisté příjmy projektu ve smyslu čl. 61 obecného nařízení a jiné peněžní příjmy projektu vytvořené v průběhu realizace projektu, pokud tyto příjmy nebyly zohledněny již při uzavření této Smlouvy, nebo byly zohledněny na nižší částku. Jejich výši je Hlavní příjemce povinen doložit.

¹⁹ Projektový partner sídlící na území ČR má povinnost informovat o všech významných změnách údajů týkajících se vlastnické a ovládací struktury, jako je např. výše vlastnictví, výše a charakter vlastnického podílu, které uváděl v rámci čestného prohlášení jako přílohu projektové žádosti, zejména pak údajů o skutečných majitelích ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Dále je povinen uvedené skutečnosti na vyžádání kontrolora, řídicího orgánu, dalších subjektů implementační struktury nebo kontrolních orgánů doložit relevantními dokumenty.

²⁰Obecně platí, že čisté příjmy projektu vytvořené po jeho ukončení dle čl. 61 obecného nařízení a jiné peněžní příjmy projektu vytvořené během jeho realizace dle § 65 odst. 8 obecného nařízení (vztahuje se však pouze na projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje převyšují 50 000 EUR) by měly být zohledněny už při schválení projektu a poskytovaná dotace by tak měla být o tyto příjmy předem snížena.

18. Péče o majetek

Hlavní příjemce dotace je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace projektu a udržitelnosti (vztahuje-li se na projekt) nesmí Hlavní příjemce dotace majetek spolufinancovaný být i částečně z prostředků dotace bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace zřízeno věcné břemeno či zástavní právo ani nesmí být vlastnické právo Hlavní příjemce dotace nijak omezeno. Tímto ustanovením není dotčena možnost nahradit nefunkční anebo technicky nezpůsobilý majetek novým za účelem udržení výsledků projektu s předchozím písemným souhlasem poskytovatele. Tímto není dotčena povinnost uvedena v čl. 4, bodu 3 této Smlouvy.

19. Dodržování ustanovení Příručky pro žadatele a Příručky pro Hlavní příjemce dotace

Hlavní příjemce dotace odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti související s realizací projektu, které jsou stanoveny v aktuální verzi Příručky pro žadatele a Příručky pro Hlavní příjemce dotace. V případě nedodržení těchto povinností je poskytovatel dotace oprávněn použít analogicky ustanovení čl. 5, bodu 3 této Smlouvy, tj. pozastavit platby a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinnosti splněny.

20. Financování projektu Hlavním příjemcem dotace

Hlavní příjemce dotace je povinen zajistit financování a realizaci projektu před podáním žádosti o platbu, a to ve stanovené struktuře a termínech podle rozpočtu a harmonogramu projektu stanoveném v čl. čl. 4, bodu 4 této Smlouvy.

21. Žádost o platbu

Hlavní příjemce dotace je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace předložit poskytovateli dotace řádně vyplněnou žádost o platbu podloženou Soupiskami dokladů schválenými Hlavnímu příjemci a projektovým partnerům příslušnými Kontrolory. Žádost o platbu za projekt předkládá Hlavní příjemce dotace dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 4 Smlouvy.

22. Převod prostředků dotace

Splní-li Hlavní příjemce dotace povinnosti stanovené touto Smlouvou, poskytovatel dotace převede prostředky dotace na jeho účet. Hlavní příjemce dotace je povinen po celou dobu plateb vést bankovní účet v EUR. Tento účet slouží pro přijímání dotace od finančního útvaru Ministerstva pro místní rozvoj a vyplácení příslušné části dotace dotčeným partnerům projektu, nemusí však sloužit výhradně pro účely projektu. Identifikace účtu je přílohou č. 6 této Smlouvy.

23. Finanční plán projektu

Hlavní příjemce dotace se řídí finančním plánem projektu zachycujícím čerpání prostředků Hlavním příjemcem, který je přílohou č. 6 této Smlouvy. Odchýlení se od finančního plánu není považováno za porušení rozpočtové kázně.

Čl. 5

Práva a povinnosti poskytovatele dotace

1. Vyplacení prostředků dotace

Poskytovatel dotace po přijetí Žádosti o platbu za projekt a ověření její oprávněnosti, úplnosti, pravdivosti a bezchybnosti Kontrolorem, Žádost o platbu za projekt potvrdí.

Následně se poskytovatel dotace zavazuje, že zjistí-li, že jsou splněny veškeré podmínky stanovené touto Smlouvou pro vyplacení prostředků dotace, zajistí bezhotovostní vyplacení dotace z EFRR ve výši stanovené v potvrzené Žádosti o platbu za projekt bez zbytečného odkladu na účet Hlavního příjemce dotace uvedený v příloze č. 6 této Smlouvy.

Poskytovatel dotace je oprávněn prodloužit lhůtu na proplacení žádosti o platbu Hlavního příjemce dotace v případě zpoždění plateb od Evropské komise a následného nedostatku prostředků na zdrojovém účtu Platebního a certifikačního orgánu.

2. Kontrola

Poskytovatel dotace je oprávněn provádět u Hlavního příjemce dotace veškeré činnosti související s ověřením, zda projekt je realizován v souladu s touto Smlouvou.

3. Pozastavení proplácení prostředků dotace

Pokud poskytovatel dotace nebo orgán oprávněný ke kontrole/auditů dle čl. 4, bodu 10 této Smlouvy, zjistí, že Hlavní příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v této Smlouvě nebo některou z povinností stanovených právními předpisy, je poskytovatel dotace oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace.

Čl. 6

Sankce za porušení ustanovení Smlouvy a vrácení dotace nebo její části

1. Výčet sankcí

Poskytovatel dotace si, zjistí-li, že Hlavní příjemce dotace nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených v této Smlouvě nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a tato informace je potvrzena orgánem oprávněným ke kontrole / auditu dle čl. 4, bodu 10 této Smlouvy, vyhrazuje právo uplatnit vůči Hlavnímu příjemci dotace následující sankce:

- a) Aniž by byla dotčena ustanovení čl. 6, bodu 1 písm. b – k této Smlouvě, porušení povinností uvedených v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve výši podílu dotace na výdajích, u kterých nebyly povinnosti splněny;
- b) V případě, že dojde k nenaplnění některé z hodnot výstupů projektu uvedených v čl. 4, bodu 6 a) a v příloze č. 2 této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve stejném poměru k celkové částce dotace, jako je poměr nenaplněné hodnoty indikátoru výstupu na cílové hodnotě indikátoru výstupu uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy;
- c) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4, bod 3 této Smlouvy, bude výše krácení dotace stanovena ve stejném poměru k celkové částce dotace, jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost porušena k celkové době, po kterou má být dle této Smlouvy povinnost dodržena (tj. k 60 měsícům);
- d) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4, bod 12 b) a 12 c) této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši 0 – 1% celkové částky dotace;

- e) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4, bod 14, 15, 16 této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši 0 – 5% celkové částky dotace;
- f) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4, bod 11 této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno podle přílohy č. 7 této Smlouvy;
- g) V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 4, bod 2,9,10 a) této Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace;
- h) V případě porušení povinností stanovených v čl. 4, bod 8 a) této Smlouvy u veřejných zakázek zadávaným českým partnerem, na které se nevztahuje povinnost postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v příloze č. 7 této Smlouvy, která vychází z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020, platném ke dni uzavření této Smlouvy;
- i) V případě porušení povinností stanovených v čl. 4, bodu 8 a) této Smlouvy u veřejných zakázek zadávaným českým partnerem, vyjma případů, na které se vztahuje čl. 6, písm. h), bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v příloze č. 7 této Smlouvy, která vychází z dokumentu “Rozhodnutí Komise ze dne 14. 5. 2019, kterým se stanoví pokyny ke stanovení finančních oprav, které mají být provedeny u výdajů financovaných Uníí za nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek”;
- j) V případě porušení povinností stanovených v čl. 4, bod 8 a) této Smlouvy u veřejných zakázek zadávaných Hlavním příjemcem dotace nebo polským partnerem, bude krácení dotace stanoveno v souladu s Nařízením Ministra rozvoje ze dne 29. ledna 2016 o podmínkách pro snížení finančních oprav a nesprávně vynaložených výdajích spojených se zadáváním zakázek (Sb. Zák. z roku 2016 pol. 200 ve znění pozdějších předpisů);
- k) Krácení dotace nebude stanoveno v případě:
 - porušení povinností stanovených v čl. 4, bodu 22 této Smlouvy;
 - nenaplnění cílové hodnoty indikátoru výstupu o méně než 15 % u indikátoru výstupu “Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí“ a indikátoru výstupu „Počet účastníků společných programů vzdělávání a odborné přípravy na přeshraniční podporu zaměstnanosti mládeže, vzdělávacích příležitostí, vysokoškolského vzdělání a odborné přípravy”

2. Vrácení dotace nebo její části

V případě, že poskytovatel dotace uplatní sankci v souladu s čl. 6 odst. 1 této smlouvy, je Hlavní příjemce dotace povinen vrátit prostředky dotace do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy ze strany poskytovatele dotace a to na účet uvedený ve výzvě.

3. Nevyplacení dotace nebo její části

V případě, že je zjištěno před vyplacením dotace nebo její části porušení ustanovení této Smlouvy, poskytovatel dotace při rozhodování zohledňuje míry krácení dotace uvedené v čl. 6, bodě 1.

4. Porušení ustanovení Smlouvy projektovým partnerem

- a) Pokud v důsledku porušení ustanovení této Smlouvy budou neoprávněně čerpány prostředky dotace, je Hlavní příjemce dotace povinen vyzvat dotčeného projektového partnera doporučenou zásilkou k navrácení neoprávněně čerpaných prostředků dotace na účet Hlavního příjemce dotace. Hlavní příjemce dotace musí dotčeného projektového partnera vyzvat nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení²¹ výzvy k navrácení prostředků, která bude Hlavnímu příjemci dotace adresována poskytovatelem dotace. Hlavní příjemce dotace ve výzvě stanoví lhůtu pro navrácení neoprávněně čerpaných prostředků dotace v délce 30 kalendářních dnů od odeslání výzvy projektovému partnerovi. Hlavní příjemce dotace je povinen neoprávněně čerpané prostředky dotace odeslat na univerzální účet Platebního a certifikačního orgánu nejpozději do 14 kalendářních dnů od okamžiku, kdy budou tyto prostředky vrácené projektovým partnerem připsány Hlavnímu příjemci dotace na účet.
- b) V případě, že projektový partner prostředky na základě výzvy Hlavního příjemce dotace ve stanovené lhůtě nevrátí, zašle Hlavní příjemce dotace nejpozději do 14 kalendářních dnů od uplynutí lhůty druhou výzvu, která bude provedena stejnou formou a bude obsahovat stejné náležitosti jako první výzva. Pokud projektový partner ani na základě této druhé výzvy prostředky na účet Hlavního příjemce dotace ve stanovené lhůtě nevrátí, informuje o tom Hlavní příjemce dotace písemně poskytovatele dotace nejpozději do 14 kalendářních dnů od uplynutí lhůty stanovené projektovému partnerovi ve druhé výzvě, včetně uvedení zdůvodnění nemožnosti vrácení prostředků.

Čl. 7

Ustanovení společná

1. Hlavní příjemce dotace prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje že:
- a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany poskytovatele dotace s podmínkami čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu ze Smlouvy,
- b) byl řádně poučen poskytovatelem dotace o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i v Žádosti o platbu za projekt, a z případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;
- c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
- d) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jim obdobné formy pomoci z jiného programu financovaného EU;
- e) na výdaje – s výjimkou výdajů do výše spolufinancování²² a s výjimkou nezpůsobilých výdajů – v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jim obdobné formy pomoci z národních veřejných zdrojů;
- f) nedošlo k datu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému k projektové žádosti, a že se Hlavní příjemce dotace nenachází v úpadku.

²¹Dnem doručení se považuje den převzetí oznámení Hlavním příjemcem dotace. Nepřevzme-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenu.

²² Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR a příp. z prostředků státního rozpočtu

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s realizací projektu jsou doručovány prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+. Písemnost doručená Hlavnímu příjemci dotace prostřednictvím monitorovacího systému se považuje za doručenou okamžikem, kdy se do monitorovacího systému (ISKP 14+) přihlásí Hlavní příjemce dotace nebo jím pověřená osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění v rámci monitorovacího systému přístup k dokumentu. Nepřihlásí-li se do monitorovacího systému Hlavní příjemce dotace nebo jím pověřená osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument vložen do monitorovacího systému, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Čl. 8

Ustanovení závěrečná

1. Hlavní příjemce dotace souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název/sídlo/IČ Hlavní příjemce dotace, údaje o projektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu s předpisy ES a národními předpisy.
2. Pokud není v této smlouvě nebo v Příručce pro příjemce dotace (dále jen „Příručka“) stanoveno jinak, je možno veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran formou **písemného dodatku ke Smlouvě**. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn (podle závažnosti jejich vlivu na projekt) je uveden v Příručce. Změny lze provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností. Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenci poskytovatele dotace.
3. Případné spory mezi poskytovatelem dotace a Hlavním příjemcem dotace budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1, příp. Městský soud v Praze, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v českém a v polském jazyce.
6. V případě nesouladu jazykových verzí je závazná česká jazyková verze.
7. Smlouva bude v elektronické podobě distribuována a archivována: obě jazykové verze obdrží Hlavní příjemce dotace a poskytovatel dotace. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy.
8. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Přehled celkových způsobilých výdajů projektu a celkových způsobilých výdajů na úrovni Hlavního příjemce a projektových partnerů
 - Příloha č. 2: Podrobná specifikace projektu
 - Příloha č. 3: Podrobný rozpočet projektu
 - Příloha č. 4: Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
 - Příloha č. 5: Identifikace bankovního účtu
 - Příloha č. 6: Finanční plán
 - Příloha č. 7: Tabulka odvodů
9. Smluvní strany berou navědomí, že Smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

v platném znění.

10. Smlouva uzavřená do 1. 7. 2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva uzavřená 1. 7. 2017 a později nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
11. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.
12. Pro případ, že Hlavní příjemce dotace nebude projekt realizovat, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly, že Hlavní příjemce dotace vrátí obdrženou dotaci poskytovateli způsobem uvedeným v čl. 6, bod 2 této smlouvy.
13. Smlouva se uzavírá na dobu uvedenou v čl. 2. Vztahuje-li se na projekt udržitelnost, smlouva se uzavírá na dobu uvedenou v čl. 4, bod 3.


V Olomouci, dne

Za věcnou a formální správnost Smlouvy:


Vedoucí Společného sekretariátu


V Praze dne

Za poskytovatele dotace:.....


RNDr. Jiří Horáček
Ředitel odboru evropské územní spolupráce
Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

V....., dne.....

Za Hlavní příjemce dotace:


(statutární zástupce, funkce)

Příloha č. 1: Přehled celkových způsobilých výdajů projektu

Załącznik nr 1: Zestawienie wszystkich wydatków kwalifikowalnych projektu

| Projektový partner / Partner projektu | Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne | Jiné peněžní příjmy / Inne dochody | Finanční mezera / Luka w finansowaniu | Soukromé prostředky / Prywatne środki | Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne razem | EFRR | | Národní veřejné zdroje / Krajowe środki publiczne |
|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|-------|---|
| | | | | | | EUR | % | |
| <i>Uniwersytet Śląski w Katowicach</i> | 28 925,02 | 0,00 | 28 925,02 | 0,00 | 28 925,02 | 24 586,26 | 85,00 | 4 338,76 |
| <i>Ostravská univerzita</i> | 18 351,36 | 0,00 | 18 351,36 | 0,00 | 18 351,36 | 15 598,65 | 85,00 | 2 752,71 |

| Projektový partner / Partner projektu | Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa | | Finanční prostředky ze státních fondů / Środki finansowe z funduszy państwa | | Finanční prostředky z rozpočtu krajů / Środki finansowe z budżetu krajów | | Finanční prostředky z rozpočtu obcí / Środki finansowe z budżetu gmin | | Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne | |
|--|---|------|---|------|--|------|---|------|--|-------|
| | EUR | % | EUR | % | EUR | % | EUR | % | EUR | % |
| <i>Uniwersytet Śląski w Katowicach</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 338,76 | 15,00 |
| <i>Ostravská univerzita</i> | 917,57 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 835,14 | 10,00 |

A. Název projektu / Tytuł projektu

| |
|------------------------------------|
| CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002842 |
| Umění za hranicemi |
| Sztuka ponad granicami |

B. Partneři projektu / Partnerzy projektu

| Název subjektu / Nazwa podmiotu | IČ / REGON | Oficiální adresa / |
|---------------------------------|------------|--|
| Uniwersytet Śląski w Katowicach | 000001347 | Województwo Śląskie, KATOWICE, Bankowa, 12, |
| Ostravská univerzita | 61988987 | Moravskoslezský kraj, Ostrava, Dvořákova, 138, 7 |

c. Umístění projektu / Lokalizacja projektu

1. Místo realizace / miejsce rzeczowej realizacji

| Kód | Název / Nazwa |
|-------|----------------------|
| PL225 | Bielski |
| CZ080 | Moravskoslezský kraj |

2. Aktivita realizované mimo podporované území/ Działania realizowane poza obszarem wsparcia

| Partner/Partner | Aktivita/ Działanie – CZ | Aktivita / Działanie – PL | Místo realizace / Miejsce realizacji | Orientační částka / Orientacyjna kwota |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|
| Ostravská univerzita | | | WSZYSTKIE WYDATKI REALIZOWANE BĘDĄ W OBSZARZE WSPARCIA, W TYM KOSZTY OSOBOWE, PODRÓŻY / VŠECHNY VÝDAJE BUDOU VYDĚLÁNY V OBLASTI PODPORY, VČETNĚ OSOBNÍCH NÁKLADŮ, CESTOVÁNÍ | |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach | | | WSZYSTKIE WYDATKI REALIZOWANE BĘDĄ W | |

| Partner/Partner | Aktivita/ Działanie – CZ | Aktivita / Działanie – PL | Místo realizace / Miejsce realizacji | Orientační částka / Orientacyjna kwota |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---|---|
| | | | OBSZARZE WSPARCIA, W TYM KOSZTY OSOBOWE, PODRÓŻY / WŠECHNY VÝDAJE BUDOU VYDĚLÁNY V OBLASTI PODPORY, VČETNĚ OSOBNÍCH NÁKLADŮ, CESTOVÁNÍ | |

3. Místo dopadu / Obszar oddziaływania projektu

| Partner/Partner | Místo/území dopadu aktivit projektu / Miejsce/obszar oddziaływania działań projektu |
|------------------------------------|--|
| Ostravská univerzita | Moravskoslezský kraj |
| Ostravská univerzita | Moravskoslezský kraj |
| Ostravská univerzita | |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach | Bielski |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach | Bielski |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach | Moravskoslezský kraj |
| Uniwersytet Śląski w Katowicach | |

D. Popis projektu / Opis projektu

1. Co je cílem projektu? / Co jest celem projektu?

Cílem projektu je posílení zájmu o díla domácích umělců. Ukazuje se, že o nich málo víme, a zavedením nových médií dojde k rozšíření vizuálního přenosu. Projekt příjemcům umění dovolí zúčastnit se prohlídky v době jim nejvíce vyhovující. Mohou to uskutečnit, kdy a jak chtějí, mají přístup k individuální kreativě a pracím vytvořeným společně. Není pochyb o tom, že výsledkem této spolupráce budou díla nejvyšší úrovně, mnohaúrovňové s ohledem na techniku a sdílený obsah. Projektu se zúčastní umělci s velkými zkušenostmi, uznávaní nejenom v regionu, ale i na mezinárodní rovině. Vystavující, kteří svá díla prezentují po celém světě, se teď vrátí ke svým kořenům a kultuře, z níž pocházejí.

Dosavadní spolupráce byla založena na organizaci společných výstav prezentovaných v jednom nebo druhém středisku nebo na příhraničním území, na společných publikacích, vydávaných na polské a české straně, a také na účasti na projektech založených na používání dílen: digitálního tisku v Polské republice a serigrafické dílny v Ostravě. Zaměstnanci univerzit také vytvořili vzdělávací programy pro studenty obou univerzit v rámci dohody studijního oboru Návrh her a virtuálních prostorů v Těšíně a obor Grafika v Ostravě

Projekt na celu wzmocnienie zainteresowania twórczością rodzimych artystów, pokazania że nie wiemy o nich wiele poprzez wprowadzenie aspektu nowych mediów (poszerzenia przekazu wizualnego). Projekt pozwala odbiorcom uczestniczyć w odbiorze sztuki w czasie najbardziej dopasowanym do ich trybu życia. Mogą to robić kiedy chcą i jak chcą, mają dostęp do twórczości indywidualnej i prac stworzonych wspólnie. Nie ma wątpliwości że efektem tej współpracy będą dzieła o

najwyższym poziomie, wielowymiarowe pod kątem warsztatu jak i przekazywanych treści. W projekcie wezmą udział artyści o dużym doświadczeniu, ugruntowanej pozycji nie tylko w regionie ale i na arenie międzynarodowej. Wystawiający swoje prace na całym świecie, teraz powrócą do korzeni i do kultury z której się wywodzą.

Dotychczasowa współpraca opierała się na organizacji wspólnych wystaw prezentowanych w jednym lub drugim ośrodku lub na terenach przygranicznych, wspólnych publikacjach wydawanych po polskiej i czeskiej stronie jak również udziałem w projektach polegających na korzystaniu z pracowni: w Polsce druku cyfrowego natomiast w Ostrawie z pracowni serigrafii. Kadra uniwersytetów stworzyła również wspólne programy dydaktyczne dla studentów studiujących na obu uczelniach w ramach porozumienia pomiędzy kierunkiem Projektowanie Gier i Przestrzeni Wirtualnych w Cieszynie a grafiką w Ostrawie.

2. Jaké změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? / Jaka zmiana jest/jakie zmiany są oczekiwane w wyniku realizacji projektu?

Jedná se zejména o změny ve vztahu ke společnému území, přeshraničnímu dopadu a cíli prioritní osy./W szczególności dotyczy to zmian w odniesieniu do wspólnego obszaru, wpływu transgranicznego i celu osi priorytetowej.

Výsledkem spolupráce v rámci projektu budou čtyři multidimenzionální (mnohaúrovňové) práce, jež budou odpovědí na téma Vidím Tě Poláku, vidím Tě Čechu (Widzę Cię Polaku, widzę Cię Czechu). Budou vytvořené v týmech sestávajících z grafika/malíře-animátora-zvukaře, implementovaných do rozšířené reality (AR), a prezentované v městském prostředí. Využití AR technologie dovolí spojit reálný svět se světem generovaným počítačově, a to využitím obrazu z kamery, na nějž je v reálném čase nanesená 3D grafika. Město se stane živou výstavní káň. Živá výstavní tkáň, koncept Open Air Expo, vznikl v době pandemie, kdy byl přístup ke galeriím omezen nebo celkově blokován a kdy izolace (karanténa) způsobila odříznutí nejen jednoho člověka od druhého, ale i zastavení kulturních akcí včetně uměleckých výstav. Nový koncept venkovní výstavy OAEEx dovolí prezentovat práce v celém městském prostředí, zapojí do toho místní obyvatelstvo (osoby se zájmem o participaci v projektu vystavují práce ve svých oknech, výlohách, na dveřích). Příjemce se zároveň stává kurátorem. Tvoří se mapa lokalit, kde se lze podívat na práce, mapa se dynamicky mění, roste. Je vytvářena vazba příjemce - dílo.

Efektom współpracy w ramach projektu będą cztery wielowymiarowe (wielopłaszczyznowe) prace, odpowiadające na temat Widzę Cię Polaku, widzę Cię Czechu. Stworzone w zespołach składających się z grafika/malarza-animatora-dźwiękowca, zaimplementowanych do Rzeczywistości Rozszerzonej ("AR"), pokazywanych w przestrzeni miejskiej. Zastosowanie technologii AR pozwala na połączenie świata rzeczywistego ze światem generowanym komputerowo poprzez wykorzystanie obrazu z kamery, na który generowana w czasie rzeczywistym jest grafika 3D. Miasto stanie się żywą "tkanką" wystawienniczą. Żywa tkanka wystawiennicza, koncepcja Open Air Expo, która zrodziła się w czasie pandemii, gdy dostęp do galerii został ograniczony bądź całkowicie zablokowany. Kiedy izolacja-kwarantanna, spowodowała odcięcie nie tylko od drugiego człowieka, ale także wydarzeń kulturalnych, w tym wystaw artystycznych. Nowa koncepcja wystawy plenerowej OAEEx pozwala na prezentację prac w całej przestrzeni miejskiej, angażuje do tego ludność lokalną (osoby chętne do partycypowania w projekcie wystawiają prace w swoich oknach, witrynach, na drzwiach). Odbiorca staje się równocześnie kuratorem. Powstaje mapa lokacji, gdzie zobaczyć można prace, mapa ta dynamicznie się zmienia-rozrasta. Budowana jest więź odbiorca-dzieło.

3. Jaké aktivity v projektu budou realizovány? / Jakie działania będą realizowane w projekcie?

Klíčové úkoly projektu zahrnují:

3. Vytvoření 4 polsko-českých uměleckých týmů (grafik/malíř-animátor-zvukař), kde budou artisté pracovat na interpretaci tématy.
4. Vytvoření bezplatné aplikace s 3D prostorem, kde každý příjemce bude moci se seznámit s charakteristikou a tvorbou umělců zapojených do projektů a vytvoření AR aplikace, jež dovolí se dívat na animace.

5. Prezentace prací ve veřejném prostoru.

Projekt NEZAHHRNUJE investičních činností.

Činnosti v rámci projektu mají společnou povahu, navíc se rozlišuje:

0. Přípravu projektu.

1. Řízení projektu.

2. Propagace projektu v médiích a na sociálních sítích, aby bylo povzbuzeno místní obyvatelstvo k sdílení výloh jejích oken.

Działania kluczowe projektu obejmują:

3. Stworzenie 4 zespołów artystycznych polsko-czeskich (grafik/malarz-animator-dźwiękowiec) gdzie artyści pracować będą nad interpretacją tematu

4. Stworzenie bezpłatnej aplikacji z przestrzenią 3D gdzie każdy odbiorca będzie mógł poznać sylwetki i twórczość artystów zaangażowanych w projektach oraz stworzenie aplikacji AR pozwalającej na oglądanie animacji (mapa interaktywna)

5. Zaprezentowanie prac w przestrzeni publicznej

Projekt NIE obejmuje działań inwestycyjnych.

Działania w projekcie mają charakter wspólny, dodatkowo wyróżnia się:

0. Przygotowanie projektu

1. Zarządzanie projektem

2. Promocję projektu w mediach oraz na portalach społecznościowych, aby zachęcić ludność lokalną do udostępniania witryn swoich oken.)

4. Cílová skupina projektu / grupa docelowa projektu

Akce se budou týkat zástupců všech generací obyvatelstva regionu zahrnutého do projektu. Cílem projektu je přiblížení umění osobám, jež s ním obvykle nemají kontakt. Proto příjemce neurčuje věkové rozpětí cílové skupiny.

Velký dopad / vysoká významnost:

- místní umělci (polští a čeští);
- zahraniční umělci (mimo Polskou republiku a Českou republiku);
- obyvatelstvo regionu v dosahu projektu;
- personál univerzit a škol se zájmem u umění.

Střední dopad / střední významnost:

- turisté: dopady realizace projektu budou mít také vliv na turisty, kteří dočasně pobývají na území projektové oblasti.

Není možné určit, jaká bude početnost cílových skupin.

Wydarzenia występujące w projekcie obejmą przedstawicieli wszystkich pokoleń mieszkańców terenów objętych projektem. Projekt ma na celu przybliżenie sztuki osobom, które zazwyczaj z nią nie obcuje. W związku z czym Beneficjent nie określa zakresu wiekowego grupy docelowej

Wysoka siła oddziaływania/wysoka istotność:

Artyści lokalni (polscy i czescy)

Artyści zagraniczni (nie obejmujący Polski i Czech)

Mieszkańcy regionów objętych projektem

Pracownicy uczelni oraz szkół zainteresowani sztuką

Średnia siła oddziaływania/Średnia istotność:

Turyści: Skutki realizacji projektu będą również oddziaływać na turystów, którzy czasowo przebywają na terenie obszaru projektowego.

Brak możliwości określenia liczebności grup docelowych.

E. Klíčové aktivity projektu/ Kluczowe działania projektu

| Číslo / nr | Název /Nazwa działania kluczowego | | |
|--|--|--|--------------------------|
| 0 | Příprava projektu / Przygotowanie projektu | | |
| Popis aktivity spolu s popisem účasti jednotlivých partnerů / Opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów | | | |
| <p>Ve fázi podávání projektového záměru a žádosti o podporu se univerzity zúčastnily online setkání prostřednictvím platform, jako jsou Teams a Zoom. Během setkání byly identifikovány problémy a určeny způsoby řešení. Vznikl také velmi obecný návrh projektu, jež je přirozeným pokračováním dřívější spolupráce mezi univerzitami. Partner projektu obdržel přístup k projektu uloženému v systému. V rámci online setkání bylo provedeno rozdělení úkolů a byl vypracován rozpočet. Zkušenost Slezské univerzity je přiměřená realizaci projektu, což potvrzuje její dosavadní činnost v oblasti podpory předpokládané v projektu.</p> <p>Na etapie składania propozycji projektowej, jak i wniosku o dofinansowanie uczelnie brały udział w spotkaniach on-line, z wykorzystaniem platform typu Teams lub Zoom. W trakcie spotkań dokonano identyfikacji problemów oraz określono ich sposoby rozwiązania. W trakcie spotkań narodził się bardzo ogólny zarys projektu, który jest naturalną kontynuacją wcześniejszej współpracy pomiędzy Uczelniami. Partner projektu otrzymał dostęp do pisanego w systemie projektu. W trakcie spotkań online miały miejsce: ustalenie podziału prac, poszczególnego budżetu. Doświadczenie UŚ jest adekwatne do realizacji Projektu, co potwierdza dotychczasowa działalność UŚ w obszarze wsparcia przewidzianego w Projekcie.</p> | | | |
| Popis pro jakou cílovou skupinu je aktivita určena / Opis dla jaiiej grupy docelowej drżiwanie jest przeznaczone. | | | |
| | | | |
| | | Odpovědný partner /Partner odpowiedzialny | Rozpočet / Budżet |
| Partneři / Partnerzy | | | |
| Ostravská univerzita Uniwersytet Śląski w Katowicach | | Ano / Tak | 0 Eur 210 Eur |

| Číslo / nr | Název /Nazwa działania kluczowego |
|---|---|
| 1 | Řízení projektu / Zarządzanie projektem |
| Popis aktivity spolu s popisem účasti jednotlivých partnerů / Opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów | |
| <p>Projekt bude řízen v souladu se Systémem kontroly řízení Slezské univerzity (Systemem Kontroli Zarządcej) a metodou PCM (Řízení projektového cyklu) doporučenou EK (na základě fází plánování, identifikace, vypracování, financování, provedení a evaluace) a také v souladu s Nařízením rektora Slezské univerzity č. 98/2017 o přípravě, realizaci a zúčtování projektů spolufinancovaných ze zdrojů Strukturálních fondů EU a/nebo ostatních evropských a mezinárodních zdrojů (Zarządzenie Rektora UŚ 98/2017 w sprawie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE i/lub innych środków europejskich i międzynarodowych). Za celek realizace projektu zodpovídá vedoucí projektu. Strategická rozhodnutí budou přijímána většinou hlasů vedoucího týmu (jmenovaného podle kvalifikací při rovných podmínkách pro ženy a muže). Za přijímání opravných opatření bude zodpovědný vedoucí projektu po dohodě se ZN.</p> | |

Řízení bude zahrnovat vysokou komunikační úroveň (současné kontakty: telefon, e-mail, mobilní komunikační platformy, setkání), jasně definované obsahové a správní povinnosti, zodpovědnost za svěřené úkoly pro členy jmenovaného vedoucího týmu a také transparentnost činností, dodržování právních předpisů a interních a externích postupů s dozorem nad realizovanými fázemi projektu. Bude vypracováno nařízení zřizující projekt, určující postupy, rozsah úkolů, odpovědností a kompetencí osob/oddělení realizujících projekt.

Vedoucí tým:

PL: Vedoucí projektu a náměstek vedoucího, finanční specialista.

CZ: Vedoucí a náměstek vedoucího.

V rámci projektu se neplánuje využívat vnější zdroje za účelem realizace jednotlivých úkolů.

Projekt będzie zarządzany zgodnie z Systemem Kontroli Zarządczej UŚ oraz metodą PCM rekomendowaną przez KE (w oparciu etapy planowania, identyfikacji, opracowania, finansowania, wdrożenia i ewaluacji) a także zgodnie z Zarządzeniem Rektora UŚ 98/2017 w sprawie przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE i/lub innych środków europejskich i międzynarodowych. Za całościową realizację proj. odpowiada Koordynator/ka. Decyzje strategiczne podejmowane będą większością głosów przez ZZ (wybrany wg kwalifikacji na równych zasadach dla kobiet i mężczyzn), a za wdrożenie działań zaradczych (w syt. wystąpienia zagrożeń) odpow. będzie Koordynator Projektu w porozumieniu z ZN.

Zarządzanie obejmować będzie wysoki poziom komunikacji (bieżące kontakty: telefon, e-mail, komunikatory mobilne, spotkania), jasno wyznaczone obowiązki merytoryczne i administracyjne oraz odpowiedzialność za powierzone zad, przypisane członkom powołanego Zespołu Zarządzającego, a także przejrzystość działań, przestrzeganie prawa i procedur zew. i wew. przy ścisłej kontroli realizowanych etapów projektu. Opracowane zostanie zarządzenie powołujące projekt, określające procedury, zakres zadań, odpowiedzialności i kompetencji osób/działów real. projekt.

Zespół zarządzający:

PL: Koordynator oraz Asystent koordynatora, Osoba ds. finansów.

CZ: Koordynator oraz Asystent kierownika.

W projekcie nie planuje się korzystania z zasobów zewnętrznych w celu realizacji poszczególnego zadania.

Popis pro jakou cílovou skupinu je aktivita určena / Opis dla jaiej grupy docelowej držílanie jest przeznaczone.

| <i>Partneři / Partnerzy</i> | <i>Odpovědný partner /Partner odpowiedzialny</i> | <i>Rozpočet / Budžet</i> |
|---|--|------------------------------|
| Ostravská univerzita Uniwersytet Śląski w Katowicach | Ano / Tak | 11326.35 Eur 22540.89 Eur |

| Číslo / nr | Název /Nazwa działania kluczowego |
|---|--|
| 2 | Propagační a informační činnosti / Działania promocyjne i informacyjne |
| <i>Popis aktivity spolu s popisem účasti jednotlivých partnerů / Opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów</i> | |
| <i>Popis pro jakou cílovou skupinu je aktivita určena / Opis dla jaiej grupy docelowej</i> | |

drżilanie jest przeznaczzone.

| Partneři / Partnerzy | Odpovědný partner /Partner odpowiedzialny | Rozpočet / Budżet |
|---|--|--------------------------|
| Ostravská univerzita Uniwersytet Śląski w Katowicach | Ano / Tak Ne / Nie | 1525 Eur 0 Eur |

| Číslo / nr | Název /Nazwa działania kluczowego |
|-------------------|--|
| 3 | Vytvoření 4 polsko-českých uměleckých týmů / Stworzenie 4 zespołów artystycznych polsko-czeskich |

Popis aktivity spolu s popisem účasti jednotlivých partnerů / Opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów

Umělci budou pracovat na interpretaci tématu.

První úkol bude nejdéletrahobější. Umělci zastupující obě instituce: Návrh her a virtuálních prostorů Slezské univerzity (Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej) a Ostravskou univerzitu, vytvoří 4 týmy. Bude uskutečněno setkání pomocí platformy Teams, kde každý uvede charakteristiku sebe samého a umělecké nápady související s projektem. (Členové týmů se vyberou podle uměleckých zkušeností, využívaných nástrojů, umělecké citlivosti a projektového nápadu). Práce budou vznikat pomocí různých nástrojů, zároveň tradičních grafických technik, jak i digitálních. Kupř. prof. Zbyněk Janáček ve své tvorbě používá techniku tradiční ? serigrafii, abstrakční, geometrickou formu uvádění. Geometrizace, níž používá, je blízká umělecké osobnosti prof. Małgorzaty Łuszczak, jenže svou dílnu převedla do digitálního prostředí. Individuální týmy si najdou způsoby spolupráce. Obraz, pohyblivá a ozvučená součást: animace-video, v závislosti na vybraný koncept, se budou sestavovat na vzniklé dílo. Může to být jedná práce nebo série, toto rozhodnutí bude individuální pro jednotlivé týmy. Díky možnosti používání komunikačních online platform, přes platná opatření ohledně pohybu, umělci budou moci volně, ve zvoleném sebou okamžiku, se sebou komunikovat. Pracovní materiály jako jsou: serigrafie a ostatní grafiky nebo součásti tradičních grafik vzniknou na české straně, nezbytné pro další práci digitální technologie budou zajištěny polskou stranou.

Pro realizaci této části úkolu nástroji budou digitální a tradiční média, komunikační platformy (jako je Teams, Zoom).

Práce uměleckých týmů na projektu ? PL/CZ

Vytvoření 3D aplikace ? PL

Vytvoření AR aplikace ? PL

Implementace prací do AR ? PL/CZ

artyści pracować będą nad interpretacją tematu.

Pierwsze zadanie, będzie najdłużej rozciągnięte w czasie. Artyści, reprezentujący dwie instytucje, Uniwersytet Śląski PGiPW oraz Uniwersytet w Ostrawie stworzą 4 zespoły. Odbędzie się spotkanie na platformie Teams, gdzie każdy zaprezentuje swoją sylwetkę, oraz pomysły plastyczne dotyczące tematu projektu. (członkowie zespołów dobiorą się na podstawie doświadczenia artystycznego, narzędzi, którymi się posługują, wrażliwości artystycznej, pomysłu na projekt). Prace powstawać będą przy użyciu różnorodnych narzędzi, zarówno tradycyjnych technik graficznych jak i cyfrowych. Na przykład prof.Zbynek Janacek w swojej twórczości posługuje się techniką tradycyjną-serografią, abstrakcyjną, geometryczną formą przedstawieniową. Geometryzacja której używa, bliska jest artystycznej osobowości prof.Małgorzaty Łuszczak, jednakże ona swój warsztat przeniosła w sferę cyfrową. Zespoły indywidualnie wypracują sobie metody współpracy. Powstałe dzieło składać będzie się z obrazu, oraz części ruchomej, udźwiękowionej: animacji-video w zależności od wybranej koncepcji. Może to być jedna praca, lub seria, tą decyzję również indywidualnie podejmą poszczególne zespoły. Dzięki możliwości korzystania z platform do komunikacji zdalnej, pomimo panujących obostrzeń w przemieszczaniu się, artyści swobodnie, w wybranych przez siebie momentach będą mogli komunikować się z sobą. Warsztatowe materiały typu: serigrafie i inne grafiki, bądź fragmenty grafik tradycyjnych powstaną po stronie czeskiej, natomiast niezbędne do dalszej pracy techniki cyfrowe zapewnione zostaną przez stronę

polską.
Narzędziami do realizacji tej części zadania będą media cyfrowe oraz tradycyjne, platformy do komunikacji (typu teams, zoom).

praca zespołów artystów nad projektem ? PL/CZ
Stworzenie aplikacji z przestrzenią 3D- PL
stworzenie aplikacji AR - PL
implementacja prac do AR ? PL/CZ

**Popis pro jakou cílovou skupinu je aktivita určena / Opis dla jaiiej grupy docelowej
držitanie jest przeznaczone.**

Cílovou skupinou jsou místní umělci a pracovníky univerzít zapojení do projektu (Češi a Poláci)
Tvůrci děl, přímo zapojení do projektu.
Navíc, obyvatelstvo regionů dotčených projektem, kam se informace dostane, budou moci v době působení činností stáhnout aplikaci s 3D prostorem, kde se seznámí s profily umělců participujících v projektu.

Grupą docelową są artyści lokalni, pracownicy uczelni, biorący udział w projekcie (Polacy oraz Czesi)
Autorzy wykonanych dzieł, którzy angażują się bezpośrednio w projekt.
Ponadto: mieszkańcy regionów objętych projektem, do których dotrze informacja, będą oni mogli w czasie trwania tego działania pobierać sobie aplikację z przestrzenią 3D gdzie zapoznają się z sylwetkami artystów partycypujących w projekcie.

| Partneři / Partnerzy | Odpovědný partner /Partner odpowiedzialny | Rozpočet / Budžet |
|---|--|--------------------------|
| Ostravská univerzita Uniwersytet Śląski w Katowicach | Ano / Tak | 0 Eur 5500 Eur |

| Číslo / nr | Název /Nazwa działania kluczowego |
|-------------------|--|
| 4 | Interaktivní mapa / Mapa interaktywna |

Popis aktivity spolu s popisem účasti jednotlivých partnerů / Opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów

Návrh interaktivní mapy, na níž budou zmapována místa, kde budou prezentována díla, jež budou výsledkem spolupráce umělců.

Další činností je propagace celé akce, jež bude velmi důležitou součástí, protože myšlenkou Open Air Expo je pobízení místního obyvatelstva, aby zůstali nejenom příjemci ale také určitého druhu kurátorem výstavy. Propagace bude prováděna hlavně pomocí sociálních sítí, jež v současné době mají největší dosah. Vzniknou také tradiční tištěné informace, pobízející k účasti na experimentálním projektu, pobízející k tvorbě dynamicky rozšiřujícího se výstavního prostoru, na tištěných informacích bude odkaz na fanpage a webové stránky projektu. Jako že internet je neomezený prostor, projektu se budou moci zúčastnit také zájemci mimo podporované území, ale největší důraz bude kladen na propagaci projektu na území Polské a České republiky.

Bude vytvořena jednoduchá interaktivní Google mapa, na níž po potvrzení účastí bude možnost přidat každou novou lokalitu. OAEx bude mít k dispozici základní lokality zajištěné zapojenými do projektu univerzitami, jenže významnou součástí projektu budou vznikající nové lokality navrhované místním obyvatelstvem.

Územní a časové okolnosti:

- propagace projektu na webové stránce a sociálních sítích PL/CZ;
- tisk informací/letáků a tradiční propagace PL/CZ;
- vytvoření interaktivní Google mapy CZ.

Zaprojektowanie interaktywnej mapy, na której naniesione zostaną miejsca gdzie prezentowane będą prace, będące efektem współpracy artystów.

Kolejnym działaniem jest promocja całego przedsięwzięcia, która będzie bardzo istotną częścią, ponieważ ideą Open Air Expo jest zachęcenie ludności lokalnej do stania się nie tylko odbiorcą ale również pewnego rodzaju kuratorem wystawy. Promocja odbędzie się przede wszystkim za pomocą

mediów społecznościowych, które w obecnych czasach mają największy zasięg. Pojawiają się również tradycyjne drukowane informacje zachęcające do wzięcia udziału w eksperymentalnym projekcie, zachęcające do tworzenia dynamicznie rozrastającej się przestrzeni wystawienniczej, na drukowanych informacjach znajdzie się link do fanpaga i strony www projektu. Ponieważ internet jest przestrzenią nie ograniczoną w przedsięwzięciu będą mogły wziąć udział również osoby chętne spoza rejonu wsparcia, jednakże największy nacisk kładziony będzie na promocję akcji w obszarze Polski oraz Czech.

Zostanie stworzona prosta, interaktywna mapa google, gdzie po potwierdzeniu udziału będzie można dodawać każdą nową lokację. OAEEx dysponować będzie podstawowymi lokacjami, zapewnionymi przez biorące udział w projekcie uczelnie, jednakże znaczącą częścią projektu będą pojawiające się nowe lokacje, proponowane przez społeczność lokalną.

Aspekty czasowe i terytorialne:

-promocja projektu na stronie oraz portalach społecznościowych PL/CZ

-druk informacji/ulotek i tradycyjna promocja PL/CZ

-stworzenie interaktywnej mapy gogle CZ

**Popis pro jakou cílovou skupinu je aktivita určena / Opis dla jaiej grupy docelowej
držíanie jest przeznaczone.**

Obyvatelstvo regionů, jež bude zapojeno díky informacím zveřejněným na sociálních sítích a také umělci a pracovníci univerzit.

Mieszkańcy regionów którzy zaangażowani zostaną dzięki przekazanej im poprzez media społecznościowe informacji jak również artyści, pracownicy uczelni

| <i>Partneři / Partnerzy</i> | <i>Odpovědný partner /Partner odpowiedzialny</i> | <i>Rozpočet / Budžet</i> |
|---|--|--------------------------|
| Ostravská univerzita Uniwersytet Śląski w Katowicach | Ano / Tak | 500 Eur 0 Eur |

| Číslo / nr | Název /Nazwa działania kluczowego |
|-------------------|--|
| 5 | Prezentace prací ve veřejném prostoru / Zaprezentowanie prac w przestrzeni publicznej. |

Popis aktivity spolu s popisem účasti jednotlivých partnerů / Opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów

Závěrečnými činnostmi projektu bude prezentace děl vytvořených týmy, sestavených z polsko-českých umělců. Budou řešit otázku: Vidím Tě Čechu, vidím Tě Poláku, jež budou prezentovány v základních prostorech navržených a připravených univerzitami a také v místech, které budou dynamický narůstat a budou výsledkem zapojení se místních komunit do výstavy. Díky informacím umístěným na webových stránkách projektu, univerzit a na sociálních sítích, místní obyvatelstvo bude moci sledovat projekt a rozhodovat o participaci v něm, Zkušenost nám ukazuje, jak důležité je doporučení osob zúčastňujících se akcí. Tak rozšiřující se výstava bude dynamická, živá, každá práce bude také obsahovat stručný návod na to, jak stáhnout aplikaci AR a se podívat na rozšířený projekt. Vznikla mapa bude umožňovat bezpečné rozjímání o pracích na stezce prezentací a dodatečným výsledkem bude prohlídka města a poznávání nových lidí. Expozice přestože bude částečně výstavou existující-fyzickou ve virtuální realitě, bude v současné pandemické době bezpečná, příjemce se bude pohybovat po otevřeném prostoru, bude navštěvovat OAEEx jednotlivě, bez shromažďování se u děl.

Działaniami zwieńczającymi cały projekt, będzie zaprezentowanie dzieł wykonanych przez zespoły składające się z polsko-czeskich artystów. Odpowiadające na temat: Widzę Cię Czechu, Widzę Cię Polaku, które zaprezentowane zostaną w podstawowych przestrzeniach zaproponowanych i przygotowanych przez uczelnie jak również w miejscach, które w sposób dynamiczny będą narastać, a będą efektem angażowania się w wystawę społeczności lokalnych. Dzięki informacją umieszczanym na stronach www projektu, stronach uczelni oraz w mediach społecznościowych ludność lokalna będzie mogła śledzić projekt i decydować o partycipowaniu w nim. Doświadczenie pokazuje nam, że również bardzo ważna jest rekomendacja osób biorących już udział w przedsięwzięciu. Tak rozrastająca się wystawa będzie dynamiczna, żywa, każda praca będzie zawierać również krótką

instrukcję jak pobrać aplikację AR i obejrzeć rozszerzony projekt. Powstała mapa, będzie pozwalała, na bezpieczne kontemplowanie prac podążając ścieżką prezentacji, oraz efektem dodatkowym będzie zwiedzanie miasta, poznawanie nowych lokalizacji. Ekspozycja, pomimo że częściowo będzie wystawą istniejącą-fizyczną w rzeczywistości realnej, będzie w obecnych pandemicznych czasach bezpieczna, odbiorca będzie się poruszał w przestrzeni otwartej, będzie zwiedzał OAEEx indywidualnie, nie gromadząc się przed dziełem

**Popis pro jakou cílovou skupinu je aktivita určena / Opis dla jaiiej grupy docelowej
držíanie jest przeznaczone.**

Velký dopad/vysoká významnost:

- místní umělci (polští a čeští);
- zahraniční umělci (mimo Polskou a Českou republiku);
- obyvatelstvo regionu v dosahu projektu;
- personál univerzit a škol se zájmem u umění.

Střední dopad/střední významnost:

-turisté: dopady realizace projektu budou mít vliv také na turisty, jež dočasně pobývají na území projektové oblasti.

Není možné určení, jaká bude početnost cílových skupin

Wysoka siła oddziaływania/wysoka istotność:

- Artyści lokalni (polscy i czescy)
- Artyści zagraniczni (nie obejmujący Polski i Czech)
- Mieszkańcy regionów objętych projektem
- Pracownicy uczelni oraz szkół zainteresowani sztuką

Średnia siła oddziaływania/Średnia istotność:

Turyści:Skutki realizacji projektu będą również oddziaływać na turystów, którzy czasowo przebywają na terenie obszaru projektowego.

Brak możliwości określenia liczebności grup docelowych.

| Partneři / Partnerzy | Odpovědný partner /Partner odpowiedzialny | Rozpočet / Budżet |
|---|--|--------------------------|
| Ostravská univerzita Uniwersytet Śląski w Katowicach | Ano / Tak | 4728.57 Eur 5000 Eur |

F. Indikátory výstupu projektu

| Název indikátoru/Nazwa wskaźnika | Měrná jednotka/ Jednostka miary | Výchozí hodnota/ Wartość wyjściowa | Cílová hodnota/ Wartość docelowa |
|---|--|---|---|
| Počet partnerů zapojených do společných aktivit | Partneři | 0 | 2 |

G. Přeshraniční spolupráce /Współpraca transgraniczna

1. Společná příprava / Wspólne przygotowanie:

Ano / Tak

Ve fázi podávání projektového záměru a žádosti o podporu se univerzity zúčastnily online setkání prostřednictvím platform, jako jsou Teams a Zoom. Během setkání byly identifikovány problémy a určeny způsoby řešení. Vznikl také velmi obecný návrh projektu, jež je přirozeným pokračováním dřívější spolupráce mezi univerzitami. Partner projektu obdržel přístup k projektu uloženému v systému.

Na etapie składania propozycji projektowej, jak i wniosku o dofinansowanie uczelnie brały udział w spotkaniach on-line, z wykorzystaniem platform typu Teams lub Zoom. W trakcie spotkań dokonano identyfikacji problemów oraz określono ich sposoby rozwiązania. W trakcie spotkań narodził się bardzo ogólny zarys projektu, który jest naturalną kontynuacją wcześniejszej współpracy pomiędzy Uczelniami. Partner projektu otrzymał dostęp do pisanego w systemie projektu.

2. Společná realizace / Wspólna realizacja:

Ano / Tak

Nová forma spolupráce, níž chceme zahájit, od umělců vyžaduje ne tolik ukázaní toho, co tvoří, ale řešení problému otevření se na druhého umělce, vynaložení úsilí výměny myšlenek, vědomostí, zkušeností a společné tvorby díla.

Stručně řečeno, a ve srovnání s rozhovorem, není to jenom monolog, ale dialog. Jednotliví umělci budou ve společných týmech po 2-3 osoby společně tvořit jednu mnohaúrovňovou práci nebo cyklus prací. Tematika prací bude těsně spojená s našimi regiony a pohraničím, bude se týkat našich tradic, těch dobrých, ale i nejenom, našeho kulturního dědictví, kuchyně nebo přírody kolem nás, a toho, jaký k tomu máme vztah, a na co jsme pyšní. Může se týkat stereotypů a našeho vzájemného vnímání. Tento dialog mezi umělci bude veden jazykem obrazu, tj. vizuálního umění. A právě o tento výsledek realizace se chceme podělit. Projekt bude promován pomocí webové stránky projektu.

Nowa forma współpracy którą chcemy podjąć w projekcie wymaga od artystów nie tyle pokazania tego co tworzą ale podjęcia wyzwania otwarcia się na drugiego twórcę, podjęcia wysiłku wymiany myśli, wiedzy, doświadczenia i wspólnego tworzenie dzieła.

Mówiąc krótko i porównując to do rozmowy nie jest to tylko monolog ale dialog. Poszczególni artyści w małych zespołach 2-3 osobowych będą wspólnie tworzyć jedną wielowymiarową pracę lub cykl prac. Tematyka prac będzie mocno nawiązywać do naszych regionów i pogranicza, dotyczyć będzie naszych tradycji, tych dobrych i tych nie najlepszych, naszego dziedzictwa kulturowego, kulinariów czy przyrody która nas otacza oraz tego jak sobie z tym radzimy z czego jesteśmy dumni. Może poruszać stereotypy naszego wzajemnego postrzegania się. Ten dialog pomiędzy artystami prowadzony będzie językiem obrazu czyli sztuk wizualnych. I właśnie tym efektem realizacji będziemy się chcieli podzielić. Projekt będzie promowany za pomocą strony internetowej projektu.

3. Společný personál / Wspólny personel:

Ano / Tak

Společný personál bude složen z lidí, kteří mají velmi dobré české i polské jazykové kompetence. Tyto osoby budou působit jako prostředníci vedoucího partnera a osob, jež se nacházejí v oblasti příjemců.

Wspólny personel będzie się składał z osób, które mają bardzo dobre kompetencje językowe polskie i czeskie. Będą one pełniły rolę łączników partnera wiodącego z osobami, które znajdują się na obszarze beneficjentów/

4. Společné financování / Wspólne finansowanie:

Ano / Tak

Společné financování ze strany vedoucího partnera bude zajištěno z fondů Slezské univerzity v Katovicích. Část týkající se české strany bude financována v rámci zdrojů univerzity a podpory z rozpočtu České republiky.

Wspólne finansowanie ze strony partnera wiodącego będzie zapewnione z funduszy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Część dotycząca czeskiej strony będzie finansowana w ramach środków Uczelni, jak i dotacji budżetu Republiki Czeskiej.

H. Přeshraniční dopad / Wpływ transgraniczny

1. Zdůvodnění předložení projektu v rámci tohoto programu a zdůvodnění přidané hodnoty projektu, tj. do jaké míry očekávané výsledky a dopady projektu budou vyšší než v případě dvou individuálních projektů realizovaných v rámci národních nebo tematicky zaměřených Programů. Popište, do jaké míry projekt řeší společný problém nebo rozvíjí společný potenciál. / Uzasadnienie złożenia projektu w ramach programu i wartości

dodanej realizacji projektu, tj. tego, w jakim stopniu zakładane rezultaty i oddziaływanie projektu będą większe, niż w przypadku realizacji dwóch indywidualnych projektów w ramach programów narodowych lub tematycznych. Należy opisać, w jakim stopniu projekt przyczynia się do rozwiązania wspólnego problemu lub rozwija wspólny potencjał.

Společně s českým partnerem provádíme mnoho činností, řadu let existuje výměna uměleckých, vědeckých a didaktických zkušeností na základě osobních kontaktů, společných výstav, vydávání publikací, účasti na projektech atd. Pandemická situace nás bohužel zbavila možnosti realizace těchto činností v dosavadní formě. Současná realita v poslední době nutí partnery k hledání nových řešení. Také v souvislosti s prací na projektu vidíme nejenom možnosti realizace dřívějších činností, jež se konaly ve skutečné realitě, ale také novou, zajímavou oblast virtuálního prostředí, která dovolí spolupracovat na jiné úrovni uměleckých činností. Tato nová realita je skutečnou výzvou, inspiruje k novým, zajímavým řešením.

Wspólnie z partnerem czeskim podejmujemy wiele działań, od wielu lat ma miejsce wymiana doświadczeń artystycznych, naukowych i dydaktycznych opartych na kontaktach osobistych, wspólnych wystawach, publikacjach, udziałach w projektach, itd. Niestety obecna sytuacja pandemiczna pozbawiła nas możliwości realizowania tych działań w dotychczasowej formie. Obecna rzeczywistość w ostatnim czasie zmusza nas do poszukiwania nowych rozwiązań. Także w związku z pracą nad projektem dostrzegamy nie tylko możliwości realizacji dawnych działań podejmowanych w realnej rzeczywistości, ale też widzimy nowy ciekawy obszar wirtualnej przestrzeni, pozwalający na współpracę na innym poziomie działań artystycznych. Ponieważ ta nowa rzeczywistość jest prawdziwym wyzwaniem, inspiruje do nowych ekscytujących poszukiwań.

2. Příspěvek projektu k propojování česko – polského příhraničí - k rozvoji přeshraničních kontaktů, odstraňování bariér, vytváření trvalých vazeb a struktur, propojování cílových skupin na obou stranách hranice apod. / Wkład projektu na rzecz łączenia polsko-czeskiego pogranicza – rozwoju kontaktów transgranicznych, usuwania barier, tworzenia trwałych powiązań i struktur, integrowania grup docelowych po obu stronach granicy itp.

Získané zkušenosti budou pomáhat nejenom v tak obtížné době, jakou prožíváme, ale obohatí vysokoškolské prostředí o zcela nové hodnoty do budoucna. Bez současné pandemické situace by možná umělci nezahájili takové novátorské kroky, ale zůstali ve svých pohodlných komfortních zónách a tvořili individuální díla. Tento společný projekt je zajímavý pro obě univerzity, pro vysokoškolská prostředí a příhraniční komunity, protože v době, kdy nás epidemická situace rozděluje, myslíme na to, co udělat, abychom se spojili, lépe poznali a porozuměli si. My umělci doufáme, že to vede k přeshraniční jednotě, vzájemné úctě a důvěře.

Nabyte doświadczenia będą pomocne nie tylko w tak trudnych czasach jakie mamy obecnie, one pozostaną i wzbogacą środowisko akademickie o zupełnie nowe wartości. Bez obecnej sytuacji pandemii być może artyści nie podjęliby się takich nowatorskich poszukiwań, być może pozostałoby w swoich wygodnych strefach komfortu i tworzyli indywidualne dzieła. Taki wspólny projekt jest interesujący dla obu uczelni, dla środowisk akademickich, obu społeczności transgranicznych bo w czasach gdy sytuacja epidemiologiczna nas dzieli, myślimy o tym co zrobić aby się połączyć, lepiej poznać, zrozumieć. My artyści mamy nadzieję, że prowadzi to do wspólnoty transgranicznej, wzajemnego szacunku i zaufania

3. Dopad aktivit projektu na druhé straně hranice zejména ve vztahu k uvedeným cílovým skupinám a jejich potřebám. / Oddziaływanie działań projektu po drugiej stronie granicy, w szczególności w stosunku do wskazanych grup docelowych i ich potrzeb.

Správně vybraná tematika výstav, založená na regionálních tématech zajímavých pro obyvatele, by měla zajistit zájem na obou stranách hranice. Projektu se zúčastní umělci, kteří jsou zároveň

vyučujícími na univerzitách, proto doufáme, že tato akce, díla, jež vzniknou, budou dobrým příkladem přeshraniční spolupráce, bude to propagace obou univerzit a zahájené činnosti budou trvale vepsány do kalendáře uměleckých akcí jako novátorská akce, cenná, zajímavá a regionální na nejvyšší umělecké úrovni. Tyto zkušenosti se promítnou do didaktiky realizované v našich školách a jejich výsledky budou sdíleny nejenom ve vysokoškolské komunitě, ale hlavně lidem, kteří žijí v příhraniční oblasti.

Właściwie dobrana tematyka wystaw, oparta na tematach regionalnych, przystępnych mieszkańcom powinna zagwarantować zainteresowanie mieszkańców po obu stronach granicy. W projekcie biorą udział artyści, którzy są także nauczycielami akademickimi więc mamy nadzieję, że ta akcja, dzieła które powstaną, będą dobrym przykładem współpracy transgranicznej, będzie to promocja obu uniwersytetów, a rozpoczęta działalność na trwale wejdzie w kalendarz imprez artystycznych jako działanie nowatorskie, wartościowe, ciekawe i regionalne na najwyższym poziomie artystycznym. Tworzone przez ludzi z regionu. Te doświadczenia będą miały także przełożenie na dydaktykę realizowaną w naszych szkołach. Te doświadczenia, a w ich efekcie dzieła, będą udostępnione nie tylko społeczności akademickiej, ale głównie ludności zamieszkującej tereny przygraniczne .

4. Šíře dopadu projektu ve společném území / Szerokość oddziaływania projektu na wspólnym obszarze

Šíře dopadu zahrnuje:

- severní oblast Moravskoslezského kraje;
- jižní subregion Slezského vojvodství.

Dopad projektu není omezen jenom na příhraniční oblast. Bude vyvážený stejným zapojením obou univerzit do jeho realizace. Projekt nediskriminuje žádné z obou území.

Oddziaływanie obejmuje:

północny obszar województwa Morawsko-śląskiego CZ
subregion południowy Województwa Śląskiego PL

Projekt nie ogranicza się oddziaływaniem do terenu przygranicznego. Oddziaływanie projektu będzie zrównoważone poprzez jednakowe zaangażowanie obu Uczelni w realizację projektu. Projekt nie dyskryminuje żadnego z obszarów wpływu oddziaływania.

Celkový rozpočet projektu
Całkowity budżet projektu

Umění za hranicemi / Sztuka ponad granicami

| Partneři / Partnerzy | | Způsobilé výdaje Wydatki całkowite | Kapitoly rozpočtu Kategorii wydatków | Celkový rozpočet Budżet całkowity | Klíčové aktivity Działania kluczowe | Celkový rozpočet Budżet całkowity |
|---|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Dle partnerů / Według partnerów: | | 47 276,37 € | Rozpočet celkem / Budżet razem: | 47 276,37 € | Dle aktivit: | 47 276,37 € |
| VP/ PW | Slezská univerzita / Uniwersytet Śląski | 28 925,02 € | | | 0 | 210,00 |
| Partner 1 | Ostravská univerzita / Uniwersytet Ostrawski | 18 351,35 € | 01 Náklady na zaměstnance / Koszty personelu | 30 035,97 € | 1 | 29 812,80 |
| Partner 2 | Název partnera / Nazwa partnera | - € | 02 Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne | 4 505,40 € | 2 | 1 525,00 |
| Partner 3 | Název partnera / Nazwa partnera | - € | 03 Náklady na cestování a ubytování Koszty podróży i zakwaterowania | - € | 3 | 5 500,00 |
| Partner 4 | Název partnera / Nazwa partnera | - € | 04 Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych | 12 525,00 € | 4 | 500,00 |
| Partner 5 | Název partnera / Nazwa partnera | - € | 05 Výdaje na vybavení Wydatki na wyposażenie | - € | 5 | 9 728,57 |
| Partner 6 | Název partnera / Nazwa partnera | - € | 06 Pořízení nemovitostí a stavební práce Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane | - € | 6 | 0,00 |
| Partner 7 | Název partnera / Nazwa partnera | - € | 07 Výdaje na přípravu projektové žádosti Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego | 210,00 € | 7 | 0,00 |
| Partner 8 | Název partnera / Nazwa partnera | - € | | | 8 | 0,00 |
| Partner 9 | Název partnera / Nazwa partnera | - € | Nezpůsobilé výdaje všech partnerů / Niekwalifikowalne wydatki wszystkich partnerów | - € | 9 | 0,00 |
| Partner 10 | Název partnera / Nazwa partnera | - € | | | 10 | 0,00 |
| Partner 11 | Název partnera / Nazwa partnera | - € | Celkové výdaje projektu / Całkowite wydatki projektu | 47 276,37 € | 11 | 0,00 |

VP/ PW

Slezská univerzita / Uniwersytet Śląski

Výdaje
Łącznie 28 925,02

Rozpočet projektového partnera / Budžet Partnera projektu

VYPLŇTE BÍLE PODBARVENÁ POLE/NALEŽY WYPEŁNIC BIAŁE POLA

TEXTY VYPLŇUJTE DVOJJAZYČNĚ!!!OPISY NALEŽY WPISAĆ W OBU JĘZYKACH !!!

VYPLŇTE NÁZVY KLÍČOVÝCH AKTIVIT V TABULCE PŘEHLED VÝDAJŮ KLÍČOVÝCH AKTIVIT

NÍŽE/PROSIMY O WPISANIE NAZWY DZIAŁAŃ KLUCZOWYCH W TABELI WYKAZ WYDATKÓW

DZIAŁAŃ KLUCZOWYCH PONIŻEJ

Aktivity /
Działanie 28 925,02

Specyfikace nákupu a služeb / Specyfikacja zakupów i usług

Jednorázová částka příspěvku na přípravu projektu
Jednorazowa kwota na przygotowanie projektu.

210,00

O.K.

| Poř. č. / Numer | Kód x | Kód x.y | Klíčová aktivita / Działanie kluczowe | Položka/Pozycja | Jednotky Jednostki | | | Součet Łącznie |
|--------------------|----------|----------------------------|--|--|-----------------------|----------------|----------|-------------------|
| | | | | | jednotka jednostka | počet ilość | Cena | |
| 1 | Kód1 | 1.1 Wynagrodzenia brutto | 1 | Wynagrodzenie kierownika merytorycznego projektu - dodatek do wynagrodzenia / odměna vedoucího projektového - příplatek k odměně | m-ce / měsíc | 21 | 300,00 | 6 300 € |
| 2 | Kód1 | 1.2. Skladki pracodawcy | 1 | skladki pracodawcy - wynagrodzenie kierownika merytorycznego projektu / odwoody zaměstnavatele - odměna vedoucího projektového | m-ce / měsíc | 21 | 87,43 | 1 836 € |
| 3 | Kód1 | 1.1 Wynagrodzenia brutto | 1 | Wynagrodzenie asystenta merytorycznego - dodatek do wynagrodzenia / Odměna pro asistenta projektového - příplatek k odměně | m-ce / měsíc | 21 | 150,00 | 3 150 € |
| 4 | Kód1 | 1.2. Skladki pracodawcy | 1 | skladki pracodawcy -wynagrodzenie asystenta merytorycznego projektu - dodatek do wynagrodzenia / odwoody zaměstnavatele - odměna pro asistenta projektového - příplatek k odměně | m-ce / měsíc | 21 | 43,71 | 918 € |
| 5 | Kód1 | 1.1 Wynagrodzenia brutto | 1 | Wynagrodzenie specjalisty ds. finansowych - dodatek do wynagrodzenia / Odměna pro finančního odborníka - příplatek k odměně | m-ce / měsíc | 21 | 120,00 | 2 520 € |
| 6 | Kód1 | 1.2. Skladki pracodawcy | 1 | skladki pracodawcy -wynagrodzenie spec ds. finansów - dodatek do wynagrodzenia/odwoody zaměstnavatele - odměna odborníka pro finance - příplatek k odměně | m-ce / měsíc | 21 | 34,97 | 734 € |
| 7 | Kód4 | 4.4. Systemy informatyczne | 3 | Przygotowanie przestrzeni 3D / příprava 3D prostoru | sztuka / kus | 1 | 5 500,00 | 5 500 € |
| 8 | Kód1 | 1.1 Wynagrodzenia brutto | 5 | Kuratorstvo vystav w Polsce - dodatek do wynagrodzenia / kurátorské výstavy v Polsku - příplatek k odměně | godzina / hodina | 80 | 50,00 | 4 000 € |
| 9 | Kód1 | 1.2. Skladki pracodawcy | 5 | skladki pracodawcy: Kuratorstvo vystav w Polsce - dodatek do wynagrodzenia / odwoody zaměstnavatele: kurátorské výstavy v Polsku - příplatek k odměně | godzina / hodina | 50 | 14,57 | 729 € |
| 10 | | | | | | | | 0 € |

| Týká se pouze polských projektových partnerů / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu | |
|--|--|
| Hlavní parametry vybavení Główne parametry wyposażenia | Adresa umístění vybavení Adres umieszczenia wyposażenia |
| Opisano w dodatkowym załączniku /Popsáno v doplňkové příloze | x |
| Opisano w dodatkowym załączniku /Popsáno v doplňkové příloze | x |
| Opisano w dodatkowym załączniku /Popsáno v doplňkové příloze | x |
| Opisano w dodatkowym załączniku /Popsáno v doplňkové příloze | x |
| Opisano w dodatkowym załączniku /Popsáno v doplňkové příloze | x |
| Opisano w dodatkowym załączniku /Popsáno v doplňkové příloze | x |
| bezplatná aplikacja na system android, po zainstalowaniu jej na urządzeniu mobilnym odbiorca będzie mógł poruszać się w trójwymiarowej przestrzeni, pomiędzy lokacjami gdzie prezentowane będą dotychczasowe prace artystów partycypujących w projekcie, aplikacja będzie prezentować całe spektrum możliwości (prace 2d, 3d, animacje, video) / Bezplatná aplikace pro Android, po její instalaci na mobilním zařízení bude uživatel moci se pohybovat ve 3D prostředí mezi místy, kde budou prezentovány dosavadní práce umělců zapojených do projektu. Aplikace bude prezentovat celé spektrum možností (práce 2D, 3D, animace, video). | x |
| Opisano w dodatkowym załączniku /Popsáno v doplňkové příloze | x |
| Opisano w dodatkowym załączniku /Popsáno v doplňkové příloze | x |
| x | x |

| Poř. č. / Numer | Kód x | Kód x.y | Klíčová aktivita / Działanie kluczowe | Položka/Pozycja | Jednotky Jednostki | | | Součet Łącznie | Týká se pouze polských projektových partnerů / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu | |
|--------------------|----------|------------|--|--|-----------------------|----------------|------|-------------------|--|--|
| | | | | | jednotka jednostka | počet Ilość | Cena | | Hlavní parametry vybavení Główne parametry wyposażenia | Adresa umístění vybavení Adres umieszczenia wyposażenia |
| | | | 1 | Náklady na zaměstnance / Koszty personelu | | | | 20 186,97 | | |
| | | | 2 | Kancelářské a administrativní výdaje Wydatki biurowe i administracyjne | | | | 3 028,05 | | |
| | | | 3 | Náklady na cestování a ubytování Koszty podróży i zakwaterowania | | | | 0,00 | | |
| | | | 4 | Náklady na externí poradenství a služby Koszty ekspertów i usług zewnętrznych | | | | 5 500,00 | | |
| | | | 5 | Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie | | | | 0,00 | | |
| | | | 6 | Pořízení nemovitostí a stavební práce Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane | | | | 0,00 | | |
| | | | 7 | Výdaje na přípravu projektové žádosti Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego | | | | 210,00 | | |
| | | | | Způsobilé výdaje celkem / Całkowite wydatki kwalifikowalne | | | | 28 925,02 | | |
| | | | | Nezpůsobilé výdaje / Wydatki niekwalifikowalne | | | | 0 | | |
| | | | | Výdaje za projekt / Wydatki za projekt | | | | 28 925,02 | | |
| | | | 0 | Příprava projektu/ Przygotowanie projektu | | | | 210,00 | | |
| | | | 1 | Řízení projektu a obecné výdaje / Zarządzanie projektem i wydatki ogólne | | | | 18 486,45 | | |
| | | | 2 | Propagační a informační činnost/Działania promocyjne i informacyjne | | | | 0,00 | | |
| | | | 3 | Vytvoření 4 polsko-českých uměleckých týmů /Stworzenie 4 zespołów artystyczn | | | | 5 500,00 | | |
| | | | 4 | Interaktivní mapa /Mapa interaktywna | | | | 0,00 | | |
| | | | 5 | Prezentace prací ve veřejném prostoru /Zaprezentowanie prac w przestrzeni | | | | 4 728,57 | | |
| | | | 6 | aktivita / działanie | | | | 0,00 | | |
| | | | 7 | aktivita / działanie | | | | 0,00 | | |
| | | | 8 | aktivita / działanie | | | | 0,00 | | |
| | | | 9 | aktivita / działanie | | | | 0,00 | | |
| | | | 10 | aktivita / działanie | | | | 0,00 | | |
| | | | 11 | aktivita / działanie | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 28 925,02 | | |

Partner 1

Ostravská univerzita / Uniwersytet Ostrawski

Výdaje
Łącznie 18 351,35

Rozpočet projektového partnera / Budżet Partnera projektu

WYPLŃTE BÍLE PODBARVENÁ POLE/NALEŻY WYPELNIĆ BIAŁE PÓŁA

TEXTY WYPLŃUJTE DWOJĄZYČNÉ!!!/OPISY NALEŻY WPISAĆ W OBU JĘZYKACH !!!

Aktivity /
Działanie 18 351,35Jednorázová částka příspěvku na přípravu projektu
Jednorazowa kwota na przygotowanie projektu.

0,00

Príprava
Przygotowanie?

Specifikace nákupu a služeb / Specyfikacja zakupów i usług

| Poř. č. / Numer | Kód x | Kód x.y | Klíčová aktivita / Działanie kluczowe | Položka/Pozycja | Jednotky Jednostki | | | Součet Łącznie |
|--------------------|----------|-----------------------------|--|--|-----------------------|----------------|----------|-------------------|
| | | | | | jednotka jednostka | počet ilość | Cena | |
| 1 | Kód1 | 1.1. Hrubé platy | 1 | Kierownik projektu - Umowa o zlecenie/Vedoucí projektu - Dohoda o pracovní činnosti | m-ce / měsíc | 21 | 200,00 | 4 200 € |
| 2 | Kód1 | 1.2. Odvody zaměstnavatele | 1 | Kierownik projektu 34% składki na ubezpieczenia społeczne i zdravotne/Vedoucí projektu 34% odvody na sociální a zdravotní pojištění | m-ce / měsíc | 21 | 68,00 | 1 428 € |
| 3 | Kód1 | 1.1. Hrubé platy | 1 | Asystent administracyjny - Umowa zleceniej/administrativní asistent - Dohoda o pracovní činnosti | m-ce / měsíc | 21 | 150,00 | 3 150 € |
| 4 | Kód1 | 1.2. Odvody zaměstnavatele | 1 | Asystent administracyjny 34% składki na ubezpieczenia społeczne i zdravotnej/administrativní asistent 34% odvody na sociální a zdravotní pojištění | m-ce / měsíc | 21 | 51,00 | 1 071 € |
| 5 | Kód4 | 4.1. Studie nebo šetření | 5 | Druk prac ekspozycyjnych / Tisk výstavních děl | sztuka /kus | 100 | 10,00 | 1 000 € |
| 6 | Kód4 | 4.5. Propagace, informování | 2 | Przygotowanie strony projektu / návrh přípravy webu | sztuka /kus | 1 | 1 000,00 | 1 000 € |
| 7 | Kód4 | 4.5. Propagace, informování | 2 | Media społecznościowe / Sociální média | godzina / hodina | 25 | 21,00 | 525 € |
| 8 | Kód4 | 4.4. Systémy IT | 4 | Mapa interaktywna / interaktywná mapa | sztuka / kus | 1 | 500,00 | 500 € |
| 9 | Kód4 | 4.13 Jiné specifické služby | 5 | Kuratorstwo wystaw w Republice Czeskiej / kurátorské výstavy v České republice | godzina / hodina | 80 | 50,00 | 4 000 € |
| 10 | | | | | | | | 0 € |

| Týká se pouze polských projektových partnerů / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu | |
|---|--|
| Hlavní parametry vybavení Główne parametry wyposażenia | Adresa umístění vybavení Adres umieszczenia wyposażenia |
| x | x |
| x | x |
| x | x |
| x | x |
| Prace ekspozycyjne zostaną wydrukowane w formatach 120x90cm, 100x70 cm oraz 50x70cm, w zależności od miejsca wystawienniczego. Druk wykonany zostanie na papierach oraz tworzywach o wysokim standardzie, piankach PCV (jeżeli ekspozycja będzie zewnętrzna) oraz na papierach hahnemuhle (ekspozycja wewnętrzna) zapewniających wysoką jakość prezentacji wystawianych prac. Technika druku to druk cyfrowy wielkoformatowy / Wystawni dila budou vytištěna ve formátech 120x90 cm, 100x70 cm a 50x70 cm v závislosti na výstavním místě. Tisk bude proveden na vysoce kvalitní papíry a materiály, PVC pěny (pokud to bude externí expozice) a na papíry hahnemuhle (interní expozice), které zajišťují vysokou kvalitu prezentace vystavených děl. Technikou tisku je velkoformátový digitální tisk. | x |
| Przygotowanie strony www na której umieszczone zostaną informacje dotyczące projektu, będzie ona z biegiem trwania projektu uzupełniana o aktualne informacje oraz umieszczone będą na niej powstałe prace / Příprava webové stránky, na kterou budou umístěny informace o projektu, bude v průběhu projektu doplněna o aktuální informace a budou na ni umístěny výsledné práce | x |
| powstanie fanpage na facebook oraz strona na instagramie gdzie umieszczane będą informacje o projekcie i aktualizacje jeg przebiegu / vytvoření fanpage na facebooku a stránky na instagramu, kde budou zveřejněny informace o projektu a jeho aktualizacích kurzu | x |
| mapa google gdzie zaznaczone będą wszystkie lokacje wystawy, mapa cały czas aktualizowana, osoby dołączające do projektu będą mogły dodawać swoje lokalizacje / google mapa, kde budou označena všechna místa výstav, mapa je neustále aktualizována, lidé připojující se k projektu budou moci přidávat svá místa. | x |
| Opisano w dodatkowym załączniku /Popsáno v doplňkové příloze | x |
| x | x |

| Poř. č. / Numer | Kód x | Kód x.y | Klíčová aktivita / Działanie kluczowe | Položka/ Pozycja | Jednotky Jednotki | | | Součet Łącznie | Týká se pouze polských projektových partnerů / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu | |
|--------------------|----------|------------|--|--|-----------------------|----------------|------|-------------------|--|--|
| | | | | | jednotka jednostka | počet ilość | Cena | | Hlavní parametry vybavení Główne parametry wyposażenia | Adresa umístění vybavení Adres umieszczenia wyposażenia |
| | | | 1 | Náklady na zaměstnance / Koszty personelu | | | | 9 849,00 | | |
| | | | 2 | Kancelářské a administrativní výdaje Wydatki biurowe i administracyjne | | | | 1 477,35 | | |
| | | | 3 | Náklady na cestování a ubytování Koszty podróży i zakwaterowania | | | | 0,00 | | |
| | | | 4 | Náklady na externí poradenství a služby Koszty ekspertów i usług zewnętrznych | | | | 7 025,00 | | |
| | | | 5 | Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie | | | | 0,00 | | |
| | | | 6 | Pořízení nemovitostí a stavební práce Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane | | | | 0,00 | | |
| | | | 7 | Výdaje na přípravu projektové žádosti Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego | | | | 0,00 | | |
| | | | | Způsobilé výdaje celkem / Całkowite wydatki kwalifikowalne | | | | 18 351,35 | | |
| | | | | Nezpůsobilé výdaje / Wydatki niekwalifikowalne | | | | 0 | | |
| | | | | Výdaje za projekt / Wydatki za projekt | | | | 18 351,35 | | |
| | | | 0 | Příprava projektu/ Przygotowanie projektu | | | | 0,00 | | |
| | | | 1 | Řízení projektu a obecné výdaje / Zarządzanie projektem i wydatki ogólne | | | | 11 326,35 | | |
| | | | 2 | Propagační a informační činnost/Działania promocyjne i informacyjne | | | | 1 525,00 | | |
| | | | 3 | Vytvoření 4 polsko-českých uměleckých týmů /Stworzenie 4 zespołów artystycznych | | | | 0,00 | | |
| | | | 4 | Interaktivní mapa /Mapa interaktywna | | | | 500,00 | | |
| | | | 5 | Prezentace prací ve veřejném prostoru /Zaprezentowanie prac w przestrzeni publicznej | | | | 5 000,00 | | |
| | | | 6 | aktivita / działanie | | | | 0,00 | | |
| | | | 7 | aktivita / działanie | | | | 0,00 | | |
| | | | 8 | aktivita / działanie | | | | 0,00 | | |
| | | | 9 | aktivita / działanie | | | | 0,00 | | |
| | | | 10 | aktivita / działanie | | | | 0,00 | | |
| | | | 11 | aktivita / działanie | | | | 0,00 | | |
| | | | | | | | | 18 351,35 | | |

Identifikace bankovního účtu příjemce dotace¹ / Identifikacja rachunku bankowego głównego beneficjenta dofinansowania²

Základní informace o projektu / Podstawowe informacje dotyczące projektu:

Název projektu/ Tytuł projektu: **Sztuka ponad granicami**

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002842.

Název příjemce dotace / Nazwa beneficjenta dofinansowania: **Uniwersytet Śląski w Katowicach**


Údaje o majiteli účtu / Dane dotyczące właściciela rachunku bankowego³:

Název / Nazwa: **Uniwersytet Śląski w Katowicach**



Bankovní spojení / Dane dotyczące banku³:

Název banky / Nazwa banku: **ING BANK ŚLĄSKI S.A.**



Měna účtu/ rachunek w walucie⁴: **EUR**

¹ V případě, že identifikaci bankovního účtu pro prostředky EFRR vyplňuje Hlavní příjemce dotace, je všude v této příloze relevantní pojem „Hlavní příjemce dotace“ místo pojmu „příjemce dotace“. / *Jeżeli identyfikację rachunku do celów przekazania środków z EFRR wypełnia Główny Beneficjent dofinansowania, w załączniku tym obowiązuje pojęcie „Głównego Beneficjenta dofinansowania” w miejsce „beneficjenta dofinansowania”.*


² Tento formulář je nutné vyplnit několikrát, pokud je v případě českých partnerů rozdílný účet pro platby z EFRR a pro platby ze SR / *Formularz ten należy wypełnić kilka razy, w przypadku jeśli u partnerów czeskich jest inny rachunek dla płatności z EFRR oraz płatności z budżetu państwa.*

³ V případě, kdy je českým příjemcem dotace/hlavním příjemcem dotace příspěvková organizace územního samosprávného celku, musí být pro účely dotace uveden účet zřizovatele příspěvkové organizace a zřizovatel je uveden i v údajích o majiteli účtu. / *W przypadku kiedy czeskim beneficjentem dotacji / głównym beneficjentem dotacji jest instytucja budżetowa samorządu terytorialnego musi być dla celów dotacji przedstawiony rachunek organu założycielskiego instytucji budżetowej i organ założycielski wskazany w danych posiadacza rachunku.*

⁴ V případě standardního projektu může být účet veden pouze v EUR, v případě projektů technické pomoci může být účet veden v měně CZK/PLN nebo EUR, v případě českých partnerů žádajících o prostředky státního rozpočtu je měna účtu volitelná. / *W przypadku projektów standardowych rachunek może być prowadzony w EUR, w przypadku projektów pomocy technicznej rachunki mogą być prowadzone w walucie CZK / PLN lub EUR, w przypadku czeskich partnerów wnioskujących o środki z budżetu państwa waluta rachunku jest dowolna.*



Datum / Data: **24.08.2021**



Jméno a podpis statutárního zástupce / Imię,
nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002842

Název projektu / Tytuł projektu:

Umění za hranicemi

Sztuka ponad granicami

| Pořadí / Kolejność | Plánované datum předložení / Termin złożenia | Plán / Plan | Závěrečná platba / Płatność końcowa |
|--------------------|--|-------------|-------------------------------------|
| 1 | 29.07.2022 | 8 777,56 | Ne / Nie |
| 2 | 28.01.2023 | 12 832,00 | Ne / Nie |
| 3 | 29.07.2023 | 12 832,00 | Ne / Nie |
| 4 | 28.10.2023 | 12 834,81 | Ano / Tak |

Datum / Termin: 04.10.2021, 11:02:33

Tabulka odvodů za porušení pravidel Programu

1. DRUHY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV V RÁMCI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Při stanovení výše finanční opravy se postupuje dle ROZHODNUTÍ KOMISE C(2019) 3452, ze dne 14. 5. 2019 v platném znění, kterým se stanoví pokyny ke stanovení finančních oprav, které mají být provedeny u výdajů financovaných Uníí za nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

V případě, kdy je porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná finanční oprava.

Vyskytne-li se v jednom zadávacím (výběrovém) řízení více nesrovnalostí, sazby oprav se nescítají, ale při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) se zohlední nejzávažnější porušení.

V případech, kdy k porušení dochází v důsledku podvodu nebo trestného činu, jež byl zjištěn příslušným soudním orgánem nebo příslušným orgánem EU nebo vnitrostátním orgánem na základě důkazních prvků dokládajících přítomnost podvodných nesrovnalostí, použije se vždy finanční oprava ve výši 100 %.

1. Oznámení o zakázce a zadávací podmínky

| Č. | Druh nesrovnalosti | Použitelné právní předpisy ¹ | Popis nesrovnalosti | Sazba opravy |
|----|---|---|---|---|
| 1. | Neuveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení Nebo neoprávněné přímé zadání (tj. protiprávní jednací řízení bez uveřejnění) | Článek 31 směrnice 2014/23/EU Články 26, 32 a 49 směrnice 2014/24/EU Články 44, 67 až 69 směrnice 2014/25/EU | Oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno v souladu s příslušnými předpisy (např. uveřejnění v <i>Úředním věstníku Evropské unie</i> (dále jen Úř. věst.), pokud to směrnice vyžadují). To platí i pro přímé zadávání nebo jednací řízení bez uveřejnění, pokud nejsou splněna kritéria pro jejich použití. | 100% |
| | | | Stejně jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo učiněno jinými odpovídajícími prostředky ² . | 25% |
| 2. | Zakázky na stavební práce/ služby/ dodávky jsou uměle rozděleny | Článek 8 odst. 4 směrnice 2014/23/EU Článek 5 odst. 3 směrnice 2014/24/EU Článek 16 odst. 3 směrnice 2014/24/EU | Projekt na stavební práce nebo navrhovaný nákup určitého množství dodávek a/nebo služeb je uměle rozdělen na několik zakázek. Každá zakázka na část stavebních prací/ dodávek/ služeb proto nedosahuje prahových hodnot směrnic, což zabraňuje uveřejnění celého souboru dotčených stavebních prací, služeb nebo dodávek v Úř. věst. ³ | 100% (tato oprava se použije, pokud oznámení o zahájení zadávacího řízení týkající se dotčených stavebních prací/ dodávek/ služeb nebylo uveřejněno v Úř. věst., ačkoli |

¹ Uvedená judikatura odkazuje na ustanovení směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. Poskytnutý výklad však může být relevantní i pro ustanovení směrnic z roku 2014.

² Odpovídajícími prostředky uveřejnění se rozumí, že oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno způsobem, který zajišťuje, že podnik se sídlem v jiném členském státě má přístup k příslušným informacím týkajícím se zadávacího řízení před zadáním dané zakázky, aby měl možnost podat nabídku nebo vyjádřit svůj zájem tuto zakázku získat. V praxi se jedná o případ, kdy 1) oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle příslušných vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel) a/ nebo 2) byly dodrženy základní normy pro uveřejňování zakázek (další podrobnosti o těchto normách jsou uvedeny v oddíle 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02).

³ Stejný přístup lze použít obdobně na zakázky, na které se vztahují pouze vnitrostátní předpisy pro zadávání veřejných zakázek a u kterých díky umělému rozdělení stavebních prací/ dodávek/ služeb nebylo nutné uveřejnění v souladu s těmito předpisy.

| Č. | Druh nesrovnalosti | Použitelné právní předpisy ¹ | Popis nesrovnalosti | Sazba opravy |
|----|--|---|--|-----------------------|
| | | 2014/25/EU C-574/10, Komise/ Německo, T-358/08, Španělsko/ Komise a T-384/10, Španělsko/ Komise | | to směrnice vyžadují) |
| | | | Stejně jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo učiněno jinými odpovídajícími prostředky, za stejných podmínek uvedených v bodě 1 výše. | 25% |
| 3. | Chybějící odůvodnění pro zadání zakázky bez rozdělení na části | Článek 46 odst. 1 směrnice 2014/24/EU | Veřejný zadavatel neuvádí hlavní důvody svého rozhodnutí nerozdělit zakázku na části. | 5% |
| 4. | Nedodržení lhůt pro podání nabídek nebo lhůt pro podání žádostí o účast ⁴ . nebo Neproloužení lhůt pro podání nabídek, pokud došlo k významným změnám v zadávacích podmínkách | Články 27 až 30, 47 odst. 1 a 3, a čl. 53 odst. 1 směrnice 2014/24/EU Články 45 až 48, 66 odst. 3 a 73 odst. 1 Směrnice 2014/25/EU | Lhůty stanovené ve směrnících byly zkráceny o 85% a více, nebo lhůta je 5 dnů a méně. | 100% |
| | | | Lhůty stanovené ve směrnících byly zkráceny o 50% a více (ale méně než 85%). ⁵ | 25% |
| | | | Lhůty stanovené ve směrnících byly zkráceny o 30% a více (ale méně než 50%). nebo | 10% |

⁴ Tyto lhůty se vztahují na otevřené řízení, užší řízení a zadávací řízení s vyjednáváním.

Je třeba také upozornit na čl. 47 odst. 1 směrnice 2014/24/EU: "Při stanovení lhůt pro podání nabídek a žádostí o účast veřejní zadavatelé zohlední složitost veřejné zakázky a čas nezbytný na přípravu nabídek, aniž jsou dotčeny minimální lhůty stanovené v člácích 27 až 31".

⁵ Např. při minimální lhůtě pro doručení nabídek v délce 35 dnů (podle článku 27 směrnice 2014/24/EU) by se mohly vyskytnout dva scénáře: 1) lhůta použitá veřejným zadavatelem činila 10 dnů, což znamená zkrácení časové lhůty o 71,4% [= (35-10)/ 35]), a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 25%; 2) lhůta použitá veřejným zadavatelem byla 10 dnů, avšak minimální lhůta měla být 15 dnů (z důvodu uveřejnění předběžného oznámení), což znamená zkrácení lhůty o 33% [= (15-10)/15]), a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 10%

| Č. | Druh nesrovnalosti | Použitelné právní předpisy ¹ | Popis nesrovnalosti | Sazba opravy |
|----|--|--|---|--------------|
| | | | Lhůty nebyly prodlouženy v případech, kdy došlo k významným změnám v zadávací dokumentaci ⁶ . | |
| | | | Lhůty stanovené ve směrnících byly zkráceny o méně než 30%. | 5% |
| 5. | Nedostatečná doba k tomu, aby si potenciální účastníci opatřili zadávací dokumentaci nebo Omezení pro získání zadávací dokumentace | Článek 29 a 34 směrnice 2014/23/EU Články 22 a 53 směrnice 2014/24/EU Články 40 a 73 směrnice 2014/25/EU | Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká (tj. kratší nebo rovna 50% lhůt pro podání nabídek stanovených v zadávací dokumentaci, v souladu s příslušnými ustanoveními), a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření zadávacího řízení hospodářské soutěži. | 10% |
| | | | Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je zkrácena, ale zkrácení je menší než 80% lhůt pro podání nabídek, v souladu s příslušnými ustanoveními. | 5% |
| | | | Doba pro hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníky) k získání zadávací dokumentace je 5 dnů nebo méně. Nebo Pokud veřejný zadavatel vůbec nenabídl ⁷ za pomoci elektronických prostředků neomezený a úplný přímý přístup k zadávací dokumentaci zdarma, jak stanoví čl. 53 odst. 1 směrnice 2014/24/EU, jde o závažnou nesrovnalost ⁸ . | 25% |

⁶ Srov. Článek 47 odst. 3 písm. b) směrnice 2014/24/EU.

⁷ Tam, kde elektronický přístup nabídnut byl, ale doba přístupu byla zkrácena, platí pro příslušné případy výše uvedené sazby 25%, 10% nebo 5%.

⁸ S výjimkou případů, kdy jsou podmínky stanovené v citovaném 2. a 3. odstavci dodrženy. V takových případech se žádná oprava nepoužije.

| Č. | Druh nesrovnalosti | Použitelné právní předpisy ¹ | Popis nesrovnalosti | Sazba opravy |
|----|---|---|---|--------------|
| 6. | Neuveřejnění prodloužených lhůt pro podání nabídek ⁹ nebo Neproloužení lhůt pro podání nabídek | Články 3 a 39 směrnice 2014/23/EU Články 18 a 47 směrnice 2014/24/EU Články 36 a 66 směrnice 2014/25/EU | Počáteční lhůty pro podání nabídek (nebo podání žádostí o účast) byly správné v souladu s platnými ustanoveními, ale byly prodlouženy bez odpovídajícího uveřejnění v souladu s příslušnými předpisy (tj. uveřejněním v Úř. věst. EU), ale uveřejnění (prodloužených lhůt) bylo provedeno jinými prostředky (viz podmínky v bodě 1 výše). | 5% |
| | Stejně jako výše a uveřejnění (prodloužených lhůt) jinými prostředky nebylo provedeno (viz podmínky v bodě 1 výše). Nebo Neproloužení lhůt pro podání nabídek v případech, kdy z jakéhokoli důvodu nejsou dodatečné informace dodány nejpozději šest dnů před koncem lhůty pro podání nabídek ¹⁰ , i když o to hospodářský subjekt požádal včas. | | 10% | |
| 7. | Případy, které neodůvodňují použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu | Článek 26 odst. 4 směrnice 2014/24/EU | Veřejný zadavatel zadá veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu v situacích, které směrnice neupravuje. | 25% |

⁹ Nebo prodloužených lhůt pro podání žádostí o účast; tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním.

¹⁰ Srov. Článek 47 odst. 3 písm. a) směrnice 2014/24/EU. V případě zrychleného řízení podle čl. 27 odst. 3 a čl. 28 odst. 6 uvedené směrnice činí tato lhůta čtyři dny.

| Č. | Druh nesrovnalosti | Použitelné právní předpisy ¹ | Popis nesrovnalosti | Sazba opravy |
|----|---|---|--|--------------|
| | | | Případy, kdy veřejný zadavatel zajistil úplnou transparentnost, včetně odůvodnění použití těchto postupů v zadávacích podmínkách, neomezil počet účastníků, které vyzve k podání předběžných nabídek, a zajistil rovné zacházení se všemi účastníky v průběhu jednání. | 10% |
| 8. | Nedodržení postupu stanoveného ve směrnici pro elektronické a souhrnné zadávání zakázek ¹¹ | Články 33 až 39 směrnice 2014/24/EU Články 51 až 57 směrnice 2014/25/EU | Zvláštní postupy pro elektronické a souhrnné zadávání zakázek ¹² nebyly dodrženy, jak je stanoveno v příslušné směrnici, a toto nedodržení mohlo mít odrazující účinek na potenciální účastníky ¹³ . | 10% |
| | | | Vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému účastníkovi, než kterému měla být zadána, považuje se to za závažnou nesrovnalost ¹⁴ . | 25% |
| 9. | V oznámení o zahájení zadávacího řízení nejsou uvedeny požadavky na kvalifikaci anebo kritéria hodnocení (a jejich váhy) nebo podmínky plnění zakázek nebo technické specifikace. | Články 31, 33, 34, 36, 37, 38 a 41 a příloha V (body 7.c a 9) směrnice 2014/23/EU Články 42, 51, 53, 56 až 63, 67 a 70, příloha V část C (body 11.c a 18) a příloha VII směrnice | a) V oznámení o zahájení zadávacího řízení ¹⁵ nejsou uveřejněny požadavky na kvalifikaci anebo kritéria hodnocení (a jejich váhy). b) V oznámení o zahájení zadávacího řízení ¹⁶ nejsou uvedeny podmínky plnění zakázek nebo technické specifikace. | 25% |
| | | | | 10% |

¹¹ S výjimkou případů, kdy nesrovnalost již spadá pod jiné druhy nesrovnalostí stanovené v těchto pokynech.

¹² Jedná se o tyto postupy zadávání zakázek: rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé.

¹³ Například: doba platnosti rámcové dohody přesahuje čtyři roky bez řádného odůvodnění.

¹⁴ Pokud nedodržení znamená, že oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno, pak se sazba opravy stanoví v souladu s bodem 1 výše.

¹⁵ Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.

¹⁶ Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.

| Č. | Druh nesrovnalosti | Použitelné právní předpisy ¹ | Popis nesrovnalosti | Sazba opravy |
|----|--|--|---|--------------|
| | <p>nebo</p> <p>Nedostatečně podrobně popsaná kritéria hodnocení a jejich váhy.</p> <p>nebo</p> <p>Neposkytnutí/ neuveřejnění vysvětlení/ doplňujících informací.</p> | <p>2014/24/EU</p> <p>Čl. 60, 71, 73, 76 až 79, 82 a 87, příloha VIII a příloha XI, A (bod 16 a 19), B (bod 15 a 16) a C (bod 14 a 15) směrnice 2014/25/EU</p> <p>Zásada rovného zacházení uvedená v článku 18 směrnice 2014/24/EU</p> <p>Judikatura: ESD-07/2016 Dimarso, ESD-11/2010 COM vs Irsko, ESD-01/2008 Lianakis</p> | <p>c) Ani uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení, ani zadávací dokumentace dostatečně podrobně neuvádějí kritéria hodnocení a jejich váhu, což má za následek nepřiměřené omezení hospodářské soutěže (tj. nedostatek podrobností mohl mít na potenciální účastníky odrazující účinek)¹⁷.</p> <p>d) Objasnění nebo doplňující informace (k požadavkům na kvalifikaci/ hodnotícím kritériím), které zadavatel poskytl, nebyly sděleny všem účastníkům nebo nebyly uveřejněny.</p> | |

¹⁷ S výjimkou případu, kdy zadavatel kritéria hodnocení a jejich váhu dostatečně podrobně vyjasnil na žádost účastníků- před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

| Č. | Druh nesrovnalosti | Použitelné právní předpisy ¹ | Popis nesrovnalosti | Sazba opravy |
|-----|--|--|--|--------------|
| 10. | Použití - důvodů pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci, kritérií hodnocení nebo - podmínek pro plnění zakázek nebo - technických specifikací které jsou <u>diskriminační</u> na základě neodůvodněných vnitrostátních, regionálních nebo místních preferencí | Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k článku 3 směrnice 2014/23/EU Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve vztahu k článku 18 odst. 1, příloze VII směrnice 2014/24/EU Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu k článku 36 odst. 1, příloze VIII směrnice 2014/25/EU | Případy, v nichž by hospodářské subjekty mohly být odrazeny od podání nabídky z důvodu protiprávních důvodů pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci, kritérií hodnocení nebo podmínek pro plnění zakázky, které obsahují neodůvodněné vnitrostátní, regionální nebo místní preference. Jedná se například o případ, kdy existuje požadavek, aby v době podání nabídky měl účastník: <ul style="list-style-type: none"> (i) provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu; nebo (ii) zkušenosti anebo odbornou způsobilost v zemi nebo regionu¹⁸; (iii) vybavení v zemi nebo regionu. | 25% |
| | | | Stejně jako výše, s výjimkou případů, kdy byla stále zajištěna minimální míra hospodářské soutěže, tj. určitý počet hospodářských subjektů předložil nabídky, které byly přijaty a splnily požadavky na kvalifikaci. | 10% |
| 11. | Použití kritérií pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci, kritérií hodnocení nebo | Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k článku 3 směrnice 2014/23/EU Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve | To se týká kritérií nebo podmínek, které sice nejsou diskriminační na základě vnitrostátních/ regionálních/ místních preferencí, ale stále vedou k omezení přístupu hospodářských subjektů ke konkrétnímu zadávacímu řízení. Příkladem toho jsou následující případy. | 10% |

¹⁸ Definice požadavků na kvalifikaci nesmí být diskriminační ani omezující a musí být vázána na předmět zakázky a musí být přiměřená. V každém případě, pokud není možné dostatečně přesně popsat požadovaný specifický požadavek na kvalifikaci, musí být odkaz použitý v kvalifikačních požadavcích doplněn slovy "nebo rovnocenný", aby se zajistilo otevření hospodářské soutěže. Pokud jsou tyto podmínky splněny, není finanční oprava odůvodněná.

| Č. | Druh nesrovnalosti | Použitelné právní předpisy ¹ | Popis nesrovnalosti | Sazba opravy |
|----|---|---|---|--------------|
| | <p>- podmínek pro plnění zakázek nebo</p> <p>- technických specifikací</p> <p>kteře nejsou diskriminační ve smyslu předchozího druhu nesrovnalosti, ale stále <u>omezují přístup</u> hospodářských subjektů</p> | <p>vztahu k článku 18 odst. 1 příloze VII směrnice 2014/24/EU</p> <p>Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu k článku 36 odst. 1, příloze VIII směrnice 2014/25/EU</p> | <p>1) případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní zakázku se vztahuje k jejímu předmětu, ale není mu úměrná;</p> <p>2) případy, kdy byly při hodnocení účastníků použity požadavky na kvalifikaci jakožto kritéria hodnocení</p> <p>3) případy, kdy jsou vyžadovány specifické ochranné známky/ značky/ normy¹⁹, s výjimkou případů, kdy se tyto požadavky týkají doplňkové části zakázky a potenciální dopad na rozpočet EU je pouze formální (srov. oddíl 1.4).</p> | |
| | | | <p>Případy, kdy byla použita omezující kritéria/ podmínky/ specifikace, ale byla stále zajištěna minimální míra hospodářské soutěže, tj. určitý počet hospodářských subjektů předložil nabídky, které byly přijaty a splnily kvalifikační požadavky.</p> | 5% |
| | | | <p>Případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní zakázku se zjevně nevztahuje k jejímu předmětu.</p> <p>Nebo</p> <p>případy, kdy kritéria pro vyloučení, požadavky na kvalifikaci, kritéria hodnocení nebo podmínky pro plnění zakázek vedly k situaci, kdy nabídku mohl podat pouze jeden hospodářský subjekt a tento výsledek nemůže být odůvodněn technickou specifičností dané zakázky.</p> | 25% |

¹⁹ Bez umožnění ekvivalentní ochranné známky/ obchodní značky nepoužitím povinného textu "nebo rovnocenný".

| Č. | Druh nesrovnalosti | Použitelné právní předpisy ¹ | Popis nesrovnalosti | Sazba opravy |
|-----|--|---|---|--------------|
| 12. | Nedostatečná nebo nepřesná definice předmětu zakázky ²⁰ | Článek 3 směrnice 2014/23/EU Článek 18 odst. 1 směrnice 2014/24/EU Článek 36 směrnice 2014/25/EU Věci C-340/02, <i>Komise/ Francie</i> EU:C:2004:623 a C-299/08, <i>Komise/ Francie</i> EU:C:2009:769 C-423/07, <i>Komise/ Španělsko</i> | Popis v oznámení o zahájení zadávacího řízení anebo v zadávacích podmínkách je nedostatečný nebo nepřesný způsobem, který neumožňuje potenciálním účastníkům plně určit předmět zakázky, což má za následek odrazující účinek, který by mohl omezit hospodářskou soutěž ²¹ . | 10% |
| 13. | Neodůvodněné omezení poddodávek | Články 38 odst. 2 a 42 směrnice 2014/23/EU Články 63 odst. 2 a 71 směrnice 2014/24/EU Články 79 odst. 3 a 88 směrnice 2014/25/EU | Zadávací podmínky (např. technické specifikace) ukládají omezení na použití poddodavatelů na část zakázky stanovenou abstraktně jako určité procento této zakázky, a to bez ohledu na možnost ověření kapacit potenciálních poddodavatelů a bez jakékoli zmínky o podstatných rysech úkolů, které by byly poddodavatelsky řešeny. | 5% |

²⁰ S výjimkou případů, kdy: 1) směrnice umožňují vyjednávání nebo 2) předmět zakázky byl objasněn po uveřejnění oznámení o zakázce a toto objasnění bylo uveřejněno v Úř. věst.

²¹ Např. bylo zjištěno ze stížností nebo dotazů v průběhu výběrového řízení, že potenciální účastníci nemohou ze zadávacích podmínek předmět zakázky určit. Počet otázek potenciálních účastníků však nepoukazuje na existenci nesrovnalosti za předpokladu, že veřejný zadavatel odpověděl na otázky odpovídajícím způsobem v souladu s čl. 47 odst. 3 a čl. 53 odst. 2 směrnice 2014/24/EU.

| Č. | Druh nesrovnalosti | Použitelné právní předpisy ¹ | Popis nesrovnalosti | Sazba opravy |
|----|--------------------|--|---------------------|--------------|
| | | Věc C-406/14, EU:C:2016: 652, <i>Wrocław - Miasto na prawach powiatu</i> , bod 34 | | |

2. Zadání zakázky, posouzení a hodnocení nabídek

| Č. | Druh nesrovnalosti | Právní základ / referenční dokument | Popis nesrovnalosti | Sazba opravy |
|-----|---|---|--|--------------|
| 14. | Kvalifikační požadavky (nebo technické specifikace) byly upraveny po otevření nabídek nebo byly nesprávně uplatněny. | Články 3 odst. 1 a 37 směrnice 2014/23/EU Články 18 odst. 1 a 56 odst. 1 směrnice 2014/24/EU Články 36 odst. 1 a 76 odst. 1 směrnice 2014/25/EU | Kvalifikační požadavky (nebo technické specifikace) byly ve fázi výběru změněny nebo byly během fáze výběru nesprávně použity, což mělo za následek přijetí vítězných nabídek, které by při dodržení původně uveřejněných kvalifikačních požadavků přijaty nebyly (nebo odmítnutí nabídek, které přijaty být měly ²²). | 25% |
| 15. | Vyhodnocení nabídek s použitím kritérií hodnocení, která se liší od kritérií uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávacích podmínkách nebo vyhodnocení za použití dodatečných kritérií pro zadání, která nebyla uveřejněna | Článek 41 směrnice 2014/23/EU Články 67 a 68 směrnice 2014/24/EU Články 82 a 83 směrnice 2014/25/EU | Kritéria hodnocení (nebo příslušná dílčí kritéria nebo váhy) uvedená v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávacích podmínkách 1) nebyla během hodnocení nabídek použita, nebo 2) byla v tomto hodnocení použita dodatečná kritéria hodnocení, která nebyla uveřejněna ²³ . | 10% |
| | | | Pokud tyto dva případy měly diskriminační účinek (na základě neodůvodněných vnitrostátních/ regionálních/ místních preferencí), jedná se o závažnou nesrovnalost. | 25% |

²² Ledaže by veřejný zadavatel jednoznačně prokázal, že odmítnutá nabídka by v žádném případě nevyhrála, a proto nesrovnalost neměla žádný finanční dopad.

²³ Podle čl. 67 odst. 5 směrnice 2014/24/EU a související judikatury.

| Č. | Druh nesrovnalosti | Právní základ / referenční dokument | Popis nesrovnalosti | Sazba opravy |
|-----|--|---|---|--------------|
| | | Věci C-532/06, <i>Lianakis</i> , EU:C:2008:40, body 43-44 a C- 6/15, <i>TNS Dimarso</i> , body 25–36 | | |
| 16. | Nedostatečná auditní stopa pro zadání zakázky | Článek 84 směrnice 2014/24/EU Článek 100 směrnice 2014/25/EU | Příslušná dokumentace (stanovená v příslušných ustanoveních směrnic) není dostatečná k odůvodnění zadání zakázky, což vede k nedostatečné transparentnosti. | 25% |
| | | | Odmítnutí přístupu k příslušné dokumentaci je zásadní nesrovnalostí, neboť veřejný zadavatel neposkytuje důkaz o tom, že zadávací řízení bylo v souladu s platnými předpisy. | 100% |
| 17. | Jednání během zadávacího řízení, včetně úpravy vítězné nabídky během hodnocení | Články 37 odst. 6 a 59 směrnice 2014/23/EU Články 18 odst. 1 a 56 odst. 3 směrnice 2014/24/EU Články 36 odst. 1 a 76 odst. 4 směrnice 2014/25/EU Věci C- 324/14, <i>Partner Apelski Dariusz</i> , EU:C:2016:214, bod 69 a C- 27/15, <i>Pippo Pizzo</i> EU:C:2016:404 | Zadavatel povolil účastníkovi změnit svou nabídku ²⁴ během hodnocení nabídek, a tato změna vedla k zadání zakázky danému účastníkovi. nebo V rámci otevřeného nebo užšího řízení veřejný zadavatel jedná během fáze hodnocení s některým(i) z účastníků, což vede k podstatně změněné zakázce ve srovnání s původními podmínkami stanovenými v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávacích podmínkách. nebo V koncesích umožňuje veřejný zadavatel některému účastníkovi během jednání změnit předmět, kritéria hodnocení a minimální požadavky, a tato změna vede k zadání zakázky danému | 25% |

²⁴ S výjimkou vyjednávacích řízení a soutěžního dialogu a tam, kde směrnice umožňují účastníkovi předložit, doplnit nebo objasnit informace a dokumenty.

| Č. | Druh nesrovnalosti | Právní základ / referenční dokument | Popis nesrovnalosti | Sazba opravy |
|-----|---|---|---|--------------|
| | | Společné případy, C-21/03 a C-34/03, <i>Fabricom</i> , EU:C:2005:127 | účastníkovi. | |
| 18. | Nedovolená předchozí účast účastníků na přípravě zakázky u zadavatele | Články 3 a 30 odst. 2 směrnice 2014/23/EU Články 18 odst. 1, 40 a 41 směrnice 2014/24/EU Články 36 odst. 1 a 59 směrnice 2014/25/EU Společné případy, C-21/03 a C-34/03, <i>Fabricom</i> , EU:C:2005:127 | Případy, kdy účastník působil v roli poradce veřejného zadavatele před zadávacím řízením a toto působení vedlo k narušení hospodářské soutěže nebo k porušení zásad zákazu diskriminace, rovného zacházení a transparentnosti za podmínek uvedených v článcích 40 a 41 směrnice 2014/24/EU ²⁵ . | 25% |
| 19. | Jednací řízení s uveřejněním, s podstatnou změnou podmínek stanovených v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávacích podmínkách | Článek 29 odst. 1 a 3 směrnice 2014/24/EU Článek 47 směrnice 2014/25/EU | V rámci jednacího řízení s uveřejněním byly počáteční podmínky zakázky podstatně změněny ²⁶ , což vyžaduje uveřejnění nového zadávacího řízení. | 25% |
| 20. | Neodůvodněné odmítnutí nabídek obsahujících mimořádně nízkou nabídkovou cenu | Článek 69 směrnice 2014/24/EU Článek 84 směrnice 2014/25/EU | Nabídky, které obsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu ke stavebním pracím/ dodávkám/ službám, byly odmítnuty, ale veřejný zadavatel před odmítnutím těchto nabídek nepoložil příslušným účastníkům písemné otázky (např. nepožádal o podrobnosti o základních prvcích nabídky, které jsou pro něj důležité), nebo veřejný zadavatel takové otázky položil, ale není schopen prokázat, že odpovědi poskytnuté dotčenými účastníky posoudil. | 25% |

²⁵ Takové poradenství je nedovolené bez ohledu na to, zda k němu dojde během zpracovávání zadávacích podmínek nebo v průběhu předchozího postupu posuzování projektové žádosti.

²⁶ Viz poslední řádek čl. 29 odst. 3 směrnice 2014/24/EU.

| Č. | Druh nesrovnalosti | Právní základ / referenční dokument | Popis nesrovnalosti | Sazba opravy |
|-----|---|---|---|--------------|
| | | Spojené věci C-285/99 <i>Lombardini</i> a C- 286/99 <i>Mantovani</i> EU:C:2001 610, body 78 až 86 a věc T-402/06, <i>Španělsko/ Komise</i> , EU:T:2013:445, bod 91 | | |
| 21. | Střet zájmů s dopadem na výsledek zadávacího řízení | Článek 35 směrnice 2014/23/EU Článek 24 směrnice 2014/24/EU Článek 42 směrnice 2014/25/EU Věc C-538/13, <i>eVigilo</i> EU:C:2015:166, body 31–47 | Byl zjištěn neodhalený nebo nedostatečně napravený střet zájmů, a to podle článku 24 směrnice 2014/24/EU (nebo článku 35 směrnice 2014/23/EU nebo článku 42 směrnice 2014/25/EU), a dotčenému účastníku byla zadána předmětná veřejná zakázka (zakázky) ²⁷ . | 100% |

²⁷ Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/ zadávací řízení.

| Č. | Druh nesrovnalosti | Právní základ / referenční dokument | Popis nesrovnalosti | Sazba opravy |
|-----|--|---|--|--------------|
| 22. | Bid rigging ²⁸ (zjištěný úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, soudem nebo jiným příslušným orgánem) | Článek 35 směrnice 2014/23/EU Článek 24 směrnice 2014/24/EU Článek 42 směrnice 2014/25/EU | Případ 1a: Účastníci, kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatele, a společnost podílející se na bid riggingu (dále také „tajně smluvená společnost“) byla úspěšná při zajištění dotyčné zakázky (zakázek). | 10% |
| | | | Případ 1b: Pokud se zadávacího řízení účastnily pouze tajně smluvené společnosti, pak je hospodářská soutěž vážně narušena. | 25% |
| | | | Případ 2: Osoba v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatel se účastnili bid riggingu tím, že pomáhali tajně smluveným účastníkům, a některá ze společností podílejících se na bid riggingu byla úspěšná při zajištění dotyčné zakázky (zakázek). V tomto případě dochází k podvodu/ střetu zájmů ze strany osoby v rámci řídicího a kontrolního systému, která pomáhala tajně smluveným společnostem, nebo zadavatele. | 100% |

²⁸ Bid rigging nastává, když se skupiny firem tajně dohodnou na zvýšení cen nebo na snížení kvality zboží, prací nebo služeb nabízených v zadávacích řízeních. Oprava není odůvodněná v případě, kdy účastníci, kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatele, a žádná ze společností podílejících se na bid riggingu nebyla úspěšná při zajištění dotyčné zakázky (zakázek).

3. Provádění zakázky

| Č. | Druh nesrovnalosti | Právní základ / referenční dokument | Popis nesrovnalosti | Sazba opravy |
|-----|---|--|---|---|
| 23. | Změny prvků zakázky uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávacích podmínkách, které nejsou v souladu se směrnicemi. | Článek 43 směrnice 2014/23/EU Článek 72 směrnice 2014/24/EU Článek 89 směrnice 2014/25/EU Věc C-496/99P, <i>Succhi di Frutta</i> EU:C:2004:236, body 116 a 118 Věc C-454/06, <i>Pressetext</i> EU:C:2008:351 | 1) Byly provedeny <u>změny</u> zakázky (včetně snížení rozsahu zakázky), které nejsou v souladu s čl. 72 odst. 1 uvedené směrnice; Změny prvků zakázky však nebudou považovány za nesrovnalost, na kterou se vztahuje finanční oprava, pokud jsou dodrženy podmínky čl. 72 odst. 2, tj.: a) hodnota úprav nedosahuje ani jedné z následujících hodnot: (i) prahové hodnoty stanovené v článku 4 směrnice 2014/24/EU ²⁹ ; a (ii) 10% původní hodnoty zakázky na služby a dodávky a méně než 15% původní hodnoty zakázky na stavební práce, a b) změna nemění celkovou povahu zakázky nebo rámcové dohody ³⁰ . | 25% hodnoty původní zakázky a nových stavebních prací/ dodávek/ služeb (pokud existují) vyplývajících ze změn |

²⁹ Prahové hodnoty jsou revidovány každé dva roky, srov. článek 6 směrnice.

³⁰ Pojem „celková povaha zakázky nebo rámcové dohody“ není ve směrnici definován a dosud nebyl předmětem judikatury. Viz také bod 109 odůvodnění směrnice 2014/24/EU. V tomto ohledu poskytují další informace stručný pokyn 38 programu SIGMA o zadávání veřejných zakázek - úpravy zakázek (k dispozici na adrese <http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-38-200117.pdf>): „Změna je povolena, pokud tak výslovně stanoví ustanovení o vyhrazených změnách uvedená v původních zadávacích podmínkách. Ustanovení o vyhrazených změnách mohou umožnit v podmínkách zakázky určitou míru flexibility. Změny zakázky nelze povolit pouze proto, že byly v zadávacích podmínkách zmíněny předem. Ustanovení o vyhrazených změnách v zadávací dokumentaci musí být jasná, přesná a jednoznačná. Ustanovení o revizi nesmějí být formulována široce s cílem zahrnout všechny možné změny. Ustanovení o vyhrazených změnách, které je příliš obecné, by mohlo porušit zásadu transparentnosti a zvyšuje riziko nerovného zacházení. (...) Ustanovení o vyhrazených změnách musí vymezit rozsah a povahu možných úprav nebo variant, jakož i podmínky, za kterých mohou být použity. (...) Ustanovení o vyhrazených změnách nesmí změnit celkovou povahu zakázky. (...) Je například pravděpodobné, že bude vypracována nová zakázka, pokud je povaha zakázky upravena tak, že je požadováno dodání jiných výrobků nebo poskytování služeb jiného druhu, než které jsou stanoveny v původní zakázce. Za těchto okolností nebude změna povolena, i když rozsah, povaha a podmínky pro jiné produkty nebo nové služby byly předem stanoveny jasně, přesně a jednoznačně.“

[Sem zadejte text.]

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | Věc C-340/02, <i>Komise v. Francie</i> EU:C:2004:623 Věc C-91/08, <i>Wall AG</i> , EU:C:2010:182 | 2) Byla provedena <u>podstatná změna</u> prvků zakázky (jako je cena, povaha prací, lhůta pro dokončení, platební podmínky, použité materiály), a díky této změně se realizovaná zakázka významně liší svou povahou od původně uzavřené smlouvy na zakázku. V každém případě bude změna považována za podstatnou, pokud je splněna jedna nebo více podmínek stanovených v čl. 72 odst. 4 směrnice 2014/24/EU. | |
| | | Čl. 72 odst. 1 písm. b) poslední pododstavec a čl. 72 písm. c) bod iii) směrnice 2014/24/EU | Jakékoli zvýšení ceny přesahující 50% hodnoty původní zakázky. | 25% hodnoty původní zakázky a 100% hodnoty souvisejících změn zakázky (zvýšení ceny) |

[Sem zadejte text.]

2. PŘEHLED SANKCÍ ZA PORUŠENÍ PRAVIDEL PUBLICITY

| Odpovědnost příjemců | Pochybení | Pokud je náprava možná | Postih příjemce, pokud se neřídil napomenutím nebo pokud náprava není možná v % | Základ pro stanovení sankce |
|---|-------------------|------------------------|---|---|
| Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO na výstupech projektu (publikace, mapy,...) vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu | úplně chybí | napomenutí | 5 | sankce v % výdaje na pořízení výstupu |
| | je nekompletní | napomenutí | 3 | |
| | je nepředpisové* | napomenutí | 1 | |
| Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,...) vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu | úplně chybí | napomenutí | 50 | sankce v % výdaje na pořízení nosiče publicity |
| | je nekompletní | napomenutí | 25 | |
| | je nepředpisové * | napomenutí | 15 | |
| Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO na propagačních předmětech vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu | úplně chybí | napomenutí | 100 | sankce v % výdaje na pořízení propagačního předmětu |
| | je nekompletní | napomenutí | 50 | |
| | je nepředpisové* | napomenutí | 25 | |

* Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce **nesčítají**, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).

Tabela sankcji za naruszenie przepisów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w zakresie promocji i zamówień publicznych**Wysokość korekty finansowej**

Wysokość korekty finansowej obliczana jest na podstawie kwoty, który została przyznana przez podmiot przyznający dofinansowanie w związku z przetargiem, w przypadku którego naruszony został regulamin.

Wysokość korekty finansowej ustalana jest przy uwzględnieniu DECYZJI KOMISJI C(2013) 9527, z dnia 19. 12. 2013 w aktualnym brzmieniu, w sprawie określenia i zatwierdzenia wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Poniższe stawki zastosowane zostaną w przypadkach, kiedy nie jest możliwe obliczenie konsekwencji finansowych danego zamówienia.

Waga naruszenia przepisów oceniana jest z uwzględnieniem następujących czynników: poziom konkurencji, transparentność i równe traktowanie. Jeżeli nieprzestrzeganie przepisów zniechęca potencjalnych uczestników do udziału w przetargu lub prowadzi do przydzielenia zamówienia innemu uczestnikowi niż ten, któremu zostało ono pierwotnie przydzielone, jednoznacznie wskazuje to na poważne naruszenie przepisów.

Jeżeli naruszenie przepisów ma charakter wyłącznie formalny, bez faktycznych lub potencjalnych konsekwencji finansowych, korekta finansowa nie zostanie przeprowadzona.

Jeżeli w ramach jednego postępowania przetargowego dojdzie do kilku naruszeń niniejszych przepisów, stawki korekt finansowych nie sumują się, ale przy podejmowaniu decyzji o stawce korekty (5 %, 10 %, 25 % lub 100 %) uwzględnione zostanie najpoważniejsze naruszenie¹.

Korektę finansową w wysokości 100 % zastosować można w najpoważniejszych przypadkach, kiedy konsekwencją naruszenia regulaminu jest uprzywilejowanie określonego uczestnika/podmiotu zainteresowanego udziałem lub gdy naruszenie to wiąże się z oszustwem, co zostanie zweryfikowane przez właściwy sąd lub organ administracyjny.

I. USTALENIE WYSOKOŚCI KOREKT FINANSOWYCH PRZY PRZYDZIELANIU ZAMÓWIEŃ O NISKIEJ WARTOŚCI I ZAMÓWIEŃ O WYŻSZEJ WARTOŚCI, DO KTÓRYCH NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA NR 137/2006 Dz. U. REPUBLIKI CZESKIEJ O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH²

¹ Za pojedynczy przypadek zgodnie z § 44a ust. 4, podpunkt b) ustawy nr 218/2000 Dz. U. Rep. Czeskiej uznaje się pojedyncze postępowanie przetargowe, nie zaś pojedyncze naruszenie regulaminu uwzględnione w poniższych tabelach.

² Opiera się na Instrukcji Metodologicznej w dziedzinie przydzielania zamówień publicznych w okresie programowania 2014 – 2020 (MRR - KIK)

Platí pouze pro polské partnery projektu / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu

Poniższe stawki korekt finansowych stosowane są do wszystkich przetargów ogłoszonych po 1.05.2017 włącznie, jeżeli z aktu prawnego, na podstawie którego wypłacane są środki z EFRR lub budżetu państwa RCz, nie wynika inaczej.

Powiadomienie o zamówieniu i warunki przetargu

| Nr | Typ naruszenia | Opis naruszenia | Stawka korekty finansowej |
|-----------|--|--|--|
| 1. | Nieopublikowanie lub nieprzesłanie powiadomienia o postępowaniu przetargowym | Zamówienie zostało przydzielone bez opublikowania lub przesłania powiadomienia o postępowaniu przetargowym w myśl ust. 7.2.1 IM | 100 % lub min. 25 %, jeżeli postępowanie do pewnego stopnia upubliczniono |
| 2. | Sztuczny podział przedmiotu zamówienia | Przedmiot zamówienia został podzielony tak, aby doszło do obniżenia zakładanej wartości poniżej limitów określonych w ust. 6. IM i jego przydzielenia w trybie mniej restrykcyjnym, niż tryb wskazany dla przedmiotu zamówienia przed jego podziałem w myśl ust. 7.2.1 IM. | 100 % lub min. 25 %, z uwzględnieniem wagi naruszenia |
| 3. | Nieprzestrzeganie minimalnej długości terminu składania ofert | Terminy składania ofert były krótsze niż terminy podane w ust. 7.3.2 Instrukcji metodologicznej w dziedzinie przydzielania zamówień w okresie programowania 2014-2020 (dalej jako „IM”) | min. 25 %, jeżeli długość terminu jest krótsza o co najmniej 50 % niż długość wyznaczona w IM, min. 25 %, jeżeli długość terminu jest krótsza o co najmniej 50 % niż długość wyznaczona w IM, 2-5 % w przypadku innego typu skrócenia terminu składania ofert |
| 4. | Zbyt krótki termin na spełnienie warunków zamówienia | Termin na spełnienie warunków przetargowych przez wykonawców jest zbyt krótki, stanowiąc nieuzasadnioną przeszkodę w udostępnieniu zamówienia publicznego dla podmiotów wolnego rynku zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji (naruszenie ust. 7.2 i 7.3 IM) | min. 25 %, jeżeli termin, w którym wykonawcy muszą spełnić warunki przetargowe, jest krótszy niż 50 % terminu na złożenie ofert. min. 10 %, jeżeli termin, w którym wykonawcy muszą spełnić warunki przetargowe, jest krótszy niż 60 % terminu na złożenie ofert. min. 5 %, jeżeli termin, w którym wykonawcy muszą spełnić warunki przetargowe, jest krótszy niż 80 % terminu na złożenie ofert |

Płatí pouze pro polské partnery projektu / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu

| | | | |
|----|--|---|--|
| 5. | Nieopublikowanie informacji o przedłużeniu terminu na złożenie ofert | Miało miejsce przedłużenie terminu na złożenie ofert, ale przedłużenie to nie zostało opublikowane w taki sam sposób, w jaki rozpoczęto postępowanie przetargowe (naruszenie ust. 7.2 i 7.3 IM) | min. 10 % lub min. 5 %, z uwzględnieniem wagi naruszenia |
|----|--|---|--|

| Nr | Typ naruszenia | Opis naruszenia | Stawka korekty finansowej |
|-----|---|--|--|
| 6. | Niepodanie kryteriów oceny w warunkach postępowania przetargowego | Kryteria oceny lub ich szczegółowa specyfikacja nie zostały uwzględnione w warunkach postępowania przetargowego. (naruszenie ust. 7.2.1 lit. f) IM) | min. 25 % lub min. 10 % lub 5 %, jeżeli kryteria oceny zostały w warunkach postępowania przetargowego podane, ale nie są wystarczająco szczegółowo opisane |
| 7. | Dyskryminujące wymagania kwalifikacyjne | Ustanowienie dyskryminujących wymagań kwalifikacyjnych w sprzeczności z ust. 7.2.2 IM. Na przykład: - Obowiązek posiadania oddziału lub przedstawiciela w danym kraju lub regionie; - Uczestnicy muszą mieć doświadczenie zdobyte w danym kraju lub regionie; Określenie wymagań kwalifikacyjnych, które nie są zgodne z przedmiotem zlecanego zamówienia publicznego. | min. 25 % lub min. 10 % lub 5 %, z uwzględnieniem wagi naruszenia |
| 8. | Kryteria oceny są sprzeczne z zasadami podanymi w ust. 6.1.1 | Określenie kryteriów oceny, które nie odzwierciedlają stosunku wartości użytkowej i ceny, tj. w sprzeczności z ust. 8.3.9 IM. | min. 25 % lub min. 10 % lub 5 %, z uwzględnieniem wagi naruszenia |
| 9. | Dyskryminujące określenie przedmiotu zamówienia | Przedmiot zamówienia w warunkach postępowania przetargowego określono zbyt konkretnie, nie zapewniając w rezultacie równych szans poszczególnych wykonawców, lub też niektórzy wykonawcy są na skutek takiego określenia przedmiotu zamówienia uprzywilejowani (naruszenie ust. 7.2.3 i 7.2.4 IM) | min. 25 % lub min. 10 % lub 5 %, z uwzględnieniem wagi naruszenia |
| 10. | Niewystarczające określenie przedmiotu zamówienia | Przedmiot zamówienia w warunkach zamówienia określono w sposób niewystarczający, przez co warunki te nie zawierają wszystkich informacji | min. 10 % lub min. 5 %, z uwzględnieniem wagi naruszenia |

Płatí pouze pro polské partnery projektu / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | niezbędnych do sporządzenia oferty (naruszenie ust. 7.2.1 lit. e) IM) | |
|--|--|---|--|

Rozpatrzenie i ocena ofert

| Nr | Typ naruszenia | Opis naruszenia | Stawka korekty finansowej |
|-----------|---|--|---|
| 11. | Zmiana wymagań kwalifikacyjnych po otwarciu kopert z ofertami | Wymagania kwalifikacyjne zostały zmienione w fazie oceny kwalifikacji, czego rezultatem jest spełnienie kwalifikacji przez wybranych wykonawców (niespełnienie kwalifikacji przez wykonawców, którzy spełnialiby je zgodnie z wymaganiami określonymi w postępowaniu lub spełnienie kwalifikacji przez wykonawców, którzy nie spełnialiby ich zgodnie z wymaganiami określonymi w postępowaniu), naruszenie ust. 6.1.1 w połączeniu z ust. 7.2.2 niniejszej IM | min. 25 % lub min. 10 % lub 5 %, z uwzględnieniem wagi naruszenia |
| 12. | Ocena ofert zgodnie z innymi warunkami oceny, niż te, które podano w warunkach postępowania przetargowego | W trakcie oceny ofert zastosowano inne kryteria oceny (ewentualnie ich wagi) niż te, które podane zostały w warunkach postępowania przetargowego, okoliczność ta miała zaś wpływ na wybór najlepszej oferty, naruszenie odst. 6.1.1. w połączeniu z ust. 8.3.9 niniejszej IM | min. 25 % lub min. 10 % lub 5 %, z uwzględnieniem wagi naruszenia |
| 13. | Nietransparentne rozpatrzenie i/lub ocena ofert | Brak protokołu z rozpatrywania i ceny ofert lub protokół ten nie spełnia wszystkich wymagań formalnych określonych w ust. 8.1.2 IM. | min. 25 % lub min. 10 % lub 5 %, z uwzględnieniem wagi naruszenia |
| 14. | Istotna zmiana warunków postępowania przetargowego | Podmiot zlecający w sposób istotny zmienia warunki postępowania przetargowego już w momencie negocjacji ofert, w sprzeczności z ust. 7.4.3. IM | min. 25 % lub min. 10 % lub 5 %, z uwzględnieniem wagi naruszenia |

Płatí pouze pro polské partnery projektu / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 15. | Uprzywilejowanie któregoś z wykonawców lub niektórych wykonawców | W trakcie okresu, w którym składać można oferty, lub w trakcie negocjacji z wykonawcami któryś z wykonawców lub niektórzy z wykonawców otrzymali informacje, których nie otrzymali inni wykonawcy. Lub też któryś z dostawców lub niektórzy dostawcy są uprzywilejowani w inny sposób, zaś okoliczności te mają wpływ lub mogą mieć wpływ na wybór najlepszej oferty (naruszenie ust. 6.1.1 w połączeniu z ust. 7.4 niniejszej IM). | min. 25 % lub min. 10 % lub 5 %, z uwzględnieniem wagi naruszenia |
| 16. | Zmiana oferty w trakcie oceny | Zlecający umożliwi uczestnikowi/stronie zainteresowanej korektę oferty już w trakcie oceny ofert (naruszenie ust. 6.1. niniejszej IM). | min. 25 % lub min. 10 % lub 5 %, z uwzględnieniem wagi naruszenia |
| 17. | Odrzucenie wyjątkowo niskich ofert | Cena oferty wydaje się wyjątkowo niska w stosunku do oferowanych produktów, prac budowlanych lub usług, zlecający eliminuje te oferty, nie wysyłając uprzednio wezwania do uszczegółowienia elementów oferty, które uważa za istotne (naruszenie ust. 8.3.7 niniejszej. IM) | min. 25 % lub min. 10% lub 5% z uwzględnieniem wagi naruszenia |
| 18. | Konflikt interesów | Przydzielenie zamówienia w sprzeczności z ust. 6.5 IM. | 100 % |

Realizacja zamówienia

| Nr | Typ naruszenia | Opis naruszenia | Stawka korekty finansowej |
|-----------|--|--|--|
| 19. | Istotna zmiana w umowie realizacji zamówienia | Istotna zmiana zobowiązania z umowy, brak realizacji zamówienia (zdefiniowana w ust. 9.2.1 IM), która mogłaby mieć wpływ na wybór najlepszej oferty. | 100 % wartości dodatkowych zamówień wynikających z istotnej zmiany umowy i min. 25 % z ceny umownej oryginalnego zamówienia |
| 20. | Obniżenie zakresu umowy realizacji zamówienia | Obniżenie zakresu umowy poprzez dokonanie istotnej zmiany umowy (zdefiniowane w ust. 9.2.1 IM), które mogłaby mieć wpływ na wybór najlepszej oferty. | min. 25 % z ceny umownej po jej obniżeniu |
| 21. | Zamówienie dodatkowych prac budowlanych / usług / dostaw bez uzasadnienia w IM | Pierwotne zamówienie zostało przydzielone w trybie zgodnym z IM, ale zamówienia dodatkowe przydzielono w sprzeczności z ust. 9.2.2 IM. | 100 % wartości dodatkowych zamówień min. 25 %, jeżeli zamówienia dodatkowe nie przekroczą 50 % wartości pierwotnego zamówienia |

Płatí pouze pro polské partnery projektu / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 22. | Przydzielenie dodatkowych prac budowlanych lub usług w zakresie wyższym niż 50 % pierwotnego zamówienia | Pierwotne zamówienie zostało przydzielone zgodnie z IM, jednak dodatkowe prace budowlane lub usługi zostały przydzielone w zakresie wyższym niż 50 % pierwotnego zamówienia. | 100 % kwoty przekraczającej 50 % ceny pierwotnego zamówienia |
|-----|---|--|--|

Pozostałe naruszenia

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 23. | Pozostałe naruszenia nieuwzględnione powyżej | Pozostałe naruszenia IM nieuwzględnione powyżej, które miały lub mogły mieć wpływ na wybór najlepszej oferty. | min. 25 % lub min. 1 % lub 5 %, z uwzględnieniem wagi naruszenia |
|-----|--|---|--|

- II. **NAJWAŻNIEJSZE RODZAJE UCHYBIENÍ I ODPOWIADAJĄCE IM STAWKI KOREKT FINANSOWYCH ZGODNIE Z DECYZJĄ KOMISJI C(2013) 9527 Z DNIA 19.12.2013 W AKTUALNYM BRZMIENIU, W SPRAWIE OKREŚLENIA I ZATWIERDZENIA WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH OKREŚLANIA KOREKT FINANSOWYCH – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W TRYBIE USTAWY NR 137/2006 Dz. U. i od 01.10.2016 W TRYBIE USTAWY NR 134/2016 Dz. U. REPUBLIKI CZESKIEJ O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH**

| Nr | Rodzaj uchybienia | Przepisy prawa / dokument referencyjny mające zastosowanie | Opis uchybienia | Stawka korekty |
|----|-------------------|--|-----------------|----------------|
|----|-------------------|--|-----------------|----------------|

Płatí pouze pro polské partnery projektu / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| 1. | Nieopublikowanie powiadomienia o zamówieniu | Artykuły 35 i 58 dyrektywy 2004/17/WE, Artykuł 42 dyrektywy 2004/17/WE, Część 2.1 komunikatu wyjaśniającego Komisji nr 2006/C179/02 | Powiadomienie o zamówieniu nie zostało opublikowane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa (np. publikacja w Dzienniku Urzędowym) | 100 % 25 %, jeżeli opublikowanie powiadomienia o zamówieniu wymagane jest przez dyrektywy, powiadomienie nie zostało zaś opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ale opublikowano je w taki sposób, aby zapewnić, że przedsiębiorstwo znajdujące się na terenie innego państwa członkowskiego będzie miało dostęp do odpowiednich informacji dotyczących zamówienia jeszcze przed jej przydzieleniem, tak aby przedsiębiorstwo to mogło złożyć ofertę lub wyrazić zainteresowanie pozyskaniem danego zamówienia. W praktyce oznacza to, że powiadomienie o zamówieniu zostało albo opublikowane na poziomie krajowym (zgodnie z krajowymi przepisami prawa lub innymi przepisami w danej dziedzinie), albo też przestrzegane były podstawowe normy dotyczące publikowania powiadomień o zamówieniach. Więcej szczegółów na temat norm znaleźć można w części 2.1. komunikatu wyjaśniającego Komisji nr 2006/C 179/02 |
| 2. | Sztuczny podział zamówień na prace / usługi / dostawy | Art. 9, ust. 3 dyrektywy 2004/18/WE, Art. 17, ust. 2 dyrektywy 2004/17/WE | projekt prac lub planowany zakup określonej liczby dostaw towaru lub usług został dodatkowo podzielony, w wyniku czego znajduje się on poza obszarem oddziaływania dyrektyw, w związku z czym również cały szereg zamawianych prac, usług lub dostaw nie zostaje opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE | 100 % 25 %, jeżeli opublikowanie powiadomienia o zamówieniu wymagane jest przez dyrektywy, powiadomienie nie zostało zaś opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ale opublikowano je w taki sposób, aby zapewnić, że przedsiębiorstwo znajdujące się na terenie innego państwa członkowskiego będzie miało dostęp do odpowiednich informacji dotyczących zamówienia jeszcze przed jej przydzieleniem, tak aby przedsiębiorstwo to mogło złożyć ofertę lub wyrazić zainteresowanie pozyskaniem danego zamówienia. W praktyce oznacza to, że powiadomienie o zamówieniu zostało albo opublikowane na poziomie krajowym (zgodnie z krajowymi przepisami prawa lub innymi przepisami w danej dziedzinie), albo też przestrzegane |

Płatí pouze pro polské partnery projektu / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| | | | | były podstawowe normy dotyczące publikowania powiadomień o zamówieniach. Więcej szczegółów na temat norm znaleźć można w części 2.1. komunikatu wyjaśniającego Komisji nr 2006/C 179/02 |
| 3. | Niedotrzymanie terminów na doręczenie ofert lub terminów na doręczenie wniosków o udział w przetargu | Artykuł 38 dyrektywy 2004/17/WE, Artykuł 45 dyrektywy 2004/17/WE | Terminy doręczenia ofert (lub doręczenia wniosków o udział w przetargu) były krótsze niż terminy określone w dyrektywach. | 25 %, jeżeli dojdzie do skrócenia terminów $\geq 50\%$ 10 %, jeżeli dojdzie do skrócenia terminów $\geq 30\%$ 5 % w przypadku jakiegokolwiek innego skrócenia terminów (stawkę korekty można obniżyć do 2 % - 5 %, jeżeli charakter i waga defektu nie uzasadnia 5 % stawki korekty) |
| 4. | Termin niewystarczający do tego, aby potencjalni kandydaci lub podmioty zainteresowane sporządzili dokumentację przetargową | Art. 39, ust. 1 dyrektywy 2004/18/WE, Art. 39, ust. 1 dyrektywa 2004/17/WE | Termin na przygotowanie dokumentacji przetargowej przez wykonawców jest zbyt krótki, stanowiąc nieuzasadnioną przeszkodę w udostępnieniu zamówienia publicznego dla podmiotów wolnego rynku zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Korekty realizowane są na bazie indywidualnej. Przy określaniu wysokości korekty bierze się pod uwagę ewentualne okoliczności łagodzące odnoszące się do specyfiki i skomplikowania zamówienia, zwłaszcza zaś obciążenie administracyjne lub problemy z udostępnianiem dokumentacji przetargowej. | 25 %, jeżeli termin, do którego potencjalni kandydaci lub podmioty zainteresowane muszą sporządzić dokumentację przetargową, jest krótszy niż 50 % terminu na doręczenie ofert (zgodnie z odpowiednimi przepisami). 10 %, jeżeli termin, do którego potencjalni kandydaci lub podmioty zainteresowane muszą sporządzić dokumentację przetargową, jest krótszy niż 60 % terminu na doręczenie ofert (zgodnie z odpowiednimi przepisami). 5 %, jeżeli termin, do którego potencjalni kandydaci lub podmioty zainteresowane muszą sporządzić dokumentację przetargową, jest krótszy niż 80 % terminu na doręczenie ofert (zgodnie z odpowiednimi przepisami). |
| 5. | Nieopublikowanie przedłużonych terminów składania ofert lub przedłużonych terminów doręczania wniosków o udział w przetargu | Art. 2 i art. 38 ust. 7 dyrektywy 2004/18/WE, art. 10 i art. 45 ust. 9 dyrektywy 2004/17/WE | Terminy składania ofert (lub doręczania wniosków o udział w przetargu) zostały przedłużone bez opublikowania nowych terminów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa (tj. opublikowanie w Dzienniku Urzędowym UE, jeżeli do danego zamówienia publicznego mają zastosowanie dyrektywy). | 10 % Korekta może zostać obniżona do 5 % zgodnie z wagą danego uchybienia. |

Płatí pouze pro polské partnery projektu / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| 6. | Przypadki, które nie uzasadniają zastosowania procedur negocjacyjnych z uprzednim opublikowaniem powiadomienia o zamówieniu | Art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE | Zleceniodawca przydziela zamówienie publiczne w ramach procedury negocjacyjnej po opublikowaniu powiadomienia o zamówieniu, procedura taka nie jest jednak uzasadniona przez odpowiednie przepisy | 25 % Korekta może zostać obniżona do 10 % lub 5 % zgodnie z wagą danego uchybienia. |
| 7. | Szczególnie w przypadku przydzielania zamówień w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa, do których ma zastosowanie dyrektywa 2009/81/WE, niewystarczające uzasadnione nieopublikowanie powiadomienia o zamówieniu | Dyrektywa 2009/81/WE | zleceniodawca przydziela zamówienie publiczne w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa za pośrednictwem dialogu konkursowego lub procedury negocjacyjnej bez opublikowania powiadomienia o zamówieniu, okoliczności nie uzasadniają jednak zastosowania takiej procedury. | 100 % Korekta może zostać obniżona do 25 %, 10 % lub 5 % zgodnie z wagą danego uchybienia |
| 8 | Brak podania kryteriów wyboru w powiadomieniu o zamówieniu i/lub kryterium przydzielenia zamówienia (i ich wagi) w powiadomieniu o zamówieniu lub w dokumentacji przetargowej | Artykuły 36, 44, od 45 do 53 dyrektywy 2004/18/WE oraz jej załączniki VII A (powiadomienie o zamówieniu publicznym: punkty 17 i 23) oraz VII B (powiadomienie o koncesji na prace budowlane: punkt 5). Artykuły 42, 54 i 55 oraz załącznik XIII dyrektywy 2004/17/WE | W powiadomieniu o zamówieniu nie wyznaczono kryteriów wyboru i/lub ani powiadomienie, ani warunki przetargu nie opisują w sposób wystarczająco szczegółowy kryteriów przydzielenia zamówienia i ich wagi. | 25 % Korekta może zostać obniżona do 10 % lub 5%, jeżeli kryteria wyboru lub kryteria przydzielenia zamówienia podano w powiadomieniu o zamówieniu (lub w warunkach przetargu, jeżeli są to kryteria przydzielenia zamówienia), nie są one jednak wystarczająco szczegółowe. |

Płatí pouze pro polské partnery projektu / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu

| | | | | |
|-----|--|--|---|--|
| 9. | Kryteria wyboru i/lub kryteria przydzielenia zamówienia wyznaczone w powiadomieniu o zamówieniu lub w dokumentacji przetargowej mają charakter niezgodny z prawem i/lub dyskryminujący | Artykuły od 45 do 50 oraz 53 dyrektywy 2004/18/WE Artykuły 54 i 55 dyrektywy 2004/17/WE | Przypadki, w których podmioty gospodarcze zostały zniechęcone od udziału w przetargu i złożenia oferty, na skutek niezgodnych z prawem kryteriów wyboru i/lub kryteriów przydzielenia zamówienia, wyznaczonych w powiadomieniu o zamówieniu lub w dokumentacji przetargowej. Na przykład: obowiązek posiadania oddziału lub przedstawiciela w kraju/regionie lub też doświadczenia zdobytego w danym kraju lub regionie w momencie udziału w przetargu. | 25 % Korekta może zostać obniżona do 10% lub 5% zgodnie z wagą danego uchybienia. |
| 10. | Kryteria wyboru nie mają zastosowania do przedmiotu zamówienia i nie są wobec niego adekwatne | Art. 44 ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE Art. 54 ust. 2 dyrektywy 2004/17/WE | Jeżeli możliwe jest udowodnienie, że minimalne poziomy kwalifikowalności dla konkretnego zamówienia nie mają zastosowania do jego przedmiotu i nie są wobec niego adekwatne, nie zapewniono zatem równego dostępu dla wszystkich kandydatów lub w konsekwencji powstają nieuzasadnione przeszkody w otwarciu zamówienia publicznego dla wszystkich podmiotów gospodarczych zgodnie z zasadami wolnej konkurencji. | 25 % Korekta może zostać obniżona do 10 % lub 5 % zgodnie z wagą danego uchybienia. |
| 11. | Dyskryminująca specyfikacja techniczna | Art. 23 ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE Art. 34 ust. 2 dyrektywy 2004/17/WE | Wyznaczenie norm technicznych, które są zbyt specyficzne, nie zapewniono zatem równego dostępu dla wszystkich kandydatów lub w konsekwencji powstają nieuzasadnione przeszkody w otwarciu zamówienia publicznego dla wszystkich podmiotów gospodarczych zgodnie z zasadami wolnej konkurencji. | 25 % Korekta może zostać obniżona do 10 % lub 5 % zgodnie z wagą danego uchybienia. |
| 12. | Niewystarczająca definicja | Artykuł 2 dyrektywy 2004/18/WE | Opis w powiadomieniu o zamówieniu lub w warunkach przetargu nie jest na | 10 % |

Płatí pouze pro polské partnery projektu / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu

| | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|
| | przedmiotu zamówienia | Artykuł 10 dyrektywy 2004/17/WE Sprawa C-340/02 (Komisja / Francja oraz C-299/08 (Komisja / Francja) | tyle wyczerpujący, aby potencjalni kandydaci/zainteresowani byli w stanie określić jego przedmiot. | Korekta może zostać obniżona do 5 % zgodnie z wagą danego uchybienia. Jeżeli przeprowadzone prace nie zostały opublikowane, do odpowiedniej kwoty ma zastosowanie korekta w wysokości 100 % |
|--|-----------------------|--|--|--|

Ocena ofert

| Nr | Rodzaj uchybienia | Podstawa prawna / dokument referencyjny | Opis uchybienia | Stawka korekty |
|-----|---|---|---|--|
| 13. | Zmiana kryteriów wyboru po otwarciu ofert, która prowadzi do nieprawidłowej akceptacji kandydatów. | Art. 2 i art. 44 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE Art. 10 i art. 54 ust. 2 dyrektywy 2004/17/WE | Kryteria wyboru zostały zmienione już w fazie wyboru, co skutkowało zaakceptowaniem kandydatów, którzy nie zostaliby zaakceptowani zgodnie opublikowanymi wcześniej z kryteriami wyboru. | 25 % Korekta może zostać obniżona do 10 % lub 5 % zgodnie z wagą danego uchybienia. |
| 14. | Zmiana kryteriów wyboru po otwarciu ofert, która prowadzi do nieprawidłowego odrzucenia kandydatów. | Art. 2 i art. 44 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE Art. 10 i art. 54 ust. 2 dyrektywy 2004/17/WE | Kryteria wyboru zostały zmienione już w fazie wyboru, co skutkowało odrzuceniem kandydatów, którzy zostaliby zaakceptowani zgodnie opublikowanymi wcześniej z kryteriami wyboru. | 25 % Korekta może zostać obniżona do 10 % lub 5 % zgodnie z wagą danego uchybienia. |
| 15. | Ocena kandydatów/zainteresowanych według kryteriów niezgodnych z prawem obowiązującym w przypadku wyboru lub przydzielenia zamówienia | Artykuł 53 dyrektywy 2004/18/WE Artykuł 55 dyrektywy 2004/17/WE | W trakcie oceny kandydatów/zainteresowanych kryteria wyboru zastosowano w roli kryteriów przydzielania zamówienia lub też nie postępowano zgodnie z kryteriami przydzielenia zamówienia (lub odpowiednimi kryteriami szczegółowymi lub wagami) podanymi w powiadomieniu o zamówieniu lub w warunkach przetargu, czego konsekwencją było zastosowanie niezgodnych z prawem kryteriów | 25 % Korekta może zostać obniżona do 10 % lub 5 % zgodnie z wagą danego uchybienia. |

Płatí pouze pro polské partnery projektu / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu

| | | | | |
|-----|--|---|---|--|
| | | | wyboru lub przydzielenia zamówienia. | |
| 16. | Brak transparentności lub zastosowania zasady równego traktowania w trakcie oceny | Artykuły 2 i 43 dyrektywy 2004/18/WE Artykuł 10 dyrektywy 2004/17/WE | Ścieżka audytu dotycząca zwłaszcza oceny punktowej przyznanej każdej ofercie jest niejasna / nieuzasadniona / niewystarczająco transparentna i/lub nie istnieje raport z oceny albo nie zawiera on wszystkich elementów wymaganych przez odpowiednie przepisy prawa. | 25 % Korekta może zostać obniżona do 10 % lub 5 % zgodnie z wagą danego uchybienia. |
| 17. | Zmiana oferty w trakcie oceny | Artykuł 2 dyrektywy 2004/18/WE Artykuł 10 dyrektywy 2004/17/WE | Zlecający umożliwi kandydatowi/stronie zainteresowanej zmianę oferty już w trakcie oceny ofert. | 25 % Korekta może zostać obniżona do 10 % lub 5 % zgodnie z wagą danego uchybienia. |
| 18. | Postępowanie w trakcie procedury przydzielenia zamówienia | Artykuł 2 dyrektywy 2004/18/WE Artykuł 10 dyrektywy 2004/17/WE | Zlecający w ramach otwartego lub ograniczonego przetargu w fazie oceny prowadzi negocjacje z uczestnikami postępowania ofertowego, czego konsekwencją jest istotna zmiana pierwotnych warunków przetargu podanych w powiadomieniu o zamówieniu lub w warunkach przetargu. | 25 % Korekta może zostać obniżona do 10 % lub 5 % zgodnie z wagą danego uchybienia. |
| 19. | Procedura negocjacyjna wraz z uprzednim opublikowaniem powiadomienia o zamówieniu z zasadniczymi zmianami warunków podanych w powiadomieniu o zamówieniu lub w warunkach przetargu | Artykuł 30 dyrektywy 2004/18/WE | W ramach procedury negocjacyjnej, z uprzednim opublikowaniem powiadomienia o zamówieniu, pierwotne warunki zamówienia ulegają zasadniczej zmianie, co uzasadniałoby upublicznienie nowego postępowania ofertowego. | 25 % Korekta może zostać obniżona do 10 % lub 5 % zgodnie z wagą danego uchybienia. |
| 20. | Odrzucenie wyjątkowo niskich | Artykuł 55 dyrektywy 2004/18/WE | Oferty wydają się wyjątkowo niskie w stosunku do oferowanych produktów, | 25 % |

Płatí pouze pro polské partnery projektu / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu

| | | | | |
|-----|--------------------|---|--|-------|
| | ofert | Artykuł 57 dyrektywy 2004/17/WE | prac budowlanych lub usług, zlecający eliminuje te oferty, nie wysyłając uprzednio wezwania do uszczegółowienia elementów oferty, które uzna on za istotne. | |
| 21. | Konflikt interesów | Artykuł 2 dyrektywy 2004/18/WE Artykuł 10 dyrektywy 2004/17/WE | Jeżeli według uprawnionego organu sądownictwa lub administracji miał miejsce konflikt interesów ze strony beneficjenta dofinansowania z Unii Europejskiej lub ze strony zlecającego. | 100 % |

Realizacja zamówienia

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| 22. | Istotna zmiana elementów zamówienia w powiadomieniu o zamówieniu lub w warunkach przetargu | Artykuł 2 dyrektywy 2004/18/WE Artykuł 10 dyrektywy 2004/17/WE Orzecznictwo: Sprawa C-496/99 P, CAS Succhi di frutta SpA, ECR ECR 2004, str. I-3801, punkty 117 i 118, Sprawa C-340/02, Komisja / Francja ECR 2004, str. I-9845, Sprawa C-91/08 Wall AG ECR 2010, str. I-2815 | Najważniejsze elementy opisu zamówienia obejmują między innymi cenę, charakter prac, termin zakończenia, warunki płatności i zastosowane materiały. W celu określenia najważniejszych elementów opisu zamówienia, zawsze niezbędne jest przeprowadzenie analizy w oparciu o ocenę poszczególnych przypadków | 25 % wartości zamówienia plus wysokość kwoty dodatkowej zamówienia, wynikająca z istotnych zmian elementów zamówienia. |
| 23. | Ograniczenie zakresu zamówienia | Artykuł 2 dyrektywy 2004/18/WE Artykuł 10 dyrektywy 2004/17/WE | Zamówienie zostało przydzielone zgodnie z dyrektywami, następnie jednak miało miejsce ograniczenie jego zakresu. | Wartość ograniczenia zakresu plus 25 % całkowitej wartości ostatecznego zakresu (tylko jeśli podane ograniczenie zakresu jest znaczne). |
| 24. | Przydzielanie zamówień na prace / usługi / dostawy dodatkowe (jeżeli zamówienia takie stanowią znaczną | Art. 31 ust. 1 podpunkt c) i ust. 4 a) dyrektywy 2004/18/WE | Główne zamówienie zostało przydzielone zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, przydzielono jednak również jedno lub kilka zamówień na prace / usługi / dostawy dodatkowe (sformalizowane pisemnie lub nie), niezgodnie z cytowanymi dyrektywami, | 100 % wartości zamówień dodatkowych Jeżeli całkowita wartość prac / usług / dostaw dodatkowych (sformalizowana pisemnie lub nie), przydzielonych niezgodnie z dyrektywami nie przekracza progowej wartości określonej w tych dyrektywach i 50 % wartości pierwotnego zamówienia, korekta może zostać |

Płatí pouze pro polské partnery projektu / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu

| | | | | |
|-----|---|--|---|--|
| | zmianę pierwotnych warunków zamówienia) niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji, nie spełniwszy jednego z następujących warunków: pilny charakter zamówienia, związany z wydarzeniami losowymi, wydarzenia losowe dot. prac dodatkowych i usług zamówienia. | | tzn. z zasadami dotyczącymi procedury negocjacyjnej bez upublicznienia z powodu pilnego charakteru związanego z wydarzeniami losowymi, lub też przydzielenia dostaw, prac lub usług dodatkowych | obniżona do 25 % |
| 25. | Prace lub usługi dodatkowe przekraczają limit wyznaczony w odpowiednich zasadach i przepisach | Art. 31 ust. 4 podpunkt a) ostatnia podsekcja dyrektywy 2004/18/WE | Główne zamówienie zostało przydzielone zgodnie z dyrektywami, przydzielono jednak również jedno lub kilka zamówień dodatkowych, które przekraczają wartość zamówienia pierwotnego o ponad 50 %. | 100 % kwoty przekraczającej 50 % ceny pierwotnego zamówienia |

III. ZESTAWIENIE SANKCJI ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW PROMOCJI

| Obowiązek beneficjentów | Błąd | jeżeli możliwa | Kara dla beneficjenta, który | Podstawą do |
|-------------------------|------|----------------|------------------------------|-------------|
|-------------------------|------|----------------|------------------------------|-------------|

Płatí pouze pro polské partnery projektu / Dotyczy tylko polskich partnerów projektu

| | | jest naprawa | nie zrealizował instrukcji zwartych w upomnieniu, lub jeżeli naprawa nie jest możliwa | określenia sankcji |
|--|-------------------------|--------------|---|---|
| Realizacja obowiązków beneficjentów zgodnie z art. 2.2. Załącznika XII Rozporządzenia UE 1303/2013 i obowiązków wyznaczonych przez IZ na produktach projektu (publikacje, mapy...) flaga UE, teksty: Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, logo programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska | całkowity brak | upomnienie | 5 | sankcja w % wydatku na wykonanie produktu |
| | niekompletne | upomnienie | 3 | |
| | niezgodne z przepisami* | upomnienie | 1 | |
| Realizacja obowiązków beneficjentów zgodnie z art. 2.2. Załącznika XII Rozporządzenia UE 1303/2013 i obowiązków wyznaczonych przez IZ na nośnikach promocji (plakaty, zaproszenia...) flaga UE, teksty: Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, logo programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska | całkowity brak | upomnienie | 50 | sankcja w % wydatku na wykonanie nośnika promocji |
| | niekompletne | upomnienie | 25 | |
| | niezgodne z przepisami* | upomnienie | 15 | |
| Realizacja obowiązków beneficjentów zgodnie z art. 2.2. Załącznika XII Rozporządzenia UE 1303/2013 i obowiązków wyznaczonych przez IZ na gadżetach promocyjnych flaga UE, teksty: Unia Europejska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, logo programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska | całkowity brak | upomnienie | 100 | sankcja w % wydatku na wykonanie gadżetu promocyjnego |
| | niekompletne | upomnienie | 50 | |
| | niezgodne z przepisami* | upomnienie | 25 | |

* Wykonanie nie spełnia warunków podanych w rozdz. II Charakterystyka techniczna działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji i wytyczne dotyczące symbolu Unii oraz określenie standardowej kolorystyki Rozporządzenia Wykonawczego KE nr 821P/2014 oraz Załączniku II Standardy graficzne dotyczące symbolu Unii oraz określenie standardowej kolorystyki Rozporządzenia Wykonawczego KE nr 821/2014.

Kalkulacja sankcji:

w przypadku niespełnienia kilku obowiązków sankcje nie sumują się, narzucana jest jedna sankcja za najbardziej poważne naruszenie (w tab. najwyższa sankcja).