


Musil Zbyněk, Bc.

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 15. září 2021 14:36
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: Průzkum trhu s názvem: Oprava liniového odvodnění parkoviště v areálu CÚ pro Královéhradecký kraj
Přílohy: 1. Krycí list rozpočtu.xls; 3. Rozpočet - standard na výšku .xls; 3. Rozpočet - standard na výšku.xls

Dobrý den, v příloze zasíláme cenovou nabídku na poptávané práce.

S pozdravem



Honkova 272, Hradec Králové 500 02
Telefon: [REDACTED]
IČ: 259 18 681

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, September 2, 2021 4:22 PM
To: [REDACTED]
Subject: Průzkum trhu s názvem: Oprava liniového odvodnění parkoviště v areálu CÚ pro Královéhradecký kraj

Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
Honkova 272/22
500 02 Hradec Králové
IČ: 25918681

Dobrý den,


dovoluji si se na Vás obrátit s žádostí o zpracování a předložení Vaší nabídky v rámci našeho průzkumu trhu realizovaného za účelem zjištění ceny obvyklé v místě a čase plnění, a to před zadáním připravované veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Oprava liniového odvodnění parkoviště v areálu CÚ pro Královéhradecký kraj**“.

Veškeré potřebné údaje o předmětu plnění této veřejné zakázky, místě a předpokládané době plnění, prohlídce místa plnění a informace o požadavcích na způsob zpracování nabídky naleznete v příloženém dokumentu s názvem „Průzkum trhu.pdf“, č. j.: 45752/2021-900000-134.3, ze dne 02. 09. 2021 a jeho přílohách, případně Vám budou upřesněny na vyžádání na níže uvedených kontaktech.

Děkuji a těším se na případnou spolupráci s Vámi.

S pozdravem






*investiční referent
oddělení 134.3 Hospodářské správy
GŘC Praha - DO Hradec Králové*




KRYCÍ LIST NABÍDKY

průzkum trhu k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

„Oprava liniového odvodnění parkoviště
v areálu CÚ pro Královéhradecký kraj“


dodavatel	
obchodní firma/ název/jméno a příjmení:	Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
sídlo/místo podnikání uchazeče:	Honkova 272 , Hradec Králové 500 02
jméno a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat jménem či za dodavatele	
IČ:	259 18 681
DIČ:	CZ 259 18 681
bankovní spojení:	
kontaktní osoba:	
telefonní spojení:	
e-mailová adresa:	

BANKOVNÍ SPOJENÍ



IČ
71214011

TELEFON



E-MAIL:

INTERNET:


ID Datové schránky: 7puaa4c



nabídková cena

obsah nabídkové ceny	nabídková cena Kč bez DPH	nabídková cena Kč s DPH
cena předmětu veřejné zakázky dle čl. II Průzkumu trhu	240 240,53	290 691,04

V Hradci Králové dne 15.9.2021



STAVO & SAKIS
KUKLENY
s.r.o.
HONKOVA 272
02 HRADEC KRÁLOVÉ
495 535 210, 495 535 113

.....
jméno a podpis osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat jménem či za
dodavatele

BANKOVNÍ SPOJENÍ



IČ
71214011


TELEFON



E-MAIL:



INTERNET:



ID Datové schránky: 7puaa4c

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava liniového odvodnění parkoviště v areálu CÚ pro Královehradecký kraj	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Hradec Králové
		IČO	DIČ
Objednatel	GŘC Praha - DO Hradec Králové		
Projektant			
Zhotovitel	Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.	259 18 681	CZ 259 18 681
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.09.2021	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 128 143,93	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 112 096,60	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 240 240,53	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 240 240,53																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>240 240,53</td> <td>50 450,51</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>290 691,04</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	240 240,53	50 450,51	Cena s DPH			290 691,04
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	240 240,53	50 450,51														
Cena s DPH			290 691,04														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET

Stavba: Oprava liniového odvodnění parkoviště v areálu CÚ pro Královhradecký kraj
Objekt: Stavební práce

Objednatel: GŘC Praha - DO Hradec Králové
 Zhotovitel: Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
 Místo: Hradec Králové

Zpracoval:
 Datum: 15. 9. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						214 740,53	0,000
1	Zemní práce					36 025,07	0,000
1	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	39,000	120,00	4 680,00	0,000
2	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	39,000	468,00	18 252,00	0,000
3	132312111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	3,440	1 560,00	5 366,40	0,000
4	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3,440	310,00	1 066,40	0,000
5	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3,440	15,00	51,60	0,000
6	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	6,880	350,00	2 408,00	0,000
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,440	1,00	3,44	0,000
8	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,150	235,00	505,25	0,000
9	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	4,515	360,00	1 625,40	0,000
10	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,580	361,00	931,38	0,000
11	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	5,160	220,00	1 135,20	0,000
4	Vodorovné konstrukce					774,00	0,000
12	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,860	900,00	774,00	0,000
5	Komunikace pozemní					35 236,00	0,000
13	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	39,000	148,00	5 772,00	0,000
14	567134111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm	m2	30,400	610,00	18 544,00	0,000
15	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	39,000	280,00	10 920,00	0,000
16	592452131	dlažba zámková tvaru I tl 80mm přírodní použítá - neočeňovat	m2	39,000	0,00	0,00	0,000
8	Trubní vedení					20 594,00	0,000
17	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 110	m	2,000	280,00	560,00	0,000
18	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	22,500	80,00	1 800,00	0,000
19	871355251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 200	m	21,500	780,00	16 770,00	0,000
20	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	2,000	110,00	220,00	0,000
21	28611349	koleno kanalizace PVC KG 110x15°	kus	2,000	50,00	100,00	0,000
22	877355221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus	2,000	252,00	504,00	0,000
23	28611393	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/100/45°	kus	2,000	320,00	640,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 82 506,00 0,000

24	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	38,000	450,00	17 100,00	0,000
25	592270061	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, DN 100 mm - ref. výrobek MEA SL 1000	m	37,000	890,00	32 930,00	0,000
26	592270062	vpust' k odvodňovacímu polymerbetonovému žlabu délky 0,5 m - ref. výrobek MEA SL 1000	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	0,000
27	592270141	rošt můstkový C250 litina dl 0,5m, 14/80 - ref. výrobek MEA SL 1000	m	38,000	560,00	21 280,00	0,000
28	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	38,000	150,00	5 700,00	0,000
29	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	39,000	64,00	2 496,00	0,000

997 Přesun sutě 30 831,96 0,000

30	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	17,160	45,00	772,20	0,000
31	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	171,600	10,00	1 716,00	0,000
32	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	34,313	251,00	8 612,56	0,000
33	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	343,130	15,00	5 146,95	0,000
34	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	34,313	250,00	8 578,25	0,000
35	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,160	350,00	6 006,00	0,000

998 Přesun hmot 8 773,50 0,000

36	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	58,490	150,00	8 773,50	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------

Celkem 214 740,53 0,000

ROZPOČET

Stavba: Oprava liniového odvodnění parkoviště v areálu CÚ pro Královehradecký kraj
Objekt: Vedlejší náklady

Objednatel: GŘC Praha - DO Hradec Králové
Zhotovitel: Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
Místo: Hradec Králové

Zpracoval:
Datum: 15. 9. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				25 500,00	0,000
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 000,00	0,000
1	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000
	VRN2	Příprava staveniště				2 500,00	0,000
2	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
	VRN3	Zařízení staveniště				3 000,00	0,000
3	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	0,000
4	040001000	Inženýrská činnost	kpl	1,000	0,00	0,00	0,000
	VRN5	Finanční náklady				0,00	0,000
5	050001000	Finanční náklady	kpl	1,000	0,00	0,00	0,000
	VRN6	Územní vlivy				0,00	0,000
6	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	0,00	0,00	0,000
	VRN7	Provozní vlivy				3 000,00	0,000
7	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
	VRN8	Přesun stavebních kapacit				0,00	0,000
8	080001000	Další náklady na pracovníky	kpl	1,000	0,00	0,00	0,000
	VRN9	Ostatní náklady				5 000,00	0,000
9	090001000	Ostatní náklady	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
	Celkem					25 500,00	0,000

Předávací protokol staveniště – vzor

OBJEDNATEL: Česká republika – Generální ředitelství cel
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4
IČ: 71214011
DIČ: CZ71214011 (není plátce)
jednající: [REDAKCE] vedoucí oddělení 134.3 Hospodářské
správy – Hradec Králové
ve věcech technických zastoupený panem [REDAKCE] tel. [REDAKCE]

ZHOTOVITEL: Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
se sídlem: Honkova 272/22, 500 02 Hradec Králové
IČ: 25918681
DIČ: CZ25918681
zastoupen: [REDAKCE] jednatel

AKCE

Oprava liniového odvodnění parkoviště v areálu CÚ pro Královéhradecký kraj

PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je provedení kompletní výměny stávajícího odvodňovacího žlabu z polymerického betonu opatřeného můstkovými rošty z pozinkované oceli a osazeného ve stávající zpevněné ploše ze zámkové dlažby na pozemku parcela č. 722/60, k. ú. Pražské Předměstí, obec Hradec Králové, za nový odvodňovací žlab obdobných materiálových a rozměrových charakteristik, avšak opatřený můstkovými rošty litinovými a dále provedení opravy navazujícího ležatého kanalizačního potrubí sloužícího k odvodu srážkových vod, zachycených v liniovém odvodňovacím žlabu, do veřejné kanalizační sítě.

TECHNICKÁ ČÁST

1. Kontaktní osobou v místě plnění na straně objednatele je:
[BUDE DOPLNĚNO]
2. Vedoucím pracovníkem určeným k osobnímu jednání na straně zhotovitele je:
[BUDE DOPLNĚNO]
3. Vstup na staveniště v areálu Celního úřadu pro Královéhradecký kraj na adrese Bohuslava Martinů 1672/8a, 501 01 Hradec Králové bude umožněn:
[BUDE DOPLNĚNO]
4. Práce na předmětu díla budou umožněny v běžné provozní době areálu Celního úřadu – v pracovní dny od 6:00 do 17:00 hodin, pokud se zástupci objednatele a zhotovitele nedohodnou jinak.
5. Prostor staveniště k provedení díla je vymezen půdorysnou plochou dotčeného parkoviště v areálu Celního úřadu pro Královéhradecký kraj, Bohuslava Martinů 1672/8a, 501 01

Hradec Králové, na pozemku parcela č. 722/60, k. ú. Pražské Předměstí, obec Hradec Králové.

6. Prostor poskytnutý objednatelem zhotoviteli za účelem uložení materiálu se nachází:
[BUDE DOPLNĚNO]
7. Odběrným místem poskytnutým objednatelem zhotoviteli za účelem připojení na zdroj el. energie je:
[BUDE DOPLNĚNO]
8. Poznámky:

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen se při své činnosti řídit všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je povinen důsledně dodržovat používání osobních ochranných prostředků.
2. Zástupce zhotovitele byl seznámen s místními podmínkami stavby, s možnými riziky, přístupovými komunikacemi a umístěním hlavního vypínače elektrické energie.
3. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se seznámit s provozními pravidly objektu Celního úřadu pro Královéhradecký kraj, zejména pak s jeho částmi, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany.
4. Pracovníkům zhotovitele je zakázáno pohybovat se v mimo definovaný prostor staveniště bez doprovodu některého ze zaměstnanců organizace objednatele (Celní správa ČR).
5. V celém areálu Celního úřadu pro Královéhradecký kraj na adrese Bohuslava Martinů 1672/8a, 501 01 Hradec Králové platí přísný zákaz kouření mimo k tomu vyhrazené prostory (označený prostor v zadní části areálu).

Datum předání staveniště:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Předávací protokol – vzor

OBJEDNATEL: Česká republika – Generální ředitelství cel
se sídlem: Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4
IČ: 71214011
DIČ: CZ71214011 (není plátce)
jednající: [REDAKCE] vedoucí oddělení 134.3 Hospodářské
správy – Hradec Králové
korespondenční adresa: ČR – Generální ředitelství cel, odd. 134.3 HS Hradec Králové,
Bohuslava Martinů 1672/8a, 501 01 Hradec Králové
ve věcech technických zastoupený panem [REDAKCE] tel. [REDAKCE]

ZHOTOVITEL: Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.
se sídlem: Honkova 272/22, 500 02 Hradec Králové
IČ: 25918681
DIČ: CZ25918681
zastoupen: [REDAKCE] jednatel

AKCE

Oprava liniového odvodnění parkoviště v areálu CÚ pro Královéhradecký kraj

dle smlouvy o dílo č. [BUDE DOPLNĚNO] ze dne [BUDE DOPLNĚNO].

ZJIŠTĚNÉ VADY A NEDODĚLKY

Níže specifikované vady a nedodělky budou zhotovitelem odstraněny a objednateli předány nejpozději do, pokud není dále uvedeno jinak.

Definované vady:

SEZNAM PŘEDANÝCH PODKLADŮ

- 1)
- 2)

Dílo předané v odpovídající kvalitě a termínu požadovaném objednatelem se považuje za ukončené.

Protokol o předání a převzetí díla je sepsán ve dvou vyhotoveních.

Místo předání díla:

Datum předání díla:

Za objednatele:

Za zhotovitele: