

## Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-20b/73/21  
Číslo jednací: SR/0312/JM/2021 - 21

Rok: 2021

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2021						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
<b>Odstranění náletu na lokalitě Hložek</b>						
<b>7512</b>	<b>ZE10</b>	<b>Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu</b>				
	ZE10b	Odstranění náletu do 3 m výšky	0,064	ha	80 000,00	5 120,00
		Přístupnost pozemku: navýšení až o 40%	15	%		768,00
					Cena bez DPH	5 888,00
					<b>Cena s DPH</b>	<b>7 124,48</b>
<b>Sečení závrtů na severu CHKO Moravský kras</b>						
<b>7232</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04b	Seč křovinořezem	2,64	ha	29 999,95	79 199,87
		Vysoká svažítost pozemku: navýšení až o 30%	20	%		15 839,97
		Přístupnost pozemku: navýšení až o 20%	20	%		15 839,97
					Cena bez DPH	110 879,82
					<b>Cena s DPH</b>	<b>134 164,58</b>
<b>Kosení mokřadu pod Típečkem a stepních lokalit na Harbechách a Hložku</b>						
<b>7510</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				
	ZC04b	Seč křovinořezem	1,42	ha	30 000,00	42 600,00
		Přístupnost pozemku: navýšení až o 20%	15	%		6 390,00
		Podmáčené a rašelinné pozemky, rákosiny: navýšení až o 70%	10	%		4 260,00
					Cena bez DPH	53 250,00
					<b>Cena s DPH</b>	<b>64 432,50</b>

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2021	170 017,82	21,00	35 703,74	205 721,56
<b>Celkem</b>	<b>170 017,82</b>		<b>35 703,74</b>	<b>205 721,56</b>

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2021						
<b>Odstranění náletu na lokalitě Hložek</b>						
<b>7512</b>	<b>ZE10</b>	<b>Odstranění nevhodných dřevin bez odstranění pařezu</b>				<b>7 124,48 Kč</b>
	ZE10b	Odstranění náletu do 3 m výšky				

Popis opatření:

Výřezy nežádoucích dřevin do 3 m výšky v II. zóně CHKO MK na lok. Hložek na p.č. 1054/2, 1054/6, 1054/8, 1054/9, 1054/20 v k.ú. Vilémovice na ploše 0,64 ha (red. plocha 10% tj. 0,064 ha). Jedná se o významnou lokalitu s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Opatření nelze provést bez znalosti zvláště chráněných druhů a místních podmínek. Pařízky po výřezu musí být ihned zatřeny herbicidem obsahující barvivo. Vyřezaná hmota musí být z lokalit odstraněna. Práce musí být dokončeny do 31.10. 2021.

<b>Sečení závrtů na severu CHKO Moravský kras</b>						
<b>7232</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>				<b>134 164,58 Kč</b>
	ZC04b	Seč křovinořezem				

Popis opatření:

Jedno pokosení celkem třinácti závrtů na krasových plošinách (5 závrtů na Harbešské plošině, 3 závrtů na Rudické plošině, Židův závrt, Blažkův závrt, tři závrtů u Malé Dohody) o celkové ploše 2,64 ha křovinořezem. Pokosená hmota bude z plochy závrtů odstraněna do 31.10. 2021. Jedná se o velmi izolované menší závrtů

často uprostřed polí, kde je nezbytná znalost místních podmínek a domluva s místními hospodáři. Pokosená hmota je odvážena na velké vzdálenosti. Závrtý lze pokosit pouze v období od sklizně plodin do vysetí nových plodin vždy po dohodě s pracovníky AOPK ČR a místními hospodáři.

<b>Kosení mokřadu pod Tipečkem a stepních lokalit na Harbechách a Hložku</b>			
<b>7510</b>	<b>ZC04</b>	<b>Sečení travního porostu a rákosin</b>	<b>64 432,50 Kč</b>
	ZC04b	Seč křovinořezem	

**Popis opatření:**

Sečení mokřadní louky křovinořezem v I. zóně CHKO v PR Mokřad pod Tipečkem na p.č. 917 v k.ú. Křtiny, na p.č. 2279 a p.č. 2280 v k.ú. Jedovnice na ploše 0,88 ha. Mozaikovitě kosení suchých trávníků na stepních enklávách křovinořezem v II. zóně CHKO MK na lokalitách Harbechy na p.č. 728/2, 728/3, 729/3 v k.ú. Lažánky u Blanska na ploše 0,44 ha (red. plocha 80% tj. 0,35 ha.) Na lok. Hložek na p.č. 1054/2, 1054/6, 1054/8, 1054/9, 1054/20 v k.ú. Vilémovice na ploše 0,64 ha (red. plocha 30% tj. 0,19 ha). Jedná se o významné lokality s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Opatření nelze provést bez znalosti zvláště chráněných druhů a místních podmínek. Pokosená hmota musí být z lokalit odstraněna. Práce včetně odstranění pokosené hmoty musí být dokončeny do 31.10. 2021.









