
Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo ě. oRy21 174643

,,Zhotovení dokumentace pro podání žádosti o
ľozhodnutí na stavbu Modernizace silnice ll/305

vydání územního
Štěnec -kŕiž..lt17"

Systémové číslo veřejné zakázky P21V000000B1

Smluvní stľanv

1. Objednatel: Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: lng. Eva Pospíšilová nebo
lng. Jiří Kunt, Ph.D.
Bankovní spojení: ČsoB, a.s.
č.ú.: 220430336/0300
lČ: 70892822
DlČ: cz7o892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel Sdružení pro Paľdubický kľaj
sídlo: Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8
zastoupen: lng. Robertem Weiszem
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.Ú.: 115-63301021710100

Správce společnosti ADV|SlA s.r.o.
sídlo: Pernerova 659i31a, 186 00 Praha B
zastoupen: lng. Robertem Weiszem, jednatelem
Zápis v oR: vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka c 164752
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
lC: 246 68 613
DlČ: cz2466}613

společník lng. lvan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
sídlo: Haškova 171413, 500 02 Hradec Králové
zastoupen: lng. lvanem Šírem, jednatelem
Zápis v oR: vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C
17871
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: lng. lvan Šír
lC: 25962914
DIC: C225962914

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel
se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho
provedení'

článelĺ l.
Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy, podle projektového záměru a podle studie,
zpracované Majetkoprávní agenturou, s.r.o. v záŕí 2020 pro objednatele zpracovat

a
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dokumentaci pro podání Žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu Modernizace
silnice ll/3o5 Štěnec _ křlž. lĺ17 a provést související činnosti v tomto rozsahu:

i.zpracovatdokumentacipro0odáníŽádostioV./dá@ pro
předmětnou stavbu v rozsahu dle zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění (dále téŽ ,,stavební zákon") a jeho prováděcích vyhlášek
a provést související inŽenýrskou činnost.

SouÖástí díĺa je dále zejména;
- zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu vcetně

souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemkŮ z katastru
nemovltostí, záborový elaborát a stanovení odvodů za zábory zemědělského a lesního
půdního fondu,

- obstarání všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí
dotčených orgánů nebo jiných dokladŮ podle zvláŠtních právních předpisŮ nebo
stavebního zákona, a jiných dokladŮ vyŽadovaných zvláštními právními předpĺsy,
nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle $ 4 odst. 7, nebo závazné
stanovisko vydávané správním orgánem, kteý je přísluŠný vydat Územní rozhodnutí,
anebo nepostupuje-li se podle $ 96b odst. 2 stavebního zákona,

- obstarání stanovisek vlastníkŮ veřejné dopravní nebo technické infrastruktury
k moŽnosti a zpŮsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a
bezpečnostních pásem,

- obstarání smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,
vyŽaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo
technické infrastruktury,

- zpracování propočtu stavby
- sepsání Žádosti o vydání územního rozhodnutÍ;

ii. doplnit diaqnostické pľůzkumné a qeodetické podklady pro řešený Úsek silnice o
průzkumné vývrty Ve Vozovce ve staničení po 100 m, vlevo i vpravo ve vzdá|enosti
0,'ĺ0 m vŽdy od zpevněné hrany vozovky, zjištěné skutečnosti zdokumentovat a závěrv
z nich zohlednit v dokumentaci podle bodu i.;

iii. orovést majetkoprávní činnost v rozsahu specifikovaném přílohou č. 1 smlouvy;

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné územní
rozhodnutí.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotliuých stavebních objektů kód cPV' cZ-
CPA a CZ-CC.

2. Součástí díla je téŽ provedení všech potřebných prŮzkumných prací, které jsou nezbytné pro
zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla'

Závěry vyplývající z provedené diagnostiky podle čl. I smlouvy představují minimální
poŽadavky na projektovaná stavební opatření. NavrŽená stavební opatření a rozsah
stavebních prací musí za všech okoĺností vyhovět podmínkám přijatelnosti pĄektu
stanoveným příslušnou výzvou daného operačního programu, zejména naplnění parametrů
modernizace.

3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém
bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání.

Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do
dokumentace. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí
objednatele s rozpracovanou dokumentací.

4. Povinnou součástí dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzení
Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situací a
nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní údaje pověřené osoby Východočeského muzea
pro týo účely sdělí objednatel zhotoviteli na vyŽádání.
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Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze vŠech jednání
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plněnídíla. Soucástí dokladové
části bude i souhlasné stanovisko budoucího uŽivatele (sÚs Pk) s projektovou dokumentací
včetně stanoviska přísluŠné majetkové správy sÚs pr, ledaŽe zhotovĺtel prokáŽe, Že
uvedené doklady nebyl schopen obstaľat vinou nesoučinnosti této organizace'

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v ceském jazyce. Počet
vyhotovení je 4 paré tištěné formy dokumentace pro územní rozhodnutí, vcetně geodetických
a diagnostĺckých podkladů' Dále bude dílo zároveň předáno ve 2 vyhotoveních v digitální
Íormě na nosiči CD nebo DVD ve formátu -.Doc nebo ".DOCX, r4łkresová cást ve formátu
*.DWG a současně ve formátu *.PDF, tabulky budou ve formátu ".XLs nebo "'XLSX, kteý
bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC . PoŽadavky na předání
díla nebo jeho cásti iv jiných neŽ výŠe uvedených formátech mohou vyplývat zpřílohy c.2.
V případě potřeby dalŠích vícetisků se zhotovitel zavazuje k jejich vyhotovení mimo
sjednanou smluvní odměnu pouze za cenu nákladŮ na zhotovení kopií za ceny obvyklé v
PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po
vyrovnání. Všechna paré budou řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály
dokumentů.

6' Smluvní strany ujednávají' součástí předmětu díla je i podání Žádostí o vydání územního
ľozhodnutí. Zádost je zhotovitel oprávněn podat po podpisu protokolu o předání a převzetí
díla oběma smluvními stranami' Správní poplatek za podání Žádostí o vydání Územního
rozľlodnulí hradí bez oľlledu ĺla zastĺ;upení v tĺ:ĺlllo ŕízełlí zľloltlvileleln objeclĺlatel sártl.

clánek ll.
Gena díla. platební a fakturační podmínkv

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotovĺteli za ŕádně provedené dílo, činí celkem

678.000'_ Kč bez DPH (dále téŽ,,smluvní cena")
DPH při sazbě 21% liní 142.380,- Ki,
Celkem včetně DPH B20.3B0'- Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky' sluŽby,
práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě
(mimo vyŽádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, Źe píi změně sazby DPH se cena
díla vč. DPH navyŠuje/sniŽuje v souladu se změnou sazby. Za takovou změnu se však
nepovaŽuje případná změna statutu zhotovitele z neplátce na plátce DPH.

2. objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou vbodě 1.tohoto článku na
základě jeho faktur a na základě předávacích protokolů nebo jiných dokladů v souladu
s dalšímĺ podmínkami uvedenými v této smlouvě.

3' Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po splnění následujících
podmínek v následujících částkách:

- 75o/o zceny za předmět díla uvedený v cl. l po oznámení zahĄení územního ŕízení
stavebním Úřadem dle $ 87 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění;

- 25 o/o z ceny za předmět díla uvedený v čl. l po vydání územního rozhodnutí dle $ 92
zákona c. 183i2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

4. Faktury budou adresovány na sídlo objednatele uvedené v hlavičce této smlouvy.

5. Faktury budou splňovat náleŽitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a
Úcetními zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele).
objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náleŽitosti
uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí
objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen
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fakturu opravit nebo nově vyhotovit. oprávněným vrácením faktury se lhůta splatnosti faktury
přerušuje' Nová lhůta splatnosti zač,íná běŽet ode dne doručení objednateli doplněné,
opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náleŽitostmi, splňující podmĺnky této
smlouvy.

6. Pokud by objednateli v souvislosti s Úhľadou faktury vznikalo ručení za DPH podle $ 109
zákona ć,' 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (např. pod|e odst. 2 písm.
c) nebo odst. 3) je objednatel bez dalšího oprávněn uhradit zhotoviteli pouze fakturovanou
částku bez DPH a částku odpovídající vyúčtované DPH zaplatit na úiet správce daně. o
tomto postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele.

7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury
objednateli.

B' Úhradou se rozumí odepsání fakturované ěástky z účtu objednatele.

Článek lll.
Termĺn plnění

't. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. l. bodu 1. této smlouvy předat objednateli
nejdéle do 195 kalendářních dnů od vstupu smlouvy v účinnost.

2' Přĺpadne_li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, Že dílo bylo
dokončeno včas, dojde-li k jeho převzetí zadavatelem v nejbliŽší následující pracovní den.

3. Zhotovitel bere na vědomí, Že nesplnění termínu dokončení díla podléhá sankcím sjednaným
touto smlouvou a můŽe téŽ vyústit ve vznik škody objednateli'

článek tV.
Provádění díla

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí' Dodávky, práce a sluŽby,
které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a
jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto
smlouvou a účelu pouŽití'

2. Zhotovitel je povinen díIo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v ľámci provádění díla úplné a
včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění,
jejichŽ provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbýné.

3' Zhotovĺtel je povinen při realizaci díla dodrŽovat veŠkeré předpisy, pokud se vztahují
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má
zhotovitel povinnost ji nahradit.

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným
v České republice a bude obsahovat veškeré části vyŽádané stavebním Úřadem a
zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyŽadující pro plnění
vyšší neŽ normami poŽadovaný standard.

5. Zhotovitel prohlašuje, Že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za
nichŽ se má dílo realizovat.

6. Zhotovitel bere na vědomí, Že na dílo se vztahujĺ specĺfické podmínky vyplývající ze
skutečnosti, Že projekt je určen k uplatnění v rámci lntegrovaného regionálního operačního
programu (lRoP)' specifický cíl 3.'ĺ, V novém programovém období 2021 -2027.Yybrané
povinnosti plynoucí z tohoto zaŕazení a odkazy na znění podmínek operačního programu jsou
uvedeny v příloze č. 2 smlouvy.

SoD č' 0ą12!174643 Strana 4 z 10



Krajský úřad Pardubického kraje

Konkrétní specifikace a způsob splnění těchto podmínek v rámci zpracování projektové
dokumentace v souladu s čl' l. smlouvy bude nedílnou součástí projednávaných bodů na
vstupním jednání se zhotovitelem.

Článex v.
Průběžná kontrola

1. objednatelje oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob'

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen prŮběŽně jej inÍormovat o stavu rozpracovaného
díla' předkládat mu dílcí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

Článer vl.
Zárukv' odpovědnost za vadv

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací
uvedených v čl. l. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů.
Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo
jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a
proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpocty musí být zpracovány v takové
formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo moŽno posoudit uvaŽované
zatíżení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za
to, Že řešení díla je navrŽeno s přihĺédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky
přiměřeně.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, Že celé dílo (a kaŽdá jeho cást) bude prosto
jakýchkoliv věcných, pľávních, jakoŽi ostatních vad ke dnĺjeho předání' Dílo nebo jeho část
má vady, jestliŽe zejména neodpovídá výsledku urČenému ve smlouvě, Účelu jeho vyuŽití,
případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy
nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3. Zhotovitel poskýuje po uvedenou záruění dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj.
záruku za vŠechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle
jednotlivých poŽadavků a pokynŮ objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle
norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla ci jeho části vztahují.
Zhotovitel prohlašuje, Že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti,
funkčnost a stanovenou Účelovou zpŮsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky
neomezený, coŽ znamená zejména, Že předmět díla provedený podle této smlouvy bude
prostý jakých koliv vad.

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1', 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, které
budou zjištěny v zárućní době. Zárućní doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o
předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruiní doby, bude objednatelem oznámena bez
zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však
odstraní závadu Ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem
nedohodnou písemně jinak.

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá
znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční
doby.

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáŽe,
Že vadu nezavinil.

B' NeodstranĹli zhotovitel vady díla ve lhŮtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo
oznámĹli před jejím uplynutím, Że vady neodstraní, můŽe objednatel odstoupit od smlouvy,
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poŽadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu
odstranit sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniŽ by tím objednatel omezil
jakákoĺiv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitelje povinen nahradit objednateli výdaje
a ušlý zisk, které souvisejĺ s odstraňováním vad zajĺšťovaným objednatelem, a to do 30 dnů
po obdrŽení příslušného platebního dokladu objednatele.

9' V případě, Že se jedná o vady, které brání uŽití díla k sjednanému Účelu, můŽe objednatel od
smlouvy odstoupit.

10. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouŽí o
dobu, po kterou nemohlo být dĺlo nebo jeho část v dŮsledku zjištěné vady uŽíváno vůbec
nebo mohlo být uŽíváno jen v rozsahu niŽším neŽ dle této smlouvy.

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne zárućní doby, přičemŻ i výzva
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se povaŽuje za včas
uplatněnou'

12. v případě odpovědnosti zhotovĺtele za vady platí v ostatním s 2615 a násl. občanského
zákoníku.

Článek Vll.
Zaiištění plněnĺ povinností

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniŽ by
tím omezil svá ostatní práva vyplýva1ící z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůci
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhajĺcí
smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních
pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující:

1' Bude_li zhotovitel v prodlenís předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti termínu
ujednanému v čl. lll. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za kaŽdý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5oÄ ze smluvní ceny uvedené vbodu 1. článku ll. této
smlouvy.

2' Pŕi odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle cl. Vlll'
bodu 2. písm. a) _ d) uplatní objednatel za toto porušení smlouvy vůči zhotoviteli téŽ smluvní
pokutu ve výši 20 % smluvníceny díla.

3. NeodstranĹli zhotovitel vady díla ve lhŮtě podle článku Vl. bodu 5. této smlouvy, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kě za kaŽdý i započatý kalendářní
den prodlení.

4. V případě vadného plnění v oblasti majetkoprávního vypořádání tak' jak jsou poŽadované
činnosti upraveny v příloze č. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výŠi 0,1 o/o ze smluvní ceny díla zakażdý kalendářní týden, ve kterém přes
upozornění objednatele nesplnil přílohou stanovené povinnosti'

5. Za kaŻdý jednotlivý případ jiného neŽ výše uvedeného porušení povinností zhotovitele z této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní
ceny díla.

6' Smluvní strany ujednávají jako základní zptlsob vypořádání smluvních pokut vyměřených
objednate|em zhotovitelijejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. NenĹli tento
postup moŽný, zaplaźí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na Účet objednatele do
'15 dnŮ po obdrŽení vyúčtování smluvní pokuty.

7 ' Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu
případných škod vzniklých prodlením čivadným plněním zhotovitele v plné výši'

B. NenĹli v ostatních ujednáních smlouvy uvedeno jinak, zaplacenĺ smluvní pokuty zhotovitelem
objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí z této smlouvy.
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9. oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna Žádnými formálními Úkony ze strany
objednatele.

clánek VlIl.
odstoupení od smlouw

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.

2. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem, kteým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených
v ostatních článcích této smlouvy rozumí případy' kdy:

a) zhotovitel přes opakované upozoľnění objednatele brání nebo jinak znemoŽní provádění
kontrol díla nebo jeho části;

b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více neŽ 30 dnů
s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodrŽel
termín předání dokončeného díla uvedený v článku lll. této smlouvy), pokud pľo danou
povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak;

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci
svých povinností daných smlouvou;

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, sluŽby nebo pľacovnĺ sĺly na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou;

e) zhotovitel je v insolvenčním ŕízeni a bylo rozhodnuto o jeho Úpadku nebo je v likvidaci,
případně jiným způsobem ukončil činnost'

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokonČením nebo uvedením dĺla čijeho části
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na ÚČet objednatele do 30 dnů po obdrŽení
platebního dokladu objednatele. objednatelje oprávněn odečíst ze suých finančních závazkŮ
vŮči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli
účtuje.

3' objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, Že nebude mít finanční prostředky
pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné
části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

4' Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
objednatelem, za které se podle této smlouvy povaŽuje situace, kdy se objednatel přes
opakovaná upozornění zpozdil o více neŽ 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil
podle článku ll. této smlouvy. V případě zpoŽdění uhradí objednatel zhotoviteli Úrakz prodĺení
v zákonem stanovené výŠi.

5' V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku ll. této smlouvy, a to ani
na její poměrnou Část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel je pouze oprávněn Žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil. odstoupením od smlouvy nenídotcen nárok objednatele na náhradu
případné škody, zaplacenísmluvní pokuty nebo práva z licenčního ujednání k předmětu díla.

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z dŮvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho
provedenému rozsahu, a to proti předání této části'
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clánek lx.
Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo k předmětu díla pŕechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu
protokolu o předání a převzetĺ předmětu díla oběma smluvními stranami'

Článex x.
Předání a převzetí předmětu díla

'1. Předmět díla bude předán objednateli nejpozději v den určený podle čl. lll smlouvy v sídle
Krajského úřadu Pardubického kraje' Čas a místnost budou dohodnuty osobami jednajícími
ve věcech technických v návaznosti na výzvu zhotovitele podle bodu 2. tohoto článku'

2' Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla' DŮkazní břemeno
prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy
nese zhotovitel.

3. Předmět díla je povaŽován za i'ádně provedený tehdy, doŠlo-lĺ k včasnému plnění bez vad a
nedodělkŮ a došlo_li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.

4. objednatelje povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. o předání a
převzetí předmětu díla se sepíŠe protokol o předání a převzetí předmětu díla, kteý podepíší
obě smluvní strany. JestlĺŽe objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetĺ
zjistil, Že předmět díla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího
protokolu společně s důvody odmítnutí převzetí. Po odstranění vad díla se opakuje předávací
ŕízení v nezbytně nutném rozsahu.

5. Dílopodlečl'l'bodu1'sepovaŽujezadokončenévokamŽikupodpisuprotokoluopředánía
převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o
předání a převzetí předmětu díla je řádné splnění díla dle čl. l. bodu 1. této smlouvy.

článek x!.
Změnv. vícepráce

'l. V průběhu provádění díla můŽe objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyŽádat změny
díla nebo jeho cásti. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do '10 dnů po
obdrŽení poŽadavku objednatele na změnu navrhne a předloŽí objednateli k odsouhlasení
dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud
si to změny budou vyŽadovat, i návrh na Úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a
návrh na Úpravu termínu plnění.

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn
bude provedeno takto:

V případě, Že bude objednatel po uzavření této smlouvy, V dŮsledku nových skutečností,
poŽadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude poŽadavek na
provedení těchto prací uplatněn písemně a takto uýslovně označen. Rozsah, cena a termín
plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku
této smlouvy' Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichŽ provedení bude mít
vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou biýt provedeny aŽ po uzavření písemného
dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

3' Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných tak i schválených.
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4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosaŽení
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na
základě poŽadavků směřujících k dosaŽení Účelu předmětu díla, nemohou být chápány a
vykládány jako změny smlouvy, nevztahuje Se na ně toto ustanovení tohoto článku a
nemohou být důvodem ke zvýšeníceny díla nebo ke změně termínu plnění.

cIánek xlI.
ostatnĺ uiednání

1. Škodu, kterou zhotovitel zpŮsobil porušením povinností daných touto smlouvou nebo
v souvisĺosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovĺtel povinen bez
zbytečného odkladu škodu odstranit, nenĹli to moŽné' pak finančně nahradit. Náklady s tím
spojené nese zhotovitel' Povinnosti zhotovitele k náhradě Škody v plném rozsahu není
dotčena ani tehdy, kdyŽ se jedná o takové porušení povinnosti stanovené touto smlouvou, na
které se vztahuje smluvní pokuta.

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vŮČi
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od cástky
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanČní nároky, odečíst a
zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníŽenou).

3' Zhotovitel se zavazuje mít k okamŽiku uzavření této smlouvy, jakoŽ i po celou dobu její
účinnosti, uzavřenu platnou a účĺnnou pojistnou smlouvu zahrnující pojĺštěníodpovědnosti za
škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s tnýkonem činností, jeŽ jsou jejÍm předmětem,
s pojistným plněním ve výši nejméně 250 tis. Kc.

Glánek Xlll'
Licenční uiednání

1' objednatel je oprávněn pouŽít dílo _ předmět této smlouvy _ pouze pro úČeĺy vyplývající
z této smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům uýběrových
ŕízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících
staveb, pro Účely oprav, uprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících
projektouých dokumentací, pro Účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektouých
dokumentací, pro účely dalšího rozpľacování a realizování dokumentace, pro účely oprav,
Úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vŠe vŽdy i prostřednictvím třetích osob.

2. K pouŽití díla pro jiné účely, neŽ jak vyplývají z této smlouvy a jsou příkladmo uvedeny
v tomto článku, je třeba souhlasu zhotovitele.

článek xlv.
Zastu pování obiednatele

K zastupování objednatele v rámci provádění inŽenýrské činnosti, která je součástí plnění této
smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele. Listina plné moci prokazující toto zmocnění a
stanovujícíjeho rozsah je přílohou c. 3 této smlouvy.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně císlovaných dodatků
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí
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v přÍpadě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních Údajů smluvních stran
nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto
oznámení uČiní přísluŠná smluvní strana písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke změně doŠlo.

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- příloha č. 1 - specifikace poŽadovaných majetkoprávních činností;
_ příloha i,' 2 _ povĺnnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční

spoluúcasti evropských fondů na přípravě a realizaci dopravních projektů v rámcĺ
lntegrovaného regionálního operačního programu;

- příloha c' 3 _ plná moc k zastupováníobjednatele při v1łkonu inŽenýrské činnosti.

3. S ohledem na právní Úpravu zákona c. 34012015 Sb., o registru smluv, v platném znění,
ujednávaj í smluvn í strany následuj ící:

a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
nejdříve uveřejněním v registru smluv.

b) objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem
vnitra CR bezprostředně po jejím uzavření.

c) Smluvní strany prohlaŠují, Že Žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
ve smyslu s 504 občanského zákoníku.

d) Smluvní strany beľou na vědomí, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

4. Tato smlouva je vyhotovena v pětĺ stejnopĺsech, z nichŽ objednatel obdrŽí stejnopisy tři a
zhotovitel stej nopisy dva.

5. Smluvní strany prohlašují, Že ujednánĺ v této smlouvě obsaŽená jsou jim jasná a
srozumitelná, jsou jimi míněna váżné a byla učiněna na základě jejĺch pravé a svobodné vůle,
s jejich obsahem souhlasí a budou se jĺmi řídit. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany
připojují níŽe své podpisy'

6' Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 23. srpna 2021 a
schválen usnesením císlo R/5'l B/21'

1 9. 1Ü, 2021

V Pardubicích dne

Za objednatele: zhotovitele:

Pardubický
JUDr. Mańin Netol

hejtm
lng. Robert W

projektován
lng. lva Šíľ,

í dopravních CZ s.r.o
lng' lvan Šír

jednatel
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Příloha č. 1 ke Smlouvě ě. oRľ21 174643

Specifikace majetkoprávních činností zhotovitele

Rozsah majetkoprávní činnosti ve smyslu Čl. l odst. 1 bod iii. smlouvy a poŽadovaný postup
pro její provádění:

1. Zhotovitel před přípravou záborového elaborátu zjistí Ve spolupráci se státním
pozemkovým Úřadem a katastrálním Úřadem stav případných pozemkových Úprav a
obnovy katastrálního operátu v daném katastrálním Území a zohlední ho při tvorbě
záborového elaborátu (v případě jiŽ probíhajících pozemkouých Úprav a obnovy operátu je
nutné, aby zhotovitel (projektant) komunikoval i s geodetem, kteý pozemkové úpravy
řeŠí. V případě navazujících staveb Pk a jiného investora (např' ŘSo ČR, SÚS ľr; musĺ
zhotovitel předem projednat s projektanty těchto staveb soulad v jejich napojení.
Zpracovaný záborový elaborát s vyznačením druhu majetkoprávní zátéŽe (trvalý a
dočasný zábor v rozdělenĺ na starou, novou a kombinovanou zátěŽl a budoucí věcné
břemeno, kteľé bude uzavírat Pardubický kraj svlastníkem pozemku (např. mosty.'.).
Záborovy elaborát předá investor objednateli - oddělení majetkoprávní přípravy investic
dále jen oMPl. Zároveň předá záborový elaborát pro celou stavbu v MS Excel a celkovou
situaci stavby' Zhotovitel předá podklady správcĺ majetkoprávní databáze společnosti
GMtech a.s' V poŽadované struktuře (viz příloha č. 1 a 2 této specifikace) k vloŽení údajŮ
do aplikace MAJA, a to bezodkladně po jeho zpracování. Konečný záborový elaborát
předá zhotovitel příslušnému referentovi oMPl minimálně 2 měsíce před veřejným
pĘednáním s vlastníky dotcených pozemků v místě stavby.

2. V případě jakýchkoliv změn v záborovém eĺaborátu předává zhotovitel správci databáze
bezodkladně podklady pro jeho aktualizaci. Na kaŽdou změnu rovněŽ upozorní
příslušného referenta oMPl e-mailem, zašĺe mu aktualizovaný záborový elaborát, situacní
výkres _ detail a situaci širŠích vztahŮ. Pokud budou zjištěny případné rozpory
v záborech, bude zaměstnanec oMPl neodkladně řešit se zhotovitelem.

V případě' Že součástí stavby bude např. výstavba nebo rekonstrukce chodníku,
veřejného osvětlení a podobných stavebních objektů, které by po dokončení stavby nebo
uplynutí doby udżitelnosti projektu měly být převedeny do vlastnictví třetí osoby (např.
obce), vyÖlení zhotoviteĺ tuto část stavby jako samostatný stavební objekt včetně jím
dotčených pozemků.

Po zaloŽení GMtechem v aplikaci MAJA, zhotovitel ke kaŽdému listu vlastnictví vloŽí
podklady souhlasu vlastníka na konkrétní pozemek (pozemky) v jeho vlastnictví, včetně
souhlasu vlastníka s umístěním stavby (příloha Č. 1 této specifikace).

3. Nejpozději 50 dnů před termínem předání díla podle článku l. bodu 1 . písm. a) musí dojít
k projednání projektu s veřejností na místě. Jednání svolá objednatel (příslušný referent
oMPl); k tomu mu zhotovitel poskytne potřebnou součinnost - Účast zhotovitele na
jednání je povinná, seznámí zde veřejnost s projektem a V případě poŽadavků vlastníků
na změnu technického řešení, které je proveditelné bez významných dopadü na
projektovanou stavbu a její cenu, projedná zhotovitel s objednatelem a vlastníkem
poŽadovanou změnu. Bude-li poŽadavek vlastníka akceptován, zapracuje zhotovitel tuto

' starou zátěŽĺ se rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odlišné od objednatele, kteąi je zastavěn silnicĺ nebo
jejím příslušenstvím ve stávajícím stavu. Noyou zátěžĺ se rozumÍ pozemek ve vlastnicfuí osoby odlišné od
objednatele, kteý má být nově zastavěn podle pľojektem navrŽeného řešení stavby' Kombinovanou zátěžĺ se
rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odliŠné od objednatele' kteý je zčásti zastavěn stávající silnicí a zčásti
dotěen novým stavebním řešením.



změnu do projektové dokumentace a v případě jejího vlivu na velikost záborŮ, předá
zhotovitel bezodkladně podklady správci databáze MAJA pro aktualizaci. V případě
potřeby doplňkových jednání s jednotlivými dotčenými vlastníky se na Žádost referenta
oMPl zhotovitel tohoto jednání zúcastní. Zhotovitel bude příslušnému referentovi oMPl
poskytovat pravidelné informace o veškeých změnách a termínech'

4. V případě, kdy je dotčený pozemek ve vlastnictví České republiky, obstarává zhotovitel
souhlas (vyjádření) organizace, která má právo hospodařit s tímto majetkem. Vydaný
souhlas (vyjádření) předá zhotoviteĺ objednateli (příslušnému referentovi oMPl)
bezodkladně. Smluvní vztahy plynoucí z vyjádření organizace bude řešit objednatel.

Je-li dotČeným pozemkem pozemek evidovaný jako ZPF, zĄistí zhotovitel podklady pro
odnětí zeZPF.

Je-li dotčeným pozemkem lesní pozemek, zajistí zhotovitel podklady pro odnětí z PUPFL.

V případě nutnosti kácení dřevin zajistí zhotovitel data pro vytyčení kácení, včetně kácení
dřevin nacházejících se na hranicĺ záborŮ, kde by doŠlo k poškození jejich kořenového
systému či poškození pohybem mechanizace po stavbě.



PříIoha ě. 2 ke Smlouvě č. oRy21174643

Povinnosti zhotovitele pĘektové dokumentace vyplvvďlící z finanční
spoluúčasti evropshých fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci

lntegrovaného ľegionálního operačního progľamu v novém
pľogramovacím období 2021 - 2027 (dále jen ,,IROP''), specifichý cíl 3.1

Název projektu: Modernizace sĺlnice ll/3o5 Štěnec - kŕiŻ' lt17
Registľační číslo projektu: -_
Název opeľačního programu: lntegrovaný regionáln í operační program v novém
programovacím období 2021 _2a27 $álejen ''lRoP")Císlo a název výzvy: _-
Řĺoĺcĺ oľgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Zhotovitel projektové dokumentace (dále jen ,,Zhotovitel") se zavazuje plnit povinnosti
vyplývající z podmínek uvedených ve výzvě operačního programu lRoP, zejména
však níŽe uvedená ustanovení'

Aktuální dokumenty jsou uvedeny na internetové adrese:

https ://i rop. m m r'clcs ĺirop-2021 -2027

1) Hlavní podmínky lRoP jsou obsaŽeny ve,,Specifických pravidlech výzvy pro
Žadatele a příjemce", kdy tato pravidla mohou být v průběhu realizace projektové
dokumentace j ím průběŽně aktualizována.

2) V rámci lRoP specifického cíle 3.1. lze podpořit pouze projekty spočívající v
rekonstrukci, modernizaci, popř. ve výstavbě vybraných úseků silnic ll. a lll' třídy
(nelze podpořit pĘekty typu oprava nebo údrŽba). Tato skutečnost musí být
respektována Ve všech částech projektové dokumentace.

3) Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace, je investorem
projektu (stavby), Žadatelem o dotaci a příjemcem dotace Pardubický kraj.

4) Předmětem díla je zpracovat projektovou dokumentaci dle rozsahu, stanoveném
smlouvou o dílo ć,. aRl21l74643 na zhotovení projektové dokumentace, včetně
soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb pro stavbu a zpracovat ji tak, aby v
co nejširší míře vyhověla podmínkám lRoP pro splnění přĺjatelnosti projektu a to
zejména v těchto bodech:

a) Splnění definice rekonstrukce/modernizace pozemní komunikace, dle
specifických pravidel.

b) Souvrství vozovky modernizované/pozemní komunikace musí být navrŽeno na
období minimálně 25 let.

c) Technické řešení musí být v souladu s platnou legislativou a s platnými
technickými normami (zejména csN 73 6101 , 73 6102 a 73 61 'ĺ0, vzorovými
listy staveb pozemních komunikací aTP 170'

d) Rozčlenění stavebního rozpočtu na stavební objekty, popř. dílcí stavební nebo
funkční celky a to tak, aby byly jednoznačně věcně Vymezeny a vizuálně
odlišeny způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu od způsobilých výdajů na



vedlejší aktivity projektu a výdajů nezpůsobilých (příklad: způsobilé výdaje na
vedlejší aktivity projektu znázornény zeleně, nezpůsobilé výdaje červeně).

e) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb musí odpovídat
poŽadavkům lRoP na finanční rozdělenívýdajů dle Specifických pravidel, kdy:

o ľ1ä hlavní aktivity projektu musí být vynaloŽeno minimálně 85 % celkových
způsobilých výdajů projektu,

o l'lä vedlejší aktivity projektu můŽe být vynaloŽeno maximálně 15 %
celkových způsobilých výdajů projektu,

o ostatní výdaje jsou nezpůsobilé'
5) PoloŽkový rozpočet stavby musí biit zpracovaný tak, aby maximum poloŽek bylo

navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava poloŽky ve
specifikaci nebo názvu je přípustná)' V ostatních případech, kdy nelze pouŽít
standardní materiály nebo technologii obsaŽené v cenové soustavě, je zhotovitel
povinen předloŽit vysvětlení, jak byla cena stanovena s tím, Že tato potřeba musí
vyplývat z technických poŽadavků na stavbu.

6) PoloŽkový rozpočet stavby musí být vypracován V rozsahu odpovídajícímu
poŽadavkům vyhlášky č. 16912016 sb., v platném znění, a předloŽen ve formátu
.pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené formáty
jsou .unixml, .rts, .Xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor,
kteý je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování'

7) Zhotovitel je povinen veškeré jím zjištěné nezpůsobilé výdaje projektu předem
konzultovat se zástupcem objednatele, zástupcem Správy a údrŽby silnic
Pardubického kraje a příslušným projektovym manaŽerem tak, aby nedošlo k
nepřiměřenému nárůstu nezpůsobi lých výdaj ů projektu.

B) Povinnými nástroji publicity jsou:

a) u projektů financujících dopravní infrastrukturu, jĄichż celková výše podpory
(příspěvek Unie a národní veřejné zdroje) přesahuje 500 000 EUR, se v místě
realizace projektu umísťuje dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1
X 2,4 m (standardní euroformát). Povinný minimální rozměr dočasného
billboardu je 2,1 x 2,2 m.

b) stálá pamětní deska o rozměrech 0,3 x 0,4 m, umístěná bezprostředně po
dokončení realizace projektu v místě realizace pĄektu.

Zhotovitel po předchozí konzultaci s příslušným projektovým manaŽerem
poŽadavek na publicitu zapracuje do pĘektové dokumentace (včetně rozpočtu a
soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr)'

9) Na všech výkresech - legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude
jednotně uveden název projektu (včetně rozlišení velkých a malých písmen,
pomlček, mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem,
pod kteým bude projekt předkládán k Žádosti o spolufinancování.

10) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat poŽadované
informace a dokumentaci související s realizacl projektu-zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci



projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být pouŽita pro úschovu tato
lhůta.

1'ĺ) Povinnosti zhotovitele vyplývĄící z finanční spoluúčasti lRoP:
a) KaŽdý originální účetní doklad musí obsahovat přesný název projektu,

a pokud je již. známo, tak i číslo projektu. Faktura musí obsahovat účel
fakturovaných částek a přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a
nezpůsobilých výdajů. Metodika způsobilých výdajů je k dispozici na výše
uvedené internetové adrese.

b) Zhotovitel si je vědom, Že ve smyslu ust. $ 2 písm. e) zákona ć,.320ĺ2001 sb.
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů ve znění
pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskýnout bezodkladně
kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k předmětu projektu,
podat informace a umoŽnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem
díla'

d)Zhotovitel se zavazuje poskýnout na výzvu své daňové účetnictví nebo
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, kteý souvisís předmětem díla.

e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v poŽadovaném termínu, rozsahu a kvalitě
opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný
kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí,
Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Minĺsterstvem
financí ČR, Centrem pro regionální rozvoj České republiky, Mĺnisterstvem pro
místní rozvoj, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např.
státn í stavební dohled).

g) Zhotovitel bere na vědomí, Že poskytovatel dotace je oprávněn provést u
pĘektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu
spolupůsobit.

h) Zhotovitel se zavazuje písemně poskýnout na Žádost objednatele jakékoliv
doplňující ĺnformace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené
objednatelem.

12) Zhotoviteli se doporučuje seznámit se s dokumentem lRoP - Častá pochybení
Žadatelů ve výzvě lRoP č. 1 ,,Vybrané úseky silnic ll. a llI. třídy", přístupném na
adrese: https://www.irop.mmr.cŻgetmedĺa/09b5237o-27a7-435d-92o2-6db1 1e3fĹ/92ĺCasta-
pochybeni-zadatel u-v- 1 -vyzve-l RO P.docx



Příloha ě. 3 ke Smlouvě č. oRy21 174643

PLNÁ Moc
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
lČ:70B 92822
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D', hejtmanem
(dále téŽ,,zmocnitel")

zmocňuje
Sdružení pro Paľdubický kraj
sídlo: Pernerova 659/31a, 186 00 Praha B

zastoupen: lng. Robertem Weiszem

Správce společnosti ADVl SlA s.r'o.
sídlo: Pernerova 659/31a, 186 00 Praha B

zastoupen: lng. Robertem Weiszem, jednatelem
lC 246 68 613
DIC:CZ.24668613
a
společník lng. lvan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o
sídlo: Haškova 171413, 500 02 Hradec Králové
zastoupen: lng. lvanem Šírem, jednatelem
lC:25962914
ĐlC CZ25962914

(dále jen,,zmocněnec")

aby zmocněnec zastupoval ve smyslu $ 33 správního řádu Pardubický kraj před správním
organe* při provádění inŽenýrské činnosłi, tj. při zajištění veškeých rjkonů při Územním ŕízení,
přř obstaŕávání stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a při veškeých dalŠích řízeních
spojených s vydáním územního rozhodnutí

ve věcistavby: Modernizace silnice ll/3o5 štěnec 'kŕiž..,l17

Zmocnění je ve smyslu $ 33 odst. 2 písm. b) správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a
dalších soúvisejícícń zvlaśtnĺcn právních předpisů uděleno pro celá výše uvedenáŕízení-

Tato plná moc platído doby vydání souhlasťl či do doby nabytí právních mocí rozhodnutí.

Zmocněnec je oprávněn, za podmínek stanovených občanským zákoníkem, zastupováním
zmocnitele v rozsahu této plné moci pověřit i další oso

V Pardubicích dne:''...l.9,.:|0.'.?021

Pardubický kraj

Plnou

projektování dopravních staveb CZ s.r.o.
lng. lvan Šk

jednatel


