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SMLOUVA O DÍLO
na provedeni Instalace UZV vodoměrů na hlavní přívody vody některých

budov - 2. kolo

uzavřená v souladu s § 1721 a násl., zejména pak podle a § 2586 a násl.,
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník")

ČLÁNEK l.
SMLUVNÍ STRANY

čr - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, organizační
složka státu (dále jen ,,VPŠ a SPŠ MV v Praze");
se sídlem: Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 - Hrdlořezy

(je současně fakturační a doručovací adresou);
zastoupená: plk. Ing. Zdeňkem jedličkou, ředitelem školy,

oprávněným samostatně ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy;
IČO: 48135453; DIČ: CZ48135453; ID datové schránky: 4zrgbn;
VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku;
bankovní spojení:

Kontaktní osoby a údaje:

(dále jen ,,objednatel")

a
SGE STAVEBNÍ s.r.o.
se sídlem: U vody 1403/1, 170 00 Praha 7

(je současně fakturační a doručovací adresou);
zastoupená: jednatelem

oprávněným samostatně ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy;
IČO: 24798967; DIČ: CZ24798967; ID datové schránky: ug5xu9m;
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka

bankovní spojení:
Kontaktní osoby a údaje:
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(dále též jednotlivě jako ,,smluvní strana" a společně jako ,,smluvní strany")

uzavřely
dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na provedeni stavebních prací - Instalace
UZV vodoměrů na hlavni přívody vody některých budov v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze na
uvedené adrese sídla objednatele (dále jen ,,smlouvu").

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu {dále jen ,,VZMR") ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ"), řešenou podle § 27, písm. b) na
stavební práce. Zadávací řízenI se řídí Provozním řádem k použÍvání Národního elektronického
nástroje (NEN), který je vydáván v souladu s usnesením vlády ČR č. 467/2017, k používání NEN
subjekty veřejné správy, v platném znění, vnitřními směrnicemi zadavatele a MV ČR pro zadávání
veřejných zakázek (interními akty řízení a předpisy), v souladu s § 6 ZZVZ, přičemž na vlastní
provedení tohoto řIzení se dle § 31 ZZVZ ostatní ustanoveni ZZVZ povinně neaplikujI. Zadávací
řízeni dále bylo realizováno v analogii na § 63, § 66 a § 67 ZZVZ.
Uzavření smlouvy se dále řídí ustanoveními právního řádu ČR, která upravují v souvislosti s přijetím
rekodifikace soukromé právo, tj. zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.

Objednatel prohlašuje, že je organizační složkou státu řádně založenou a zaregistrovanou u MV ČR
jako zřizovatele, která je nezapsaná podle českého právního řádu v obchodním rejstříku, ale která
se pro zajištění potřeb VPŠ a SPŠ MV v Praze zabývá mimo jiné i stavebními pracemi jako investor,
a nákupem potřebného materiálu i služeb (dodávkami), vše pro plnění svých úkolů a zabezpečení
činností jak vlastních zaměstnanců, tak i studentů (policistů, posluchačů, žáků) VPŠ a SPŠ MV
v Praze.

Smluvní strany dále prohlašujI, že splňuji veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené
a jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

ČLÁNEK ll.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami uvedenými v čI. l. této
smlouvy, je konkrétní závazek zhotovitele provést stavební práce - Instalace UZV
vodoměrů na hlavní přívody vody některých budov a veškeré práce s tím spojené podle
této smlouvy, zadávací dokumentace (dále jen ,,ZD") k veřejné zakázce, včetně všech
jejích příloh, především technické specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy
jako je její příloha č. 2 (zároveň je přIlohou č. 7 zd) a položkovým ceníkem (oceněným
výkazem výměr), který je nedílnou součásti této smlouvy jako její příloha č. 1 (zároveň
je přílohou č. 5 ZD). Dále je zhotovitel povinen předat toto dílo objednateli řádně, včas a ve
sjednané kvalitě. celý areál školy je majetkem ČR s právem hospodaření a užIvánI VPŠ
a SPŠ MV v Praze.

Součástí předmětu smlouvy je dále závazek zhotovitele poskytnout objednateli právo k užití
díla a postoupit na objednatele majetková práva v potřebném rozsahu podle předpisů a této
smlouvy. Tento předmět je dále podrobněji specifikován v ČI. ll., odst. 2.2. této smlouvy (dále
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též jen ,,dílo" nebo ,,stavba"). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit
zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo a za postoupení majetkových práv
sjednanou cenu.

2.2. Specifikace díla:

a) Název veřejné zakázky: ,,VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 -
Hrdlořezy - Instalace UZV vodoměrů na hlavní přívody vody některých budov - 2 kolo";

b) Název programu: Rozvoj a obnova mat.-tech. základny školství, vzdělávání a TV;

C) Registrační číslo projektu: 014V022001007;

d) Název projektu: VPŠ a SPŠ MV v Praze - Instalace UZV vodoměrů na hlavní přívody
vody některých budov;

e) Předmět díla zahrnuje (v souladu s § 14, odst. 3, písm. b), ZZVZ) kompletní provedení
díla podle zpracovaného položkového rozpočtu.
Předmětem veřejné zakázky je instalace 6 ks ultrazvukových vodoměrů s dálkovým
odečtem na

Požadovaná technická specifikace vodoměrů je uvedena v přIloze č. 2 této smlouvy, která
je zároveň přílohou č. 7 ZD.

Součástí VZ je dále případná ekologická likvidace veškerého odpadu, souvisejícI stavební
úpravy, hrubý úklid staveniště, doprava a zprovozněni bez vad a nedodělků, dle
požadavků objednatele.

Součástí zakázky je dále kompletní záruční servis celé technologie a veškerá potřebná
školení personálu objednatele.

f) Stavební a montážní práce se požaduji kompletnI, tj. včetně veškeré dopravy
a manipulace, a dále včetně instalací nového zařizenI, instalačního materiálu, uvedeni
do provozu a případně provedeni nastavení (funkční zkoušky).

g) Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy výslovně nespecifikované,
které však jsou k řádnému provedeni díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke
své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v
žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

h) Kód NIPEZ: 45351000-2 Instalace a montáž technického zařIzenI budovy
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2.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (vC. návrhu smlouvy) ze dne 8.
10, 2021, která byla vybrána jako nejvýhodnější na vyhlášenou výzvu k podání nabídek této
VZMR podle citovaných právních předpisů (viz § 6, § 27 písm. b) a § 31 ZZVZ a ustanovení
interních aktů řIzenI dle ČI. l. této smlouvy).

2.4. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést s využitím odborně způsobilých
pracovníků a technicky způsobilých technických prostředků. Veškeré doklady prokazujÍcÍ
technickou způsobilost zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli předložit kdykoliv po dobu
trvání této smlouvy na základě písemné výzvy objednatele, a to nejpozději do pracovních
dnů od doručení této výzvy zhotoviteli.

2.5. Zhotovitel předloží objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištěni
odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti zhotovitele třetí osobě, a to do výše
minimálně za každou pojistnou událost.
Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy,
resp. po dobu trvání záruční lhůty díla. Doklad o uzavřeném pojištění předloží zhotovitel
objednateli nejpozději do pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy.

2.6. Zhotovitel bude respektovat ustanovení platné legislativy, včetně prováděcích předpisů a
metodických pokynů, přIslušných en, ČSN nebo jiných částí příslušných technologických
předpisů, které smluvní strany po vzájemné dohodě považují za závazné, byť by se jednalo
pouze o doporučujÍcÍ předpisy, a to především zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Požadovaná kvalita díla a způsob její
kontroly se řIdí zejména platnými předpisy a platnými normami pro celý rozsah plnění.

ČLÁNEK Ill.
ZPŮSOB, TERMÍN ZHOTOVENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

3.1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalostI a schopnosti, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele
je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném
případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku
nevhodných pokynů objednateli nebo třetím osobám vznikly.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci díla v souladu se zadávací dokumentací a touto
smlouvou, včetně jejich příloh tak, že zhotovitel zahájí plnění nejpozději od 11. 11. 2021.
Předpokládaná doba provádění prací (realizace díla) je maximálně 35 dnů. Zhotovitel se
zavazuje předat dílo objednateli po jeho dokončení podle požadavků a dokumentace. Termín
zhotoveni a předání řádně zhotoveného díla (stavby) je nejpozději do dne 15. 12. 2021.

3.3. Místem předáni díla je areál VPŠ a SPŠ MV v Praze na adrese uvedené v ČI. l. této smlouvy.

3.4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předáni a převzetí díla (dále
jen ,,protokol") ve 2 (dvou) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a
každá ze smluvních stran obdrží po 1 Ůednom) vyhotovení protokolu. Předávací protokol musí
obsahovat:
· označeni a identifikační údaje objednatele a zhotovitele;
· číslo této smlouvy a datum jejího podpisu v pořadí druhou smluvní stranou;
· označení předmětu plnění a základní specifikační údaje;
· soupis provedených činnosti;
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prohlášenI objednatele, že dílo přejímá bez zjištěných vad a nedodělků, popř. s vadami a
nedodělky, které nebrání užÍvání díla nebo nepřejímá a důvody;
datum a místo sepsání protokolu;

· jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
3.5. Před podpisem předávacího protokolu budou zhotovitelem předány nás|edujÍcÍ platné doklady:

0 dokumenty dle platné legislativy, technických norem a předpisů;
prohlášení o shodě vydané dle evropské legislativy či národní notifikovanou osobou nebo
Osvědčeni o jakosti a kompletnosti výrobku.

3.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu
s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody
odmHnutľ převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pracovních dnů od
původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení
tohoto článku.

3.7. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla
(zejména tzv. skryté vady) dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě měsíců od předáni díla
a následně pak v záruční lhůtě. Pokud objednatel uplatní nárok na odstraněni vady díla,
zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování do a tuto vadu odstranit nejpozději

pracovních dnů od jejich zjištění objednatelem, příp. v době stanovené objednatelem po
dohodě smluvních stran, pokud by výše uvedené lhůty nebyly přiměřené. Zhotovitel je pak
povinen odstranění vady díla oznámit objednateli.

3.8. Objednatel se zavazuje, že vytvoří zhotoviteli řádné podmínky pro zhotovéní díla a předá
zhotoviteli prostory pro stavební a montážní připravenost dle dohody stran a podle podmínek
tak, aby bylo možné práce zahájit v souladu se smlouvou nejpozději do 11. 11. 2021. Reálné
datum předáni prostor (zahájení díla) bude ještě upřesněno dle reálných potřeb
dohodou smluvních stran nejméně pracovní dny předem. Objednatel se zavazuje
předat zhotoviteli prostory prosté všech faktických i právních závad. O předání pořÍdí smluvní
strany zápis.

3.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržováni zásad a předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, požární ochrany a pořádek na pracovišti. V případě, že objednatel nepředá prostory do
předem dohodnutého dne dle smlouvy, nebo neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost,
příp. není možné pokračovat v provádění prací z důvodů jiných (tzv. důvody ,,vyšší moci" jako
je extrémní počasí, havárie, krizové stavy, teroristické útoky atd.), prodlužuje se jak termín
zahájeni díla, tak i doba ukončení díla (splnění závazku) o stejný počet dni, po které trvalo
prodlení z důvodů vyšší moci. Zhotovitel se zavazuje o prodbuženItermínu dle předchozí věty
požádat písemně v dostatečném předstihu s uvedením důvodů. Objednatel se zavazuje
poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k provádění díla a souhlasí s převzetím řádně
dokončeného díla i přede dnem dohodnutého terminu plněni.

3.10. Povinnosti zhotovitele je dodání bezvadného díla, tzn. bez vad a nedodělků. Tato povinnost
zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, případně odstraněním vad a nedodělků.

3.11. Zhotovitel jako součást nabídky předložil veškeré požadované doklady k prokázání
způsobilosti pro splnění předmětu smlouvy ve smyslu požadavků ZD (analogicky s požadavky
§ 74, § 77 a § 79 a násl. ZZVZ).
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ČLÁNEK IV.
VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY

4.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele okamžikem předání
zhotovitelem a převzetí objednatelem po řádném ukončení a protokdárním převzetí (formou
písemného předávacího protokolu dle či. lil. této smlouvy) v místě realizace díla.

4.2. Vlastnické právo ke všemu movitému i nemovitému majetku ve vlastnictví státu, s právem
hospodaření a užÍvání objednatele, zůstává touto smlouvou nedotčeno.

4.3. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování (tedy od okamžiku předání
prostoru stavby objednatelem zhotoviteli, až do předáni a převzetí díla) zhotovitel.

4.4. Zhotovitel hradí ze svých prostředků veškeré škody, které svoji činností způsobí v rámci
zhotovováni díla při realizaci stavby, a to at' škodu způsobí zaviněně, z nedbalosti anebo
opomenutím, jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám.

ČLÁNEK V.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy, po
schválení příslušným orgánem zřizovatele školy (jako organizační složky státu), objednatel
zaplatí zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele
uvedený v ČI. l. této smlouvy, podie zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, ve
výši podle následného odst. 5.2., tohoto ČI. V., této smlouvy.

5.2. Celková cena díla pro předmět smlouvy dle čí. ||. této smlouvy, tj. za provedení stavebních
prací - Instalace UZV vodoměrů na hlavni přívody vody některých budov a veškeré
práce s tím spojené podle této smlouvy činí:

· 356 388,56 Kč (slovy: třistapadesátšesttisĹctřistaosmdesátosm korun českých a
padesátšest haléřů), včetně sazby DPH 21 %;

· 294 536,00 Kč (slovy: dvěstědevadesátčtyřitisÍcpětsettřicetšest korun českých), bez dph
21 %,

· DPH činí 61 852,56 Kč (slovy: šedesátjednatisÍcosmsetpadesátdva korun českých a
padesátšest haléřů);

Smluvní strany se dohodly, že sazba DPH bude v případě její změny upravena a stanovena
v souladu s platnými právními předpisy.

výše uvedená cena díla se sjednává jako cena maximální - nejvýše přípustná, zahrnujÍcÍ veškeré
náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami této
VZMR a touto smlouvou v nabízeném terminu a kvalitě. Cena díla zohledňuje tedy veškeré práce,
případně dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení,
dokončeni a zprovoznění díla podle smlouvou specifikovaného předmětu.

5.3. Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené se zhotovením díla, včetně
dodávky materiálu a jeho dopravy zhotovitelem do místa stavby, veškeré výlohy, výdaje
a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla a je konečná. Cena
byla určena v souladu se zpracovaným rozpočtem, v souladu s dokumentací a v nabídce
zhotovitelem předloženou cenovou nabídkou.

5.4. Smluvní strany se dohodly na fakturaci zdanitelného pinění po ukončeni a předáni díla, dle
specifikace díla uvedené v ČI. ||. této smlouvy, na základě faktury vystavené zhotovitelem a
následně doručené objednateli. Fakturace mezi smluvními stranami je možná až po
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překontrdováni (schválení) MV ČR, tj. příslušným orgánem zřizovatele školy (jako organizační
složky státu). Provedené práce za zhotovení díla ve budou
hrazeny po předáni díla na základě předávacího protokolu zpracovaného zhotovitelem v rámci
přejímky díla odst. 5.2. této smlouvy). Zadavatel si
vyhrazuje právo zbývajÍcÍch z ceny díla, dle odst. 5.2., ve výši
uhradit až po odstraněni vad a nedodělků, pokud takové budou uvedeny v předávacím
protokolu dle ČI. III. této smlouvy, a to i v případě, že se bude jednat o vady a nedodělky, které
nebrání běžnému užívání díla. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do
kalendářnIch dnů od protokolárrňho předání díla dle ČI. Ill. této smlouvy.

5.5. Cena díla bude zaplacena na základě faktur vystavených zhotovitelem po řádném zhotovení
a předání díla, po jeho převzetí objednatelem, včetně případných převzetí dňčích dodávek
a prací s dílem spojených. Faktury (daňové doklady) vystavené zhotovitelem musí obsahovat
náležitosti stanovené právními předpisy, především zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, v platném znění, tedy zejména číslo smlouvy, předmět plnění, datum
odsouh|asení (předání díla), jakož i údaje o zápisu do obchodního (živnostenského) rejstříku,
či jiné evidence, včetně spisové značky.

5.6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii předávacího protokolu, příp. fotokopii, příslušných
záznamů nebo jiných dokladů.

5.7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur v kalendářních dní ode
dne doručení faktur objednateli na adresu sídla objednatele. V případě pochybností se má za
to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktur. Cena díla se považuje za
uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud
objednatel uplatní nárok na odstranění skryté vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není
objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady
díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce kalendářních dni.

5.8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

5.9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo která není doložena předávacím
protokolem, nebo budou-li údaje ve faktuře uvedeny chybně, tedy zejména obsahuje-li
nesprávné cenové údaje, přičemž se v takovém případě lhůta pro zaplacení faktury prodlužuje
o dobu shodnou od odeslánI vrácené faktury do okamžiku doručení opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem
doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v
délce 30 (třiceti) kalendářních dní.

5.3. Smluvní strany se dohodly, že nastane-li potřeba upravit náklady oproti rozpočtu, cena může
být dohodou stran přiměřeně upravena tehdy, dojde-li k dodatkům, vynechávkám, nebo jiným
změnám v objemu smluvně zajištěných prací, které byly schváleny objednatelem. K navýšení
ceny v závislosti na změně objemu smluvně zajištěných prací může dojít pouze v případě, že
navýšeni ceny bylo vyvoláno neočekávanými a nepředpokládatelnými změnami v předmětu
smlouvy - tedy takovými změnami, se kterými nebylo možné počítat při vypisovánItéto veřejné
zakázky malého rozsahu ani při zpracování a podání nabídky. Změna v ceně může být
odsouhlasena pouze formou očIsbvaného dodatku k této smlouvě. Při zjištění nutnosti zvýšit
náklady oproti rozpočtu, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, tj. ve lhůtě nejvýše

pracovních dnů od takového zjištění, požádat písemně objednatele o zahájeni jednání o
zvýšeni ceny, jinak jeho právo požadovat navýšenou cenu zanikne. Objednatel je povinen
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vyžádat schválení případného navýšení finančních prostředků u svého zřizovatele, toto
schválení si objednatel opatři ještě před podpisem případného dodatku této smlouvy.

5.4. Dojde-li během realizace díla k prokazatelnému zvýšeni cen energií, surovin a tím i materiálů
a výrobků, či jiných komponentů nutných k provedení díla, příp. dojde-li k celostátní regulaci
cen a inflaci (podle zveřejněné úrovně inflační hladiny statistickým úřadem), má zhotovitel
právo zpracovat dopočet k této smlouvě a předložit ho objednateli k odsouh|aseni. Pokud
dojde k dohodě smluvních stran ve věci dle předchozí věty, pak bude zpracován dodatek
smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a ustanoveni této smlouvy.

5.5. Objednatel požaduje, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu
§ 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

ČLÁNEK VI.
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Objednatel je prostřednictvím kontaktních osob, dle ČI. l. této smlouvy, oprávněn provádět
průběžnou kontrolu díla, nahlížet do dokumentace a v případě potřeby upřesňovat podmínky,
které pokládá za důležité pro řádné prováděni díla. Do prostoru stavby může vstupovat a
v případě potřeby může provádět upřesňujÍcÍ zápisy do stavebního deníku dále jen určený
pověřený pracovník objednatele.

6.2. Osobou pověřenou Óbjednatelem k prováděni průběžné kontroly díla a jednání v technických
věcech souvisejÍcÍch s předmětem díla je:

6.3. Osobou pověřenou zhotovitelem k zabezpečení prováděni díla a jeho průběžné kontroly,
k průběžnému vedení stavebního deníku v souladu s předpisy a jednání v technických věcech
souvisejÍcÍch s předmětem díla je:

6.4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla je objednatel oprávněn svolat Kontrdní dny
v termínech nezbytných pro řádné provádění díla a jeho kontrolu. Objednatel je povinen
oznámit konání Kontro|niho dne písemně zhotoviteli nejméně kalendářních dnů před
jeho konáním, pokud se na termínu Kontro|niho dne nedohodly zúčastněné strany na
předchozím jednání.

6.5. V případě potřeby je i zhotovitel oprávněn svolat Kontrdní dny v potřebných termínech.
Zhotovitel je potom povinen oznámit konáni Kontrdniho dne písemně objednateli nejméně 5
(pět) kalendářních dnů před jeho konáním, pokud se na terminu KontrolnIho dne nedohodly
zúčastněné strany na předchozím jednání.

6.6. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací
v rámci zhotoveni díla, a to nejpozději do pracovních dnů od doručení písemné žádosti
objednatele.

6.7. Veškerá písemná podáni mohou být učiněna a doručena prostřednictvím elektronické
komunikace (e-mail).

6.8. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost KontrolnIch dnů, pokud to vyžadují okolnosti,
zejména prodlení v plnění zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod.
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Pokud objednatel rozhodne o častějším konání Kontro|nich dnů, je zhotovitel povinen na tuto
četnost přistoupit.

6.9. Obsahem Kontrdního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového
plnění provádění prací, připomínky a podněty zúčastněných osob a stanoveni případných
nápravných opatření a úkolů. Na Kontrdnim dnu předkládá zhotovitel objednateli seznam
dokončených částí díla, popřípadě předkládá k projednání alternativy možného řešení.
Vedením Kontro|ních dnů je pověřen objednatel.

6.10. Zhotovitel pořizuje z Kontro|njho dne zápis o jednání, který předá nejpozději
pracovních dnů ode dne konání Kontro|ního dne všem zúčastněným.

6.11. KontrolnI činnost konči předáním stavby objednateli. Předání díla a Kontrdnich dnů je povinen
se zúčastnit vždy stavbyvedoucí zhotovitele.

6.12. Předáni a převzetí uceleného díla, dle této smlouvy, bude provedeno formou písemného
zápisu oprávněnými osobami smluvních stran nebo jimi pověřenými zástupci. Před předáním
musí být provedeny všechny předepsané úkony.

6.13. Objednatel je povinen dostavit se k převzetí díla na základě oznámeni, které mu bylo doručeno
od zhotovitele nejpozději acovni dny před termínem předání a převzetí díla.

6.14. Objednatel je povinen převzít dílo i s ojedinělými vadami a nedodělky, které nebráni běžnému
užívánÍ díla.

6.15. Veškeré změny znamenajÍcÍ změnu dohodnutého díla a musí být předem písemně
odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

6.16. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy a budou proto vždy písemně dohodnuty
zpracováním očÍs|ovaného dodatku ke smlouvě pouze osobami oprávněnými jednat ve věcech
této smlouvy.

6.17. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací
v rámci provádění díla, a to nejpozději do pracovních dnů od doručeni žádosti
objednatele, která může být učiněna a doručena zhotoviteli prostřednictvím elektronické
komunikace (e-mail).

6.18. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu
zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšeni ceny díla, pokud jejich zapracováni do díla
nepovede prokazatelně ke zhoršeni kvality zhotovovaného díla.

6.19. Objednatel má právo kontrolovat způsob prováděni díla. Za tím účelem se zhotovitel zavazuje
zajistit a umožnit objednateli přistup na staveniště. V případě, že objednatel zjisti, že zhotovitel
provádí dílo v rozporu s dokumentací a požadavky, nebo touto smlouvou, je oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel zjištěné vady odstranil a pokračoval v provádění díla řádným
způsobem.

6.20. V případě, že některé práce budou vykonávat pracovníci poddodavatelů nebo bude část
předmětu díla zadána zhotovitelem jiným osobám, majÍcÍm potřebnou kvalifikaci, pak je
zhotovitel jediným garantem plnění smlouvy, odpovídá za činnost svých poddodavatelů nebo
jiných osob tak, jako by dílo prováděl sám zhotovitel. Na jeho vrub budou řešeny veškeré práce
pracovníky jiných osob i veškeré záruky, škody a sankce, včetně odpovědnosti za dodržováni
předpisů bezpečnosti práce pracovníky jiných osob, porušeni zásad pohybu těchto pracovníků
v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze a ostatní podmínky smlouvy.
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6.21. Zhotovitel předložil seznam poddodavatelů nebo jiných osob s popisem rozsahu takto plněné
poddodávky při podání nabídky (viz ČI. XI., odstavec 11.10. této smlouvy). Zhotovitel se
zavazuje, že oznámí objednateli nejpozději pracovni dny předem, který konkrétní
poddodavatel a která konkrétni osoba práce provádí. Současně bere zhotovitel na vědomí, že
seznam jeho poddodavatelů je objednatel (jako zadavatel veřejné zakázky) povinen uveřejnit
na profilu zadavatele a zhotovitel s tímto výslovně souhlasI.

6.22. V okamžiku, kdy dojde ke vzniku odpadu, se stává zhotovitel původcem veškerého odpadu a
odpovídá za jeho ekologickou likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech,
v platném znění. Zhotovitel je povinen doložit veškeré doklady a potvrzeni o ekologické
likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli. Objednatel
nebude zajišťovat likvidaci žádného odpadového materiálu, který vznikne v průběhu realizace
díla dle této smlouvy, ani samostatně hradit poplatky za jeho uloženI. Zhotovitel předá
objednateli po ukončení prací originál potvrzeni o ekologickém uloženI odpadů a
nebezpečných odpadů (pokud takové budou).

6.23. Smluvní strany se dohodly na právu objednatele v průběhu plnění zakázky upravovat podle
potřeby obsah díla a termín jeho realizace v závislosti na výši disponjbi|ních finančních
prostředků.

6.24. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržováni zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
požární ochrany a pořádek na pracovišti. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik
povinnosti dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, v platném znění, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě
tímto zákonem stanovené, a to nejpozději 10 (deset) pracovních dnů předem. V případě
nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli případné pokuty a sankce
vzniklé nedodržením platné legislativy.

6.25. Zhotovitel při zhotovení díla musí respektovat a dodržet veškerá potřebná opatření, která
zamezí nežádoucím vlivům stavby na okdni prostředí.

6.26. Podklady a věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

6.27. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci stavby nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užiti známo, že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci, je-li pro jeho
použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní a následně takový
materiál použije, je povinen na písemné vyzváni objednatele provést okamžitě nápravu a
veškeré náklady s tímto konáním spojené nese zhotovitel.

ČLÁNEK VIl.
PRÁVA PRŮMYSLOVÉHO A DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

7.1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má potřebná oprávněni k realizaci díla (stavby), je schopen
kompletní dílo (stavbu) a veškeré práce s tím spojené podle zadávací dokumentace a této
smlouvy v souladu s předpisy provést a zavazuje se, že při realizaci díla neporuší práva třetích
osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k průmyslovému a duševnímu vlastnictví,
příp. z práv autorských, souvisejÍcÍch a jiných.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i
nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči
objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce 7.1. této
smlouvy.
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7.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat veškerými právy k průmyslovému
vlastnictví, příp. právy k duševnímu vlastnictví a jinými právy, která mají souvislost
s předmětem díla, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užÍvání díla
objednatelem.

ČLÁNEK Vlil.
POVINNOST MLČENLIVOSTI

8.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnÍcÍch, a nesmí je zpřístupnit bez předchozího písemného souhlasu objednatele
žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

a), o informace, které jsou veřejně přístupné nebo

b) o případ, kdy je zpřÍstupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.

8.2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti, podle odstavce 8.1. tohoto článku,
všechny osoby, které se budou podílet na poskytováni služeb objednateli dle této smlouvy.

8.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb
dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

8.4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

8.5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, případně jimi písemně
pověřených pracovníků.

8.6. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o interních záležitostech a utajovaných
skutečnostech druhé strany, se kterými se při plnění smlouvy seznámily. Porušeni této
povinnosti zakládá povinnost k úhradě škody ve smyslu občanského zákoníku.

8.7. Při nakládání s informacemi se smluvní strany dohodly, že zaručí splnění povinností
na ochranu citlivých (osobních, důvěrných, pracovních apod.) informaci ve smyslu předpisů,
zejména dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a podle této smlouvy.
Tím není dotčena povinnost zveřejněni smlouvy, vC. identifikačních údajů smluvních stran a
ceny, podle odstavců 11.8. a 11.9., ČI. XI. této smlouvy.

8.8. Povinnost objednatele k poskytováni informací a zveřejňování veřejných zakázek ve smyslu
předpisů a ustanovení této smlouvy zůstává tímto článkem smlouvy nedotčena.

ČLÁNEK IX.
SMLUVNÍ POKUTY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. V případě nedodržení termínu zhotoveni a předání řádně zhotoveného díla podle či. Ill. této
smlouvy ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad
díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši z celkové ceny
díla včetně DPH, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení
zhotovitele s odstraněním vad díla, tedy pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky včetně
dňčľch včas, tj. nejpozději do pracovních dnů od jejich zjištěni objednatelem, příp.
v době stanovené objednatelem, pokud by byla výše uvedená lhůta nepřiměřená, nebo
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v případě odmÍtnutí provedení díla (i dAčího) za podmínek uzavřeného smluvnIho vztahu,
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši celkového ceny díla
včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. výše sankce není omezena.

9.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotovjte|j za prodlenľ s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti smluvní úrok z prodlení ve výši z dlužné částky včetně DPH dle přislušné
faktury, a to za každý, byť j započatý, den prodlenI. výše sankce není omezena.

9.3. Dohodnutím smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani jejím zaplacením, není dotčeno právo
a nárok na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, na které se vztahuje
smluvní pokuta nebo odškodnění v plném rozsahu, ani povinnost zhotovitele řádně dokončit
dílo. Kterákoliv ze smluvních stran není povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu,
jestliže prokáže, že porušení povinnosti nezavinila. Smluvní pokuta a úrok z prodieni jsou
splatné do kalendářních dnů ode dne jejího upiatnění.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby bude uplatnění smluvní pokuty a úroku z
prodlení provedeno písemně a doručením na adresu druhé smluvní strany (viz ustanovení v ČI.
XII., odstavec 12.6. této smlouvy).

9.5. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele

9.6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řIzení, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku, pokud to právní předpisy umožňuji;
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje

k úhradě nákladů insolvenčního řÍzení;
c) zhotovitel vstoupí do likvidace.

9.7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel zastaví prováděni
díla na dobu překračujÍcÍ pokud tak nebylo učiněno z důvodů tzv. ,,vyšší moci"
jako je extrémní počasí, havárie, krizové stavy, teroristické útoky apod. anebo z
obdobných důvodů na straně zhotovitele. Zhotovitel má dále právo odstoupit od této smlouvy
tehdy, když objednatel opakovaně, tedy nejméně prokazatelně odmítne zhotoviteli
poskytnout potřebnou součinnost nutnou k provádění díla.

9.8. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž
by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na
zaplaceni smluvní pokuty.

9.9. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele si zhotovitel vyhrazuje právo
na úhradu vzniklých nákladů spojených s realizací díla.
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9.10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

ČLÁNEK X.
ZÁRUKA A SANKCE ZA JEJÍ NEDODRŽENÍ

10.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo tak, že bude odpovídat právním předpisům, předpisům
výrobců, příslušným technickým normám, dílo bude odpovídat obvyklému účelu díla a bude
předáno objednateli spolu s veškerou potřebnou dokumentaci a doklady. Zhotovitel se tedy
zavazuje provést veškeré práce v souladu se všemi potřebnými náležitostmi, doklady a
zadávací dokumentací, a to za použiti materiálů a při řemeslné úrovni díla v předepsané
a požadované jakosti a normách.

10.2. Zhotovitel odpovídá a ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy a poskytuje
objednateli záruku ve stanovené délce dle tohoto Č!. X., odstavec 10.3., která začíná běžet
ode dne podpisu předávacího protokolu dle ČI. Ill. této smlouvy v pořadí druhou smluvní
stranou. Záruka se vztahuje především na veškeré stavební práce, vady materiálu a funkční
vady, i vady s tím spojené a na provedené souvÍsejÍcÍ práce, veškeré montážní práce,
instalace i záruční servis. Obsahem záruky je závazek zhotovitele takovou vadu bezplatně
odstranit, v případě neodstranitelnosti vady na jakémkoliv předmětu díla (i dňčího) je obsahem
záruky dodávka nového dňčího předmětu, případně celého předmětu smlouvy.

10.3. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo dle ČI. ||. této smlouvy v 24 měsíců, a to ode
dne podpisu předávacího protokolu v pořadí druhou smluvní stranou.

10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
sdělit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, případně z
jakých důvodů reklamaci neuznává.

10.5. Záruční opravu vady díla se zhotovitel zavazuje zahájit do pracovních dnů od písemného
nahlášení vady objednatelem zhotoviteli (včetně nahlášení vady učiněné prostřednictvIm
prostředku elektronické komunikace - e-mailu).

10.6. Zhotovitel odstraní veškeré uznané vady díla v záruční době ve lhůtě pracovních dnů
od uznání reklamace (nebo ve lhůtě písemně dohodnuté smluvními stranami, pokud není
možné uvedený termín pěti pracovních dnů dodržet), a to bezplatně.

10.7. Během záruční lhůty není objednatel oprávněn provádět opravy sám nebo je nechat provádět
třetími osobami (které nejsou oprávněny záruční servis provádět), jinak záruka zaniká. Toto
ustanoveni neplatí v případě, že bude postupováno dle následujÍcÍho odstavce 10.8., tohoto
ČI. X. této smlouvy.

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě podle této smlouvy ode dne vyrozuměni o vadě,
souhlasí zhotovitel s tím, že si objednatel může zajistit odstraněni této vady jiným oprávněným
a odborným subjektem, a to plně na náklady zhotovitele. Tyto náklady zhotovitel uhradí
objednateli ve lhůtě nů ode dne jejich uplatněnI objednatelem.

10.9. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že během provádění
díla zhotovitelem se za řádné nahlášení reklamaci považuje i e-mailová zpráva s potvrzením
o doručení.

10.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši z celkového ceny díla včetně DPH, a to za každý případ a za každý
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kalendářní den prodlenI. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do
kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. výše sankce není omezena.

ČLÁNEK XI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

11.1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačnIho týmu, který poskytuje
objednateli dílo (stavební práce) na základě této smlouvy, pouze s předchozím písemným
souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačnIho týmu na
základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatněni
tohoto požadavku u zhotovitele.

11.2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
kontaktních údajů v či. l. a ČI. VI. smlouvy.

11.3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

11.4. Zhotovitel je povinen dokumenty souvÍsejÍcÍ s poskytováním služeb dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu 10 (deseti) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplaceni poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plněni
dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolnImi orgány.

11.5. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejÍcÍch s realizaci díla dle této
smlouvy ze strany objednatele, jiných orgánů oprávněných k prováděni kontroly a ze strany
třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

11.6. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném
znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

11.7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozÍcÍ střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaloženI
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

11.8. Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel, jako
organizační složka státu, jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyp|ývajÍcÍch
ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a ve smyslu
této smlouvy. Zhotovitel proto bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace
a dalších údajů uvedených ve smlouvě, včetně ceny díla.

11.9. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se proto dohodly,
že zveřejnění smlouvy bude provedeno objednatelem ve lhůtě do pracovních dnů
na internetu, v souladu se zákonem o registru smluv, ZZVZ, zadávacím řIzenIm a interními
předpisy objednatele takto:
· v centrálním Registru smluv;
· na https://nen.nipez.cWprofiI/VPSaSPSMVvPraze, tj. na internetové adrese národního

elektronického nástroje (NEN), který je současně certifikovaným profilem zadavatele
(objednatele);

· příp. v dalších elektronických evidenčních modulech objednatele a resortu MV ČR.
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11.10. Zhotovitel se zavazuje, že příslušná část předmětu díla, která bude příp. prováděna
prostřednictvím jeho poddodavatelů, bude prováděna těmi poddodavateli, které zhotovitel
uvedl ve své nabídce. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude požadováno za podstatné
porušeni této smlouvy s možnými právními důsledky, vC. příp. odstoupení od smlouvy, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.11. V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení smlouvy
ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe původně
zamýšlenému účelu ustanoveni neúčinného.

ČLÁNEK XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě nebo jimi určené, s výjimkou ředitele
školy, jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli
oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že
veškeré změny, či doplňky této smlouvy budou učiněny pouze formou očIsbvaných písemných
dodatků opatřených podpisy oprávněných osob.

12.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami (při rozdílném
datu dnem podpisu druhou smluvní stranou, resp. doručením oboustranně podepsané
smlouvy protistraně). Účinnost smlouvy nastává dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

12.3. Platnost a účinnost smlouvy končí uplynutím doby plnění, tj. vC. uplynuti záruční doby ode dne
nás|edujÍcÍho po předání díla, příp. uplynutím doby pozáručního servisu a pojištění díla, pokud
je součásti předmětu díla nebo se k tomu zhotovitel výslovně zavázal.

12.4. Tato smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména § 2586 a následujIcňni občanského
zákoníku.

12.5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.

12.6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace bude činěna písemně, tedy že musí být
učiněna a doručena druhé smluvní straně pomocí elektronické komunikace, tj. pomocí ID
datové schránky nebo prostřednictvím listinné doporučené korespondence se všemi
náležitostmi. Smluvní strany se dohodly, že během prováděni díla (stavby) zhotovitelem se za
řádnou písemnou formu považuje i e-mail zpráva s potvrzením o doručení.

12.7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou
řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před přIslušnými
obecnými soudy ČR dle sídla objednatele.

12.8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu. Smlouva obsahuje celkem 2 (dvě)
nedílné přílohy, a to:
Příloha č. 1 - položkový ceník díla (zhotovitelem oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 2 - Technická specifikace díla

12.9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou
pro uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojuji smluvní strany k této smlouvě
své podpisy.
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V Praze dne

Datum: 2021.10.13:4z:1.3.tQz'Q9.'...

objednatel (podpis)

VŤäjQ dne R bw
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ,,Instalace UZV vodoměrů na hlavní přívody budov - 2. kolo".

Objekty: U1, U2, bš, VC, BD, 11

Místo : Praha 9 - Hrdlořezy

Zadavatel: VPŠ a SPŠ MV v Praze

Uchazeč: SGE STAVEBNÍ s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Datum: 04.10.2021

lČ: 48135453
DIČ:

lČ: 24798967
DIČ: CZ24798967

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Cena bez DPH 294 536,00

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH 294 536,00 21,00% 61 852,56

Cena s DPH v CZK 356 388,56
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.
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady stavby celkem

Dodávky a montáže

Ostatní náklady

294 536,00

291 536,00

3 000,00
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V

ôSOUPlS PRACÍ

PČ Typ Popis MJ Množství

Dodávky a montáže
Velmi přesný a citlivý ultrazvukový vodoměr Dánské firmy KAMSTRUP. Životnost baterie (tedy i vodoměru) 16 LET

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

291 536,00

1 M Kamstrup Flow IQ 3100 Q3 = 40,0 - DN 80 300mm, r.v. 2018

2 m Kamstrup Flow IQ 3100 Q3= 10,0 - DN 2" r.v. 2021

3 M Kamstrup Flow IQ 3100 Q3= 100 - DN 100 360mm, r.v. 2021

Montáž měřidel dle objektů
4 K Vypuštění systému

5 K U1 - úprava rozvodu pro montáž vodoměru (původní vodoměr 220 mm )

6 K VC " júprava rozvodu pro montáž vodoměru (původní přírubový bude vyměněn za závitový - jiná délka apřipo"ení (stejná dimenze
7 K U2 - úprava rozvodu pro montáž vodoměru (původní vodoměr 260 mm )

8 K BŠ - úprava rozvodu pro montáž vodoměru (původní vodoměr 260 mm, DN 100 - redukce, přírubové potrubíatd) '
9 K BD - úprava rozvodu pro montáž vodoměru (původní vodoměr 190 mm )

10 K 11 - Úprava rozvodu pro montáž vodoměru ( původní vodoměr 245 mm )

11 K Montáž vodoměru DN, včetně těsnění

Technologie pro on-line odečet

10 M Dodávka GATEWAY W-M-BUS (krabicový set)

11 K Montáž a zapojení ( napájení a pňpojenl k internetu do vzdálenosti 2 m )

12 K Nastavení systému

13 K Zavedeni měňd/a do systému

Provoz on-line (pravidelné poplatky za rok)

14 K roční poplatek za objekt

15 K poplatek za měňd/o
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Vyšš' pohcejn' škola a Střední po|jcejní škola Ministerstva vn tra v Praze

Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9
ID datové schránky 4zrkgbn

Počet listů: 2

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Vyšší pdicejnľ škola a Střední policejní škola Ministerstva

Název zadavatele: vnitra v Praze
IČO: 48135453

Název veřejné zakázky: Instalace UZV vodoměrů na hlavní přívody vody některýchbudov - 2. kolo
Předmětem veřejné zakázky je instalace 6 ks ultrazvukových
vodoměrů s dálkovým odečtem na
školy a s přIslušnou signalizací na:

Předmět veřejné zakázky:

Součásti VZ je dále případná ekologická likvidace veškerého
odpadu, souvĹsejÍcÍ stavební úpravy, hrubý úklid staveniště,
doprava a zprovozněni bez vad a nedodělků, dle požadavků
zadavatele.
Součásti zakázky je dále kompletní záruční servis celé
technologie a veškerá potřebná školení personálu zadavatele.

1. Popis stávajiciho stavu:
V současné době není na uvedených budovách v provozu žádná obdobná technologie.

2. Požadavky na zhotovení díla:
2.1 Kompletní montáž požadovaného zařIzenI, tzv. ,,na klíč".
2.2 Kopie certifikátů ISO včetně posouzení shody a veškeré souvÍsejÍcÍ dokumentace.
2.3 pojištěni odpovědnosti zhotovitele za škody způsobené třetím osobám

doklad o sjednáni pojištění bude doložen jako přňoha smlouvy, s vítězem veřejné zakázky.
2.4 Provedení dle platné legislativy a norem v platném znění, a to především:

· zákon č. 22/1997 SB., zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněnI
některých zákonů;

· nařIzenI vlády č. 173/1997 Sb., nařIzenI vlády, kterým se stanovi vybrané výrobky
k posuzováni shody;

· vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby;
· § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce;



· § 4, odst. 1, písm. C) zákona č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravuji další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon
o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);

· zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánovánI a stavebním řádu (stavební zákon);

· zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech;

2.5 Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů tolerančnI rozsah +/-
10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná
kvalita a funkce zboží a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní tolerančnI rozsahy
(minimálni nebo maximálni rozměry) nebo pokud se nejedná o standardní rozměry mnoha
výrobců na trhu. Technické parametry, označené jako minimální, resp. maximální, musí být
dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí
splňovat platnou legislativu a technické normy.

2.6 V případě, že účastník ZŘ nabídne parametr, který nedosahuje (u minimálních hodnot), resp.
překračuje (u maximálních hodnot) požadované hodnoty, bude tato skutečnost považována za
nesplněni zadávacích podmínek a bude důvodem pro vybučeni účastníka ze ZŘ.

2.7 Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích
příloh obsahuje názvy konkrétních dodavatelů l výrobců, výrobků, patentů na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí,
že umožňuje použití i jiných, kvalitativně i technicky rovnocenných řešeni, které budou
splňovat požadavky na předmět plněni veřejné zakázky.

2.8 Po realizaci díla budou provedeny veškeré potřebné zkoušky.

3. Požadované vlastnosti UZV vodoměrů
3.1 Typ měřidla: statické, bez mechanicky pohyblivých dílů.
3.2 Dynamický rozsah min. R80, max. R160.
3.3 Integrovaná radiová komunikace Wireless M-Bus, volitelné módy Cl a TI, dvě úrovně

vysňacího výkonu, dva volitelné intervaly vysňání, minimální interval vysňáni 16 sekund.
3.4 Zabezpečení komunikace pomocí AES klíče.
3.5 Záznam dat do vnitřní paměti min. 365 dni a 30 měsIčnIch stavů.
3.6 Trvalá možnost zobrazení stavových hlášení na lcd displeji.
3.7 Odesňáni informaci o chybách pomocí protokolu Wireless M-Bus.
3.8 Možnost odečtu historických stavů pomocí optického rozhraní.
3.9 Stejná přesnost měřeni ve vodorovné i svislé poloze.
3.10 Integrovaná baterie s životností min. 12 let.
3.11 Možnost doplněnI externí antény.
3.12 Možnost doplněnI impulsnIho výstupu.
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