
Vodohospodářské projekty Nový Bor       č. smlouvy objednatele:   00092/2021

S M L O U V A   o   D Í L O   n a   D O K U M E N T A C I   S T A V B Y   k e   
S T A V E B N Í M U   P O VO L E N Í   a   P R O V Á D Ě N Í   S T A V B Y   a   IČ

uzavřená podle § 2586 a následně ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

I.
S M L U V N Í    S T R A N Y

Objednatel : Město VARNSDORF
Se sídlem : Náměstí E. Beneše č.p. 470, Varnsdorf, PSČ 407 47
Zastoupené : starostou města panem ThMgr. Rolandem Sollochem
IČO : 00261718 
DIČ : CZ 00261718
Bankovní spojení : 

Zhotovitel : Ing. Josef Folbrecht, OSVČ
Se sídlem : Žižkova č.p. 205, Nový Bor II., PSČ 473 01
Zastoupený : panem Ing. Josefem Folbrechtem
IČO : 120 73 709
DIČ : 
Bankovní spojení :

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu na zhotovení dokumentace stavby ke 
stavebnímu povolení a realizaci ( dále jen DPS ) a činnost zahrnující veškeré úkony vedoucí k zajištění 
podkladů nutných pro vypracování DPS a pro vydání rozhodnutí o povolení stavby pro lokalitu ulice 
Ernsta Thallmanna, Varnsdorf.

II.
P Ř E D M Ě T    P L N Ě N Í

1) Zhotovitel  se  zavazuje  vypracovat  pro objednatele jednostupňovou dokumentaci  stavby ke 
stavebnímu povolení  a  realizaci  stavby  aktualizovanou o  nové  skutečnosti  na  staveništi  a 
platnou pro aktuálně platnou legislativu a zajistit  kompletní podklady k tomu potřebné pro 
stavbu a povolení stavby  " Splašková a dešťová kanalizace a vodovod, Varnsdorf, Ernsta 
Thallmanna  ".  Stavba  zahrnuje  trasu  splaškové  kanalizace  KTH  300  mm  v celé  délce 
komunikace včetně části ulice Mladoboleslavská a přípravu pro splaškové přípojky stávajících 
i nových RD zatím nepřipojených formou odboček nebo napojení do šachet a trasu dešťové 
kanalizace PVC 300 mm a PVC 250 mm v celé délce stávající trasy včetně prvků odvodnění 
místní komunikace a přepojení případných dešťových přípojek od RD. Dále je součástí stavby 
novostavba  zásobního  vodovodu  PEHD  90  mm  a  propojení  na  vodovody  v ulicích 
Vrchlického  a  Mladoboleslavská.  Součástí  stavby  vodovodu  bude  přepojení  přípojek  pro 
všechny RD, které jsou nyní napojeny na přivaděč vodovodu LT 175 mm z roku 1998. Právě 
z důvodů stáří  přivaděče  vodovodu se  předpokládá  ze  strany majitele  přivaděče  SVS a.s.  
Teplice souběžná rekonstrukce, která bude muset být trasou upravena do souběhu s oddílnými 
kanalizace a novým vodovodem, aby se do uličního prostoru všechny IS daly umístit.
Stavba  bude  připravena  s  přihlédnutím  k  majetkovým  poměrům  na  staveništi  a  majetku 
soukromých subjektů v ulicích Ernsta Thallmanna a Mladoboleslavská. Součástí DPS bude 6 
tisků  vypracované  DPS  a  CD  s dokumentací  ve  formátu  pdf.  Dokumentace  stavby  a 
inženýrská činnost  bude realizována v rozsahu předpisu č.  62/2013 Sb.  Součástí  plnění  je 
položkový rozpočet a neoceněný soupis prací v systému KROS plus a v c.ú. 2022 jako součást 
budoucí zadávací dokumentace pro výběr jediného zhotovitele stavby. Součástí stavby bude 
komplexní  inženýrská  činnost  až  do  vydání  rozhodnutí  o  povolení  stavby  v právní  moci. 
Technické řešení a rozsah bude podle odsouhlasené nabídky zhotovitele a požadavků investora 
a stavba splaškové kanalizace a veřejného vodovodu bude řešena podle standardů SVS a.s. 
Teplice s cílem předání do provozu SčVK a.s. Teplice. Dále je rozsah a kvalita projektových a 
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inženýrských  prací  dána  předloženou  nabídkou  ze  dne  31.8.  2021,  která  se  stává  tímto 
nedílnou součástí této smlouvy. 

2) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou podle článku III.  
této  smlouvy.  Dále  objednatel  bude  spolupůsobit  se  zhotovitelem podle  článku VIII.  této 
smlouvy.

III.
C E N A

Cena za provedení díla podle článku II. je stanovena na základě Sazebníku UNIKA 2016 a v souladu s
předloženou nabídkou projektových prací. Zhotovitel je plátcem DPH. 
Smluvní cena je podle nabídky zhotovitele a je potvrzena dohodou účastníků této smlouvy a činí : 
Nabídková cena celkem = 446.000,- Kč bez DPH
Nabídková cena celkem = 539.660,- Kč včetně DPH ( 21 % )

IV.
Č A S   a    M Í S T O    P L N Ě N Í

1) Zhotovitel  se  zavazuje  dokončit  a  předat  dílo  specifikované  v  článku II.  v  návaznosti  na 
předané podklady a termíny dané společnou přípravou s investicí ( přivaděč vodovodu ) SVS 
a.s. Teplice :

- reambulace zaměření staveniště cca do 31.10. 2021
- dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci DPS - 6x cca do 31.03. 2022
- položkový rozpočet a soupis prací v c.ú. 2022 cca do 31.04. 2022
( + 1x DVD se soubory pdf + rozpočet a soupis prací )
- stavební povolení ( + nabytí právní moc ) cca do 31.07. 2022

2) Dokumentace  bude  společná  v  jediném  projektu  avšak  rozdělená  na  inženýrské  objekty 
splaškové a dešťové kanalizace a veřejného vodovodu stejně tak bude členěný rozpočet  a  
soupis prací.

3) Zhotovitel neručí za posun termínů v případě změn ze strany objednatele a nebo prokáže-li se,  
že posun termínů nezavinil a ani je nemohl ovlivnit. Tyto případy, nastanou-li, budou řešeny 
dohodou obou smluvních stran formou dodatku této smlouvy o dílo.

4) Místem plnění v uvedených termínech bude Městský úřad Varnsdorf - k rukám vedoucího 
odboru správy majetku a investic pana Ing. Jaroslava Beránka.

 

V.
P Ř E C H O D    V L A S T N I C K É H O    P R Á V A    k    D Í L U

Vlastnictví ke zhotoveným dokumentacím ve stupni DPS jakož i nebezpečí škody na těchto přechází  
ze zhotovitele na objednatele v termínu předání a převzetí díla protokolem a současně za podmínky 
úhrady plné výše smluvní ceny podle článku III.

VI.
O D P O V Ě D N O S T    z a    V A D Y

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců, počínaje dnem následujícím po dni předání a  
převzetí díla, čímž zaručuje, že dílo bude mít po celou uvedenou dobu smluvené vlastnosti s výjimkou
platnosti rozpočtu, který bude v c.ú. 2022. 

VII.
P L A T E B N Í     P O D M Í N K Y

Platební podmínky jsou dány jedinou splátkou následovně :
Smluvní cena bude uhrazena 4-mi splátkami vždy po ukončení dílčí části.

1. Splátka po dokončení a předání reambulace zaměření ( 7.000,- Kč + DPH )
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2. Splátka po dokončení a předání DPS – prováděcí dokumentace ( 355.200,- Kč + DPH )
3. Splátka po dokončení a předání položkového rozpočtu a soupisu prací ( 15.000,- Kč + DPH )
4. Splátka po dokončení a předání stavebního povolení v právní moci ( 68.800,- Kč + DPH )

Smluvní  cena  zahrnuje  veškeré  náklady  spojené  s  plněním díla  viz.  výše  bod.  II.  a  je  konečná.  
Reambulace zaměření staveniště bude provedena jako podklad samostatně geodetem podle nabídky. 
Splatnost faktur bude 14 dní ode dne vystavení. 

VIII.
S P O L U P Ů S O B E N Í    O B J E D N A T E L E

Objednatel se zavazuje předat následující podklady pro zhotovení díla v těchto termínech:

1. účast za investora na případných úředních jednáních podle postupu prací a potřeby
2. poskytnutí plné moci k zastupování investora ve věci v termínu podpisu smlouvy o dílo
3. podpis této smlouvy o dílo v termínu do 15.10. 2021

IX.
U J E D N Á N Í    o    S M L U V N Í C H    P O K U T Á C H

1) V případě prodlení zhotovitele s časem plnění, zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 % z ceny za každý započatý týden prodlení v dílčích termínech.

2) V případě prodlení objednatele se spolupůsobením sjednaným v článku VIII. i v jednotlivém 
případě se posunuje termín plnění díla o stejný časový úsek.

3) V případě prodlení objednatele s úhradou konečné faktury, je tento povinen zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za každý započatý týden prodlení.

X.
U J E D N Á N Í    V Š E O B E C N Á

1)  Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět smlouvy pouze na účel vyplývající ze smlouvy.
2) Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním účastníků smlouvy.
3) Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.
4) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě. 
5) Tato  smlouva  je  uzavřena  v souladu se  Směrnicí  pro  zadávání  veřejných zakázek malého 

rozsahu městem Varnsdorf ze dne 23. 02. 2017.

Nový Bor dne 

Za zhotovitele  :   .........................................................................
               Ing. Josef  Folbrecht, OSVČ

Varnsdorf dne  

Za objednatele  :   ..............................................................................
     Starosta města pan ThMgr. Roland Solloch
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