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SMLOUVA O DÍLO

na zpracování projektové dokumentace

Objednatel:
MĚSTO CHOTÉBOŘ 
se sídlem:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: Bc. Jiří Pešout

00267538 
CZ00267538

Trčkú z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 
Ing. Tomáš Škaryd - starosta města

IČO:
DIČ:

Zhotovitel:
Ing. Jan Lahoda
se sídlem: Bílinská 514/8, 190 00 Praha 9 - Prosek
spisová značka:.......
IČO: 06654720 
DIČ: CZ8307260489 
zastoupený: Ing. Jan Lahoda 
bankovní spnípni' Fin banka, a s. 
číslo účtu: / 
telefon: 
e-mail:

společnost vedená v živnostenském rejstříku

I. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem plněni díla je vypracování souboru projektových dokumentací („dále také PD‘ ) na investiční 
akcí s názvem PD cykiostezka Chotěboř - Bílek, a to:

a) Projektová dokumentace pro vydání společného povolení, včetně polohopisného a výškopisného 
zaměření, veškeré inženýrské činnosti a projednáni, inženýrsko-geologického průzkumu a dendrologie, 
vyhledávací studie, dokumentace EIA pro zjišťovací řízeni a pravomocného společného povolení.

b) Projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně oceněného výkazu výměr a prací, technických 
podmínek (dále také jen ,,PDPS“), která bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů a provozních 
souborů.

Zpracováni PD bude vycházet ze zadávací dokumentace a požadavků zadavatele

Dokumentace bude vypracována dle platné legislativy, a to zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb., stavební zákon v platném znění, vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou 
č. 146/2008 Sb, o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, vyhláškou 
č. 503/2006 Sb.; o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, 
vyhláškou č. 268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb vše ve znění 
pozdějších předpisů.

Součástí projektové dokumentace bude kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, potřebných pro úplné provedení díla odpovídající požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu příslušného prováděcího předpisu k tomuto zákonu v platném 
znění.

Ad lal - projektová dokumentace pro vvdání společného povolení

Součástí předmětu plněni v rámci zpracováni dokumentace pro společné povoleni, v rozsahu dle přílohy 
č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb,, o dokumentaci staveb vč. kompletní zajištěni inženýrské činnosti, získáni 
všech potřebných vyjádření pro vydání pravomocného společného povolení. Objednáte! požaduje v 
průběhu projekčních prací osobni konzultace zpracovatele s objednatelem.



Ad 1b) - proíektová dokumentace oro provedení stavby fPDPS^
Projektová dokumentace pro provedení stavby v bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů a 
provozních souborů v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentací staveb, včetně 
jednotlivých profesí a bude zhotovena do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci 
stavby dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Součásti PDPS bude také vypracování piánu organizace výstavby.

Objednatel požaduje v průběhu projekčních prací PDPS osobní konzultace zpracovatele s objednatelem.

Dále bude předmětem plnění í spolupráce při zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku 
na stavební práce, zejména pak odpovědí na dodatečné informace a posouzení nabídek v průběhu 
hodnocení veřejné zakázky.
Do předmětu díla je zahrnuta také spolupráce při řešení technických dotazů týkající se zpracované 
PDPS, která bude sloužit jako technický podklad pro veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací.
Výkaz výměr bude zpracovaný s použitím metodiky ÚRS nebo RTS s maximálním zatříděním stavebních 
a montážních položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (dále jen TSKP), 
samostatné movité věci a služby podle SKP.

Výkaz výměr projektové dokumentace bude obsahovat vymezení druhu, jakostí a množství 
požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotoveni stavby a bude podkladem pro 
zpracování nabídky na dodávku stavby a pod popisem položky bude obsahovat podrobný postup 
výpočtu množství měrných jednotek.

Každá z použitých položek musí obsahovat jednoznačný slovní popis včetně podrobné specifikace 
$ odkazem do výkresové dokumentace, z něhož budou patrné parametry položky a charakter a druh 
požadovaných prací a dodávek, aby umožnily výběr z nabídky na trhu; dále budou položky obsahovat 
měrnou jednotku a požadované množství.
Ve výkazu výměr nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité 
výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis materiálů musí být proveden technickými 
daty, popis výrobků podrobně specifikován, například v podobě stanovení standardů.

Oceněný výkaz výměr a souhrnný rozpočet stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební 
objekty a provozní soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH bude doložen v pare č. 1 projektové 
dokumentace. Ocenění položkového rozpočtu objednatel požaduje dle aktuálního ceníku URS nebo RTS 
v elektronické formě ve formátu *.xís, (resp. *,xlsx) a ve formátu *XC4.

2. Součástí plnění jsou rovněž veškeré posudky, studie a měření (např. radonový průzkum, geodetické 
zaměření, statické posouzení stávajícího objektu, hluková studie, dokumentace EIA pro zjišťovací řízení, 
ínženýrsko-geologícký průzkum, dendrologický průzkum atd.) nutné pro získání společného povolení.

3. Součástí plnění je inženýrská činnost, zahrnující zejména projednání s dotčenými orgány a účastníky 
řízeni, kdy výsledkem musí být bezrozporná kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení, 
podání návrhu na vydání společného povoleni. Projektová dokumentace tak bude obsahovat kompletní 
dokladovou část, odpovídající danému stupni PO, obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných 
orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení, včetně 
správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).

4. V rámci plnění bude předmět dodán v této podobě, která je již zahrnula v ceně díla:

- projektová dokumentace pro vydání společného povolení, v šesti (6) tištěných vyhotoveních 
a 1x elektronicky na CD či jiném datovém nosiči - textová část je požadována ve formátu MS Word, 
výkresové části jsou požadovány ve formátu DWG (nebo v jiném programu, který umožňuje čtení a 
zápis) i PDF.

- projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

v šestí (6) tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky na CD či jiném datovém nosiči - textová část je 
požadována ve formátu MS Word, výkresové části jsou požadovány ve formátu DWG (nebo v jiném 
programu, který umožňuje čtení a zápis) i PDF, rozpočet je požadován ve formátu XLS a XC4.

5. Předání dokumentace jednotlivých stupňů bude vždy včetně inženýrské činnosti a všech potřebných 
vyjádření a stanovisek, včetně jejich zapracování do PD.

6. Místem plnění je podle povahy věci buď sídlo objednatele, nebo místo stavby.
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7. Projektová dokumentace, bude obsahově odpovídat aktuálnímu dotačnímu titulu Fond Vysočiny 
Cyklodoprava a cykloturistika 2021(https://vv^vw.fonavvsQcinv.cz/dolace/zadosti/FV02501 '^k3í=9&s=aktiv 
ni) a obsahovat všechny potřebné formy výstupu pro účely této dotace.

II. TERMÍNY PLNĚNÍ

1, Termíny plněni díla se stanoví takto:

a) Vyhledávací studie
PD pro vydání společného povolení
Projednání dokumentace
Podání kompletní PD s žádostí o společné povoleni
PD pro provádění stavby včetně rozpočtu a platného společného povolení

do 05.11.2021 
do 04.02.2022 
do 03.05.2022 
do 04.05.2022 
do 31 08.2022

b)
c)
d)
e)

lil. CENA PILA

1. Cena celkem za sjednané dílo;

a) Cena projektové dokumentace pro vydání společného povoleni vč. pravomocného společného 
povolení;
Cena bez DPH 
21 %DPH 
Cena včetně DPH

439 000 Kč 
92 190 Kč 

531 190 Kč

b) Cena projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS): 
Cena bez DPH 
21 % DPH 
Cena včetně DPH

90 000 Kč 
18 900 Kč 

108 900 Kč

Cena celkem v Kč bez DPH 
21 % DPH v Kč celkem 
Cena celkem v Kč včetně DPH

529 000 Kč 
111 090 Kč 
640 090 Kč

Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou 
a provedením) díla dle této smlouvy. Cena za provedeni díla nebude po dobu do ukončení díla 
předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovné nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že 
všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za 
provedení díla. Cena díla zahrnuje i náklady zhotovitele do místa plněni.

c)

b) Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změnám zákonných sazeb DPH 
nebo ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně 
objednatele. Úprava se mimo případů změn DPH provede písemným dodatkem k této smlouvě.
V případě rozšířeni rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem.
V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za 
předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením 
prací na omezeném rozsahu části dila.

V každé diiči i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny za provedeni dila bez 
DPH a DPH, stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu stanovené zákonem č 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb.. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Cena je 
považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedeni dila či Její 
části budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla odepsané z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

e)

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY



1. Cenu díla dle č). ill odst 1 písm. a), b) uhradí objednatel na základě faktury zhotovitele vystavené po 
řádném dokončení, předání a převzetí dané části předmětu díla objednateli. Pří předání díla bude 
sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Bez 
podpisu protokolu o předání a převzetí oběma smluvními stranami se dílo nepovažuje za řádně 
dokončené. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo 
vystavit objednateli fakturu (daňový doklad).

2. Oprávněné vystavená faktura musí mít v textu uveden předmět plnění dle čí. I bod 1 této smlouvy.

3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokiadu v souladu s právními předpisy a její splatnost bude 
stanovena na 30 dní od doručení objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě Ihůta 
splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktura bude 
obsahovat v příloze oboustranně podepsaný předávací protokol.

4. Všechny faktury včetně příloh budou objednateli doručeny elektronicky na emailovou adresu 
fakturv@chotebQr.cz do dvou dnů od vystavení faktury.

V. SPLNĚNÍ DILA. jeho PŘEVZETÍ

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn předáním a převzetím díla.

2. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím.

3. K převzetí díla dle čl. I odst. 1 písm. a) až c) vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. 
Objednatel si vyhrazuje právo na kontroiu předaného díla s max. lhůtou 10 pracovních dnů. 
Objednatel není povinen po provedené kontrole převzít, pokud dílo nebo jeho část vykazuje vady 
a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran. 
V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů. 
Vzhledem k rozsahu díla není objednatel povinen zhotoviteli vytknout zjevné vady díla při předání 
nebo bez zbytečného odkladu po něm.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel si musi být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné 
správě povinen spolupůsobit pří výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupiěci 
s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizací 
projektu, podat infomiace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor 
a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na 
výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidencí k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí 
s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření 
k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele. Zhotovitel 
je povinen uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této 
zakázky.

1.

2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo 
osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
a zák. č. 360/1992 Sb., ve zněni pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen některé dílčí 
částí projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné 
osoby s příslušnou specializací k provádění díla přizvat Veškeré části projektové dokumentace 
budou označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce 
a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné 
živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede poddodavatel s odpovídající odbornou 
způsobilostí.

3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost případně nepřípusmost 
podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 
požadovaných změn.

4. Od písemných pokynů objednatele, které jsou v souladu s touto smlouvou o dílo, se může zhotovitel 
odchýlit pouze v případě, je>!í to naléhavě nutné a rozhodnutí nesnese odkladu. O skutečnostech, 
kdy se zhotovitel odchýlí od písemných pokynů objednatele, je zhotovitel povinen objednatele 
písemně informovat do tří pracovních dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení od písemných 
pokynů objednatele došlo.
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VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

2. Zhotovíte) odpovídá za vady. které má dílo v dobé jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá i za 
vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Do konce této lhůty je možné 
reklamovat i skryté vady existující v době předání.

3. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost a 
soulad specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby ve všech 
částech dokumentace (výkresová, technická a rozpočtová část včetně výkazů výměr), za 
jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad 
s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně 
závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné 
stavby. V rámci odpovědnosti zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá 
zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby za jakoukoliv újmu vzniklou vadou 
projektové dokumentace.

4. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace nebo jiného výstupu zhotoveného na základě 
této smlouvy písemně uplatnit u zhotovitele.

5. Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní písemnou 
formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozdéjl ve lhůtě do tří pracovních dní od doručení 
reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Nebude-lí 
dohodnuto jinak, lhůta k odstranění vady činí 7 dnů. NeodstranMi zhotovitel vady díla včas, může 
objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (tím není dotčen nárok na smluvní pokutu). 
Případné právo na odstoupení od smlouvy tímto není dotčeno.

6. Práva a povinností z odpovědnosti zhotovitele za vady na předané částí díia nezanikají ani 
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 21 dní poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně 
vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím 
orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou 
či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet 
objednatele uvedený v písemné výzvě.

Vin. SMLUVNÍ POKUTY

1. Obé smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku smluvní 
pokutu za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto;

v případě prodlení zhotovitele se splněním některého termínu plnění díla dle čl. II této smlouvy má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z ceny 
části díia za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;

v případě, že zhotovitel včas neodstraní vady díla, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % (slovy pět desetin procenta) za každý i započatý den prodlení a zhotovitel je 
povinen tuto smluvní pokutu zaplatit;

v případě, že dílo bude mít vady, které brání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho řádnému 
použití k zamýšlenému účelu - tj. zadání a realizaci následujících stavebních prací, má objednatel 
nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,10 % z ceny díla. Pro vyloučení pochybností strany 
sjednávají, že na tuto smluvní pokutu má objednatel nárok především, pokud bude muset vzhledem k 
takovým vadám změnit zadávací dokumentaci jakéhokoliv zadávacího řízení, které bude věcné 
vycházet z výsledků této smlouvy o dílo nebo takové zadávací řízení zrušit;

v případě, že dojde vlivem opomenutí důležitých skutečností nebo vlivem nesouladu mezí výkresovou 
Částí PD a výkazem výměr k vadě projektové dokumentace, a tím ke zvýšení nákladů stavby o více 
než 0,5 %, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 % z navýšených 
nákladů stavby a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit. Tato smluvní pokuta se 
nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během přípravy projektové dokumentace předvídat a 
jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.
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2. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dni od data, kdy byla povinné strané doručena písemná výzva k 
jejich zaplacení ze strany oprávněné strany.

3. Vznikem nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody nebo nárok z vad díla.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, 
jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Od^upením od 
smlouvy se tato smlouva ruší.

2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí 
zejména:

' jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla ve vztahu k termínům 
provádění díla dle čl. II smlouvy, které bude delší než třicet kalendářních dní;

- jestliže zhotovíte! provádí dílo nekvalitně, s hrubými chybami, v rozporu se zadáním 
objednatele, dále v rozporu s normami a prováděcími vyhláškami, ač byl písemně vyzván 
k nápravě ve lhůtě minimálně 14 dní;

- jestliže bude na zhotovitele podán insolvenčni návrh ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů;

- jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace;
- jestliže zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související 

s prováděním díla v souladu s čl. XI této smlouvy.

3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací 
třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení projektové dokumentace třetí osobou přesahují 
dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel.

X. UŽITÍ DÍLA. PRÁVNÍ VADY PŘEDMĚTU PLNĚNI

Objednatel je oprávněn upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na základě této 
projektové dokumentace, v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. 
zadat jejich provedení třetí osobě. Úpravy projektové dokumentace je objednatel oprávněn provádět 
bez souhlasu, popř. i proti vůlí zhotovitele, a to zejména v případě, že dílo nebude z jakéhokoliv 
důvodu dokončeno nebo že se po jeho dokončení vyskytne potřeba úprav.

1.

2. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není ve prospěch třetí osoby chráněn právem 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí a 
zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním.

3. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, 
že třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím soudu nárok z právních vad.

XI. POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu pro případ pojistné události související 
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené činností zhotovitele při provádění díla (tzv. profesní odpovědnost autorizovaných osob 
ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,- Kč (slovy 
jeden milion korun českých). Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby 
nebo opomenuti v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům 
smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun 
českých).

2. Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smiuv dle tohoto článku 
této smlouvy nejpozději do 14 kalendářních dní po podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále 
zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou 
dobu trvání této smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku této smlouvy uzavře 
zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto 
předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne jejího uzavření.
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Xii. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou.

2. Právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právem ČR, K řešeni sporů z této smlouvy je 
příslušný Okresní soud v Havlíčkové Brodě.

3. Smluvní strany prohlašuji, že lato smlouva byla uzavřena vážné a svobodné a na důkaz svého 
souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že plněni z této smlouvy je plněním ve vztahu k veřejnoprávní 
korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). Prohlašuji, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním 
tajemstvím a podpisem této smlouvy si jsou vědomi zákonné povinnosti uveřejněni smlouvy a 
metadat smlouvy (včetně zveřejněni osobních údajů v rozsahu identifikace osob) v Registru smluv 
zřízeném podle zákona o registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy 
- Registru smluv.

5. Smluvní strany berou na vědomi že. získané osobni údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu 
a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a smluvních povinností vzniklých 
uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 2016/679 a platnými právními předpisy na 
ochranu osobních údajů.

6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Chotěboř č, 1924 ze dne 06.10.2021,

VChotěboři 1 3 -10- 2021
Za objednatele:

V Praze 11.10.2021 

Za zhotovitele:
/ /

-<SToX

vC.
\

•vIng. Tomáš 

starosta města

Ing. Jan LahodaIí y''I
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