

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006960

Číslo smlouvy zhotovitele: 21055-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně, 2. etapa - zpracování TS přemostění D7 pro RESA paralelní RWY letiště Praha a DUR/IČ/VD-ZDS/TP pro Přeložku VTL plynu

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON

zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200
IČO: 063 27 354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073
zastoupen:
a
SAGASTA s.r.o., společníkem Společnosti
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
zápis v obchodním rejstříku: OR u MS v Praze, vložka C250116
zastoupen:
a
SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti
se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014
zastoupen:
a
Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994
zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č.1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
Technické podmínky tvoří přílohu č.2 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, uzavřenou dne 25. 09. 2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
3 026 930	635 655,3	3 662 585,3

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č.3 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: **na základě výzvy objednatele**

Technická studie bude zpracována v termínech:		
Popis části díla (služeb)	Množství	Dílčí termín plnění
Zahájení plnění	---	Na výzvu objednatele
Koncept TES	2x	Do 3 měsíců od výzvy objednatele
Čistopis TES	5x / 1x digitálně	Do 3 týdnů od schválení konceptu TES objednatelem

DÚR přeložky VTL plynovodu bude zpracován v následujících termínech		
Popis části díla (služeb)	Množství	Dílčí termín plnění
Zahájení plnění	---	Na výzvu objednatele
Koncept DÚR (koncept trasy VTL plynovodu)	1x digitálně v PDF	Do 3 měsíců od výzvy objednatele
Čistopis DÚR	5x / 1x digitálně	Do 3 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem
Inženýrská činnost za účelem získání pravomocného ÚR vč. Správních poplatků	---	Podání žádosti o ÚR do 4 měsíců od předání čistopisu DUR

VD-ZDS a TP bude zpracována v následujících termínech:		
Popis části díla (služeb)	Množství	Dílčí termín plnění
Koncept VD-ZDS	1x digitálně v PDF	Do 3 měsíců od výzvy objednatele
Čistopis VD-ZDS	5x / 1x digitálně	Do 3 týdnů od schválení konceptu

Technická pomoc	---	Na výzvu objednatele
-----------------	-----	----------------------

Dokončení plnění: **do 31. 12. 2023.**

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: **Hlavní město Praha.**

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: **netýká se.** Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: **je povolena dílčí fakturace, předložení bankovní záruky za zajištění plnění smlouvy.**
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: **nejsou určeny.**
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za zhotovitele
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: **viz Čl. III, bod 1,** které zhotovitel objednateli předá v termínu: **viz Čl. III., bod 1.**
9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
 - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
 - c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
10. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

adresa: Na Pankráci 546/56

PSČ: 140 00

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

e-mail:

k rukám:

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: netýká se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění smlouvy,
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy

5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
 7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
 6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.14
12:51:30 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 18.10.2021 22:20:37 +02:00

PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Přemostění DZ pro RESA paralelní RWY Letiště Praha Ruzyně

Na základě jednání Koordinace staveb Přeložka I/7, SOKP 518 a Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně, které se konalo dne 1.4.2021 vyplynula potřeba zpracování technické studie, jejímž cílem bude Prověření možnosti vytvoření podpůrné konstrukce (most přes jeden směr dálnice) pro plnou realizaci RESA zóny s respektováním potřeb na vytvoření ještě dalších prvků zabezpečení letiště (oplocení a vnitřní obvodová komunikace) a zároveň úprava vedení zasažené cyklostezky.

Obsahem technické studie bude:

- Situační návrh řešeného problému, včetně návazného vedení cyklostezky a to maximálně ve 2 variantách.
- Výškový návrh řešeného problému v rozsahu předchozí odrážky.
- Návrh mostní konstrukce zakrytí D7 pro převedení RESA zóny a to ve 2 variantách.
- Nalezení kolizních bodů a návrh řešení těchto kolizí s aktuální DÚR stavby přeložky dálnice D7 mezi MÚK Ruzyně a MÚK Aviatická.
- Zpracování technické zprávy s popisem navrhovaných řešení.
- Hrubý odhad nákladů zvoleného návrhu řešení.
- Projednání navrhovaného řešení s Letištěm Praha, včetně získání podkladů nutných pro zpracování této studie.
- Projednání s MHMP s ohledem na úpravy vedení cyklo dopravy v dotčeném území.
- Projednání s ŘSD ČR.

Přeložka VTL plynovodu

V rámci přípravy DÚR stavby „D7 MUK Aviatická-MUK Ruzyně-DÚR, IČ v úseku I/7 mezi MÚK Aviatická a MÚK Ruzyně“ byl zjištěn nesoulad mezi územním plánem a v rámci DÚR zpracované přeložky VTL plynovodu (v DÚR označeno jako SO řady 500). Tento nesoulad vyvstal po zveřejnění aktuální změny územního plánu v tomto území (číslo 3216/14), do kterého nebyly promítnuty změny navrhované v předcházející technické studii (Pragoprojekt 04/2017) sloužící jako podklad pro změny územně plánovací dokumentace v tomto území. V rámci zpracování této zakázky bude provedeno přepracování DÚR přeložky VTL plynovodu, včetně podkladových průzkumů a projednání s dotčenými orgány.

TECHNICKÉ PODMÍNKY PLNĚNÍ SMLOUVY

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>).
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pjpk.cz>).

Soupis prací na Rámcovou dohodu na projektové práce č. 01ST-000764

AKCE

Příloha č.3 - Soupis prací - D7 Aviatická, přeložka D7 mezi MÚK Ruzyně a MÚK Aviatická, navazující stavby: budoucí přemostění D7 pro RESA paralelní RWY Letiště Praha Ruzyně, přeložka VTL plynovodu

žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část TES*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
556 000 000						
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci						
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné za kázky						
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	520 740	1 333 300	99 680	984 210	89 000	3 026 930
% změna ceny Nabídka/Předpoklad						

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové dohodě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** dodavatele.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 5

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část TES Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 2

D7 Aviatická, přeložka D7 mezi MÚK Ruzyně a MÚK Aviatická, navazující stavby: budoucí přemostění D7 pro RESA paralelní RWY Letiště Praha Ruzyně, přeložka VTL plynovodu
budoucí přemostění D7 pro RESA paralelní RWY Letiště Praha Ruzyně

Oceněný rozpois služeb bude zpracován v rozsahu dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené MD-OPK č. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE - TES

*Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu - **modré buňky**.*

Cena celkem bez DPH				520 740
---------------------	--	--	--	---------

V Praze

Tabulka č. 3

D7 Aviatická, přeložka D7 mezi MÚK Ruzyně a MÚK Aviatická, navazující stavby: budoucí přemostění D7 pro RESA paralelní RWY Letiště Praha Ruzyně, přeložka VTL plynovodu

přeložka VTL plynovodu

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE - DÚR

SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)			1 333 300
---	--	--	------------------

SPECIFIKACE - IČ k ÚR

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti a hodinovou sazbu - modré buňky

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ			
------------------------	--	--	--

			99 680
--	--	--	--------

Tabulka č. 5

D7 Aviatická, přeložka D7 mezi MÚK Ruzyně a MÚK Aviatická, navazující stavby: budoucí přemostění D7 pro RESA paralelní RWY Letiště Praha Ruzyně, přeložka VTL plynovodu

přeložka VTL plynovodu

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE - VD-ZDS

Celkem VD-ZDS bez DPH			984 210
------------------------------	--	--	----------------

V Praze

Tabulka č. 6

**D7 Aviatická, přeložka D7 mezi MÚK Ruzyně a MÚK Aviatická, navazující stavby:
budoucí přemostění D7 pro RESA paralelní RWY Letiště Praha Ruzyně, přeložka VTL
plynovodu**

SPECIFIKACE -TP

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti a hodinovou sazbu - modré buňky

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

Cena celkem

Technická pomoc objednateli (TP)

89 000

Cena TP celkem bez DPH

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

V Praze

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost 4roads s.r.o.,

jako vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPN

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6 – Střešovice, 162 00

IČO: 063 27 354

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 280328, jakožto zhotovitel služby „D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně, 2 .etapa - zpracování TS přemostění D7 pro RESA paralelní RWY letiště Praha a DUR/IČ/VD-ZDS/TP pro Přeložku VTL plynu“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
<i>netýká se – zhotovitel neplánuje využít pro plnění této VZ poddodavatele</i>		

V Praze

4roads s.r.o.,

jakožto vedoucí společník

Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 -

4SASAFRPN na základě smlouvy o

Společnosti ze dne 16. 7. 2020

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost 4roads s.r.o.,

jako vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASA FRPON

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6 – Střešovice, 162 00

IČO: 063 27 354

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 280328, jakožto zhotovitel služby „D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně, 2. etapa - zpracování TS přemostění D7 pro RESA paralelní RWY letiště Praha a DUR/IČ/VD-ZDS/TP pro Přeložku VTL plynu“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně, 2. etapa - zpracování TS přemostění D7 pro RESA paralelní RWY letiště Praha a DUR/IČ/VD-ZDS/TP pro Přeložku VTL plynu“.

Funkce ¹	Příjmení	Jméno
HIP akce 1		
HIP akce 2		
HIP akce 3		
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 1		
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 2		
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 3		
zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby		
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 1		
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 2		
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 3		
zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb		
zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství		
zodpovědný projektant v oboru geotechnika 1		
zodpovědný projektant v oboru geotechnika 2		
osoba provádějící zeměměřické činnosti		
osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí		
hlavní koordinátor inženýrských činností		
osoba zajišťující inženýrskou činnost 1		
osoba zajišťující inženýrskou činnost 2		

osoba zajišťující právní poradenství
koordinátor BIM 1
koordinátor BIM 2
zodpovědný projektant v oboru městské inženýrství

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Praze

4roads s.r.o.,

*jakožto vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASA FRPON
na základě smlouvy o Společnosti ze dne 16. 7. 2020*

- 1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764.

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006960

Číslo smlouvy zhotovitele: _____

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně, 2. etapa - zpracování TS přemostění D7 pro RESA paralelní RWY letiště Praha a DUR/IČ/VD-ZDS/TP pro Přeložku VTL plynu

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: ŘSD BIM MIN 2020 – 4SASA FRPON, jejímž jménem jedná společnost
4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, 162 00

IČO: 063 27 354

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby (dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ŘSD BIM MIN 4SASA FRPON

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006960
Číslo smlouvy zhotovitele: _____

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně, 2. etapa - zpracování TS přemostění D7 pro RESA paralelní RWY letiště Praha a DUR/IČ/VD-ZDS/TP pro Přeložku VTL plynu, (dále jen „Smlouva“)

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200
IČO: 063 27 354

AFRY CZ s.r.o.,

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439

jakožto dodavatelé **ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPN**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

Digitálně podepsal
Datum: 2021.09.14 12:50:05
+02'00'

Podepsal
o=AFRY CZ s.r.o.,
Datum: 2021.09.16 09:45:39 +02'00'

4roads s.r.o.

Digitálně podepsal
Datum: 2021.09.16
13:26:46 +02'00'

AFRY CZ s.r.o.

Digitálně podepsal
Datum: 2021.09.16
13:33:07 +02'00'

SAGASTA s.r.o.

Digitálně podepsal
Datum: 2021.09.17
10:14:11 +02'00'

SAGASTA s.r.o.

Digitálně podepsal
o=Pontex, spol. s r.o.,
Datum: 2021.09.20 16:39:28 +02'00'

SATRA, spol. s r.o.

Pontex, spol. s r.o.