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CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
ID DS: qa7425t
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
zastoupená Josefem Slovákem, manažerem, Výstavba pevné přístupové sítě 
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „CETIN“)

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
ID DS: ffhk8fq
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp.zn. Pr 162 
zastoupená Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem
(dále jen „Stavebník“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 
tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Litomyšl spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve 
vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst.
4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě
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spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 17.3. 2020 vydané pod čj. 560773/20, jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 
Stavebník;

„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Litomyšl,
SO410 rek. silnice II/359“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 
záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 
na nemovitostech specifikovaných v CTN.

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o 
umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“).

3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny
Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
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3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 
Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

(i) zajistit zpracování Projektu,
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění;

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

(i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však pět (5) měsíců 

od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti 
z územního rozhodnutí Městského úřadu v Litomyšli - rozhodnutí o umístění stavby 
„Přeložka silnice II/359 v Litomyšli - Etapa 1 Litomyšl, Litomyšl - město, Mařákova“ č.j. 
MěÚ Litomyšl 25348/2012 ze dne 20.2.2013, které nabylo právní moci dne 26.3.2013 , 
ve znění prodloužení jeho platnosti čj. MěÚ Litomyšl 17547/2015 ze dne 22.6.2015 
s nabytím právní moci 28.7.2015 a ve znění prodloužení jeho platnosti čj. MěÚ Litomyšl 
000811/2019 ze dne 4.1.2019 s nabytím právní moci 6.2.2019 (dále jen „Územní 
rozhodnutí“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě 
společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a 
povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a 
správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně 
uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní 
rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, 
kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
(c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených
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nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 
uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 
569 306,00 Kč (slovy: pět set šedesát devět tisíc tři sta šest korun českých). Specifikace 
těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla 
stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN 
(tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo 
předmět daně z přidané hodnoty.

5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále 
jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN do čtyř 
(4) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.
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Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu,

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými,

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty,

(f) náklady na identifikaci parcel,
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky,

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky,

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu,

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky 
stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu 
se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku 
doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost 
CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním 
roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní 
rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení 
o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou 
společností CETIN vystaveny takto:

(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 51 007,00 Kč (slovy: padesát jedna tisíc 
sedm korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od 
předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od 
ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
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6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 
odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 
se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený 
v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno 
jinak.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 
Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 
Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: Theodor Valenta
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. 606 694 076, e-mail: theodor.valenta@cetin.cz

ve věcech technických: Tomáš Pekař
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. 602 120 786, e-mail: tomas.pekar@cetin.cz

8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Němec 
funkce: ředitel
tel.: 724 203 477, e-mail: jiri.synek@suspk.cz

ve věcech technických: Radka Kvirencová
funkce: technik oddělení přípravy staveb
tel.: 602 202 381, e-mail: radka.kvirencova@suspk.cz

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení
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je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno 
pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit.

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN od smlouvy dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen 
uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti 
s plněním ze Smlouvy.

9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky 
stanovených na základě CTN.

9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.

9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 
od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 
se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti
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se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni 
jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději 
do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit 
další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit 
společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané 
správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li 
Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od 
jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, 
která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, 
dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) 
dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce 
nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů:
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(a) v listinné podobě;
(b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být 

podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“);

(c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;
(d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány 

v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7, věty první 
Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod 
písmeny (c) a (d).

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků 
na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým 
podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně 
prostřednictvím datové schránky.

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe.

12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 
výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 
zákoníku:

■ § 557;
■ § 1767 odst. 2;
■ § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
■ § 1743.

12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 
nebezpečí změny okolností.

12.10S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 
a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité
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pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.12Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů.

12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance).
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo.

12.14Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí Městského úřadu v Litomyšli - rozhodnutí o umístění 

stavby č.j. MěÚ Litomyšl 25348/2012 ze dne 20.2.2013
Příloha č.3 - Prodloužení platnosti ÚR čj. MěÚ Litomyšl 17547/2015 ze dne 22.6.2015 
Příloha č.4 - Prodloužení platnosti ÚR čj. MěÚ Litomyšl 000811/2019 ze dne 4.1.2019

Číslo smlouvy společnosti CETIN:HK 2019_0027_1 SAP S/4 Hana:8030002697
Číslo smlouvy Stavebníka: SMLO-291/1163/OST/20/2021 Registr smluv: ANO

V Praze dne ....................... V Pardubicích dne .......................

Ing. Josef 
Slovák

Digitálně podepsal 
Ing. Josef Slovák 
Datum: 2021.10.08 
10:26:20 +02'00'

1
_________

Ing. Miroslav Němec 
2021.10.20 13:46:29 
+02'00'

CETIN a.s.
Josef Slovák
manažer, Výstavba pevné přístupové sítě

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Miroslav Němec
ředitel
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PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: VP-Východ 2018-TEM - 2021.09
Položková d: 2021.09

Název stavby: 
Číslo SPP prvku: 
Zhotovitel PD: 
KPO:
HOST:
VUJ:

CTN VPIC Litomyšl, SO410 rek. silnice 11/359

Vladko Fiala
PA
SY

Technické údaje:
KMVYK: 0.139 KMP: 30.440 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.135 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.150 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 48 690,73 Kč
ZEMNÍPRÁCE 223 016,91 Kč
MONTÁŽ 149 209,04 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 5 554,35 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 8 298,32 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 2 962,32 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 6 361,68 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁLDOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁLVYŘAZENÝ 565,24 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 113 647,89 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 11 000,00 Kč

Celkové náklady: 569 306 Kč

STAVEBNÍČINNOST 494 737,40 Kč
NESTAVEBNÍČINNOST 99 870,04 Kč

Seznam položek
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 5 817,73 Kč
954640 Projekt dopravně inženýrského opatření 6200.00JV 6 200,00 Kč

projekt dopr. značení a nájemné za vypůjčené dopravní značky
953634 Projekttlkmliniovémetalickésítě 15490.08JV 15 490,08 Kč

trasa do 0,100km v zóně I
953635 Projekttlkmliniovéoptickésítě 21182.92JV 21 182,92 Kč
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0.801-1,000 km stávající trasa a manipulace na OK společnosti CETIN 
954635 Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby 25300.96 JV 0,00 Kč

ZEMNÍPRÁCE
954968 S Podvrt neřízený do 150 mm 14.00 m 26 192,46 Kč
952384 S Podvrt řízený nad 150 mm 38.00 m 151 666,74 Kč
955550 S Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.lOcm 36.00 m 2 783,88 Kč
954959 S Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.ol0cm 18.00 m 3 457,44 Kč
952362 S Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70 6.00 m 4 116,00 Kč
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 63.00 m 22 001,49 Kč
954958 S Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm 34.00 m 3 392,52 Kč
952355 S Rýha v trávě 50/110 18.00 m 8 306,82 Kč
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 98.00 m 1099,56 Kč

MONTÁŽ
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 150.00 m 561,00 Kč
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 4.00 ks 756,32 Kč
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 157.00 ks 6 851,48 Kč
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 161.00 ks 4 683,49 Kč
955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 161.00 ks 5 855,57 Kč
955286 S Montáž spojky bez montáže vláken 1.00 ks 1015,01 Kč
955282 S Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek 2.00 ks 4 072,42 Kč
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 6.00 ks 8 290,26 Kč
955284 S Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 4.00 ks 193,60 Kč
952602 S Montáž trubky úložné 156.00 m 2 511,60 Kč
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 29.00 m 717,17 Kč
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 78.00 m 3 403,92 Kč
958592 S Provádění PEW v maintenance window 1.00 ks 27 439,72 Kč
958557 S Realizace optické akce-ostatní činnosti 1.00 ks 16 284,23 Kč
958331 S Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní S24.00 ks 9 159,84 Kč
955306 S Úprava spojky 1.00 ks 1 561,44 Kč
958469 S Uvedení stavby do provozu 5332.00JV 5 332,00 Kč

958336 S Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 1776.00 m 44 009,28 Kč
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m 1.00 ks 1 122,53 Kč
958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 2.00 ks 5 388,16 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
956278 Předměření trasy do 100 m 1.00 ks 5 554,35 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956281 S Doměření trasy do 100 m 1.00 ks 5 554,35 Kč
955198 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 1.00 ks 2 743,97 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření smi. oSBo VBŘ 1.00 ks 2 962,32 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 1000.00JV 1 000,00 Kč

úhrada za zřízení VBŘ
955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks 2 245,07 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 1.00 ks 3 116,61 Kč

POPLATKY
955366 Poplatky k nadzemním tratím síťovým 10000.00 JV 10 000,00 Kč

rozpočtová rezerva
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 1000.00JV 1 000,00 Kč

poplatek za vydání územního souhlasu

Limitka materiálu
ČísloSAP Stavebníčinnost Názevpoložky Množství Celková cena
MATERIÁLVYŘAZENÝ

303003 S Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 4.00 ks 565,24
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
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303838 S Deska krycí plast. 150x1000 mm 46.00 ks 794,42 Kč
303857 S Deska krycí plast. 250x1000 mm 70.00 ks 2 011,80 Kč
303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 12.00 ks 439,68 Kč
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 35.00 m 129,85 Kč
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 93.00 m 396,18 Kč
300123 S Kabel plastovýTCEPKPFLE 200x4x0,6 75.00 m 69 164,25 Kč
300000 S Kabel plastovýTCEPKPFLE 3x4x0,4 40.00 m 612,00 Kč
300105 S Kabel plastovýTCEPKPFLE 5x4x0,4 20.00 m 387,60 Kč
318863 S Kazeta24 svárůCoyoteRunt modré držáky4x6 1.00 ks 505,55 Kč
312240 S Konektor UY2 přímý - plněný 88.00 ks 122,32 Kč
312425 S Modul konektor. 9700-10P 60.00 ks 1 333,20 Kč
323050 S Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm 24.00 ks 125,76 Kč
313249 S Průchodka spojky Coyote 2x vstup ll-15mm 1.00 ks 684,93 Kč
407578 S Souprava čistící 4413L 2.00 ks 1 230,90 Kč
312845 S Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE 4.00 ks 1 588,64 Kč
312863 S Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ 2.00 ks 994,92 Kč
319646 S Spojka opt.COYOTE Dome 6,5x17" se4vstu 1.00 ks 5 165,40 Kč
320294 S Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460 2.00 ks 1 528,94 Kč
300027 S Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy 75.00 m 1 742,25 Kč
300036 S Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy 75.00 m 1 742,25 Kč
302672 S Trubka PE 110/6,3/6000mm 3.00 ks 2 260,86 Kč
316139 S Trubka PE 160/14,6/6000mm 7.00 ks 20 515,11 Kč
308513 S Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155 1.00 ks 171,08 Kč



MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMYŠL
odbor výstavby a územního plánování

J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl
tel. +420 461 653 333, fax +420 461 612 218, e-mail podatelna(úi.litomysl.cz

Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl 17238/2012 Litomyšl, dne 20.2.2013
Č.j.: MěÚ Litomyšl 25348/2012
Vyřizuje: Boštík František, tel. +420 461 653 346, e-mail: frantisek.bostik@litomysl.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 
13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o 
umístění stavby"), kterou dne 21.3.2012 podal

Pardubický kraj, IČ 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, 532 11 Pardubice 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby
PŘELOŽKA SILNICE IV359 V LITOMYŠLI - ETAPA I 

LITOMYŠL, LITOMYŠL-MĚSTO, MAŘÁKOVA

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 598/1, 598/2, 600/6, 600/50, 600/105, 600/107, 600/110, 600/123, 
1319/1, 1320/4, 1533/1, 1537, 1538, 2190, 2191/1, 2191/7, 2191/57, 2191/58 v katastrálním území 
Litomyšl.

Druh a účel umisťované stavby
SO 100 Silnice II. třídy s dělícím ostrůvkem a přilehlým chodníkem.
SO 200 Opěrná zeď.
SO 300 Kanalizace.
SO 310 Přeložka vodovodu.
SO 400 Veřejné osvětlení.
SO 410 Přeložka sdělovacího vedení Telefónica.
SO 420 Přeložka silového vedení ČEZ.
SO 500 Přeložka plynovodu.
SO 700 Úprava oplocení.
SO 800 Sadové a terénní úpravy.

Umístění stavby na pozemku:
dle grafické přílohy rozhodnutí

%25c3%25bai.litomysl.cz
mailto:frantisek.bostik%40litomysl.cz
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Určení prostorového řešení stavby:
SO 100 Komunikace délky 332,45 m, která upravuje směrové a výškové řešení dané silnice. V místě 
napojení ve směru od Osika je šířka vozovky 8,25 m. V km 0,075 88 je šířka plynule zúžena na 7 m 
mezi obrubami a ve směrových obloucích před ostrůvkem vjezdové brány dochází opět k jejímu 
rozšíření. Šířka dělícího ostrůvku vjezdové brány je 5,50 m, délka 30,55 m a šířka jízdního pruhu 
vjezdu i výjezdu je 4,25 m. V dalším řešeném úseku je šířka vozovky 7,00 m s plynulým napojením 
na stávající vozovku na konci úseku. Základní sklon je střechovitý 2,5 %, v obloucích jednostranný. 
Odvodnění podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí napojených do stávající i nové 
kanalizace. Část na začátku bude odvodněna do stávajících příkopů. Zemní pláň bude odvodněna 
trativody zaústěnými do kanalizace. Povrch vozovky z asfaltobetonu upnutý do betonové přídlažby a 
silničních obrub. Podél komunikace po levé straně ve směru staničení (od Osika) je chodník šířky 
2,00 m. Příčný sklon chodníku je 2,0%. Povrch ze zámkové dlažby, ohraničení obrubníky. Dle 
přilehlého terénu bude po pravé a z části i levé straně komunikace silniční rigol k odvodnění 
přilehlých svahů. Z levostranného rigolu je voda svedena do žlabové vpusti a odtud do kanalizace. 
Voda z pravostranného rigolu bude svedena do stávajícího propustku pod komunikací a do stávající 
kanalizace ve směru na Osik nebo do stávajícího příkopu ve směru na Litomyšl.
SO 200 Opěrná zeď. Zeď délky 43 m proměnné výšky bude provedena z gabionů v úklonu 1:10. 
Proměnná výška bude řešena po půlmetrových výškových úskocích. Na vrcholu části opěrné zdi 
bude umístěno oplocení dle stávajícího stavu.
SO 300 Kanalizace. Stoka "M" délky 251 m z trub DN 300 (56 m) a DN 500 (195 m), trasa je 
vedena od stávající šachty rostlým terénem do nové šachty Šla dále v trase nové komunikace až do 
šachty Š5. Stoka "Ml" délky 12 m z trub DN 300 a stoka "M2" délky 18 m z trub DN 400 sloužící 
pro odvodnění budoucího zastavěného a dalšího zájmového území. Přípojky od uličních vpustí 
"UP2-UP16" celkové délky 56 m z trub DN 150 napojené buď do kanalizačních šachet nebo 
odboček na hlavní stoce. Přípojka "ŽP2" délky 9,0 m z trub DN 200 odvádějící vodu ze žlabu u 
garáží.
SO 310 Přeložka vodovodu. V místě stávajícího vedení vodovodu DN 90 vozovkou je navrženo 
přeložení do nového chodníku.
SO 400 Veřejné osvětlení. Osvětlení komunikace výbojkovými svítidly na bezpaticových stožárech 
výšky 8 m. Stožáry budou instalovány ve vzdálenosti min. 0,5 m od kraje vozovky. Napojení bude 
provedeno ze stávajícího rozvodu zemním kabelem.
SO 410 Přeložka sdělovacího vedení Telefónica. Zvětšení hloubky uložení sdělovacích kabelů ve 
staničení 0,100 a 0,250 km
SO 420 Přeložka silového vedení ČEZ. Zvětšení hloubky uložení kabelu ve staničení 0,250 km. 
Přemístění sloupů nadzemního vedení mimo průjezdní profil komunikace a průchozí profil 
chodníku.
SO 500 Přeložka plynovodu. V místě stávajícího vedení plynovodu STL DN 200 a STL DN 80 
vozovkou je navrženo přeložení do nového chodníku.
SO 700 Úprava oplocení. Výšková úprava oplocení přilehlých nemovitostí po levé straně 
komunikace.
SO 800 Sadové a terénní úpravy.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
- Pozemky pare. č. 598/1, 598/2, 600/6, 600/50, 600/105, 600/107, 600/110, 600/123, 1319/1, 1320/4, 

1533/1, 1537, 1538, 2190, 2191/1, 2191/7, 2191/57, 2191/58 v katastrálním území Litomyšl.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb.

2. Stavba (objekt) SO 300 - Kanalizace a SO 310 - Přeložka vodovodu je ve smyslu ustanovení § 55 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
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předpisů vodní dílo, na která vydá stavební povolení speciální stavební úřad, tj. Městský úřad 
Litomyšl, odbor životního prostředí.

3. Stavba (objekt) SO 100 - Komunikace a SO 200 - Opěrná zeď, je ve smyslu ustanovení § 5 a § 12 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů stavba silnice a její 
součásti, na která vydá stavební povolení speciální stavební úřad, Městský úřad Litomyšl, odbor 
výstavby a územního plánování.

4. Součástí projektové dokumentace přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení silnice bude i 
návrh dopravního značení.

5. Projektová dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení bude obsahovat návrh 
konečných terénních a sadových úprav.

6. Projektová dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení řešící přeložku 
plynovodu bude předložena k vyjádření provozovateli a toto vyjádření bude součástí žádosti o 
vydání stavebního povolení.

7. Budou dodrženy požadavky :
a) Městský úřad Litomyšl, odbor místního hospodářství, stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 

40216/2010 ze dne 5.1.2011
i) Dokumentace pro stavební povolení dopravních staveb musí obsahovat POV zahrnující 

postup výstavby s rozdělením na jednotlivé etapy, návrh objízdných tras (pokud budou 
nezbytně nutné), návrh dopravního opatření během výstavby a návrh definitivního 
dopravního značení odsouhlasený dopravním inspektorátem Policie ČR, OR Svitavy.

b) Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, závěr 
zjišťovacího řízení č.j. KrÚ 35580-5/2008/OŽPZ/JI ze dne 3.9.2008

i) V případě vytváření opěrných stěn budou v okrajových částech vybudována navázání do 
svahu z drátkokamenných gabionů.

ii) V dalších stupních projektové dokumentace bude příslušnému úřadu předložen projekt 
vegetačních úprav záměru.

iii) Budou specifikovány prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů, případně látek 
škodlivých vodám. Odstranění nebezpečných odpadů bude provádět oprávněná firma.

iv) V dalších stupních projektové dokumentace budou určena místa pro očistu vozidel 
vyjíždějících ze stavby na veřejné komunikace.

v) Pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek 
škodlivých vodám.

8. Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické 
infrastruktury vztahující se k územnímu řízení dle jejich vyjádření:
a) ČEZ Distribuce, a. s. -zn. 0100002072 ze dne 22.9.2011 azn 1037650339 ze dne 4.11.2010,
b) Městské služby Litomyšl s.r.o. - č.j. Kon/015/2011 ze dne 6.1.2011,
c) RWE Distribuční služby, s.r.o. - zn. 4281/10/133 ze dne 21.12.2010,
d) Správa a údržba silnic Pardubického kraje - zn. SÚSPK 331/2011 ze dne 24.1.2011,
e) Telefónica 02 Czech Republic, a.s. - č.j. 41851/10 ze dne 15.4.2010,
f) UPC Česká republika, a.s. - zn. 9027/Ru ze dne 8.9.2011,

g) VODOVODY spol. s r.o. - č.j. 55/10 ze dne 19.4.2010,

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Odůvodnění:

Dne 21.3.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
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Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 
16.5.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu:
- se schválenou Politikou územního rozvoje České republiky,
- s vydanými Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje,
- s vydanou územně plánovací dokumentací obce - stavba je umístěna do funkční plochy s označením 
"plochy silniční dopravy", pro kterou je opatřením obecné povahy č. 1/2011 stanoveno toto hlavní 
využití: „silniční pozemky silnic II. třídy a místních komunikací“.
Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:
Městský úřad Litomyšl, odbor místního hospodářství,
Policie České republiky, Dopravní inspektorát, Svitavy
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy,
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Svitavy,
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí,
Vojenská ubytovací a stavební správa, Pardubice
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor živ. prostředí a zemědělství.
(Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, vydal rozhodnutí o umístění 
inženýrských sítí v silničním pozemku č.j. MěÚ Litomyšl 19460/2011 ze dne 20.6.20111 a rozhodnutí o 
povolení komunikačního připojení č.j. MěÚ Litomyšl 19535/2011 ze dne 20.6.2011. Městský úřad 
Litomyšl, odbor životního prostředí, vydal rozhodnutí ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 
č.j. MěÚ Litomyšl 33784/2012 ze dne 3.9.2012 a souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu č.j. MěÚ Litomyšl 03106/2013 ze dne 29.1.2013).

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. V případě závěru zjišťovacího 
řízení, který vydal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí dne 3.9.2008 pod č.j. KrÚ 
35580-5/2008/OŽPZ/JI zahrnul do podmínek rozhodnutí pouze ty, které se týkají umístění stavby, 
případně dalších stupňů projektové dokumentace, opatření týkající se vlastního provádění staveb uvede 
stavební úřad ve stavebním povolení.

Stavební úřad vymezil okruh účastníků tak, že jako s účastníky územního řízení ve smyslu § 85 
stavebního zákona jednal s žadatelem (Pardubický kraj), s obcí, na jejímž území má být požadovaný 
záměr uskutečněn (Město Litomyšl); dále stavební úřad do okruhu účastníků územního řízení zahrnul 
vlastníky pozemku a stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a ty, kdo mají jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě (Anna Hurychová, Ing. František Gloser, Věra Gloserová, Ladislav 
Jána, Stanislava Jánová, Mgr. Jan Herman, MUDr. Hana Křehlíková, Eva Novotná, Ing. Ivan Hampejs), 
osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno (Jindřich Částek, Libuše Částková, 
Helena Jirušová, Libor Štegner, Andrea Štegnerová, Bohumil Flídr, Jarmila Flídrová, Vladimír Šesták, 
Jitka Vašinová, Pavel Janoušek, Jana Janoušková, Miloslava Kubová, Jan Kříž, Jaroslava Křížová, 
Milena Dvořáková, Ing. Jaroslav Dvořák, Jaroslav Dvořák, Radek Bartoš, Martina Bartošová, Josef 
Smékal, Jana Smékalová, František Křivánek, Jitka Raymanová, Petr Škranc, Dana Škrancová, Josef 
Halva, Vendulka Hýblová, JUDr. Radim Dvorský, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, 
VODOVODY spol. s r.o., VČP Net, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Telefónica Czech Republic, a.s., UPC 
Česká republika, a.s., Městské služby Litomyšl s.r.o.)

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost neměla žádné připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí 
nevyjádřili.
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Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti 
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém 
rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává 
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník 
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na 
náklady účastníka.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu 
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též 
speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí 
připraveno k vyzvednutí.

Případnou úhradu škod vzniklých např. na sousedních movitých či nemovitých věcech v souvislosti s 
realizací stavby lze uplatňovat pouze občanskoprávní cestou.

Ing. Josef Filipi v. r. 
vedoucí odboru výstavby 
a územního plánování

Za správnost vyhotovení:

František Boštík 
vedoucí oddělení 
stavebního úřadu

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:........................................... Sejmuto dne:..............................................

Písemnost byla dne.................................. zveřejněna na adrese:
htlr:/7www.litomvsl.cz/?idstr=l 311054446716

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).

htlr:/7www.litomvsl.cz/%3Fidstr%3Dl_311054446716
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 4.5.2012.

Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9

ostatní účastníci (doručenky)
Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl

ostatní účastníci (veřejnou vyhláškou)
Anna Hurychová, Mařákova č.p. 356, 570 01 Litomyšl
Ing. František Gloser, Mařákova č.p. 964, 570 01 Litomyšl
Věra Gloserová, Mařákova č.p. 964, 570 01 Litomyšl
Ladislav Jána, Dolní Újezd č.p. 358, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
Stanislava Jánová, Dolní Újezd č.p. 358, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 
Mgr. Jan Herman, Gromešova č.p. 44/8, Řečkovice, 621 00 Brno 21 
MUDr. Hana Křehlíková, Komenského nám. č.p. 1051, 570 01 Litomyšl 
Eva Novotná, M. Kuděje č.p. 52, Zahájí, 570 01 Litomyšl 
Ing. Ivan Hampejs, Tehovská č.p. 2292/76, Strašnice, 108 00 Praha 108 
Jindřich Částek, B. Němcové č.p. 158, 570 01 Litomyšl 
Libuše Částková, B. Němcové č.p. 158, 570 01 Litomyšl 
Helena Jirušová, Dukelská č.p. 974, 570 01 Litomyšl
Libor Štegner, Dukelská č.p. 977, 570 01 Litomyšl
Andrea Štegnerová, Dukelská č.p. 977, 570 01 Litomyšl
Bohumil Flídr, Dukelská č.p. 978, 570 01 Litomyšl
Jarmila Flídrová, Dukelská č.p. 978, 570 01 Litomyšl
Vladimír Šesták, Rektora Stříteského č.p. 189, 570 01 Litomyšl
Jitka Vašinová, Dukelská č.p. 924, 570 01 Litomyšl
Pavel Janoušek, Českých Bratří č.p. 750, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Jana Janoušková, 9. května č.p. 804, 570 01 Litomyšl
Miloslava Kubová, 9. května č.p. 804, 570 01 Litomyšl
Jan Kříž, 9. května č.p. 803, 570 01 Litomyšl
Jaroslava Křížová, 9. května č.p. 803, 570 01 Litomyšl
Milena Dvořáková, Tyršova č.p. 236, 570 01 Litomyšl
Ing. Jaroslav Dvořák, 17.Listopadu č.p. 851, 570 01 Litomyšl
Jaroslav Dvořák, Na Řetízku č.p. 1173, 570 01 Litomyšl
Radek Bartoš, Lubná č.p. 9, 569 63 Lubná u Poličky
Martina Bartošová, Lubná č.p. 9, 569 63 Lubná u Poličky
Josef Smékal, Jiráskova č.p. 140, 570 01 Litomyšl
Jana Smékalová, Jiráskova č.p. 140, 570 01 Litomyšl
František Křivánek, Mařákova č.p. 1109, 570 01 Litomyšl
Jitka Raymanová, 9. května č.p. 802, 570 01 Litomyšl
Petr Škranc, Komenského nám. č.p. 1040, 570 01 Litomyšl
Dana Škrancová, Komenského nám. č.p. 1040, 570 01 Litomyšl
Josef Halva, U Školek č.p. 993, 570 01 Litomyšl
Vendulka Hýblová, Strakov č.p. 97, 570 01 Litomyšl
JUDr. Radim Dvorský, Říčanova č.p. 621/1, Břevnov, 162 00 Praha 616
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq
VODOVODY spol. s r.o., IDDS: he89i5x
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjsó
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
UPC Česká republika, a.s., IDDS: 4hds44f
Městské služby Litomyšl s.r.o., IDDS: z35p5ri
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dotčené orgány
Městský úřad Litomyšl, odbor místního hospodářství, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl 
Policie České republiky, Dopravní inspektorát, Purkyňova č.p. 2, Předměstí, 568 02 Svitavy 2 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, úz.odbor Svitavy, IDDS: 48taa69
Krajská hyg. stanice Pardubického kraje, územ. prac. Svitavy, IDDS: 23wai86
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J.E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl
Vojenská ubytovací a stavební správa, IDDS: hjyaavk
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor živ. prostředí a zem., IDDS: z28bwu9

na vědomí
veřejnost

k vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Litomyšl, odbor vnitřní správy a obrany



Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Ověřuji pod pořadovým číslem 64122212-22507-140827092043, že tento dokument v listinné podobě, který 
vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 7 listů, se shoduje s obsahem 
dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a 
jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným 
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost 
zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 27.08.2014 v 09:21:18. Zaručený elektronický podpis byl 
shledán platným (dokument nebyl změněn) a kvalifikovaný certifikát byl v době ověření expirován. Údaje o 
zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 14 6A 1C, kvalifikovaný certifikát byl 
vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. 
[IČ 47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Josef Filipi, vedoucí odboru, Odbor výstavby a 
územního plánování, 37, Město Litomyšl [IČ 00276944]. Elektronický podpis byl označen platným časovým 
razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních 
služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 27.08.2014 v 09:21:18. Údaje o časovém razítku: datum a 
čas 21.02.2013 14:42:12, číslo kvalifikovaného časového razítka 14 CO Bl, kvalifikované časové razítko bylo 
vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. 
[IČ 47114983].

Vystavil: Pardubický kraj
Pracoviště: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, Pardubice, 53211 dne 27.08.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Petra Tichá

Otisk úředního razítka: 64122212-22507-140827092043

64122212-22507-140827092043

Poznámka:
Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na adrese https://wtvw.czechpoint.cz/overovacidolozky.

https://wtvw.czechpoint.cz/overovacidolozky


Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl 17238/2012 Litomyšl, dne 26.3.2013
Č.j.: MěÚ Litomyšl 09340/2013
Vyřizuje: Boštík František, tel. +420 461 653 346, e-mail: frantisek.bostik@litomysl.cz

Městský úřad Litomyšl
odbor výstavby a územního plánování

J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl
tel. +420 461 653 333, fax +420 461 612 218, e-mail podatelna@litomysl.cz

SDĚLENÍ

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako příslušný správní orgán Vám 
sděluje, že rozhodnutí ze dne 20.2.2013 č.j. MěÚ Litomyšl 25348/2012

nabylo právní moci dne 26.3.2013

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a je 
vykonatelné.

Přílohou tohoto sdělení Vám zasíláme ověřenou projektovou dokumentaci.

Ing. Josef Filipi 
vedoucí odboru výstavby 
a územního plánování 
v z. Boštík František

Městský úřad Litomyšl
Odbor výstavby a územního 

plánování

Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

mailto:podatelna%40litomysl.cz
mailto:frantisek.bostik%40litomysl.cz


Městský úřad Litomyšl 
odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKY l;Ř.W LITOMYŠL 
Rozhodnutí nabylo právrújnoei
dne....čZ:A..^

J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl
tel. +420 461 653 333, fax +420 461 612 218, e-mail podatclna@litomysl.cz

Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl 02295/2015 Litomyšl, dne 22.6.2015
Č.j.: MěÚ Litomyšl 17547/2015
Vyřizuje: Lenka Doleželová, tel. +420 461 653 343, e-mail: lenka.dolezelova@litomysl.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
ROZHODNUTÍ 

O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 
13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti 
územního rozhodnutí, kterou dne 22.1.2015 podal

Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 
02 Pardubice 2

(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona

prodlužuje

do 31.12.2018 platnost územního rozhodnutí, které vydal odbor výstavby a územního plánování 
Městského úřadu Litomyšl dne 20.2.2013 pod č.j. MěÚ Litomyšl 25348/2012 na stavbu

Přeložka silnice n/359 v Litomyšli - etapa I 
Litomyšl, Litomyšl-Město, Mařákova

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 598/1 (zahrada), pare. č. 598/2 (zahrada), pare. č. 600/6 (ostatní 
plocha), pare. č. 600/50 (ostatní plocha), pare. č. 600/105 (ostatní plocha), pare. č. 600/107 (ostatní 
plocha), pare. č. 600/110 (ostatní plocha), pare. č. 600/123 (zahrada), pare. č. 1318/1 (ostatní plocha), 
pare. č. 1319/1 (ostatní plocha), pare. č. 1319/5 (ostatní plocha), pare. č. 1320/4 (ostatní plocha), pare. č. 
1533/1 (ostatní plocha), pare. č. 1537 (orná půda), pare. č. 1538 (ostatní plocha), pare. c. 2190 (ostatní 
plocha), pare. č. 2191/1 (ostatní plocha), pare. č. 2191/7 (ostatní plocha), pare. č. 2191/57 (ostatní 
plocha), pare. ě. 2191/58 (ostatní plocha) v katastrálním území Litomyšl.

Výše uvedeným rozhodnutím byla umístěna stavba obsahující:
SO 100 Komunikace a zpevněné plochy. Komunikace délky 332,45 m, která upravuje směrové a 
výškové řešení dané silnice. V místě napojení ve směru od Osika je šířka vozovky 8,25 m. V km 0,075 88 
je šířka plynule zúžena na 7 m mezi obrubami a ve směrových obloucích před ostrůvkem vjezdové brány 
dochází opět k jejímu rozšíření. Šířka dělícího ostrůvku vjezdové brány je 5,50 m, délka 30,55 m a šířka 
jízdního pruhu vjezdu i výjezdu je 4,25 m. V dalším řešeném úseku je šířka vozovky 7,00 m s plynulým 
napojením na stávající vozovku na konci úseku. Základní sklon je střechovitý 2,5 %, v obloucích 
jednostranný. Odvodnění podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí napojených do 
stávající i nové kanalizace. Část na začátku bude odvodněna do stávajících příkopů. Zemní pláň bude 
odvodněna trativody zaústěnými do kanalizace. Povrch vozovky z asfaltobetonu upnutý do betonové 
přídlažby a silničních obrub. Podél komunikace po levé straně ve směru staničení (od Osika) je chodník 
šířky 2,00 m. Příčný sklon chodníku je 2,0%. Povrch ze zámkové dlažby, ohraničení obrubníky. Dle 
přilehlého terénu bude po pravé a z části i levé straně komunikace silniční rigol k odvodnění přilehlých 
svahů. Z levostranného rigolu je voda svedena do žlabové vpusti a odtud do kanalizace. Voda z 
pravostranného rigolu bude svedena do stávajícího propustku pod komunikací a do stávající kanalizace ve 
směru na Osik nebo do stávajícího příkopu ve směru na Litomyšl.

mailto:podatclna%40litomysl.cz
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SO 200 Opěrná zeď. Zeď délky 43 m proměnné výšky bude provedena z gabionů v úklonu 1:10. 
Proměnná výška bude řešena po půlmetrových výškových úskocích. Na vrcholu části opěrné zdi bude 
umístěno oplocení dle stávajícího stavu.
SO 300 Kanalizace. Stoka "M" délky 251 m z trub DN 300 (56 m) a DN 500 (195 m), trasa je vedena od 
stávající šachty rostlým terénem do nové šachty S 1 a dále v trase nové komunikace až do šachty S5. 
Stoka "Ml" délky 12 m z trub DN 300 a stoka "M2" délky 18 m z trub DN 400 sloužící pro odvodnění 
budoucího zastavěného a dalšího zájmového území. Přípojky od uličních vpustí "UP2-UP16" celkové 
délky 56 m z trub DN 150 napojené buď do kanalizačních šachet nebo odboček na hlavní stoce. Přípojka 
"ŽP2" délky 9,0 m z trub DN 200 odvádějící vodu ze žlabu u garáží.

SO 310 Přeložka vodovodu. V místě stávajícího vedení vodovodu DN 90 vozovkou je navrženo přeložení 
do nového chodníku.
SO 400 Veřejné osvětlení. Osvětlení komunikace výbojkovými svítidly na bezpaticových stožárech 
výšky 8 m. Stožáry budou instalovány ve vzdálenosti min. 0,5 m od kraje vozovky. Napojení bude 
provedeno ze stávajícího rozvodu zemním kabelem.
SO 410 Přeložka sdělovacího vedení Telefónica. Zvětšení hloubky uložení sdělovacích kabelů ve 
staničení 0,100 a 0,250 km
SO 420 Přeložka silového vedení ČEZ. Zvětšení hloubky uložení kabelu ve staničení 0,250 km. 
Přemístění sloupů nadzemního vedení mimo průjezdní profil komunikace a průchozí profil chodníku.
SO 500 Přeložka plynovodu. V místě stávajícího vedení plynovodu STL DN 200 a STL DN 80 vozovkou 
je navrženo přeložení do nového chodníku.
SO 700 Úprava oplocení. Výšková úprava oplocení přilehlých nemovitostí po levé straně komunikace. 

SO 800 Sadové a terénní úpravy.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Pardubický kraj, Komenského náměstí ě.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Odůvodnění:

Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo 
právní moci. Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z toho důvodu, že 
výše uvedená stavba není v současné době kryta finančními prostředky.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení a upozornil je v 
souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek a námitek.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení. Protože 
předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, stavební úřad žádosti 
vyhověl.

Stavební úřad vymezil okruh účastníků tak, že jako s účastníky společného řízení ve smyslu § 85 
stavebního zákona jedná s žadatelem-stavebníkem (Pardubický kraj), s obcí, na jejímž území má být 
požadovaný záměr uskutečněn (Město Litomyšl); dále stavební úřad do okruhu účastníků územního řízení 
zahrnul vlastníky pozemku a stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a ty, kdo mají jiné 
věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, VODOVOD 
Y spol. s r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., UPC Česká republika, 
s.r.o., Městské služby Litomyšl s.r.o., Město Litomyšl, Mgr. Jan Herman, MUDr. Hana Křehlíková, Eva 
Novotná, Ing. Ivan Hampejs, Ladislav Jána, Stanislava Jánová, Anna Hurychová, Ing. František Gloser, 
Věra Gloserová, Pardubický kraj, RWE GasNet, s.r.o.), osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k 
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím 
přímo dotčeno (Správa a údržba silnic Pardubického kraje, VODOVODY spol. s r.o., ČEZ 
Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., UPC Česká republika, s.r.o., Městské služby 
Litomyšl s.r.o., Město Litomyšl, Mgr. Jan Herman, MUDr. Hana Křehlíková, Eva Novotná, Ing. Ivan 
Hampejs, Ladislav Jána, Stanislava Jánová, Anna Hurychová, Ing. František Gloser, Věra Gloserová, 
Pardubický kraj, RWE GasNet, s.r.o. a dále vlastníci těchto sousedních pozemků st. p. 529, 530, 532/2, 
1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 
1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966,
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1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983,
1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091,
2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108,
2109,2110,2111,2112,2113,2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120,2121,2122,2123,2124,2125, 
2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2215, 2216, 2217, 2218, 2337, 2338, 2339, 2683,
2684, 2711, 2712, 2772, 2773, 2774/1, 2775/1, 2776/1, 2776/2, 2777/1, 2778/1, 2779/1, 2780/1, 2780/2,
2781/1, 2782/1, 2782/2, 2838, 2843, 2844, 2845, 2847, 2849, 2850, 2851, 2852, 2854, 2875, 2877, 2879,
2896, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2919, 3086,
3087, 3091, 3110, 3132, 3171, 3186, 3253, 3254, 3256, 3281, 3298, 3310, 3325, 3344, 3345, 3346, 3350,
3351, 3382, 3398, 3408, 3409/1, 3410, 3456, 3472, 3487, 3510, 3511, 3526, 3536, 3547, pare. č. 595/1, 
598/3, 600/2, 600/4, 600/7, 600/8, 600/14, 600/16, 600/18, 600/19, 600/20, 600/28, 600/30, 600/34, 
600/35, 600/36, 600/37, 600/53, 600/54, 600/60, 600/62, 600/64, 600/66, 600/68, 600/96, 600/100, 
600/101, 600/102, 600/113, 600/114, 600/117, 600/120, 602/1, 602/2, 603, 1315/2, 1316/2, 1316/3, 
1316/7, 1316/8, 1316/9, 1317/1, 1317/2, 1318/3, 1318/6, 1318/8, 1318/12, 1318/13, 1318/15, 1318/16, 
1318/17, 1318/18, 1318/19, 1318/20, 1318/21, 1320/1, 1320/3, 1320/7, 1320/8, 1320/10, 1320/11, 
1320/12, 1320/14, 1320/16, 1320/17, 1320/19, 1320/23, 1321/1, 1321/2, 1321/5, 1324/1, 1324/10, 
1492/3, 1493, 1500/1, 1533/3, 1541/1, 2188/3, 2188/8, 2191/2, 2191/3, 2191/8, 2191/9, 2191/30, 
2191/51, 2191/54, 2191/55, 2191/56, 2191/59, 2191/66, 2289/1, 3308 v katastrálním území Litomyšl).

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 529, 530, 532/2, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 
1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958,
1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973,
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090,
2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105,
2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120,
2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2215,
2216, 2217, 2218, 2337, 2338, 2339, 2683, 2684, 2711, 2712, 2772, 2773, 2774/1, 2775/1, 
2776/1, 2776/2, 2777/1, 2778/1, 2779/1, 2780/1, 2780/2, 2781/1, 2782/1, 2782/2, 2838, 2843,
2844, 2845, 2847, 2849, 2850, 2851, 2852, 2854, 2875, 2877, 2879, 2896, 2900, 2901, 2902,
2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2919, 3086, 3087, 3091,
3110, 3132, 3171, 3186, 3253, 3254, 3256, 3281, 3298, 3310, 3325, 3344, 3345, 3346, 3350,
3351, 3382, 3398, 3408, 3409/1, 3410, 3456, 3472, 3487, 3510, 3511, 3526, 3536, 3547, pare. 
č. 595/1, 598/3, 600/2, 600/4, 600/7, 600/8, 600/14, 600/16, 600/18, 600/19, 600/20, 600/28, 
600/30, 600/34, 600/35, 600/36, 600/37, 600/53, 600/54, 600/60, 600/62, 600/64, 600/66, 
600/68, 600/96, 600/100, 600/101, 600/102, 600/113, 600/114, 600/117, 600/120, 602/1, 602/2, 
603, 1315/2, 1316/2, 1316/3, 1316/7, 1316/8, 1316/9, 1317/1, 1317/2, 1318/3, 1318/6, 1318/8, 
1318/12, 1318/13, 1318/15, 1318/16, 1318/17, 1318/18, 1318/19, 1318/20, 1318/21, 1320/1, 
1320/3, 1320/7, 1320/8, 1320/10, 1320/11, 1320/12, 1320/14, 1320/16, 1320/17, 1320/19, 
1320/23, 1321/1, 1321/2, 1321/5, 1324/1, 1324/10, 1492/3, 1493, 1500/1, 1533/3, 1541/1, 
2188/3, 2188/8, 2191/2, 2191/3, 2191/8, 2191/9, 2191/30, 2191/51, 2191/54, 2191/55, 2191/56, 
2191/59, 2191/66, 2289/1, 3308 v katastrálním území Litomyšl

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí 
nevyjádřili.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: připomínky veřejnosti nebyly uplatněny.
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Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti 
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém 
rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává 
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník 
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na 
náklady účastníka.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí 
připraveno k vyzvednutí. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný 
rozpor s právními předpisy nebo nesprávností rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Případnou úhradu škod vzniklých např. na sousedních movitých či nemovitých věcech v souvislosti s 
realizací tohoto záměru lze uplatňovat pouze občanskoprávní cestou.

Ing. Josef Filipi v. r. 
vedoucí odboru výstavby 
a územního plánování 

Za správnost vyhotovení: otisk úředního razítka

Lenka Doleželová 
referent oddělení 
stavebního úřadu

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:............................................ Sejmuto dne:................................

Písemnost byla dne................................... zveřejněna na adrese:
http://www.litomysl.cz/7id str= 1311054446716

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 17.6.2015.

Obdrží:

http://www.litomysl.cz/7id_str%3D_1311054446716
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navrhovatelé (doručenky)
Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

ostatní účastníci (veřejná vyhláška)
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
VODOVODY spol. s r.o., IDDS: he89i5x

sídlo: Na Lánech č.p. 3, Lány, 570 01 Litomyšl
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s,, IDDS: qa7425t 

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 140 00 Praha 3-Žižkov
UPC Česká republika, s.r.o., IDDS: 4hds44f

sídlo: Závišova č.p. 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4
Městské služby Litomyšl s.r.o., IDDS: z35p5ri

sídlo: Mařákova č.p. 376, 570 01 Litomyšl-Město
Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl-Město
Mgr. Jan Herman, Gromešova č.p. 44/8, Řečkovice, 621 00 Brno 21
MUDr. Hana Křehlíková, Komenského nám. č.p. 1051, 570 01 Litomyšl-Město
Eva Novotná, M. Kuděje č.p. 52, Zahájí, 570 01 Litomyšl
Ing. Ivan Hampejs, Tehovskáč.p. 2292/76, 100 00 Praha 10-Strašnice
Ladislav Jána, Dolní Újezd č.p. 358, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
Stanislava Jánová, Dolní Újezd č.p. 358, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle
Anna Hurychová, K Dubu č.p. 702, 533 74 Horní Jelení
Ing. František Gloser, Mařákova č.p. 964, 570 01 Litomyšl-Město
Věra Gloserová, Mařákova č.p. 964, 570 01 Litomyšl-Město
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
zastoupení pro: Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 

Pardubice 2
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjsó

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 657 02 Brno 2
zastoupení pro: RWE GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klišé, 400 01 Ústí nad Labem 1

účastníci řízení dle § 109 písm. e), f) stavebního zákona (veřejná vyhláška)
st. p. 529, 530, 532/2, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 
1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 
1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 
2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 
2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 
2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 
2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2215, 2216, 2217, 2218, 2337, 2338, 2339, 2683, 2684, 2711, 2712, 
2772, 2773, 2774/1, 2775/1, 2776/1, 2776/2, 2777/1, 2778/1, 2779/1, 2780/1, 2780/2, 2781/1, 
2782/1, 2782/2, 2838, 2843, 2844, 2845, 2847, 2849, 2850, 2851, 2852, 2854, 2875, 2877, 2879, 
2896, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2919, 
3086, 3087, 3091, 3110, 3132, 3171, 3186, 3253, 3254, 3256, 3281, 3298, 3310, 3325, 3344, 3345, 
3346, 3350, 3351, 3382, 3398, 3408, 3409/1, 3410, 3456, 3472, 3487, 3510, 3511, 3526, 3536, 3547, 
pare. č. 595/1, 598/3, 600/2, 600/4, 600/7, 600/8, 600/14, 600/16, 600/18, 600/19, 600/20, 600/28, 
600/30, 600/34, 600/35, 600/36, 600/37, 600/53, 600/54, 600/60, 600/62, 600/64, 600/66, 600/68, 
600/96, 600/100, 600/101, 600/102, 600/113, 600/114, 600/117, 600/120, 602/1, 602/2, 603, 1315/2, 
1316/2, 1316/3, 1316/7, 1316/8, 1316/9, 1317/1, 1317/2, 1318/3, 1318/6, 1318/8, 1318/12, 1318/13, 
1318/15, 1318/16, 1318/17, 1318/18, 1318/19, 1318/20, 1318/21, 1320/1, 1320/3, 1320/7, 1320/8, 
1320/10, 1320/11, 1320/12, 1320/14, 1320/16, 1320/17, 1320/19, 1320/23, 1321/1, 1321/2, 1321/5, 
1324/1, 1324/10, 1492/3, 1493, 1500/1, 1533/3, 1541/1, 2188/3, 2188/8, 2191/2, 2191/3, 2191/8,
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2191/9, 2191/30, 2191/51, 2191/54, 2191/55, 2191/56, 2191/59, 2191/66, 2289/1, 3308 v 
katastrálním území Litomyšl

dotčené orgány (doručenky)
Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silnič. hospodářství, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, úz.odbor Svitavy, IDDS: 48taa69

sídlo: Olbrachtova č.p. 37, 568 02 Svitavy 2 
Krajská hyg. stanice Pardubického kraje, územ. prac. Svitavy, IDDS: 23wai86

sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3 
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně Č.p. 918, 570 01 Litomyšl-Město 
Ministerstvo obrany. Regionální úřad vojenské dopravy, IDDS: hjyaavk

sídlo: Velké náměstí č.p. 33, Hradec Králové, 500 01 Hradec Královcé 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor živ. prostředí a zem., IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Uzemní odbor Svitavy, Dopravní 
inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Purkyňova č.p. 2, 568 14 Svitavy 2

ostatní (na vyvěšení)
Městský úřad Litomyšl, oddělení majetkoprávní. Bří Šťastných č.p. 1000. 570 20 Litomyšl



Městský úřad Litomyšl 
odbor výstavby a územního plánování

J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl
tel. +420 461 653 333, fax +420 461 612 218, e-mail podatelna <<'litomysl.cz

Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl 02295/2015 Litomyšl, dne 29.7.2015
Č.j.: MěÚ Litomyšl 21104/2015
Vyřizuje: Lenka Doleželová, tel. +420 461 653 343, e-mail: lenka.dolezelova@litomysl.cz

SDĚLENÍ

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako příslušný správní orgán Vám 
sděluje, že rozhodnutí č.j. MěÚ Litomyšl 17547/2015 ze dne 17.6.2015

nabylo právní moci dne 28.7.2015

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a je 
vykonatelné.

Měst
~~ oďbčířvýstavby a územního 

plánovaní

L—
Ing. Josef Filipi 
vedoucí odboru výstavby 
a územního plánování 
v z. Lenka Doleželová

Obdrží:
navrhovatelé (doručenky)
Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

litomysl.cz
mailto:lenka.dolezelova%40litomysl.cz


Městský úřad Litomyšl 
odbor výstavby a územního plánováními/

J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl
tel. +420 461 653 333, IDDS: x4cbvs8, e-mail: podatelna@litomysl.cz

MĚSTSKÝ í 

Rozhodnutí i
UDVJ

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 109110/2018 Litomyšl, dne 4.1.2019
Č.j. MěÚ Litomyšl 000811/2019
Vyřizuje: Jan Kopecký, tel. +420 461 653 341, e-mail: jan.kopecky@litomysl.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 
11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, kterou dne 
7.11.2018 podal

Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí ě.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 
Pardubice 2,
který zastupuje Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č.p. 98, 533 
53 Pardubice 19

(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona

prodlužuje

do 31.12.2021 platnost územního rozhodnutí spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 02295/2015 ze dne 17.6.2015 na 
stavbu

přeložka silnice 11/359 v Litomyšli - etapa I.
Litomyšl, Litomyšl-Město, Mařákova

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 598/1, 598/2, 600/6, 600/50, 600/105, 600/107, 600/110, 600/123, 
1318/1, 1319/1, 1319/5, 1320/4, 1533/1, 1537, 1538, 2190, 2191/1, 2191/7, 2191/57, 2191/58 v 
katastrálním území Litomyšl.

Stavba obsahuje:
SO 100 Komunikace a zpevněné plochy.
Komunikace délky 332,45 m, která upravuje směrové a výškové řešení dané silnice. V místě napojení ve 
směru od Osika je šířka vozovky 8,25 m. V km 0,075 88 je šířka plynule zúžena na 7 m mezi obrubami a 
ve směrových obloucích před ostrůvkem vjezdové brány dochází opět k jejímu rozšíření. Šířka dělícího 
ostrůvku vjezdové brány je 5,50 m, délka 30,55 m a šířka jízdního pruhu vjezdu i výjezdu je 4,25 m. V 
dalším řešeném úseku je šířka vozovky 7,00 m s plynulým napojením na stávající vozovku na konci 
úseku. Základní sklon je střechovitý 2,5 %, v obloucích jednostranný. Odvodnění podélným a příčným 
sklonem do nových uličních vpustí napojených do stávající i nové kanalizace. Část na začátku bude 
odvodněna do stávajících příkopů. Zemní pláň bude odvodněna trativody zaústěnými do kanalizace. 
Povrch vozovky z asfaltobetonu upnutý do betonové přídlažby a silničních obrub. Podél komunikace po 
levé straně ve směru staničení (od Osika) je chodník šířky 2,00 m. Příčný sklon chodníku je 2,0%. Povrch 
ze zámkové dlažby, ohraničení obrubníky. Dle přilehlého terénu bude po pravé a z části i levé straně 
komunikace silniční rigol k odvodnění přilehlých svahů. Z levostranného rigolu je voda svedena do 
žlabové vpusti a odtud do kanalizace. Voda z pravostranného rigolu bude svedena do stávajícího 
propustku pod komunikací a do stávající kanalizace ve směru na Osik nebo do stávajícího příkopu ve 
směru na Litomyšl.

mailto:podatelna%40litomysl.cz
mailto:jan.kopecky%40litomysl.cz
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Hermanová, Hana Vejroštová, Helena Zemanová), osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k 
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím 
přímo dotčeno (Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 529, 
530, 532/2, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947,
1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964,
1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981,
1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089,
2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106,
2107,2108,2109,2110,2111,2112,2113,2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120,2121,2122,2123,  
2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131,2132, 2133, 2134, 2215, 2216, 2217, 2218, 2337, 2338, 
2339, 2683, 2684, 2711, 2712, 2772, 2773, 2774/1, 2775/1, 2776/1, 2776/2, 2777/1, 2778/1, 2779/1, 
2780/1, 2780/2, 2781/1, 2782/1, 2782/2, 2838, 2843, 2844, 2845, 2847, 2849, 2850, 2851, 2852, 2854, 
2875, 2877, 2879, 2896, 2900, 2901,2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 
2913, 2919, 3086, 3087, 3091, 3110, 3132, 3171, 3186, 3253, 3254, 3256, 3281, 3298, 3310, 3325, 3344, 
3345, 3346, 3350, 3351, 3382, 3398, 3408, 3409/1, 3410, 3456, 3472, 3487, 3510, 351 1, 3526, 3536, 
3547, pare. č. 595/1, 598/3, 600/2, 600/4, 600/7, 600/8, 600/14, 600/16, 600/18, 600/19, 600/20, 600/28, 
600/30, 600/34, 600/35, 600/36, 600/37, 600/53, 600/54, 600/60, 600/62, 600/64, 600/66, 600/68, 600/96, 
600/100, 600/101, 600/102, 600/113, 600/114, 600/117, 600/120, 602/1, 602/2, 603, 1315/2, 1316/2, 
1316/3, 1316/7, 1316/8, 1316/9, 1317/1, 1317/2, 1318/3, 1318/6, 1318/8, 1318/12, 1318/13, 1318/15, 
1318/16, 1318/17, 1318/18, 1318/19, 1318/20, 1318/21, 1320/1, 1320/3, 1320/7, 1320/8, 1320/10, 
1320/11, 1320/12, 1320/14, 1320/16, 1320/17, 1320/19, 1320/23, 1321/1, 1321/2, 1321/5, 1324/1, 
1324/10, 1492/3, 1493, 1500/1, 1533/3, 1541/1, 2188/3, 2188/8, 2191/2, 2191/3, 2191/8, 2191/9, 
2191/30, 2191/51, 2191/54, 2191/55, 2191/56, 2191/59, 2191/66, 2289/1, 3308 v katastrálním území 
Litomyšl).

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
VODOVODY spol. s r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., UPC 
Česká republika, s.r.o., Městské služby Litomyšl s.r.o., Město Litomyšl, GasNet, s.r.o., Jan Maršík, 
Julie Maršíková, Ing. František Gloser, Věra Gloserová, Ladislav Jána, Stanislava Jánová, Mgr. Jan 
Herman, MUDr. Hana Křehlíková, Eva Novotná, RNDr Marie Hermanová, Hana Vejrostová, Helena 
Zemanová

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí 
nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti 
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém 
rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává 
s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník 
dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na 
náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho 
vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí 
připraveno k vyzvednutí.

Včas podané a přípustné odvolání má dle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.
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sídlo: Mařákova č.p. 376, 570 01 Litomyšl-Město 
Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl-Město 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjsó

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klišé, 400 01 Ústí nad Labem 1 

Jan Maršík, Mařákova č.p. 356, 570 01 Litomyšl-Město 
Julie Maršíková, Mařákova č.p. 356, 570 01 Litomyšl-Město 
Ing. František Gloser, Mařákova č.p. 964, 570 01 Litomyšl-Město 
Věra Gloserová, Mařákova č.p. 964, 570 01 Litomyšl-Město 
Ladislav Jána, Dolní Újezd č.p. 358, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 
Stanislava Jánová, Dolní Újezd č.p. 358, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle 
Mgr. Jan Herman, Dolní branka č.p. 149, Moravské Knínice, 664 34 Kuřim 
MUDr. Hana Křehlíková, Benátky č.p. 8, 570 01 Litomyšl 
Eva Novotná, M. Kuděje č.p. 52, Zahájí, 570 01 Litomyšl 
RNDr Marie Hermanová, Gromešova č.p. 44/8, Řečkovice, 621 00 Brno 21 
Hana Vejrostová, Komenského nám. č.p. 1039, 570 01 Litomyšl-Město 
Helena Zemanová, Lomená č.p. 280, Záhradí, 570 01 Litomyšl

ostatní účastnící (veřejná vyhláška)
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 529, 530, 532/2, 1933, 
1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950,
1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967,
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984,
1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081,2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092,
2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101,2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109,
2110,2111,2112,2113,2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120,2121,2122,2123,2124,2125,2126, 
2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2215, 2216, 2217, 2218, 2337, 2338, 2339, 2683, 2684, 
2711,2712, 2772, 2773, 2774/1,2775/1,2776/1, 2776/2, 2777/1,2778/1, 2779/1,2780/1, 2780/2,
2781/1, 2782/1,2782/2, 2838, 2843, 2844, 2845, 2847, 2849, 2850, 2851,2852, 2854, 2875, 2877, 2879, 
2896, 2900, 2901,2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2919, 3086, 
3087, 3091, 3110, 3132, 3171, 3186, 3253, 3254, 3256, 3281, 3298, 3310, 3325, 3344, 3345, 3346, 3350, 
3351, 3382, 3398, 3408, 3409/1,3410, 3456, 3472, 3487, 3510, 351 1, 3526, 3536, 3547, pare. č. 595/1, 
598/3, 600/2, 600/4, 600/7, 600/8, 600/14, 600/16, 600/18, 600/19, 600/20, 600/28, 600/30, 600/34, 
600/35, 600/36, 600/37, 600/53, 600/54, 600/60, 600/62, 600/64, 600/66, 600/68, 600/96, 600/100, 
600/101,600/102, 600/113,600/114, 600/117, 600/120, 602/1,602/2, 603, 1315/2, 1316/2, 1316/3, 
1316/7, 1316/8, 1316/9, 1317/1, 1317/2, 1318/3, 1318/6, 1318/8, 1318/12, 1318/13, 1318/15, 1318/16, 
1318/17, 1318/18, 1318/19, 1318/20, 1318/21, 1320/1, 1320/3, 1320/7, 1320/8, 1320/10, 1320/1 1, 
1320/12, 1320/14, 1320/16, 1320/17, 1320/19, 1320/23, 1321/1, 1321/2, 1321/5, 1324/1, 1324/10,
1492/3, 1493, 1500/1, 1533/3, 1541/1, 2188/3, 2188/8, 2191/2, 2191/3, 2191/8, 2191/9, 2191/30, 
2191/51,2191/54, 2191/55, 2191/56, 2191/59, 2191/66, 2289/1, 3308 v katastrálním území Litomyšl).

dotčené orgány (doručenky)
Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silnič. hospodářství, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, úz.odbor Svitavy, IDDS: 48taa69

sídlo: Olbrachtova č.p. 37, 568 02 Svitavy 2 
Krajská hyg. stanice Pardubického kraje, územ. prac. Svitavy, IDDS: 23wai86

sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3 
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 01 Litomyšl-Město 
Ministerstvo obrany ČR, Regionální úřad vojenské dopravy, IDDS: hjyaavk

sídlo: Velké náměstí č.p. 33, Hradec Králové, 500 01 Hradec Královcé 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor živ. prostředí a zem., IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí ě.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní 
inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Purkyňova č.p. 2, 568 14 Svitavy 2


