
Magjstrát města jihlavy
smiouva zaevldována

Smlouva o dílo Podč.: 414

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů (dále jen občanský zákoník)

l. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
Oprávněný k
IČO:
DIČ:
(dále též jako

Statutární město jihlava
Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Ing. arch. Martinem Laštovičkou náměstkem primátorky

podpisu: Ing. Petr Štěpán, vedoucí majetkového odboru
00286010
CZ 00286010

,,Objednatel" či ,,objednatel")

2. Zhotovitel: Ing. josef Novotný
Se sídlem: U Dvora 11, 586 00 Jihlava
zastoupený: Ing. Josefem Novotným
Bankovní spojení: MONETA MONEY Bank jihlava
Č. účtu:
IČO: 32 004401
DIČ:
(dále též jako ,,Zhotovitel" či ,,zhotovitel")

(samostatně jako ,,smluvní strana", společně pak jako ,,smluvní strany")

3. Kontaktní osoba objednatele:
Kontaktní osoba zhotovitele:

Ing. Ladislava Kružíková DiS.
Ing. josef Novotný

ll. PŘEDMĚT DÍLA
Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat dokumentaci pro vydáni společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení, projektovou dokumentaci pro provádění stavby umožňujicI
vypsáni zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajistit činnost koordinátora BOZP
v přípravné fázi a zajistit autorský dozor. Dále zhotovitel zabezpečí v rámci inženýrské
činnosti veškeré úkony potřebné k vydáni společného územního rozhodnutí a stavebního
povoleni, zabezpečí na své náklady veškeré průzkumné práce a činnosti nutné pro splněni
díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby na akci: ,,Požární nádrž Vysoká".

1. Předmět díla bude proveden:
a) Dle nabídky zhotovitele ze dne 23. 9. 2021
b) projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony

a předpisy platnými v době provádění díla.
c) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.

o územním plánu a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon)
a v rozsahu platných souvisejÍcÍch vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby.

d) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištěni veškerých úkonů potřebných k vydáni
všech nutných rozhodnuti, souhlasů, stanovisek a povoleni nezbytných k vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení popř. dalších rozhodnutí,
nutných k realizaci stavby v souladu se stavebním zákonem. Součástí bude záborový
elaborát pozemků dotčených stavbou sjoužicí jako podklad pro uzavření
majetkoprávních smluv.
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e) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadáni veřejné zakázky na
stavební práce a bude vypracována i v souladu § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek v platném znění.

E) jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu § 110 odst. 1 písm. f) stavebního zákona. Součástí průvodní zprávy
projektové dokumentace bude informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu
(normy, vyhlášky apod.)

g) Počet vyhotoveni pro objednatele -
- projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnuti a stavebního

povoleni: 4 vyhotovení v tištěné podobě " lx digitálně na CD (pdf)
+ 2 x v tištěné podobě pro stavební úřad

- projektová dokumentace pro provádění stavby:
6 vyhotovení v tištěné podobě " lx digitálně na CD (pdf)

h) Při provádění autorského dozoru se bude zhotovitel účastnit všech kontrolních dnů. Na
výzvu objednatele nebo TDI (technického dozoru investora) se zúčastní i mimořádných
kontrolnich dnů, které budou objednatelem vypisovány. V rámci výkonu autorského
dozoru budou prováděny zejména nás|edujÍcÍ činnosti:

· poskytování vysvětlení k projektové dokumentaci pro provádění stavby a
dodavatelské dokumentaci,

· soulad projektové dokumentace dočasných objektů zařízeni staveniště, případně
dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním
řešením zařízeni staveniště podle projektu,

· účast na odevzdáni staveniště zhotoviteli stavby,

· účast na kontrolních dnech stavby konaných v rámci provádění stavby,

· dodržení projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené příslušným
správním povolením ke stavbě s poskytováním vysvětleni potřebných pro plynulost
výstavby stavby,

· posuzování návrhů zhotovitele či zhotovitelů stavby na změny a odchylky
v projektové dokumentaci z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů
stavby, dodrženi lhůt výstavby stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

· vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů v rámci prováděni
stavby oproti projektové dokumentaci,

· sledování postupu výstavby stavby z technického hlediska a z hlediska časového
plánu výstavby,

· spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako
,,koordinátor BOZP"),

· spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele či zhotovitelů stavby,

· aktualizace soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr popř. jejich
částí vyp|ývajlci ze změn vzniklých při realizaci stavby realizované dle projektové
dokumentace,

· účast na odevzdáni a převzetí stavby nebo její části včetně komp|exního vyzkoušení,

· účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu či
rozhodnuti,

· ověřuje dodrženi podmínek stanovených projektové dokumentace ve stadiu přípravy
i realizace stavby, je oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku
stavby,

· uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele či zhotovitelů stavby,
zjistí4i nedodrženi projektové dokumentace, právních či technických norem a jiných
předpisů,

C)
_
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· je oprávněn požadovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,
pokud vytknuté závažné závady nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být
jinak ohroženy zájmy objednatele,

· dále je poskytovatel povinen poskytovat další přiměřenou součinnost objednateli,
technickému dozoru objednatele (investora), koordinátorovi BOZP, zhotoviteli stavby
a dalším subjektům, které urči objednatel

2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanoveni
§ 2589 a násl. občanského zákoníku.

3. zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedeni
díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat
objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit
práce na zhotoveni díla.

4. Požadavky objednatele na zpracováni projektových dokumentací:
práce přípravné
- polohopisné a výškopisné doměření lokality
- zapracováni průběhu inženýrských sítí dle podkladů od jejich správců
- zajištěni hydrologických údajů N-letých průtoků ve vodoteči v daném profilu
- pořízení podrobné fotodokumentace
práce projektové - v rozsahu dokumentace pro stavební povolení

- v rozsahu dokumentace pro prováděni stavby se soupisem
prací.

5. V rámci inženýrské činnosti zhotovitel zajistí veškeré úkony potřebné k vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (zajištění souhlasných stanovisek
a vyjádřeni správců dotčených inženýrských sítí a orgánů státní správy, popř. dalších
rozhodnuti, nutných k realizaci stavby v souladu se stavebním zákonem). Součásti bude
záborový elaborát pozemků dotčených stavbou sloužici jako podklad pro uzavření
majetkoprávních smluv.

Ill. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1. Zahájení prací: po nabyti účinnosti této smlouvy
1.2. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební

povolení VC. inženýrské činnosti a podání žádosti o vydání společného územní
rozhodnutí a stavebního povolení: do 100 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Lhůta dokončení PD pro provedení stavby: do 30 dnů od nabytí právni moci
společného územního rozhodnutí a stavebního rozhodnutí.

2. Dodávka bude splněna:
- předáním a převzetím 4 parě projektové dokumentace pro společné územní rozhodnuti a
stavební povo|eni vC. dokladové části + 1 x digitálně na CD - pdf (" výkresy dwg), stavební
povolenI s nabytím právní moci

- předáním a převzetím 6 parě projektu pro prováděni stavby + 1 x digitálně na CD - pdf ("
výkresy dwg) - VC. soupisu prací.

3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit
za něj cenu uvedenou v odst. lV. této smlouvy.
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lV. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximálni. Je podložena nabídkou
zhotovitele z 23.9.2021. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění
předmětu díla dle této smlouvy.

Přípravné práce 15 000,--
- přípravné práce budou hrazeny spolu s dokumentací pro DSP
Práce projektové
- dokumentace vydáni společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 55 000,-

Práce projektové
- dokumentace pro provádění stavby se soupisem prací
Inženýrská činnost projektanta

40 000,-
15 000,-

Autorský dozor
Cena celkem bez DPH

5 000,-
130.000,-KČ

" příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plněni.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvidatelných důvodů,
a to za podmínky pokud se při projektováni nebo při výkonu inženýrské činnosti
vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednáni Smlouvy známy, a zhotovitel
je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou
cenu.

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

1. Faktury budou vystaveny po splněni jednotlivých části díla a budou mít náležitosti
daňového dokladu.

2. Faktura za vyhotovení PD pro vydáni společného územního rozhodnuti a stavebního
povoleni bude vystavena až po nabyti právni moci vydaného rozhodnutí příslušným
stavebním úřadem.

3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů po jejím doručeni.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni fakturované částky z účtu objednatele.

VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel svolá výrobní výbory v průběhu prací na projektu pro společné územní řízení a
stavební povo|ení a v průběhu prací na projektové dokumentaci pro provádění stavby.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel u
objednatele min. 5 dni před konáním jednání.

3. v zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na nás|edujÍcÍch
pokutách:
a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části

předmětu díla v termínech stanovených v či. Ill. této smlouvy, činí smluvní pokuta 100,-
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kč za každý den prodlení. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst vůči
kterékoliv faktuře na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtováni smluvní pokuty.

b) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05%
z fakturované částky za každý den prodlení.

C) splatnost smluvních pokut se sjednává - do 1 měsíce po předání vyúčtováni.
d) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

4. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních řízenI je
zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové dokumentace
a provést je v souladu s platnými předpisy.

5. Objednatel prohlašuje, že vlastni dostatečné prostředky na úhradu projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

6. Pro náhradu škody platí ustanoveni § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se
smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

7. Pro odpovědnost za vady platí ust. § 2629 občanského zákoníku. Záruční doba činí 5 let
a počíná běžet od předáni a převzetí díla.

8. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a
povinnost zhotovitele bezplatně odstranit vady díla ve lhůtě stanovené v odst. 9. tohoto
článku. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.

9. Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní
nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznáni reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě
o terminu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši
500,- KČ.

10. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby
na základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly
chyby a nedostatky této projektové dokumentace.

11. Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody.
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím
předmětu díla.

12. Využiti projektové dokumentace je určeno výhradně pro plněni předmětu díla a další
využiti dokumentace je možné jen se souhlasem zhotovitele.

13. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné a úplné provedeni předmětu díla a odpovědnosti za vady.

14. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejnění by bránily jiné právni předpisy.

VIl . ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran
při podpisu Smlouvy.
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2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanoveni občanského zákoníku. Právni vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou výslovně dohodnuty, se řIdI
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s textem a obsahem Smlouvy, který je
projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

5. Smluvní strany vedle dalších v této Smlouvě vyloučených ustanovení též vylučuji aplikaci
ustanovení § 557, § 1740 odst. 3 a § 1751 občanského zákoníku.

6. Zároveň smluvní strany prohlašují, že všem terminům, použitým zkratkám, obsahu této
Smlouvy a veškerým právům a povinnostem z ní vyp|ývajicí rozumí.

7. Tato Smlouva bude uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znění (dále též jako ,,zákon o registru smluv"). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním
této Smlouvy a všech jejich budoucích dodatků. Uveřejněni této Smlouvy v souladu se
zákonem o registru smluv pak zajisti Statutární město jihlava.

8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
Účinnosti tato Smlouva nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu
se zákonem o registru smluv.

9. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplývající, které smluvní strany nevyřešily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je
k řešení těchto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, v platném znění.

V Jihlavě dne: 20 -10- 2021

Objednatel
Ing. Petr Štěpán

vedoucí majetkového odboru

g';':í
a 2

V jihlavě dne: 12.10.2021

01

.-....
ZhotÓvite|

Ing. Josef Novotný
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