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SMLOUVA O DÍLO  

č. 2021-KU1-11-000024 

Smluvní strany: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

 se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

 zastoupená Bc. Evou Dobrevovou, ředitelkou VZ Měřín 

 zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10 

 IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582 

 Bankovní spojení:  

 Osoba vykonávající pro objednatele dozor: 

 Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz 

jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

METROLINE a.s. 

 se sídlem Slavojova 579/9, 128 00  Praha 2 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, sp. zn. B25219 

 zastoupená Miloslavem Štěpničkou 

 IČO: 09057889,  DIČ: CZ09057889 

 Bankovní spojení:  

 Kontaktní osoba: 

 Adresa pro doručování korespondence: 
jako ZHOTOVITEL (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) uzavírají na veřejnou zakázku „Oprava opěrné zdi u ČOV VZ Měřín“, 

zadávanou pod systémovým číslem v NEN: N006/21/V00026119, tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“): 

1 Předmět a účel smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
definované touto smlouvou a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou 
cenu. 

1.2 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí oprava opěrné zdi u ČOV VZ Měřín, a to v rozsahu 

díla definovaném: 

1.2.1 soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, který je uveden v příloze č. 1 této 
smlouvy;  

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění dle této smlouvy a že se za využití 
svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil se smluvní dokumentací, 
věcmi a podklady předanými objednatelem a pokyny sdělenými objednatelem a provedl jejich 
kontrolu, a to vše v rozsahu odpovídajícím odborné péči zhotovitele před uzavřením smlouvy 
dle § 5 odst. 1 občanského zákoníku a prohlašuje, že: 
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1.3.1 si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné nedostatky,  

1.3.2 neshledal ke dni uzavření smlouvy její nevhodnost, která by překážela řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy, 

1.3.3 neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v soupisu prací, 
dodávek a služeb či jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu díla podle 
této smlouvy, 

1.3.4 neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla, 

1.3.5 má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 

1.4 Účelem této smlouvy je vyčištění břehu řeky u ČOV a přilehlé mělčiny v řečišti od zborcených 

částí opěrné zdi a oprava opěrné zdi včetně oplocení u ČOV VZ Měřín. Pozemek náleží státu 
je ve správě státního podniku Povodí Vltavy. (katastrální území Blaženice, parcela č. 1486/4) 

2 Cena za dílo 

2.1 Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši 300 000,- Kč bez DPH (slovy: 

třistatisíc korun českých). V takto stanovené ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady 
zhotovitele související s plněním této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění 
apod.). Tato cena za dílo byla stanovena dle rozpočtu-soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že rozpočet považuje za závazný a že zaručuje jeho úplnost. 

2.3 Cenu za dílo je možné zvýšit pouze na základě písemného dodatku ve smyslu čl. 14.2 této 
smlouvy. 

3 Čas a místo plnění 
3.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo nejpozději 10. 12. 2021 

3.2 Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou dnů od převzetí staveniště vypracovat a objednateli 

předat harmonogram realizace díla (dále jen „harmonogram“); harmonogram obsahuje zejména 
soupis stavebních prací dodávek a služeb, které bude zhotovitel realizovat v jednotlivých 
týdnech realizace díla. Zhotovitel je povinen dílo realizovat v souladu s tímto harmonogramem. 

3.3 Místem plnění je ČOV VZ Měřín, Jablonná nad Vltavou, 257 44 Netvořice, parcela č. 1486/4 

4 Staveniště 

4.1 Objednatel nejpozději do 20. 10. 2021 umožní zhotoviteli převzít prostor ke zřízení staveniště; 

konkrétní den a hodinu převzetí staveniště je zhotovitel povinen předem dohodnout 

s objednatelem; prostor ke zřízení staveniště je zhotoviteli předán dnem, který smluvní strany 
uvedou v záznamu do stavebního deníku.  

4.2 Objednatel umožní bezplatně zhotoviteli za účelem plnění jeho povinností dle této smlouvy 

odběr elektrické energie a vody s tím, že vlastní připojení k odběrným bodů zabezpečí 
zhotovitel. 
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4.3 Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním a trasami podzemních 
a nadzemních vedení i technických instalací budovy a na staveništi, které nejsou předmětem 
díla a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození; 
zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že se seznámil s výše popsaným při převzetí staveniště 

 

4.4 Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Náklady na vybudování, 
provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí ceny podle čl. 2.1 
této smlouvy. 

4.5 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen umožnit 
vstup na staveniště osobám, které vykonávají pro objednatele dozor, a dále osobám, které ke 

vstupu na staveniště pověřil objednatel. 

4.6 Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště tak, aby bylo dílo nebo jeho části zajištěno proti 
krádeži a dalším škodám, a to až do převzetí díla objednatelem.  

4.7 Termín, do kterého je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy do původního 
stavu, stanoví objednatel při převzetí díla zápisem do protokolu o předání a převzetí díla. 
Nebude-li termín pro vyklizení staveniště takto objednatelem stanoven, má se za to, že 
zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy do původního stavu nejpozději 
do 3 pracovních dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem. 

5 Stavební deník  
5.1 Zhotovitel je v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavení zákon“), povinen vést stavební deník; zhotovitel 

je povinen vést stavební deník způsobem v rozsahu stanoveným citovaným zákonem a 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

5.2 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v listinné podobě; zhotovitel je v této souvislosti 
povinen:  

5.2.1 ode dne předání prostor pro zřízení staveniště do dne předání a převzetí díla bez vad 
umožnit osobě vykonávající pro objednatele dozor kdykoliv nahlédnout do všech 
záznamů vedených ve stavebním  

5.2.2 ode dne předání prostor pro zřízení staveniště do dne předání a převzetí díla bez vad 
umožnit osobě vykonávající pro objednatele dozor kdykoliv nahlédnout do všech 
záznamů vedených ve stavebním; 

5.2.3 ode dne předání prostor pro zřízení staveniště do dne předání a převzetí díla bez vad 
kdykoliv provést do stavebního deníku provést záznam; a 

5.2.4 předat stavební deník objednateli k jeho archivaci, a to nejpozději v den převzetí 
dokončeného díla. 

5.3 Vyzve-li objednatel prostřednictvím stavebního deníku objednatele nebo osobu vykonávající 
pro objednatele dozor ke změně této smlouvy, její přílohy, nebo ke změně dokumentů, na které 
tato smlouva odkazuje, nepovažuje se jakýkoliv záznam provedený osobou vykonávající pro 
objednatele dozor za souhlas s touto změnou. 

5.4 Vzhledem k tomu, že objednatel požaduje provedení díla jako jednoho celku, jakékoliv 
záznamy o dílčích přejímkách ukončených prací provedené do stavebního deníku ve smyslu 
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části A. odst. 2 písm. q) přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, nelze považovat za převzetí části díla.  

 

 

6 Způsob provádění díla 

6.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 
potřeba. 

6.2 Zhotovitel je povinen provést dílo: 

6.2.1 s využitím výrobků nových, nepoužitých a splňujících požadavky stavebního zákona a 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

6.2.2 tak, aby při realizaci díla byly dodrženy veškeré platné technické normy a bezpečnostní 
předpisy, veškeré obecně závazné právní předpisy, které se týkají činnosti zhotovitele; 

6.2.3 tak, aby při realizaci díla byly splněny veškeré jemu známé závazné požadavky a 
podmínky, které pro realizaci díla stanovil správní orgán;  

6.2.4 tak, že veškeré odborné práce vykonají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelé mající příslušná oprávnění podle zvláštních předpisů; tato oprávnění je 
zhotovitel povinen na výzvu objednatele předložit objednateli ke kontrole; 

6.2.5 tak, že odborné práce vykonají zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé, 

prostřednictvím kterých zhotovitel v rámci příslušného zadávacího řízení prokázal 
kvalifikaci; 

6.2.6 tak, aby bylo zajištěno po celou dobu plnění této smlouvy dodržování veškerých 
právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé 
odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je 
zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů; vůči poddodavatelům je zhotovitel 
povinen zajistit srovnatelnou úroveň objednatelem určených smluvních podmínek s 
podmínkami smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých peněžitých závazků.  

6.3 Zhotovitel je dále povinen: 

6.3.1 zabezpečit na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a 
dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště; 

6.3.2 bez průtahů odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v 
souvislosti s prováděním díla; 

6.3.3 vést zkušební a kontrolní záznamy k předmětu plnění dle této smlouvy tak, aby bylo 
možno prokázat shodu díla s požadavky stanovenými ve této smlouvě.  

6.4 Původcem odpadu, který vznikne při plnění této smlouvy, je v souladu s § 5 zák. č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

ekologické zpracování tohoto odpadu, tj. jeho využití nebo odstranění (likvidaci), v souladu se 

zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, pro daný druh a kategorii 

odpadu. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele prokázat objednateli plnění této povinnosti. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace předmětu díla sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná částka 
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předmětného pojištění musí činit minimálně 3,0 mil. Kč. Maximální spoluúčast zhotovitele na 
pojistné události může činit 5 %. Doklady osvědčující výše uvedené skutečnosti předloží 
zhotovitel nejpozději při zahájení realizace díla a poté kdykoliv v průběhu realizace díla, a to 
nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. 

 

7 Kontrola provádění díla 

7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 a ve smyslu § 2626 
občanského zákoníku.  

7.2 Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat realizaci díla v těchto stupních jeho provádění: 

7.2.1 před zakrytím prací, které po jejich zakrytím navazujícími činnostmi nebude možné 
zkontrolovat; 

Kontrolu svolává zhotovitel způsobem stanoveným v následujícím článku této smlouvy. 

7.3 Kontroly ve smyslu § 2626 občanského zákoníku svolává zhotovitel zápisem do stavebního 
deníku a současně zasláním oznámení o konání kontroly prostřednictvím e-mailu objednateli a 

osobě vykonávající pro objednatele dozor, a to nejpozději 2 pracovní dny předem; ostatní 
kontroly svolává objednatel zápisem do stavebního deníku nebo zasláním oznámení o konání 
kontroly prostřednictvím e-mailu kontaktní osobě zhotovitele, a to nejpozději 2 pracovní dny 
předem. 

7.4 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Zhotovitel je povinen 

se těchto kontrol zúčastnit a poskytovat objednateli při provádění kontroly nezbytnou 
součinnost. Za tímto účelem je zhotovitel povinen zejména předložit objednateli veškerou 
dokumentaci související s prováděním díla vyžádanou objednatelem, dále je zhotovitel povinen 
umožnit objednateli vstup do veškerých prostor, ve kterých je dílo prováděno nebo které s 
prováděním díla souvisejí.  

7.5 Každou provedenou kontrolu zaznamenají smluvní strany zápisem do stavebního deníku zápis 
ve stavebním deníku obsahuje zejména datum uskutečnění kontroly, seznam osob, které se 
kontroly zúčastnily, předmět kontroly a jednoznačný závěr. 

8 Předání a převzetí díla 

8.1 Dílo je provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato. Dílo je dokončeno, 
nevykazuje-li vady, jsou-li k němu všechny doklady a dokumenty nutné k užívání díla (např. 
zákonem stanovené revizní zprávy) a je-li zhotovitelem předvedena způsobilost díla sloužit 
svému účelu. 

8.2 Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu, který je uveden v čl. 3.1 této 
smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 3.3 této smlouvy. Objednatel požaduje, aby 
zhotovitel odevzdal dokončené dílo objednateli jako celek, a to včetně: 

8.2.1 zápisů a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení 
díla dle platných předpisů a norem, pokud jsou pro daný předmět plnění stanovené; 

8.2.2 prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky a další doklady prokazující shodu 
použitých výrobků a zařízení dle § 156 zákona stavebního zákona; 
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8.2.3 výchozích revizních zpráv určených technických zařízení vyžadovaných soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této 
smlouvy; 

8.2.4 evidence odpadů vzniklých při bouracích pracích a doklady o likvidaci (uložení) odpadů 
vzniklých při provádění díla; 

8.2.5 zápisy a protokoly o provedených kontrolách vedení sítí technické infrastruktury před 
jejich zásypy podepsané správci těchto sítí; 

8.2.6 dokladů a dokumentů nutných k užívání díla (např. návody na použití výrobků 
dodaných v rámci realizace díla apod.); a 

8.2.7 revizních zpráv, protokolů, osvědčení a jiných dokumentů, výše neuvedených, 
prokazující shodu díla s požadavky stanovenými obecně závaznými právními předpisy; 

8.2.8 dokladů a dokumentů nutných k převzetí díla. 

8.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít částečné plnění díla nebo dílo, 
které není ve smyslu této smlouvy dokončené. 

8.4 Předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli bude provedeno po předchozím projednání 
a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině s osobou vykonávající pro objednatele dozor. Při 
předání díla zhotovitelem objednateli bude provedena prohlídka díla a zhotovitelem předvedena 
jeho způsobilost sloužit svému účelu (dále jen „prohlídka plnění“). 

8.5 Prohlídku plnění za objednatele provede osoba vykonávající pro objednatele dozor, přičemž: 

8.5.1 není-li dílo ve smyslu této smlouvy dokončené, je objednatel po provedené prohlídce 

oprávněn odmítnout dílo převzít. O nepřevzetí plnění bude objednatelem vyhotoven 

zápis, ve kterém objednatel uvede veškeré výhrady, pro které nebylo dílo převzato. 

8.5.2 není-li dílo ve smyslu této smlouvy dokončené a nevyužije-li objednatel svého práva 
odmítnout dílo převzít, objednatel dílo převezme s výhradami. Zhotovitel bere na 

vědomí, že tak objednatel učiní pouze tehdy, je-li to pro objednatele výhodné. Do 
okamžiku vypořádání všech výhrad nebude dílo považováno za dokončené. 

8.5.3 v ostatních případech objednatel dílo převezme bez výhrad. 

8.6 O převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„protokol“), který bude obsahovat zejména následující údaje: 

8.6.1 číslo smlouvy; 

8.6.2 soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb, a to po položkách (tj. 

minimálně v členění rozpočtu); 

8.6.3 popis stavu díla (tj. zda je dílo dokončené či nikoliv) a zvolený postup jeho převzetí 
objednatelem, tj. zda je dílo objednatelem převzato dle čl. 8.5.2 této smlouvy (tj. 

s výhradami) nebo dle čl. 8.5.3 této smlouvy (tj. bez výhrad); 

8.6.4 podrobný popis veškerých výhrad, je-li dílo převzato objednatelem dle čl. 8.5.2 této 
smlouvy; 

8.6.5 datum převzetí díla objednatelem;  

8.6.6 termín, do kterého má být zhotovitelem vyklizeno staveniště; a 

8.6.7 podpis osoby vykonávající pro objednatele dozor a osoby oprávněné jednat za 
zhotovitele. 
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8.7 Protokol před předáním díla připraví zhotovitel tak, že v něm uvede údaje dle čl. 8.6.1 a čl. 
8.6.2 této smlouvy. 

8.8 Protokol je úplný pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti stanovené touto smlouvou. Dílo se 
považuje za převzaté objednatelem okamžikem podpisu úplného protokolu osobou 

vykonávající pro objednatele dozor.  

9 Vlastnické právo a právo užití 
9.1 K movitým věcem, které jsou součástí díla, nabývá objednatel vlastnické právo okamžikem 

převzetí díla. Ke stejnému okamžiku přechází na objednatele nebezpečí škody na předaných 
věcech. Do nabytí vlastnického práva uděluje zhotovitel objednateli právo tyto věci užívat v 
rozsahu a způsobem, který vyplývá z účelu smlouvy. 

9.2 K předmětům požívajícím ochrany autorského díla podle zák. č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „autorské dílo“), které jsou součástí díla, nabývá objednatel dnem 
poskytnutí autorského díla objednateli k užívání nevýhradní právo užít takovéto autorské dílo 
všemi způsoby nezbytnými k naplnění účelu vyplývajícímu ze smlouvy, a to po celou dobu 
trvání autorského práva k autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení 
rozsahu množstevního, technologického, teritoriálního a časového (dále jen „licence“). 
Součástí licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci 
k užití autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem licence, souhlas zhotovitele k postoupení 
licence na třetí osoby a souhlas zhotovitele udělený objednateli k provedení jakýchkoliv změn 
nebo modifikací autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob. Licence se automaticky 
vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze, i na úpravy a překlady autorského díla 
dodané zhotovitelem. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj 
účet majetková práva autorů k autorskému dílu a že má souhlas autorů k uzavření těchto 
licenčních ujednání a že toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením 
autorského díla teprve vznikla. 

9.3 Poskytuje-li zhotovitel licenci k počítačovým programům vyvíjeným zhotovitelem, vztahuje se 
licence ve stejném rozsahu k počítačovým programům ve zdrojovém a strojovém kódu, jakož i 
ke koncepčním přípravným materiálům. Zhotovitel se zavazuje v případě, že se licence vztahuje 
k počítačovým programům, poskytnout objednateli zdrojové kódy s komentáři takových 
počítačových programů a koncepční přípravné materiály (zahrnující zejména analýzy a 
technické designy). Zhotovitel se dále zavazuje předat objednateli aktuální dokumentované 
zdrojové kódy a koncepční přípravné materiály všech počítačových programů, ke kterým 
poskytl licenci, nejpozději do 30 kalendářních dnů od skončení smlouvy. 

9.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud při provádění díla dle smlouvy vznikne činností 
zhotovitele a objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, 
bude se mít za to, že je objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu 
spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem a že zhotovitel udělil objednateli 
souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena za dílo (odměna 
zhotovitele) je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a zhotoviteli ani autorům 
nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu. 

9.5 Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby udělení licence k autorskému dílu dle smlouvy včetně 
oprávnění udělit podlicenci zabezpečil, a to bez újmy na právech třetích osob. Nebude-li možné 
po zhotoviteli spravedlivě požadovat udělení licence v rozsahu dle odst. 5.3 smlouvy, zejména 
proto, že se jedná o tzv. standardní počítačové programy, je zhotovitel povinen na to písemně 
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objednatele upozornit spolu s náležitým odůvodněním a poskytnout objednateli nebo zajistit 
pro objednatele poskytnutí licence či podlicence v nejširším možném rozsahu. Postup dle 
předchozí věty je možný jen s výslovným písemným souhlasem objednatele, přičemž 
objednatel tento souhlas neodmítne udělit bez vážného důvodu. 

9.6 Bude-li autorské dílo vytvořeno činností zhotovitele, smluvní strany činí nesporným, že 
jakékoliv takovéto autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením objednatele. 

9.7 Práva získaná v rámci plnění smlouvy přecházejí i na případného právního nástupce 
objednatele. Případná změna v osobě zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na 
oprávnění udělená v rámci smlouvy zhotovitelem objednateli. 

9.8 Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení licence k autorskému dílu je zahrnuta 
v ceně díla. 

10 Platební podmínky 

10.1 Nárok na úhradu ceny za dílo objednatelem zhotoviteli vzniká po převzetí díla objednatelem, 

bylo-li dílo převzato objednatelem bez výhrad, a okamžikem vypořádání všech výhrad, bylo-li 

dílo objednatelem převzato s výhradami. Úhrada ceny za dílo bude provedena na základě 
zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto 
daňovém dokladu (faktuře). Objednatel neposkytuje zálohy.  

10.2 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí daňový doklad 
(faktura) obsahovat číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění. Zhotovitel je povinen 

v daňovém dokladu (faktuře) cenu za dílo rozepsat po jednotlivých položkách rozpočtu. 

Součástí daňového dokladu (faktury) je originál protokolu podepsaného za objednatele 

osobou vykonávající pro objednatele technický dozor.  

10.3 Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli na doručovací adresu objednatele. 

Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení 
tohoto daňového dokladu (faktury). 

10.4 Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu 
(faktury) z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

10.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který 
neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady nebo 

obsahuje nesprávné cenové údaje. Stanoví-li zhotovitel v daňovém dokladu (faktuře) datum 
splatnosti v rozporu s touto smlouvou, není tato chyba důvodem pro vrácení daňového dokladu 
(faktury) a pro další plnění povinností smluvních stran se nebude k tomuto chybně uvedenému 
údaji přihlížet. 

10.6 Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového 
dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní 
lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená dle čl. 10.3 této 
smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného 
daňového dokladu (faktury) objednateli. 

10.7 Budou-li u zhotovitele, coby dodavatele zdanitelného plnění, shledány důvody k naplnění 
institutu ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn při úhradě ceny postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 
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11 Práva z vadného plnění a záruka za jakost 
11.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a 

touto smlouvou. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a § 2630 občanského 
zákoníku.  

11.2 Zhotovitel uzavřením smlouvy poskytuje záruku za jakost díla. Jakost díla je dána ČSN, 
přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Poskytnutím záruky za 
jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo nebo jakákoliv jeho část bude po celou záruční dobu 
způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno, bude plně funkční a že po celou tuto 
záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované smlouvou.  

11.3 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců (tj. záruční doba činí 60 měsíců), v 

níž je objednatel oprávněn zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění. Záruční doba 
za jakost počíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem, bylo-li dílo převzato objednatelem 
bez výhrad, a okamžikem vypořádání všech výhrad, bylo-li dílo objednatelem převzato 
s výhradami. 

11.4 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.  

11.5 Záruční doba neběží:  

11.5.1 po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo, nebo jeho vadou dotčenou část, řádně v 

plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel;   

11.5.2 po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady plnění, za které odpovídá zhotovitel a 

které sice nebrání objednateli v řádném užívání plnění, ale vyskytnou se opakovaně. 

11.6 Záruční doba neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad zhotoviteli až do dne, kdy zhotovitel 

odevzdá objednateli příslušné plnění nebo jeho část po odstranění vady.  

11.7 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 
ustanovení neběží.  

11.8 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 24 měsíců na opravu vad, které budou provedeny 
v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. 11.3 této smlouvy.  

12 Smluvní pokuty 

12.1 Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: 

12.1.1 je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla objednateli ve lhůtě sjednané 
v čl. 3.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH, přičemž za poslední den 
prodlení se považuje den převzetí díla objednatelem, bylo-li dílo převzato objednatelem 
bez výhrad, anebo okamžik vypořádání všech výhrad, bylo-li dílo objednatelem 
převzato s výhradami; 

12.1.2 je-li zhotovitel v prodlení s realizací stavebních prací, dodávek a služeb v týdnu, ve 
kterém měl být realizovány dle harmonogramu dle čl. 3.2 této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli za porušení této povinnosti v jednotlivém týdnu smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč; 

12.1.3 poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost stanovenou v čl. 5 této smlouvy, je povinen 
zhotovitel zaplatit objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 
5 000,- Kč; 
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12.1.4 je-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště ve lhůtě stanovené dle čl. 4.7 této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč; 

12.1.5 neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s čl. 6.2.5 této smlouvy, je povinen zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč; a 

12.1.6 je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla a vad, na něž se vztahuje záruka, 
v objednatelem stanovených termínech, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za 

každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH. 

12.2 Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u zhotovitele výzvou. Zhotovitel je 

povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu objednateli do 21 dnů od doručení této výzvy. 

12.3 Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada 
škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

13 Ukončení smlouvy 

13.1 Tato smlouva zaniká některým ze způsobů stanovým občanským zákoníkem s tím, že: 

13.1.1 jedná-li se o výpověď, lze tuto smlouvu ukončit pouze výpovědí ze strany objednatele; 

výpovědní doba v takovém případě činí 30 dnů ode dne doručení písemné výpovědi 
zhotoviteli, 

13.1.2 jedná-li se o jednostranné odstoupení pro její podstatné porušení, lze tuto smlouvu 

ukončit pouze jednostranným odstoupením od této smlouvy ze strany objednatele pro 
její podstatné porušení zhotovitelem; podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem 

se pro účely této smlouvy rozumí prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla 
objednateli ve lhůtě sjednané v čl. 3.2 této smlouvy po dobu delší než 10 dnů a 

opakované porušení povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy, přičemž 
opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti. 

13.2 Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu, příp. závazek z této smlouvy, také dle § 223 zák. 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

14 Zvláštní ujednání 
14.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se 

řídí právním řádem České republiky.  

14.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, 
výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními zástupci obou smluvních 
stran nebo osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, a to ve stejné podobě, v jaké byla 
uzavřena smlouva. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Změní-li se 

kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy u smluvních stran, je smluvní strana, u níž ke 
změně došlo, povinna neprodleně písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. 

Účinnost změny u údajů, které se nezapisují do obchodního rejstříku (např. doručovací adresa, 
kontaktní osoba zhotovitele, osoba vykonávající pro objednatele dozor), nastává okamžikem 
doručení oznámení příslušné smluvní straně.  

14.3 Osoba vykonávající pro objednatele dozor je za objednatele oprávněna činit pouze tyto úkony: 

14.3.1 dohodnout se zhotovitelem den a čas předání staveniště – čl. 4.1 této smlouvy;  

14.3.2 svolat kontrolu provádění díla – čl. 7.3 této smlouvy; 
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14.3.3 dohodnout se zhotovitelem den a čas předání díla – čl. 8.4 této smlouvy;  

14.3.4 odmítnout dílo převzít dle čl. 8.5.1 této smlouvy, převzít dílo bez výhrad dle čl. 8.5.3 

této smlouvy a převzít dílo s výhradami dle čl. 8.5.2 této smlouvy, a to včetně 
vyhotovení a podpisu zápisu o odmítnutí převzít dílo a podpisu protokolu. 

Osoba vykonávající pro objednatele dozor není oprávněna zejména rozhodnout nebo 
se zhotovitelem dohodnout způsob vypořádání nároků z vadného plnění nebo odsouhlasit 

změnu harmonogramu. Úkony učiněné osobou vykonávající pro objednatele dozor nad takto 

vymezený rámec nezavazují objednatele. 

14.4 Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek vyplývající 
z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany; toto neplatí pro 
práva vyplývající objednateli z čl. 9 této smlouvy, pro která platí, že objednatel je oprávněn 
poskytnout bez souhlasu zhotovitele třetí osobě jakékoliv oprávnění vyplývající z čl. 9 této 

smlouvy 

14.5 V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně 
aplikována ustanovení této smlouvy. 

14.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami/ dnem jejího uveřejnění v registru 

smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru 

smluv).  

14.7 Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom 
obdržela každá smluvní strana. 

 

Přílohy: 

Příloha č.1 – Soupis prací 

 

 

V ........................., dne      V ........................., dne 

 

 

Za objednatele      Za zhotovitele  



SOUPISU PRACÍ - KRYCÍ LIST

Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo:   Hotel VZ Měřín, Jablonná nad Vltavou , 257 44  Netvořice     Datum:

Zadavatel: IČ: .00000582

DIČ: CZ00000582

Uchazeč: IČ: .09057889

METROLINE a.s., Slavojova 579/9, 128 00  Praha 2 DIČ: CZ09057889

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 300 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 300 000,00 21,00% 63 000,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 363 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava opěrné zdi u ČOV VZ Měřín

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace,
Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice,                                                                              

Strana 1 z 3



SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Místo:   Hotel VZ Měřín, Jablonná nad Vltavou , 257 44  Netvořice     Datum:

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace, Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice,                                                                              Projektant: 0

Uchazeč: METROLINE a.s., Slavojova 579/9, 128 00  Praha 2 Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 300 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 226 854,91

D 1 Zemní práce 1 080,00

1 K 111211101
Odstranění křovin a stromů  sklonu terénu do 1:5 
ručně, přesun a odvoz vč. likvidace dřevin m2 9,000 120,00 1 080,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 73 852,00

2 K 338171115
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,00 m ukotvením k pevnému podkladu

kus 8,000 200,00 1 600,00

3 M 55342157

plotový sloupek s patkou pro svařované panely 
profilovaný oválný 50x70mm dl 1,5 m, povrchová 

úprava Pz a komaxit

kus 8,000 1 000,00 8 000,00

4 K 348171130 Montáž rámového oplocení výšky přes 1,5 do 2 m m 14,000 250,00 3 500,00

5 M 55342312
pole plotové kovové 1500x2000mm, průhledné 
oplocení, rám s pletivem, nátěr 1x základ, 2x vrchní kus 7,000 7 500,00 52 500,00

6 K 317321017
Ukončovací vrstvy opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 
25/30

m3 0,700 5 000,00 3 500,00

7 K 317353111 Bednění zhlaví opěrných zdí a valů přímých, zřízení m2 5,400 300,00 1 620,00

8 K 317353112
Bednění zhlaví opěrných zdí a valů přímých, 
odstranění m2 5,400 80,00 432,00

9 K 317361012
Výztuž záhlaví opěrných zdí a valů z betonářské oceli 
11 375

t 0,054 50 000,00 2 700,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 69 305,00

10 K 962022491
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC 

přes 1 m3 - spadlé zdivo m3 9,200 1 850,00 17 020,00

11 K 962042321
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 
1 m3 - beton. výplň, stříšky ukončovací vrstva m3 4,580 1 500,00 6 870,00

12 K 938902322 Čištění rigolů ručně při tl. nánosu do 100 mm m 20,000 350,00 7 000,00

13 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou - rigol

m2 12,000 45,00 540,00

14 K 985223211

Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 3 
m3 - začištění přechodu stáv. zdiva kámen/beton 
(boky)

m3 2,820 4 800,00 13 536,00

15 K 985222111 Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním m3 2,820 1 300,00 3 666,00

16 K 985221012
Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití 
do 3 m3 - začištění přechodu stáv. zdiva kámen/beton m3 2,820 1 200,00 3 384,00

17 K 985311315
Reprofilace rigolu cementovým sanačním potěrem tl 20 
mm

m2 2,820 1 450,00 4 089,00

18 K 966072811
Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky 

výšky do 2 m, odřezání sloupků m 14,000 300,00 4 200,00

19 K 936173113

Osazování ocelových konstrukcí na zdi a valy 

hmotnosti do 100 kg - zabezpečení stáv. kamenného 
zdiva

kus 2,000 500,00 1 000,00

20 M 13515138

Výrobek atyp. ocel široká 200x30mm, 5x vrtaný otvor 
25 mm, vč. kotvících trnů D25 mm, dl. 700 mm závit, 
matice 5 ks, krycí čepička

kus 2,000 4 000,00 8 000,00

D 997 Přesun sutě 75 504,91

21 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v. do 6 m s omezením mechanizace

t 49,026 89,00 4 363,31

22 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 41,848 250,00 10 462,00

23 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 1 255,440 40,00 50 217,60

24 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu,kamene

t 41,848 250,00 10 462,00

D 998 Přesun hmot 7 113,00

25 K 998153211
Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné 
nebo betonové monolitické v do 12 m

t 11,855 600,00 7 113,00

Oprava opěrné zdi u ČOV VZ Měřín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 73 145,09

D VRN3 Zařízení staveniště 35 000,00

26 K 032002000 Vybavení staveniště - mobilní WC soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

27 K 034002000 Zabezpečení staveniště soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 38 145,09

28 K 081002000 Doprava pracovníků soubor 1,000 38 145,09 38 145,09
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