



## SMLOUVA O DÍLO

č. KRPE-64230/ČJ-2021-1700VZ

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále také „smlouva o dílo“)

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
právní forma: organizační složka státu  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KRŘ pro ekonomiku  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 11234881/0710  
tel., e-mail: +420 974 561 223, [krpe.nre.sekretariat@pcr.cz](mailto:krpe.nre.sekretariat@pcr.cz)

(dále jen „objednatel“)

#### Zhotovitel:

Název: Bromach spol. s r.o.  
Sídlo: Dobrovského 83, 56301 Lanškroun  
Zastoupený:   
IČ: 27467520  
DIČ: CZ27467520  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1234492399/0800  
Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 20564

(dále jen „zhotovitel“)

## Zástupce objednatele pro věci technické

Zástupce objednatele pro věci technické je

Uvedený zástupce objednatele je pověřen řešením technických problémů, kontrolou provedených prací, předáním staveniště, převzetím dokončeného díla a je oprávněn vést předběžná jednání ohledně změn a doplňků, včetně rozšíření či redukce smluvních prací a provádět rozhodnutí týkající se např.:

- předání staveniště,
- provedení dodatečných zkoušek či ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení,
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
- odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla.

## Zástupce zhotovitele pro věci technické

Zástupcem zhotovitele pro věci technické je

Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

Výše uvedení zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.

## I. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele k provedení díla - stavebních prací k veřejné zakázce s názvem „**Oprava střechy – OOP Žamberk**“ na své náklady a nebezpečí, řádné a včasné dokončení a předání zhotoveného díla objednateli a rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné a včas dokončené a předané dílo cenu, ujednanou touto smlouvou o dílo.
2. Stavební práce budou provedeny v souladu s touto smlouvou, v rozsahu přílohy č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také výkaz výměr) a Zadávací dokumentací č.j. KRPE-64230-5/ČJ-2021-1700VZ.
3. Příslušná dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v rámci zadávací dokumentace výběrového řízení na veřejnou zakázku, za její správnost a úplnost odpovídá objednatel.
4. V předmětu plnění a ceně díla je zahrnuto mimo jiné:
  - a) úhrada všech poplatků souvisejících s realizací předmětu díla, zajištění potřebných ploch mimo vlastní staveniště v majetku objednatele, zajištění povolených skládek pro odpady vzniklé ze stavby včetně zajištění likvidace těchto odpadů,
  - b) provedení veškerých dodávek a prací obsažených v této smlouvě, zajištění a předání veškerých dokladů nutných k dokončení stavební akce,
  - c) úplné dokončení stavby, její vyklizení, včetně řádného úklidu a předání díla v termínu.
5. Objednatel je povinen předmět plnění pokud je bez vady převzít a zaplatit řádně a včas.



## II. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice.
2. Místo dodání: **Obvodní oddělení Žamberk, Husovo nábřeží 314, 564 01 Žamberk.**
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **10. prosince 2021**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.
4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájení prací nejpozději do 5 pracovních dnů od data účinnosti smlouvy.
5. Za termín zahájení realizace díla se považuje den předání staveniště, zhotovitel tímto dnem zahájí práce na realizaci díla, za což se považuje i zařizování staveniště, které zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.
6. Nezahájí-li zhotovitel stavební práce ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se zahájením prací.
7. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 14 dnů po předání staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno splnění předchozího odst. 6.
8. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle této smlouvy z důvodů ležících na jeho straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s dokončením díla.
9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

## III. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na veřejnou zakázku.

Celková cena díla bez DPH	2 565 426,18 Kč
---------------------------	-----------------

DPH 21 %	538 739,50 Kč
----------	---------------

<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>3 104 165,68 Kč</b>
-------------------------------------	------------------------

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo.
4. Jednotkové ceny položek v oceněném soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty v korunách českých.
5. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu díla mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy o dílo.



6. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou. Obě smluvní strany se zavazují, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat dodatkem v souladu s čl. IX. odst. 1 této smlouvy.
7. Realizovaný předmět plnění veřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon působnosti v oblasti veřejné zprávy, ve které se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

#### **IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
2. Platba bude uskutečněna na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem za skutečně provedené práce a související dodávky. Nedílnou součástí předložené faktury musí být soupis provedených prací případně souvisejících dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
3. Zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí soupis provedených prací případně souvisejících dodávek svým podpisem na zjišťovacím protokolu a do 7 dnů od jeho předložení zhotovitelem mu jej vrátí za účelem fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví a předloží k úhradě objednateli nejpozději do 7 dnů po obdržení odsouhlaseného soupisu prací a dodávek.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, dále číslo smlouvy o dílo, název stavební akce, cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH.
5. Splatnost faktury je 30 dnů po jejím doručení objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
6. Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury se stanoví ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací případně souvisejících dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce nebo dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou o dílo nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností.

#### **V. PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
2. Objednatel si vyhrazuje, že veškeré práce spojené s prováděním díla neporuší zateplenou fasádu objektu.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, anebo jej provést pod svým osobním vedením.
4. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.



5. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
6. Média potřebná k provedení díla zajistí zhotovitel po dohodě s objednatelem.
7. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojeného materiálu, aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění. Toto se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace.
8. Všechny práce budou prováděny za provozu v součinnosti s uživatelem objektu nebo po dohodě se zástupcem objednatele pro věci technické, případně uživatelem objektu.
9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.
10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště včetně pohybu svých pracovníků pouze v dotčených prostorách. Zhotovitel se zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně životního prostředí.
11. Zhotovitel musí při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
13. Objednatel nezajišťuje skládky (dále např. povolení vstupu na cizí pozemky, povolení překopů apod.) a veškerá jednání, povolení a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla si ve smyslu podmínek zadávacího řízení zajistí zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.
14. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu na tyto změny upozornit objednatele. Zástupce objednatele za účasti zástupce zhotovitele provede písemný soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, provede ocenění podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle cenových položek obsažených v ceníku stavebních prací URS platný pro rok realizace stavby a předloží tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedení objednateli. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem na základě schváleného Protokolu o posouzení změn v průběhu stavby vyzve objednatel zhotovitele k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo na provedení těchto dodatečných stavebních prací. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných případech na změnu termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude zahájeno jednání o úpravě termínu dokončení díla.
15. Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologií za předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů. Bez písemného souhlasu objednatele

nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a výrobky, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli při předání a převzetí díla.

16. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o stavebních pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
18. Ve stavebním deníku musí být uvedeno, **pokud to povaha realizovaného díla vyžaduje**, mimo jiné:
  - název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele
  - název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele
  - název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD
  - rozhodnutí popřípadě ohlášení stavebního úřadu MVČR
  - přehled všech provedených zkoušek jakosti
  - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
  - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby
  - seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole.
19. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
20. Zápisy do stavebního deníku se zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující osobou podepsány.
21. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.
22. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil zástupce objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce objednatele písemně nebo telefonem.
23. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla zhotovitelem.
24. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě



(např. orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Objednatel informuje účastníky nejpozději 3 pracovní dny před termínem jednání, jmenný seznam účastníků je přílohou této informace. Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným problémům stanovisko, případně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam.

## VI. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky, je provedeno vyklizení a upravení prostor dotčených stavebními pracemi, jsou předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, certifikáty použitých výrobků a materiálů, doklady o uložení hmot na předepsanou skládku, doklady o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a NV č. 163/2002 Sb., doklady vyplývajících z čl. VI. odst. 3 této smlouvy o dílo, a následně je podepsán protokol o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstranění závad a nedodělků.
3. Zhotovitel doloží objednateli k přejímacímu řízení níže uvedené doklady, **pokud to povaha realizovaného díla vyžaduje**:
  - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení, v souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, doklady o shodě podle NV č.163/2002 Sb.),
  - zápisy o vyzkoušení zařízení a provozních zkouškách,
  - doklady o zaškolení uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařízení, dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení se zakreslením veškerých změn a odchylek, dodatky a jejich soupisů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. (stavení zákon),
  - stavební deník (originál),
  - doklad o uložení hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců
  - protokoly o provedených tlakových zkouškách,
  - písemný seznam dokladů předávaných k přejímacímu řízení objednateli.

Bez požadovaných dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a přejímací řízení nebude zahájeno.

4. Zhotovitel je povinen písemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, ve kterém bude dílo připraveno k předání. Připravenost k předání díla musí být v takovém časovém předstihu před smluvním termínem dokončení díla dle čl. II. odst. 3, ve kterém zhotovitel odstraní případně zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady a bude sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
6. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.
7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, funkčně bránící nebo podstatně omezující užívání díla.
8. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
9. Dnem podepsání zápisu a závěrečného protokolu o předání a převzetí oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran je dílo považováno za převzaté objednatelem.

## VII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla **v délce 60 měsíců** ode dne převzetí díla. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu a řádně reklamoval.
2. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula od předložení reklamace do odstranění vad.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do 14 dnů od obdržení reklamace, nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí ustanovení čl. VII. odst. 6. Po odstranění vad vyzve zhotovitel písemně objednatele k provedení přejímky odstraněných vad.
5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady, která brání řádnému užívání díla, do 24 hodin.
6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady způsobem a v termínech, uvedených v předchozích ustanoveních, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který bude s odstraněním reklamované vady v prodlení. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

## VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušení smlouvy a v souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
2. Účastníci smlouvy o dílo sjednávají, že mimo důvody podstatného porušení smlouvy uvedené v § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné porušení smlouvy považuje:
  - prodlení zhotovitele se zahájením prací nebo dokončením a předáním díla podle čl. II. této smlouvy delší 15 dnů,
  - prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delší než 15 dnů,
  - neprovedení díla osobně zhotovitelem anebo pod jeho osobním vedením,
  - provádění díla v rozporu se smlouvou, ve špatné kvalitě, pokud na základě písemného upozornění objednatele nesjedná zhotovitel do tří dnů nápravu vadného stavu,
  - vady díla, funkčně bránící nebo podstatně omezující užívání díla.



3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo v případě zahájení exekučního nebo insolvenčního řízení proti zhotoviteli.
4. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce v zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy o dílo odstoupit na základě ujednání z této smlouvy o dílo vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy o dílo na základě ujednání z této smlouvy o dílo vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
  - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
  - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje konečnou fakturu,
  - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
  - d) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí přejímací řízení,
  - e) po předání provedených prací sjednají obě strany písemně zrušení smlouvy.

#### **IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.
4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Zaplacení kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na oprávnění požadovat zákonný úrok z prodlení.
6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním svých identifikačních údajů, smlouvy uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a dalších údajů a dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou.
7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou

8. veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
9. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle předchozího ustanovení všechny osoby, které se budou podílet na realizaci této smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na realizaci této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
10. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
11. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním stanovením a touto smlouvou jako celkem.
12. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, zástupců smluvních stran pro věci technické, popř. jimi pověřených pracovníků.
13. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
14. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.

## X. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a její platnost trvá do splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. - zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění v registru smluv doručeno elektronicky.

## XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve **dvou** stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela způsobilé, že tato smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.
3. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.



Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení

V Pardubicích dne **19-10-2021**

Za objednatele:




Renata Kaňková  
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku



V *Lanškrouně* dne **15-10-2021**

Za zhotovitele:



**BROMACH spol. s r.o.**  
stavební společnost Lanškroun  
BROMACH spol. s r.o. tel./fax: 465 323 929  
Dobrovského 83/II mob.: 603 531 317  
563 01 Lanškroun e-mail: bromach@bromach.cz  
IČO: 274 67 510 DIČ: CZ27467520

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 26072021R  
Stavba: OOP Žamberk - rekonstrukce střešky

KSO:  
Místo: Žamberk

CC-CZ:  
Datum: 14.09.2021

Zadavatel:  
KŘP PK Na Spravedlnosti 2 516, Pardubice

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Bromach spol. s r.o.

IČ: 27467520  
DIČ: CZ27467520

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

**NEDILNOU SOUČASTI ROZPOCTU JE PROJEKTOVA DOKUMENTACE!**

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí s Cenové soustavy ÚRS.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

**POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT!**

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 565 426,18</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>2 565 426,18</b>	Výše daně <b>538 739,50</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>			<b>3 104 165,68</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 26072021R

**Stavba:** OOP Žamberk - rekonstrukce střechy

Místo: Žamberk

Datum: 14.09.2021

Zadavatel: KŘP PK Na Spravedlnosti 2 516, Pardubice

Projektant:

Uchazeč: Bromach spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 565 426,18</b>	<b>3 104 165,68</b>
01	Rekonstrukce střechy	2 336 700,58	2 827 407,70
02	Elektroinstalace	170 575,60	206 396,48
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	58 150,00	70 361,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Žamberk - rekonstrukce střechy

Objekt:

**01 - Rekonstrukce střechy**

KSO:

Místo: Žamberk

CC-CZ:

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

KŘP PK Na Spravedlnosti 2 516, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bromach spol. s r.o.

IČ:

27467520

DIČ:

CZ27467520

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

V případě rozporu mezi položkovým rozpočtem a definicí standardizace materiálů platí definice standardizace materiálů

**Cena bez DPH**

**2 336 700,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 336 700,58	21,00%	490 707,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 827 407,70**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Žamberk - rekonstrukce střechy

Objekt:

**01 - Rekonstrukce střechy**

Místo:

Žamberk

Datum:

14.09.2021

Zadavatel:

KŘP PK Na Spravedlnosti 2 516, Pardubice

Projektant:

Uchazeč:

Bromach spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 336 700,58**

HSV - Práce a dodávky HSV	518 696,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	44 686,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	345 206,39
997 - Přesun sutě	127 659,13
998 - Přesun hmot	1 144,54
PSV - Práce a dodávky PSV	1 631 724,52
712 - Povlakové krytiny	151 077,56
713 - Izolace tepelné	8 646,65
762 - Konstrukce tesařské	302 298,11
763 - Konstrukce suché výstavby	56 456,49
764 - Konstrukce klempířské	521 441,09
765 - Krytina skládaná	439 979,36
767 - Konstrukce zámečnické	15 000,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	136 825,26
M - Práce a dodávky M	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	98 000,00
OST - Ostatní	88 280,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: OOP Žamberk - rekonstrukce střechy

Objekt: 01 - Rekonstrukce střechy

Místo: Žamberk  
Zadavatel: KŘP PK Na Spravedlnosti 2 516, Pardubice  
Uchazeč: Bromach spol. s r.o.

Datum: 14.09.2021

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

2 336 700,58

D	HSV		Práce a dodávky HSV				518 696,06	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				44 686,00	
1	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií "zakrytím pod lešením (18+22)*2*2,0	m2	160,000	91,60	14 656,00	CS ÚRS 2021 02
	WV				160,000			
2	K	619996-R	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením folii proti prašnosti	m2	390,000	68,52	26 722,80	CS vlastní
	P		Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		390,000			
	WV		390 "zakrytí celého posledního patra					
3	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou 60" zakrytí předposledního patra	m2	60,000	55,12	3 307,20	CS ÚRS 2021 02
	WV				60,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				345 206,39	
4	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	936,000	58,00	54 288,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		(17+22)*2*12		936,000			
5	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	84 240,000	1,63	137 311,20	CS ÚRS 2021 02
	WV		936*90		84 240,000			
6	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	936,000	43,00	40 248,00	CS ÚRS 2021 02
7	K	941R100	Příplatek k lešení za podstojkování a složitost montáže kolem budovy	sada	1,000	9 653,00	9 653,00	CS vlastní
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		1,000			
	WV		1		1,000			
8	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	936,000	11,00	10 296,00	CS ÚRS 2021 02
9	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	84 240,000	0,33	27 799,20	CS ÚRS 2021 02
10	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	936,000	7,00	6 552,00	CS ÚRS 2021 02
11	K	944711112	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	m	15,000	255,00	3 825,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		15		15,000			
12	K	944711212	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a ZKD den použití	m	1 350,000	1,13	1 525,50	CS ÚRS 2021 02
	WV		15*90		1 350,000			
13	K	944711812	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m	m	15,000	45,00	675,00	CS ÚRS 2021 02
14	K	945-R100	Montáž, demontáž a pronájem stavebního výtahu vč. dopravy a odvozu na stavbu	sada	1,000	5 320,00	5 320,00	CS vlastní
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		1,000			
	WV		1		1,000			
15	K	945-R200	Montáž, demontáž a pronájem stavebního vrátku	sada	1,000	5 544,00	5 544,00	CS vlastní
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		1,000			
	WV		1		1,000			
16	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m "zakrytím pod lešením (18+22)*2*2,0	m2	160,000	52,00	8 320,00	CS ÚRS 2021 02
	WV				160,000			
17	K	985142111	Výsekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	4,500	574,00	2 583,00	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!					
	WV		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
	WV		4,5 "oprava kominu dle v.č. D.1.1.2		4,500			
	WV		Součet		4,500			
18	K	985142912	Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,500	237,00	1 066,50	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!					
	WV		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
	WV		4,5 "oprava kominu dle v.č. D.1.1.2		4,500			
	WV		Součet		4,500			
19	K	985223110	Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,250	6 720,60	1 680,15	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		0,25" komín		0,250			
20	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	83,250	84,52	7 036,29	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 333 kus/m3 0,25"333		83,250			
21	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	4,500	437,90	1 970,55	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!					
	WV		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
	WV		4,5 "oprava komínu dle v.č. D.1.1.2		4,500			
	WV		Součet		4,500			
22	K	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,500	328,00	1 476,00	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!					
	WV		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
	WV		4,5 "oprava komínu dle v.č. D.1.1.2		4,500			
	WV		Součet		4,500			
23	K	985R100	Oprava komínové hlavy - dle v.č. D.1.1.2+D.1.1.3	kus	1,000	16 257,00	16 257,00	CS vlastní
	P		Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !! kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí					
	WV		1		1,000			
24	K	985R101	Demontáž + opětovná montáž svítidel po dokončení nové skladby střechy - ozn S3 dle v.č. D.1.1.2 a D.1.1.3	sada	2,000	890,00	1 780,00	CS vlastní
	P		Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !! kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí					
	WV		1+1		2,000			
	D	997	Přesun sutě				127 659,13	
25	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	12,279	850,00	10 437,15	CS ÚRS 2021 02
26	K	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu	t	12,279	4 800,00	58 939,20	CS ÚRS 2021 02
27	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	12,279	1 041,60	12 789,81	CS ÚRS 2021 02
28	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	24,558	113,50	2 787,33	CS ÚRS 2021 02
	WV		12,279*2 'Přepočtené koeficientem množství		24,558			
29	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,279	488,80	6 001,98	CS ÚRS 2021 02
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	233,301	7,89	1 840,74	CS ÚRS 2021 02
	WV		12,279*19 'Přepočtené koeficientem množství		233,301			
31	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	3,070	1 976,00	6 066,32	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: v případě že se při realizaci zjistí jiný druh odpadu, bude po odsouhlasení účtováno dle skutečnosti					
	WV		12,279*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		3,070			
32	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu	t	3,070	2 180,00	6 692,60	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: v případě že se při realizaci zjistí jiný druh odpadu, bude po odsouhlasení účtováno dle skutečnosti					
	WV		12,279*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		3,070			
33	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	6,140	3 600,00	22 104,00	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: v případě že se při realizaci zjistí jiný druh odpadu, bude po odsouhlasení účtováno dle skutečnosti					
	WV		12,279*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		6,140			
	D	998	Přesun hmot				1 144,54	
34	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,647	1 769,00	1 144,54	CS ÚRS 2021 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 631 724,52	
	D	712	Povlakové krytiny				151 077,56	
35	K	712361803	Odstranění poviakové krytiny střech do 10° z fólii přilepených v plné ploše	m2	14,223	98,00	1 393,85	CS ÚRS 2021 02
	WV		" střecha nad schodištěm dle v.č. D.1.1.2					
	WV		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
	WV		2,15*4,5*1,05		10,159			
	WV		2,15*1,8*1,05		4,064			
	WV		Součet		14,223			
36	K	71239-R	Provedení střešní krytiny z PVC střešní folie a podkladní geotextilie dle skladby S2 vč. všech souvisejících komponentů a prvků	m2	14,223	625,00	8 889,38	CS vlastní
	P		Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!					
	WV		Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí					
	WV		" střecha nad schodištěm dle v.č. D.1.1.3 - ze skladby S2					
	WV		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		2,15*4,5*1,05		10,159			
	W		2,15*1,8*1,05		4,064			
	W		Součet		14,223			
37	K	71240-R	Provedení střešní krytiny z PVC střešní folie a podkladní geotextilie a zateplení PIR tl. 120mm dle skladby S3 vč. všech souvisejících komponentů a nrvků	m2	31,360	2 680,00	84 044,80	CS vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !! Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí</i>					
	W		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
	W		" dle v.č. D.1.1.3 - dle skladby S3					
	W		" střecha nad terasami					
	W		4,9*3,2*2		31,360			
	W		Součet		31,360			
38	K	712440841	Odstranění povlakové krytiny střech z pásů NAIP přítavených bodově jednovrstvě	m2	294,039	88,00	25 875,43	CS ÚRS 2021 02
	W		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
	W		" podkladní separační pás pod stávající střeni krytinou					
	W		" v případě že tento pás nebude ve skladbě, nebudese tato položka účtovat					
	W		" dle v.č. D.1.1.2					
	W		3,7*5,9*2		43,660			
	W		2,95*5,9/2*2		17,405			
	W		3,8*5,9*2		44,840			
	W		2,95*5,9/2*2		17,405			
	W		5,72*3,8*1,27*2		55,209			
	W		4,9*3,8*2*2		74,480			
	W		5,4*3,8/2*2*2		41,040			
	W		Součet		294,039			
39	K	712400843	Odstranění povlakové krytiny střech do 30° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	294,039	105,00	30 874,10	CS ÚRS 2021 02
	W		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
	W		" podkladní separační pás pod stávající střeni krytinou					
	W		" v případě že tento pás nebude ve skladbě, nebudese tato položka účtovat					
	W		" dle v.č. D.1.1.2					
	W		3,7*5,9*2		43,660			
	W		2,95*5,9/2*2		17,405			
	W		3,8*5,9*2		44,840			
	W		2,95*5,9/2*2		17,405			
	W		5,72*3,8*1,27*2		55,209			
	W		4,9*3,8*2*2		74,480			
	W		5,4*3,8/2*2*2		41,040			
	W		Součet		294,039			
	D	713	Izolace tepelné				8 646,65	
40	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	31,360	39,20	1 229,31	CS ÚRS 2021 02
	W		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
	W		" dle v.č. D.1.1.2					
	W		" střecha nad terasami					
	W		4,9*3,2*2		31,360			
	W		Součet		31,360			
41	K	713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	31,360	145,60	4 566,02	CS ÚRS 2021 02
	W		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
	W		" dle v.č. D.1.1.3 - dle skladby S3					
	W		" střecha nad terasami					
	W		4,9*3,2*2		31,360			
	W		Součet		31,360			
42	M	63148104	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm	m2	34,496	78,52	2 708,63	CS ÚRS 2021 02
	W		31,36*1,1		34,496			
43	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,130	1 097,60	142,69	CS ÚRS 2021 02
	D	762	Konstrukce tesařské				302 298,11	
44	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	68,000	189,00	12 852,00	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!</i>					
	W		68 " všechny části krovu - přesné množství bude upřesněno na stavbě		68,000			
45	K	76299-R01	Provedení odborného průzkumu krovu	kus	1,000	15 600,00	15 600,00	CS vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí</i>					
46	K	7629-R01	Výměna dřevěných prvků krovu - předpoklad 30%	sada	1,000	168 000,00	168 000,00	CS vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !! kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí</i>					
47	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	101,887	46,80	4 768,31	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!</i>					
	W		dle popisu v PD - předpoklad 30% z plochy					
	W		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			" díle v.č. D.1.1.2					
			" střecha nad terasami					
			4,9*3,2*2		31,360			
			Mezisoučet		31,360			
			" dle v.č. D.1.1.2					
			" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
			3,7*5,9*2		43,660			
			2,95*5,9/2*2		17,405			
			3,8*5,9*2		44,840			
			2,95*5,9/2*2		17,405			
			5,72*3,8*1,27*2		55,209			
			4,9*3,8*2*2		74,480			
			5,4*3,8/2*2*2		41,040			
			Mezisoučet		294,039			
			" střecha nad schodištěm dle v.č. D.1.1.2					
			" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
			2,15*4,5*1,05		10,159			
			2,15*1,8*1,05		4,064			
			Mezisoučet		14,223			
			Součet		339,622			
			339,622*0,3		101,887			
48	K	762343913	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32 mm plochy jednotlivě do 8 m2	m2	101,887	860,00	87 622,82	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!</i>					
			dle popisu v PD - předpoklad 30% z plochy					
			" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
			" dle v.č. D.1.1.2					
			" střecha nad terasami					
			4,9*3,2*2		31,360			
			Mezisoučet		31,360			
			" dle v.č. D.1.1.2					
			" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
			3,7*5,9*2		43,660			
			2,95*5,9/2*2		17,405			
			3,8*5,9*2		44,840			
			2,95*5,9/2*2		17,405			
			5,72*3,8*1,27*2		55,209			
			4,9*3,8*2*2		74,480			
			5,4*3,8/2*2*2		41,040			
			Mezisoučet		294,039			
			" střecha nad schodištěm dle v.č. D.1.1.2					
			" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
			2,15*4,5*1,05		10,159			
			2,15*1,8*1,05		4,064			
			Mezisoučet		14,223			
			Součet		339,622			
			339,622*0,3		101,887			
49	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	3,260	3 280,00	10 692,80	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!</i>					
			101,887*0,032		3,260			
50	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,187	1 263,00	2 762,18	CS ÚRS 2021 02
	D	763	Konstrukce suché výstavby				56 456,49	
51	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvourstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	31,360	1 042,11	32 680,57	CS ÚRS 2021 02
			" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
			" dle v.č. D.1.1.3- ze skladby S3					
			" střecha nad terasami					
			4,9*3,2*2		31,360			
			Součet		31,360			
52	K	763131711	SDK podhled dilatace	m	32,400	131,00	4 244,40	CS ÚRS 2021 02
			(3,2+4,9)*2*2		32,400			
53	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	31,360	59,40	1 862,78	CS ÚRS 2021 02
54	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	31,360	106,00	3 324,16	CS ÚRS 2021 02
55	M	28329274	folie pro parotěsnou vrstvu	m2	36,064	32,62	1 176,41	CS ÚRS 2021 02
			31,36*1,15		36,064			
56	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	31,360	63,00	1 975,68	CS ÚRS 2021 02
57	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvourstvou nosnou kčí z ocelových profilů opláštěných jednoduchě	m2	31,360	343,20	10 762,75	CS ÚRS 2021 02
			" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
			" dle v.č. D.1.1.2					
			" střecha nad terasami					
			4,9*3,2*2		31,360			
			Součet		31,360			
58	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,461	932,20	429,74	CS ÚRS 2021 02
	D	764	Konstrukce klempířské				521 441,09	
59	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	31,360	112,50	3 528,00	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
	WV		" dle v.č. D.1.1.2					
	WV		" střecha nad terasami					
	WV		4,9*3,2*2		31,360			
	WV		Součet		31,360			
60	K	764001861	Demontáž hřebene z hřebenačů do suti	m	33,400	68,00	2 271,20	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!					
61	K	764001871	Demontáž nároží s větrací mřížkou nebo nárožním plechem do suti	m	8,600	68,00	584,80	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!					
	WV		8,6		8,600			
62	K	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	26,200	48,00	1 257,60	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!					
	WV		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
	WV		" dle v.č. D.1.1.2					
	WV		26,2		26,200			
	WV		Součet		26,200			
63	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	44,000	48,00	2 112,00	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!					
	WV		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
	WV		" dle v.č. D.1.1.2					
	WV		44		44,000			
	WV		Součet		44,000			
64	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti	m	65,150	68,00	4 430,20	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!					
	WV		65,15		65,150			
65	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	2,000	215,00	430,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		2		2,000			
66	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	9,800	64,00	627,20	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!					
	WV		9,8		9,800			
67	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	38,750	48,00	1 860,00	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!					
	WV		22,5+16,25		38,750			
68	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	30,850	48,00	1 480,80	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!					
	WV		30,85		30,850			
69	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!					
	WV		1		1,000			
70	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	11,000	180,00	1 980,00	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!					
	WV		11		11,000			
71	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	69,700	48,00	3 345,60	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!					
	WV		69,7		69,700			
72	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	9,500	48,00	456,00	CS ÚRS 2021 02
	P		Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!					
	WV		9,5		9,500			
73	K	764011624	Dilatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 200 mm	m	69,700	480,00	33 456,00	CS ÚRS 2021 02
74	K	764211603	Oplechování větraného hřebene z hranatých hřebenačů s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	33,400	688,00	22 979,20	CS ÚRS 2021 02
	WV		33,4" K7		33,400			
75	K	764211676	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	8,600	930,00	7 998,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		8,6" K5		8,600			
76	K	764212612	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 1000 mm	m	26,200	1 860,00	48 732,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		26,2" K6		26,200			
77	K	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	44,000	517,50	22 770,00	CS ÚRS 2021 02
	WV		44" K4		44,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	65,150	448,00	29 187,20	CS ÚRS 2021 02
	W		65,15" K3		65,150			
79	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	9,800	930,00	9 114,00	CS ÚRS 2021 02
	W		9,8" K9		9,800			
80	K	764218611	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš přes 670 mm	m2	33,125	1 280,00	42 400,00	CS ÚRS 2021 02
	W		22,5*0,75" K12		16,875			
	W		16,25*1,0" K13		16,250			
	W		Součet		33,125			
81	K	7642-R102	Dodávka a montáž střešního výlezu ozn O1	kus	2,000	3 850,00	7 700,00	CS vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí</i>					
	W		2		2,000			
82	K	764311616	Lemování rovných zdi střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	30,850	930,00	28 690,50	CS ÚRS 2021 02
	W		30,85" K8		30,850			
83	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	3,000	1 600,00	4 800,00	CS ÚRS 2021 02
	W		1+2" K10 + O1		3,000			
84	K	764315623	Lemování trub, konzol, držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D přes 100 do 150 mm	kus	11,000	2 440,00	26 840,00	CS ÚRS 2021 02
	W		11" K11		11,000			
85	K	764315633	Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D přes 100 do 150 mm	kus	11,000	2 650,00	29 150,00	CS ÚRS 2021 02
	W		11" K11		11,000			
86	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	69,700	512,00	35 686,40	CS ÚRS 2021 02
	W		69,7" K1		69,700			
87	K	764511622	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	kus	12,000	389,00	4 668,00	CS ÚRS 2021 02
88	K	764511642	Kotlík oválný (trchtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	6,000	299,00	1 794,00	CS ÚRS 2021 02
89	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	9,500	429,00	4 075,50	CS ÚRS 2021 02
	W		9,5" K2		9,500			
90	K	764-R110	Dodávka a montáž sněhového zachytávače - dle popisu v PD ozn SZ	m	83,600	1 420,00	118 712,00	CS vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí</i>					
	W		83,6		83,600			
91	K	764-R111	Dodávka a montáž střešní lávky vč. příslušenství 350x2500mm ozn SL	kus	2,000	4 950,00	9 900,00	CS vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí</i>					
	W		2		2,000			
92	K	764-R112	Dodávka a montáž střešní lávky vč. příslušenství 350x1000mm ozn SL	kus	1,000	3 840,00	3 840,00	CS vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí</i>					
	W		1		1,000			
93	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,706	2 582,00	4 404,89	CS ÚRS 2021 02
	D	765	Krytina skládaná				439 979,36	
94	K	765113121	Krytina - okapová hrana s větrací mřížkou dle PD ozn K14	m	65,150	115,00	7 492,25	CS ÚRS 2021 02
	W		65,15" K14		65,150			
95	K	765131071R100	Dodávka a montáž krytiny z plastových šablon - dle popisu v PD vč. všech souvisejících prvků a doplňků	m2	294,039	880,00	258 754,32	CS vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!</i>					
	W		" dle v.č. D.1.1.3 - ze skladby S1					
	W		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
	W		3,7*5,9*2		43,660			
	W		2,95*5,9/2*2		17,405			
	W		3,8*5,9*2		44,840			
	W		2,95*5,9/2*2		17,405			
	W		5,72*3,8*1,27*2		55,209			
	W		4,9*3,8*2*2		74,480			
	W		5,4*3,8/2*2*2		41,040			
	W		Součet		294,039			
96	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	294,039	175,00	51 456,83	CS ÚRS 2021 02
	W		" dle v.č. D.1.1.2					
	W		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
	W		3,7*5,9*2		43,660			
	W		2,95*5,9/2*2		17,405			
	W		3,8*5,9*2		44,840			
	W		2,95*5,9/2*2		17,405			
	W		5,72*3,8*1,27*2		55,209			
	W		4,9*3,8*2*2		74,480			
	W		5,4*3,8/2*2*2		41,040			
	W		Součet		294,039			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	765131823	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	13,110	182,00	2 386,02	CS ÚRS 2021 02
	W		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti (0,45+3,155+2,95)*2		13,110			
	W		Součet		13,110			
98	K	765131843	Příplatek k cenám demontáže skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	170,729	66,00	11 268,11	CS ÚRS 2021 02
	W		" dle v.č. D.1.1.2					
	W		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
	W		5,72*3,8*1,27*2		55,209			
	W		4,9*3,8*2*2		74,480			
	W		5,4*3,8/2*2*2		41,040			
	W		Součet		170,729			
99	K	765131853	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30°	m	31,200	66,00	2 059,20	CS ÚRS 2021 02
	W		(5,4+4,9)*2		20,600			
	W		5,3*2		10,600			
	W		Součet		31,200			
100	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bedněni	m2	294,039	123,00	36 166,80	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!</i>					
	W		" dle v.č. D.1.1.3 - ze skladby S1					
	W		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
	W		3,7*5,9*2		43,660			
	W		2,95*5,9/2*2		17,405			
	W		3,8*5,9*2		44,840			
	W		2,95*5,9/2*2		17,405			
	W		5,72*3,8*1,27*2		55,209			
	W		4,9*3,8*2*2		74,480			
	W		5,4*3,8/2*2*2		41,040			
	W		Součet		294,039			
101	M	28329037R	pojistná hydroizolace	m2	338,145	48,00	16 230,96	CS vlastní
	W		294,039*1,15		338,145			
102	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	170,729	12,00	2 048,75	CS ÚRS 2021 02
	W		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
	W		5,72*3,8*1,27*2		55,209			
	W		4,9*3,8*2*2		74,480			
	W		5,4*3,8/2*2*2		41,040			
	W		Součet		170,729			
103	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	356,603	145,00	51 707,44	CS ÚRS 2021 02
	P		<i>Poznámka k položce: přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle skutečnosti !!</i>					
	W		dle popisu v PD - předpoklad 30% z plochy					
	W		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
	W		" dle v.č. D.1.1.2					
	W		" střecha nad terasami					
	W		4,9*3,2*2		31,360			
	W		Mezisoučet		31,360			
	W		" dle v.č. D.1.1.2					
	W		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
	W		3,7*5,9*2		43,660			
	W		2,95*5,9/2*2		17,405			
	W		3,8*5,9*2		44,840			
	W		2,95*5,9/2*2		17,405			
	W		5,72*3,8*1,27*2		55,209			
	W		4,9*3,8*2*2		74,480			
	W		5,4*3,8/2*2*2		41,040			
	W		Mezisoučet		294,039			
	W		" střecha nad schodištěm dle v.č. D.1.1.2					
	W		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
	W		2,15*4,5*1,05		10,159			
	W		2,15*1,8*1,05		4,064			
	W		Mezisoučet		14,223			
	W		Součet		339,622			
	W		339,622*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		356,603			
104	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,309	1 322,60	408,68	CS ÚRS 2021 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				15 000,00	
105	K	767R100	Přeložení anténních zařízení vč. kabeláže a ronvace stožárů - dle popisu v PD	sada	1,000	15 000,00	15 000,00	CS vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí</i>					
	W		1		1,000			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				136 825,26	
106	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	829,244	45,00	37 315,98	CS ÚRS 2021 02
107	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	829,244	120,00	99 509,28	CS ÚRS 2021 02
	W		dle popisu v PD - předpoklad 30% z plochy					
	W		" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			" dle v.č. D.1.1.2					
W			" střecha nad terasami					
W			4,9*3,2*2		31,360			
W			Mezisoučet		31,360			
W			" dle v.č. D.1.1.2					
W			" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím					
W			protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
W			3,7*5,9*2		43,660			
W			2,95*5,9/2*2		17,405			
W			3,8*5,9*2		44,840			
W			2,95*5,9/2*2		17,405			
W			5,72*3,8*1,27*2		55,209			
W			4,9*3,8*2*2		74,480			
W			5,4*3,8/2*2*2		41,040			
W			Mezisoučet		294,039			
W			" střecha nad schodištěm dle v.č. D.1.1.2					
W			" přesné množství krytiny se upřesní na stavbě zjišťovacím					
W			protokolem a bude fakturováno dle skutečnosti					
W			2,15*4,5*1,05		10,159			
W			2,15*1,8*1,05		4,064			
W			Mezisoučet		14,223			
W			Součet		339,622			
W			přesné množství bude upřesněno na stavbě a fakturováno dle					
W			skutečnosti !!					
W			339,622*2		679,244			
W			150" prvky krovu		150,000			
W			Součet		829,244			
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				98 000,00	
108	K	HZS2111	Hodinová zúčtovací sazba tesař	hod	70,000	560,00	39 200,00	CS ÚRS 2021 02
W			práce spojené s výměnou dožilých tesařských konstrukcí					
W			70		70,000			
109	K	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný	hod	105,000	560,00	58 800,00	CS ÚRS 2021 02
W			ostatní práce na střeše - odstranění sněhových zachytávačů					
W			a lávky					
W			15		15,000			
W			práce spojené s úpravou a složitostí montáže klempířských					
W			prvků na střeše - ohýbání a stříhání na místě					
W			90		90,000			
W			Součet		105,000			
D	OST		Ostatní				88 280,00	
110	K	OST001	Provedení kontrolního pásma střechy při rozebírání	sada	1,000	35 000,00	35 000,00	CS vlastní
			krytiny s obsahem nebezpečných látek dle					
			technologického popisu omezující expozice prachu					
			azbestu					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>vše provedeno dle :</i>					
			<i>TECHNOLOGICKÝ POSTUP OMEZUJÍCÍ EXPOZICE PRACHU</i>					
			<i>AZBESTU</i>					
			<i>kompletní provedení vč. příslušného povolení a souvisejících opatření</i>					
W			dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 7 a TZ a tabulky prvků - vč.					
W			příslušenství					
W			ozn. 10		1,000			
111	K	OST002	Nastříkání povrchu střechy při rozebírání krytiny s	sada	1,000	18 000,00	18 000,00	CS vlastní
			obsahem nebezpečných látek					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>vše provedeno dle :</i>					
			<i>TECHNOLOGICKÝ POSTUP OMEZUJÍCÍ EXPOZICE PRACHU</i>					
			<i>AZBESTU</i>					
			<i>kompletní provedení vč. příslušného povolení a souvisejících opatření</i>					
W			1		1,000			
112	K	OST003	Přípatek za použití zakrytého kontejneru při odvozu a	sada	1,000	12 480,00	12 480,00	CS vlastní
			manipulaci se stavebním odpadem s obsahem					
			nebezpečných látek					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>vše provedeno dle :</i>					
			<i>TECHNOLOGICKÝ POSTUP OMEZUJÍCÍ EXPOZICE PRACHU</i>					
			<i>AZBESTU</i>					
			<i>kompletní provedení vč. příslušného povolení a souvisejících opatření</i>					
W			1		1,000			
113	K	OST004	Přípatek za použití osobních ochranných pracovních	sada	1,000	14 300,00	14 300,00	CS vlastní
			pomůcek dle plánu BOZP					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>vše provedeno dle :</i>					
			<i>TECHNOLOGICKÝ POSTUP OMEZUJÍCÍ EXPOZICE PRACHU</i>					
			<i>AZBESTU</i>					
			<i>kompletní provedení vč. příslušného povolení a souvisejících opatření</i>					
W			1		1,000			
114	K	OST005	Vyhotovení pracovního a BOZP plánu pro likvidaci a	sada	1,000	8 500,00	8 500,00	CS vlastní
			odstranění střešní krytiny s obsahem nebezpečných					
			látek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:  vše provedeno dle ;  TECHNOLOGICKÝ POSTUP OMEZUJÍCÍ EXPOZICE PRACHU  AZBESTU</i>					
	P							
			<i>kompletní provedení vč. příslušného povolení a souvisejících opatření</i>					
	W		1		1,000			



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Žamberk - rekonstrukce střechy

Objekt:

**02 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo: Žamberk

CC-CZ:

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

KŘP PK Na Spravedlnosti 2 516, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bromach spol. s r.o.

IČ:

27467520

DIČ:

CZ27467520

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Vnější ochrana před bleskem uvažuje se stávajícím osazením svodičů přepětí v rámci vnitřní instalace. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>				<b>170 575,60</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	170 575,60	21,00%	35 820,88	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>206 396,48</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Žamberk - rekonstrukce střechy

Objekt:

**02 - Elektroinstalace**

Místo:

Žamberk

Datum:

14.09.2021

Zadavatel:

KŘP PK Na Spravedlnosti 2 516, Pardubice

Projektant:

Uchazeč:

Bromach spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>170 575,60</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	72 703,60
741 - Elektroinstalace - silnoproud	72 703,60
M - Práce a dodávky M	60 472,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	60 472,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	31 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OOP Žamberk - rekonstrukce střechy

Objekt:

02 - Elektroinstalace

Místo:

Žamberk

Datum:

14.09.2021

Zadavatel:

KŘP PK Na Spravedlnosti 2 516, Pardubice

Projektant:

Uchazeč:

Bromach spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>170 575,60</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				72 703,60	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				72 703,60	
1	K	741430011	Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na střešní hřeben	kus	2,000	920,40	1 840,80	CS ÚRS 2021 01
2	M	35442149	tyč jímací s rovným koncem 6000mm AlMgSi	kus	2,000	1 480,00	2 960,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	741430012	Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan	kus	1,000	416,00	416,00	CS ÚRS 2021 01
4	M	3544221R	izolovaný jimač pro anténu	komplet	1,000	3 400,00	3 400,00	
P			Poznámka k položce: Izolovaný vodič, s izolační vzdáleností 0,5m pro vzduch, d=23mm, hrot, podpůrná trubka 5m, sada pro vnější upevnění, sada koncovek 2x izolační GFK tyč včetně úchytů					
5	K	741410022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v průmyslové výstavbě	m	30,000	67,60	2 028,00	CS ÚRS 2021 01
6	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	30,000	63,00	1 890,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	741410042	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě	m	80,000	83,20	6 656,00	CS ÚRS 2021 01
8	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	49,600	63,00	3 124,80	CS ÚRS 2021 01
VV		80*0,62 "Přepočtené koeficientem množství			49,600			
9	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm	m	180,000	126,00	22 680,00	CS ÚRS 2021 01
10	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	24,300	140,00	3 402,00	CS ÚRS 2021 01
VV		180*0,135 "Přepočtené koeficientem množství			24,300			
11	M	35441415	podpěra vedení FeZn do zdíva 150mm	kus	50,000	42,00	2 100,00	CS ÚRS 2021 01
12	M	35441490	podpěra vedení FeZn na hřebenáče a prezovou krytinu 120mm	kus	40,000	53,20	2 128,00	CS ÚRS 2021 01
13	M	35441470	podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100mm	kus	50,000	53,20	2 660,00	CS ÚRS 2021 01
14	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	70,000	124,80	8 736,00	CS ÚRS 2021 01
15	M	35431015	svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění	kus	5,000	45,00	225,00	CS ÚRS 2021 01
16	M	35431000	svorka uzemnění FeZn univerzální	kus	10,000	45,00	450,00	CS ÚRS 2021 01
17	M	35431040	svorka uzemnění FeZn na vodovodní potrubí a okapové roury	kus	30,000	62,00	1 860,00	CS ÚRS 2021 01
18	M	35431038	svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60 mm	kus	6,000	45,00	270,00	CS ÚRS 2021 01
19	M	35431030	svorka uzemnění FeZn k jímací tyči, 72 x40 mm	kus	4,000	65,00	260,00	CS ÚRS 2021 01
20	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	14,000	65,00	910,00	CS ÚRS 2021 01
21	M	35442038	svorka uzemnění nerez A4 křížová	kus	1,000	45,00	45,00	CS ÚRS 2021 01
22	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdíva	kus	5,000	452,40	2 262,00	CS ÚRS 2021 01
23	M	1131683	TYC ZAVADECI FEZN 1500 /480150/	kus	5,000	480,00	2 400,00	
D		M	Práce a dodávky M				60 472,00	
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				60 472,00	
24	K	460161272	Hloubení zapážených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	40,000	789,60	31 584,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	40,000	706,40	28 256,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	460581111	Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině	m <sup>2</sup>	20,000	31,60	632,00	CS ÚRS 2021 01
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				31 400,00	
27	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	20,000	560,00	11 200,00	CS ÚRS 2021 01
P			Poznámka k položce: demonťáž stávajících hromosvodů					
28	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	20,000	560,00	11 200,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: plošina, lešení</i>					
29	K	HZS4211	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik	hod	15,000	600,00	9 000,00	CS ÚRS 2021 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 000,00	
30	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 01



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Žamberk - rekonstrukce střechy

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Žamberk

CC-CZ:

Datum: 14.09.2021

Zadavatel:

KŘP PK Na Spravedlnosti 2 516, Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Bromach spol. s r.o.

IČ:

27467520

DIČ:

CZ27467520

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>58 150,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 150,00	21,00%	12 211,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>70 361,50</b>
-------------------	--------------	------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OOP Žamberk - rekonstrukce střechy

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Žamberk

Datum:

14.09.2021

Zadavatel:

KŘP PK Na Spravedlnosti 2 516, Pardubice

Projektant:

Uchazeč:

Bromach spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Náklady ze soupisu prací**

**58 150,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

58 150,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OOP Žamberk - rekonstrukce střechy

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Žamberk

Datum:

14.09.2021

Zadavatel:

KŘP PK Na Spravedlnosti 2 516, Pardubice

Projektant:

Uchazeč:

Bromach spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**58 150,00**

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

**58 150,00**

1	K	020001000	Příprava staveniště <i>Poznámka k položce: náklady spojené se zdvihací a manipulační technikou dle zvyklostí dodavatele</i>	Kč	1,000	7 250,00	7 250,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	030001000	Zařízení staveniště <i>Poznámka k položce: Náklady spojené s vybudováním, provozem zařízení staveniště</i>	Kč	1,000	16 500,00	16 500,00	CS ÚRS 2021 02
3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2021 02
4	K	070001000	Provozní vlivy <i>Poznámka k položce: Náklady na opatření proti poškození cizího majetku a vnitřních prostor stavby, součinnost s vlastníky stavbou dotčených prostor</i>	Kč	1,000	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2021 02
5	K	090001000	Ostatní náklady <i>Poznámka k položce: Náklady spojené s dodávkou energie, opatření na dodržování technologických předpisů ochrana sousedních pozemků</i>	Kč	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2021 02
6	K	090001-R	Mykologický posudek	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	