
' Krajský Úřad Pardubického kraje

Smlouva o dilo c. OR/21174633

,,Zhotovení dokumentace pro podání Žádosti o vydání územního
ľozhodnutĺ na stavbu Modernizace silnice lI/358 Nové Hrady -

Litomyšl"

Systémové císlo veřejné zakázky P21V00000088

Smluvní stranv

1. Objednatel: Pardubický kraj
sídlo: Komenského náměstĺ 125, 5321 1 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: lng. Hana Böhmová nebo
lng. Jiří Kunt, Ph.D. 

-
Bankovní spojení: CSOB, a.s.
Ö.ú.: 220430336/0300
lČ: 70892822
DlČ: cz70892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel OPTIMA, spol. s r.o.
sídlo: ŽiŽkova 738/lV, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupen: 
Zápis v oR: u Krajského soudu é, oddíl C, vlożka 1132
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Bankovníspojení: KB' a.s. Vysoké Mýto
č'ú.: 43-665992026710100
lČ: 'ĺ5030709
DlČ: cZ15030709

uzaviraji tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a Včas, na svůj náklad a
nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel
se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho
provedení.

Clánek l.
Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy, podle projektového záměru a podle
studie, zpracované Majetkoprávní agenturou, s.r'o. v září 2020 pĺo objednatele zpracovat
dokumentaci pro podání Žádosti o vydánĺ územnĺho rozhodnutí na stavbu Modeľnizace
silnice Il/358 Nové Hrady _ Litomyšl a provést souvisejícíiinnosti v tomto rozsahu:

i. zpracovat dokumentaci pro podání Žádosti o vvdání územnĺho rozhodnutí pro
předmětnou stavbu vrozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění (dále téŽ ,,stavebnĺ zákon") a jeho prováděcĺch vyhlášek
a provést související inżenýrskou cinnost.

Soucástí díla je dále zejména:

- zakreslenĺ stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu vcetně
souhlasu stavebního uřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru
nemovitostí, záborový elaborát a stanovení odvodů za zábory zemědělského a lesního
půdního fondu,

_ obstaránĺ všech potřebných souhlasŮ, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutĺ
dotcených orgánů nebo jiných dokladů podle zvláŠtních právních předpisŮ nebo
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stavebnĺho zákona, a jiných dokladů vyŽadovaných zvláŠtními právními předpisy,
nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle S 4 odst. 7, nebo závazné
stanovisko vydávané správnĺm orgánem, kteý je příslušný vydat územní rozhodnutí,
anebo nepostupuje-li se podle $ 96b odst. 2 stavebního zákona,

- obstarání stanovisek vlastnĺků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury
k moŽnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a
bezpečnostních pásem,

- obstarání smluv s přísluŠnými vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,
vyżaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo
tech nické infrastruktu ry,

- zpracování propočtu stavby
- sepsáníŽádosti o vydání územního rozhodnutí;

ii. doplnit diaqnostické průzkumné a qeodetické podkladv pro řešený úsek silnice o
průzkumné vývrty Ve Vozovce ve stanicení po 100 m, vlevo iVpravo ve vzdálenosti
0,10 m vŽdy od zpevněné hrany vozovky, zjiŠtěné skutečnosti zdokumentovat a závěĺv
z nich zohlednit v dokumentaci podle bodu i.;

iii. provést maietkoprávní činnost v rozsahu specifikovaném přĺlohou č. 1 smlouvy;

to vše tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné územní
rozhodnutí.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektŮ kód cPV' cZ-
CPA a CZ-CC.

2' Součástí díla je téŽ provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro
zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla.

Závěry vyplývajícĺ z provedené diagnostiky podle cl' l smlouvy představují minimální
poŽadavky na projektovaná stavební opatření. Navźená stavební opatření a rozsah
stavebních prací musí za všech okolností vyhovět podmínkám přijatelnosti projektu
stanoveným příslušnou výzvou daného operacního programu, zejména naplnění parametrů
modernizace.

3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupníjednání s objednatelem, na kterém
bude upřesněn dalšĺ postup a stanoveny termíny dalších jednání.

Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do
dokumentace. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí
objednatele s rozpracovanou dokumentací.

4. Povinnou soucástí dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzení
Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situací a
nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní údaje pověřené osoby Východoieského muzea
pro tyto účely sdělí objednatel zhotoviteli na vyżádáni'

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Soucástí dokladové
cásti bude i souhlasné stanovisko budoucího użivatele (sÚs Pk) s projektovou dokumentací
vcetně stanoviska příslušné majetkové správy sÚS Pk, ledaże zhotovitel prokáže, Że
uvedené doklady nebyl schopen obstarat vinou nesouÖinnosti této organizace.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce' Počet
vyhotoveníje 4 paré tištěné formy dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně geodetických
a diagnostických podkladů. Dále bude dílo zároveň předáno ve 2 vyhotoveních v digitální
formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu *'Doc nebo *.DOCX, výkresová cást ve formátu
*.DWG a současně ve formátu *.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLs nebo *.XLSX, který
bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4. PoŽadavky na předání
rlíla nebo jeho části i v jiných neŽ výše uvedených formátech mohou vyplývat z pŕílohy Ö,. 2.
V případě potřeby dalšĺch vícetisků se zhotovitel zavazuje k jejich vyhotovenĺ mimo
sjednanou smluvní odměnu pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v
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PLG centrech vcetně kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTSK' Balt po
vyrovnání. Všechna paré budou řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály
dokumentů.

6. Smluvní strany ujednávají, soucástí předmětu dĺla je i podání Žádostí o vydání územního
rozhodnutí. Žádost je zhotovitel oprávněn podat po podpisu protokolu o předání a převzetĺ
dĺla oběma smluvními stranami. Správní poplatek za podání Žádostí o vydání územního
rozhodnutíhradí bez ohledu na zastoupenív tomto řizeni zhotovitelem objednatel sám.

CIánek I!.

Cena díla. platební a fakturační podmínkv

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, ciní celkem

1.989.000'- Kč bez DPH (dále téŽ,,smluvní cena")
DPH přisazbě 21o/o ćini 417'690,- Kč
Celkem včetně DPH 2.406.690'- Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýŠe přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, sluŽby,
práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním dĺla popsaného v této smlouvě
(mimo vyŽádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, Že při změně sazby DPH se cena
díla vc. DPH navyŠuje/sniŽuje v souladu se změnou sazby. Za takovou změnu se však
nepovaŽuje případná změna statutu zhotovitele z neplátce na plátce DPH.

2. objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto článku na
základě jeho faktur a na základě předávacích protokolů nebo jiných dokladů v souladu
s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po splnění následujícĺch
podmínek v následujících cástkách:

- 75 % z ceny za předmět díla uvedený v čl. l po oznámení zahájeni územního ŕizení
stavebním úřadem dle $ 87 zákona c. 183/2006 Sb., stavebnízákon, v platném znění;

- 25 o/o z ceny za předmět díla uvedený v Öl. l po vydání územního rozhodnutí dle $ 92
zákona Ö. 183/2006 Sb., stavebnĺzákon, v platném znění.

4. Faktury budou adresovány na sídlo objednatele uvedené v hlavičce této smlouvy.

5. Faktury budou splňovat náleŽitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a
Účetními zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sĺdla a cÍsla smlouvy objednatele).
objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náleŽitosti
uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí
objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. oprávněným vrácením faktury se lhůta splatnosti faktury
přerušuje. Nová lhůta splatnosti zaćíná běŽet ode dne doručení objednateli doplněné,
opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náleŽitostmi, splňující podmĺnky této
smlouvy.

6. Pokud by objednateli v souvislosti s Úhradou faktury vznikalo ručení za DPH podle $'ĺ09
zákona ć. 23512004 Sb', o dani z přidané hodnoty, v platném znění (např. podle odst. 2 pĺsm.
c) nebo odst. 3) je objednatel bez dalŠího oprávněn uhradit zhotoviteli pouze fakturovanou
cástku bez DPH a částku odpovídající vyúctované DPH zaplatit na účet správce daně. o
tomto postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele.

7. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury
objednateli.

B. Úhradou se rozumí odepsánífakturované částky z úÖtu objednatele'
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Clánek ltt.
Teľmín p|nění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. l. bodu 'l. této smlouvy předat objednateli
nejdéle do 250 kalendářních dnů od vstupu smlouvy v účinnost.

2. Připadne-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, Že dílo bylo
dokonceno včas, dojde-li k jeho převzetí zadavatelem v nejbliŽší následující pracovní den.

3. Zhotovitel bere na vědomí, Že nesplněnĺtermínu dokončenídíla podléhá sankcím sjednaným
touto smlouvou a mŮŽe téż vyústit ve vznik škody objednateli.

Článeł lv.
Provádění díla

'ĺ. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a sluŽby,
které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a
jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto
smlouvou a úěelu pouŽití.

2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami
stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění dĺla Úplné a
vČasné provedení vŠech prací nutných pro řádné dokoncení díla bez vad a další plnění,
jejichŽ provedeníje pro řádné a viasné dokončení díla nezbytné.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodrŽovat veŠkeré předpisy, pokud se vztahují
k prováděnému dílu. Pokud poruŠením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má
zhotovitel povinnost ji nahradit.

4. Předmět díla musĺ vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným
v České republice a bude obsahovat veškeré iásti vyiádané stavebním úřadem a
zainteresovanými orgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyŽadující pro plněnĺ
vyššĺ neŽ normami poŽadovaný standard.

5. Zhotovitel prohlašuje, Že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifĺcké porlmínky za
nichŽ se má dílo realizovat'

6. Zhotovitel bere na vědomí, Že na dílo se vztahují specifické podmínky vyplývající ze
skutečnosti, Že projekt je urcen k uplatnění v rámci lntegrovaného regionálnĺho operaÖního
programu (lRoP), specifický cíl 3.1, v novém programovém období 2021 - 2027' Vybrané
povinnosti plynoucíz tohoto zařazení a odkazy na zněnĺ podmínek operačního programu jsou
uvedeny v přĺloze č. 2 smlouvy'

Konkrétní specifĺkace a způsob splněnĺ těchto podmínek v rámci zpracování projektové
dokumentace v souladu s čl. l. smlouvy bude nedílnou soucástí projednávaných bodů na
vstupním jednání se zhotovitelem.

CIánek V.
PľůběŽná kontrola

1. objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvĺm pověřených osob.

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběŽně jej informovat o stavu rozpracovaného
díla, předkládat mu dĺlcí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.
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Clánek Vl.
Zárukv. odpovědnost za vadv

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací
uvedených v čl. l. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů.
Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo
jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a
proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové
formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo moŽno posoudit uvaŽované
zatíżeni konstrukcí, zvolené výpoctové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovldá za
to, ie řešenĺ díla je navrŽeno s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky
přiměřeně.

2' Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, Že celé dílo (a kaŽdá jeho část) bude prosto
jakýchkoliv věcných, právních, jakoŽ i ostatních vad ke dni jeho předání. Dílo nebo jeho část
má vady, jestliŽe zejména neodpovídá výsledku urcenému ve smlouvě, účelu jeho vyuŽití,
případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy
nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3. Zhotovitel poskýuje po uvedenou zárucní dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj.
záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle
jednotlivých poŽadavkŮ a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle
norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla ci jeho části vztahují.
Zhotovitel prohlašuje, Že předmět díla si po tuto dobu zachová vŠechny takové vlastnosti,
funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky
neomezený, coŽ. znamená zejména, Že předmět díla provedený podle této smlouvy bude
prostý jakýchkoliv vad.

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1', 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, které
budou zjištěny v záruční době' Zárućni doba ciní 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o
předánía převzetĺ předmětu dĺla oběma smluvními stranami.

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu zárućní doby, bude objednatelem oznámena bez
zbytecného odkladu pĺsemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději vŠak
odstraní závadu Ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem
nedohodnou písemně jinak.

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu cinnost a dodá
znovu části díla v míře potřebné k odstraněnĺ vad zjištěných objednatelem během záručnl
doby.

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáŽe,
Že vadu nezavinil.

8. NeodstranĹli zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo
oznámĹli před jejím uplynutím, Že vady neodstraní, můŽe objednatel odstoupit od smlouvy'
poŽadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu
odstranit sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniŽ by tím objednatel omezil
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitelje povinen nahradit objednateli výdaje
a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů
po obdrŽení příslušného platebního dokladu objednatele.

9. V případě, Že se jedná o vady, které brání uŽití díla k sjednanému úcelu, můŽe objednatel od
smlouvy odstoupit.

10' V případě odstranění vadných cástí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouŽí o
dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho cást v důsledku zjištěné vady użíváno vůbec
nebo mohlo být uŽíváno jen v rozsahu niŽším neŽ dle této smlouvy.

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruč,ní doby, přiÖemŽ i výzva
k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se povaŽuje za vcas
uplatněnou.
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12. v případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním s 2615 a násl. občanského
zákonĺku.

Clánek Vll.
Zaiištění plnění oovin ností

V případě poruŠení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniż by
tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající
smluvní pokutě, podmĺnky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednánĺ o smluvních
pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující:

1. Bude-lizhotovitelv prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla oproti termínu
ujednanému v čl. lll. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za kaŽdý den
prodlenÍ smluvní pokutu ve výši 0,5o/o ze smluvní ceny uvedené vbodu 1. článku ll. této
smlouvy.

2' Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušenĺ zhotovitelem podle čl. Vlll.
bodu 2. písm. a) - d) uplatní objednatel za toto poruŠenĺ smlouvy vůÖi zhotoviteli téŽ smluvní
pokutu ve výši 20 % smluvníceny díla.

3. NeodstranĹli zhotovitel vady dĺla ve lhůtě podle článku Vl. bodu 5. této smlouvy, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, za kaŻdý i započatý kalendářní
deĺl plodlellí.

4. V případě vadného plnění v oblasti majetkoprávního vypořádání tak, jak jsou poŽadované
činnosti upraveny v přĺloze č. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 o/o ze smluvní ceny díla za kaŻdý kalendářní týden, ve kterém přes
upozornění objednatele nesplnil přílohou stanovené povinnosti.

5. Za kaŽdý jednotlivý případ jiného neż výše uvedeného porušení povinností zhotovitele z této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výŠi 0,05 % ze smluvní
ceny díla.

6. Smluvnĺ strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených
objednatelem zhotovitelijejich zápoěet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tentĺr
postup moŽný, zaplati zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do
15 dnŮ po obdrŽení vyúčtování smluvní pokuty.

7.Zaplacenim smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu
případných škod vzniklých prodlením čivadným plněním zhotovitele v plné výši.

B. NenĹli v ostatnĺch ujednáních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem
objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucíz této smlouvy.

9. oprávněnost nároku na smluvní pokutu nenĺ podmíněna Žádnýmiformálními Úkony ze strany
objednatele.

G!ánek V!!!.
odstoupeníod smlouvv

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného poruŠení smlouvy.

2. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného poruŠení smlouvy
zhotovitelem, kteým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených
v ostatnĺch článcích této smlouvy rozumĺ případy, kdy:

a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele brání nebo jinak znemożní prováděnĺ
kontrol díla nebo jeho části;
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b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více neŽ 30 dnů
s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodżel
termín předání dokončeného díla uvedený vclánku lll. této smlouvy), pokud pro danou
povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak;

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává ĺealizaci
svých povinností daných smlouvou;

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmĺtá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, sluŽby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou;

e) zhotovitel je v insolvenčním řízeni a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci,
případně jiným způsobem ukončil cinnost.

V přĺpadě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho cást dokončit, případně opravit
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě vŠechny náklady
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla cijeho části
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdrŽení
platebního dokladu objednatele. objednatelje oprávněn odecíst ze svých fĺnančních závazkŮ
vůÖi zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výŠe uvedených nákladů, které zhotoviteli
Úctuje.

3. objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, Že nebude mít finanční prostředky
pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovĺtel nárok na zaplacení poměrné
cásti ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného poruŠení smlouvy
objednatelem, za které se podle této smlouvy povaŽuje situace, kdy se objednatel přes
opakovaná upozornění zpozdil o více neŻ 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil
podle clánku ll. této smlouvy. V případě zpoŻdění uhradí objednatel zhotoviteli Úrok z prodlení
v zákonem stanovené výŠi.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného poruŠení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle ilánku ll. této smlouvy, a to ani
na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel je pouze oprávněn żádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil. odstoupenĺm od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu
případné škody, zaplacenísmluvní pokuty nebo práva z licenčního ujednání k předmětu díla.

6' V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající jeho
provedenému rozsahu, a to proti předánítéto cásti.

Clánek lX.
Přechod v!astnického práva

Vlastnické právo k předmětu díla přecházi ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu
protokolu o předánía převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

Článer x.
Předání a převzetí předmětu díla

1. Předmět díla bude předán objednateli nejpozději vden určený podle čl. lll smlouvy vsídle
Krajského úřadu Pardubického kraje. cas a místnost budou dohodnuty osobami jednajícími
ve věcech technických v návaznosti na výzvu zhotovitele podle bodu 2' tohoto clánku.
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2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno
prokazující vyzváni objednatele k převzetí předmětu díla a prokazujícĺ včasnost takové výzvy
nese zhotovitel.

3. Předmět díla je povaŽován za ŕádně provedený tehdy, doŠlo-li k včasnému plnění bez vad a
nedodělků a došlo_li k předání předmětu dĺla objednateli v místě plněnĺ'

4. objednatelje povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět dĺla. o předání a
převzetí předmětu díla se sepíŠe protokol o předání a převzetí předmětu díla, kteý podepĺší
obě smluvní strany. JestliŽe objednatel odmítnul předmět dĺla převzít, neboť při převzetí
zjistil, że předmět dĺla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího
protokolu spoleině s důvody odmítnutĺ převzetí' Po odstraněnívad díla se opakuje předávacĺ
řizeni v nezbytně nutném rozsahu.

5. Dĺlo podle cl. l. bodu 1 . se povaŽuje za dokonÖené v okamŽiku podpisu protokolu o předání a
převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavenĺ protokolu o
předánía převzetípředmětu díla je řádné splněnĺdĺla dle cl. l. bodu 1. této smlouvy.

Clánek Xl.
Změny, vícepráce

1. V průběhu provádění díla můŽe objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyŽádat změny
díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po
obdrŽení poŽadavku objednatele na změnu navrhne a předloŽĺ obiednateli k odsouhlasení
dokument změny díla, kteý bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud
si to změny budou vyŽadovat, i návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a
návrh na úpravu termínu plnění.

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovenĺ souhlasu s provedením změn
bude provedeno takto:

V případě, Že bude objednatel po uzavřenĺ této smlouvy, V důsledku nových skutecností,
poŽadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude poŽadavek na
provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín
plněnĺ těchto prací bude před jejich realizaci dohodnut mezi stranami v písemném dodatku
této smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichŽ provedení bude mít
vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného
dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech
změn, jak navrhovaných tak i schválených.

4. Normálnĺ vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosaŽení
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na
základě poŽadavků směřujících k dosaŽení Úcelu předmětu díla, nemohou být chápány a
vykládány jako změny smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovení tohoto článku a
nemohou být důvodem ke zvýšení ceny díla nebo ke změně termínu plnění.

Clánek Xl!.
ostatní uiednání

Škodu, kterou zhotovitel způsobil poruŠením povinností daných touto smlouvou nebo
v souvislosti s plněnĺm této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu škodu odstranit, není_li to moŽné, pak financně nahradit. Náklady s tĺm
spojené nese zhotovitel. Povinnosti zhotovitele k náhradě škody v plném rozsahu není
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dotčena ani tehdy, kdyŽ se jedná o takové porušení povinnosti stanovené touto smlouvou, na
které se vztahuje smluvní pokuta.

2. Pokud nesplněním některé z povinnostĺ zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od cástky
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a
zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníŽenou).

3. Zhotovitel se zavazuje mít k okamŽiku uzavření této smlouvy, jakoŽ i po celou dobu jejĺ
úcinnosti, uzavřenu platnou a úÖinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojiŠtění odpovědnosti za
Škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výkonem činností, jeŽ jsou jejím předmětem,
s pojistným plněním ve výši nejméně 250 tis. Kč.

clánek xtlt.
Licenční uiednání

't. objednatel je oprávněn pouŽít dílo - předmět této smloury.- pouze pro účely vyplývajícĺ
z této smlouvy, tj. zejména pro úcely poskytnutĺ této dokumentace účastníkům výběrových
řizeni na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících
staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a vŠech stupňů navazujících
projektových dokumentací, pro úcely rozvedenídokumentace v dalších stupních projektových
dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro Úiely oprav,
úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.

2. K pouŽití díla pro jiné účely, neŽ jak vyplývajĺ z této smlouvy a jsou příkladmo uvedeny
v tomto clánku, je třeba souhlasu zhotovitele.

Clánek XtV.
Zastu pování obied natele

K zastupování objednatele v rámci provádění inŽenýrské iinnosti, která je soucástí plnění této
smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele. Listina plné moci prokazující toto zmocnění a
stanovující jeho rozsah je přílohou č. 3 této smlouvy.

Cláneł xv.
Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy lze cinit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí
v případě změn údajů uvedených vzáhlaví smlouvy (např' kontaktnĺch údajů smluvních stran
nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvnĺ strany' Toto
oznámení uciní příslušná smluvnĺstrana písemně do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo'

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

- přĺloha Ö. 1 _ specifikace poŽadovaných majetkoprávních činností;

- příloha Ö,. 2 _ povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční
spoluúcasti evropských fondů na přípravě a realizaci dopravních projektů v rámci
lntegrovaného regionálního operaÖního programu;

- příloha č. 3 - plná moc k zastupování objednatele při výkonu inŽenýrské čĺnnosti.

3. S ohledem na právní úpravu zákona č,. 34012015 sb., o registru smluv, v platném znéni,
ujednávají smluvní strany následujĺcí:
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a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
nejdříve uveřejněním v registru smluv.

b) objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem
vnitra CR bezprostředně po jejím uzavření.

c) Smluvnĺ strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
ve smyslu s 504 občanského zákoníku.

d) Smluvní strany berou na vědomí, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichż objednatel obdrŽí stejnopisy tři a
zhotovitel stejnopisy dva.

5' Smluvní strany prohlašují, Že ujednání v této smlouvě obsaŽená jsou jim jasná a
srozumitelná, jsou jimi míněna váŽné a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle,
s jejich obsahem souhlasí a budou se jimi řídit. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany
pŕĺpojují níŽe své podpisy.

6. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 23. srpna 2021 a
schválen usnesením číslo R/51 8i2't.

V Pardubicích dne ?x 11' 
ffi

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Přĺloha č. 1 ke Smlouvě č. oR/2í 174633

S pecifi kace majetkoprávn íc h či n ností zhotovitele

Rozsah majetkoprávní ěinnosti ve smyslu cl. l odst. 1 bod iii. smlouvy a poŽadovaný postup
pro její prováděnĺ:

'l. Zhotovitel před přípravou záborového elaborátu zjistí Ve spolupráci se státním
pozemkovým úřadem a katastrálním úřadem stav případných pozemkových úprav a
obnovy katastrálního operátu v daném katastrálnĺm území a zohlední ho při tvorbě
záborového elaborátu (v případě jiŽ probĺhajících pozemkových úprav a obnovy operátu je
nutné, aby zhotovitel (projektant) komunikoval i s geodetem' ktený pozemkové Úpravy
řeší. V případě navazujících staveb Pk a jiného investora (např. Řso cR, SÚS ľr1 musĺ
zhotovitel předem projednat s projektanty těchto staveb soulad v jejich napojení.
Zpracovaný záborový elaborát s vyznačením druhu majetkoprávni zátěŽe (trvalý a
dočasný zábor v rozdělení na starou, novou a kombinovanou zátěž1 a budoucí věcné
břemeno, které bude uzavirat Pardubický kraj svlastníkem pozemku (např. mosty..').
Záborový elaborát předá investor objednateli - oddělení majetkoprávní přípravy investic
dále jen oMPl. Zároveň předá záborový elaborát pro celou stavbu v MS Excel a celkovou
situaci stavby. Zhotovitel předá podklady správci majetkoprávní databáze společnosti
GMtech a's. V poŽadované struktuře (viz příloha č. 1 a 2 této specifikace) k vloŽení údajů
do aplikace MAJA, a to bezodkladně po jeho zpracovánĺ. Konecný záborový elaborát
předá zhotovitel příslušnému referentovĺ oMPl minimálně 2 měsíce před veřejným
projednáním s vlastníky dotÖených pozemků v místě stavby.

2. V případě jakýchkoliv změn v záborovém elaborátu předává zhotovitel správci databáze
bezodkladně podklady pro jeho aktualizaci. Na kaŽdou změnu rovněŽ upozorní
příslušného referenta oMPl e-mailem, zaŠle mu aktualĺzovaný záborový elaborát, situainí
výkres - detail a situaci ŠirŠích vztahů.' Pokud budou zjištěny případné rozpory
v záborech, bude zaměstnanec oMPl neodkladně řeŠit se zhotovitelem.

V případě, Že soucástí stavby bude např. výstavba nebo rekonstrukce chodníku,
veřejného osvětlení a podobných stavebních objektů, které by po dokončení stavby nebo
uplynutí doby udrŽitelnosti projektu měly být převedeny do vlastnictví třetí osoby (např.
obce), vyclení zhotovitel tuto cást stavby jako samostatný stavební objekt vcetně jĺm
dotcených pozemků.

Po založení GMtechem v aplikaci MAJA, zhotovitel ke kaŽdému listu vlastnictví vloŽí
podklady souhlasu vlastníka na konkrétní pozemek (pozemky) v jeho vlastnictví, včetně
souhlasu vlastníka s umístěním stavby (příloha c. 1 této specifikace).

3. Nejpozději 50 dnů před termínem předání díla podle článku l. bodu '1. písm. a) musí dojít
k projednání projektu s veřejností na místě. Jednání svolá objednatel (přísluŠný referent
oMPl); k tomu mu zhotovitel poskytne potřebnou součinnost - úiast zhotovitele na
jednání je povinná, seznámí zde veřejnost s projektem a V případě poŽadavků vlastnĺkŮ
na změnu technického řeŠení, které je proveditelné bez významných dopadů na
projektovanou stavbu a jejĺ cenu, projedná zhotovitel s objednatelem a vlastníkem
poŽadovanou změnu. Bude-li poŽadavek vlastníka akceptován, zapracuje zhotovitel tuto

' starou zátěžĺ se rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odlišné od objednatele' kteý je zastavěn silnicí nebo
jejĺm přĺsluŠenstvĺm ve stávajícĺm stavu. Noyou zátěžĺ se rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odliŠné od
objednatele, kteý má být nově zastavěn podle projektem navżeného řeŠení stavby' Kombĺnovanou zátěŽí se
rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odliŠné od objednatele, kteý je zČásti zastavěn stávající silnicí a zČásti
dotČen notným stavebním řeŠením.



změnu do projektové dokumentace a v přĺpadě jejího vlivu na velikost záborŮ, předá
zhotovitel bezodkladně podklady správci databáze MAJA pro aktualizaci. V případě
potřeby doplňkových jednání s jednotlivými dotcenými vlastníky se na Žádost referenta
oMPl zhotovitel tohoto jednání zúcastní. Zhotovitel bude přísluŠnému referentovi oMPl
poskytovat pravidelné informace o veškeých změnách a termínech=

4. V případě, kdy je dotÖený pozemek ve vlastnictví České republiky, obstarává zhotovitel
souhlas (vyjádření) organizace, která má právo hospodařit s tímto majetkem. Vydaný
souhlas (vyjádření) předá zhotovitel objednateli (příslušnému referentovi oMPl)
bezodkladně. Smluvnívztahy plynoucí z vyjádření organizace bude řešit objednatel.

Je_li dotčeným pozemkem pozemek evidovaný jako ZPF, zajistí zhotovitel podklady pro

odnětí ze ZPF.

Je-li dotčeným pozemkem lesní pozemek, zajistízhotovitel podklady pro odnětíz PUPFL.

V případě nutnosti kácení dřevin zajistí zhotovitel data pro vytyčení kácení, vcetně kácení
dřevin nacházejících se na hranici záborŮ, kde by došlo k poškození jejich kořenového
systému ci poŠkození pohybem mechanizace po stavbě.



Příloha c. 2 ke Smlouvě c. oR/21 174633

Povi n nosti zhotovitele projektové doku mentace vypl ýĺv aiici z fi na nč n í
spoIuúěastievropských fondů na přípravě a realizaci projektů v rámci

lntegrovaného ľegionálnĺho opeľačního programu v novém
pľogramovacím období 2021 - 2027 (dále jen ,,lRoP"), specifichý cíl 3.1

Název projektu: Modernizace silnice ll/358 Nové Hrady - Litomyšl
Registrační číslo projektu: -_
Název operačního programu: lntegrovaný regionálníoperační program v novém
prog ramovacím období 2021 _ 2027 (dále jen,, l Ro P")
Cĺslo a název výzvy: ---
Řĺoĺcĺ orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj CR

Zhotovitel projektové dokumentace (dále jen ,,Zhotovitel'') se zavazlje plnit povinnosti
vyplývajĺcĺ z podmínek uvedených ve výzvě operačního programu lRoP, zejména
však níŽe uvedená ustanovení.

Aktuální dokumenty jsou uvedeny na internetové adrese:

htt*s://iľ*o'r*ffir **Jirľ:n*?ĺ}21-?fr?7

1) Hlavnĺ podmĺnky lRoP jsou obsaŽeny ve,,Specifických pravidlech výzvy pro
Žadatele a příjemce", kdy tato pravidla mohou být v průběhu realizace projektové
dokumentace jím průběŽně aktualizována.

2) V rámci lRoP specifického cíle 3'1' lze podpořit pouze projekty spočĺvajícĺ v
rekonstrukci, modernizaci, popř' ve výstavbě vybraných úseků silnic ll. a lll. třĺdy
(nelze podpořit projekty typu oprava nebo údrŽba). Tato skutečnost musí být
respektována Ve všech částech projektové dokumentace.

3) Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace, je investorem
projektu (stavby), Žadatelem o dotaci a př'ljemcem dotace Pardubický kraj.

4) Předmětem díla je zpracovat projektovou dokumentaci dle rozsahu, stanoveném
smlouvou o dílo c. oR/21 ĺ74633 na zhotovenĺ projektové dokumentace, včetně
soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb pro stavbu a zpracovat ji tak, aby v
co nejširší míře vyhověla podmínkám lRoP pro splněnĺ přijatelnosti projektu a to
zejména v těchto bodech:

a) Splnění definice rekonstrukceimodernizace pozemní komunikace, dle
specifických pravidel.

b) Souvrstvĺvozovky modernizovanéĺpozemní komunikace musí být navrŽeno na
období minimálně 25 let.

c) Technické řešení musí být v souladu s platnou legislativou a s platnými
technickými normami (zejména Čsľrl zg 6101 , 73 6102 a 73 61 1o, vzorovými
listy staveb pozemních komunikaci aTP 17o'

d) Rozčlenění stavebního rozpočtu na stavební objekty, popř. dílčĺ stavební nebo
funkční celky a to tak, aby byly jednoznacně věcně Vymezeny a vizuálně
odlišeny způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu od způsobilých výdajů na



vedlejší aktivity projektu a výdajů nezpůsobilých (příklad: způsobilé výdaje na
vedlejšĺ aktivity projektu znázornény zeleně, nezpůsobilé výdaje červeně).

e) oceněný soupis stavebnĺch prací, dodávek a sluŽeb musí odpovĺdat
poŽadavkům lRoP na finanční rozdělenívýdajů dle Specifických pravidel, kdy;

. na hlavní aktivity projektu musĺ být vynaloŽeno minimálně 85 % celkových
způsobilých výdajů projektu,

o rlä vedlejšĺ aktivity projektu může být vynaloŽeno maximálně 15 o/o

celkových způsobilých výdajů projektu,

o ostatní výdaje jsou nezpůsobilé.

5) PoloŽkový rozpočet stavby musí být zpracovaný tak, aby maximum poloŽek bylo
navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava poloŽky ve
specifikaci nebo názvu je přípustná). V ostatních případech, kdy nelze pouŽít
standardní materiály nebo technologii obsaŽené v cenové soustavě, je zhotovitel
povinen předloŽit vysvětlení, jak byla cena stanovena s tĺm, Že tato potřeba musí
vyplývat z technických poŽadavků na stavbu.

6) PoloŽkový rozpočet stavby musí být vypracován V rozsahu odpovídajícímu
poŽadavkům vyhlášky č. 169ĺ2016 Sb., v platném znění, a předloŽen ve formátu
.pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování' Doporučené formáty
jsou .unixml, 'rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor,
kteý je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.

7) Zhotovitel je povinen veškeré jím zjištěné nezpůsobilé výdaje projektu předem
konzultovat se zástupcem objednatele, zástupcem Správy a údrŽby silnic
Pardubického kraje a příslušným projektovým manaŽerem tak, aby nedošlo k
nepřiměřenému nárůstu nezpůsobilých výdajů projektu.

8) Povinnými nástroji publicity jsou:

a) u projektů financujících dopravní infrastrukturu, jejichŽ celková výše podpory
(příspěvek Unie a národní veřejné zdroje) přesahuje 500 000 EUR, se v místě
realizace projektu umĺsťuje dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1
x 2,4 m (standardní euroformát)' Povinný minimální rozměr dočasného
billboardu je 2,1 x2,2 m.

b) stálá pamětní deska o rozměrech 0,3 x 0,4 m, umístěná bezprostředně po
dokončenĺ realizace projektu v místě realizace projektu.

Zhotovitel po předchozí konzultaci s příslušným projektovým manaŽerem
poŽadavek na publicitu zapracuje do projektové dokumentace (včetně rozpočtu a
soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr).

9) Na všech výkresech - legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude
jednotně uveden název projektu (včetně rozlĺšení velkých a malých písmen,
pomlček, mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem,
noĺl ktenÍm hude nroiekt nředk!ádán k Žádosti o snolufinancování.

10) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat poŽadované
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR CR, MF ČR, Evropské komise,
Evropského úcetního dvora, Nejvyššího kontrolnĺho úřadu, příslušného orgánu
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci



projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých
právních předpisech stanovena lhůta delšĺ, musí být pouŽita pro Úschovu tato
lhůta.

1 1) Povinnosti zhotovitele vyplývajíci z finančnĺ spoluúčasti lRoP:
a) Każdý originální účetní doklad musí obsahovat přesný název projektu,

a pokud je jiŽ známo, tak i číslo projektu. Faktura musí obsahovat úcel
fakturovaných částek a přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a
nezpůsobilých výdajů. Metodika způsobilých výdajů je k dispozici na výše
uvedené ĺnternetové ad rese.

b) Zhotovitel sije vědom, Že ve smyslu ust. $ 2 písm' e) zákona c.32012001 Sb.
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů ve zněnĺ
pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně
kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k předmětu projektu,
podat informace a umoŽnit vstup do svého sĺdla v souvislosti s předmětem
díla'

d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictvĺ nebo
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, kteý souvisí s předmětem díla.

e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v poŽadovaném termĺnu, rozsahu a kvalitě
opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný
kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí,
Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolnĺm úřadem, Ministerstvem
financí ČR, Centrem pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvem pro
místní rozvoj, jakoż i dalšĺmi orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např'
státní stavebnĺ dohled)'

g) Zhotovitel bere na vědomí, Že poskytovatel dotace je oprávněn provést u
projektu nezávislý vnější audit' Zhotovitel je povinen při výkonu auditu
spolupůsobit.

h) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na Žádost objednatele jakékoliv
doplňujícĺ informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené
objednatelem.

12) Zhotoviteli se doporučuje seznámit se s dokumentem lRoP - Castá pochybení
Žadatelů ve výzvě lRoP č. 1 ',Vybrané Úseky silnic ll' a lll. třídy", přístupném na
adrese: https://www. irop.mmr.ez/getmedia/09b523?A-2?a?-43Sd-S202-6dbi'le3ff792lCasta-
pochyben i-zadatelu-v-1 -vyzve-i R0 P.docx



Příloha č. 3 ke Smlouvě č. oR/21 174633

PLNÁ Moc
Paľdubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
lC: 708 92 822
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph'D., hejtmanem
(dále téŽ,,zmocnitel")

zmocňuje
OPTIMA, spol. s r. o.
sídlo: ŽiŽkova 738/lV, 566 01 Vysoké Mýto
It: 15O3O7O9
DIC: C215030709
zastoupen: lng. Bohuslav Shejbal, jednatel
(dále jen,,zmocněnec")

aby zmocněnec zastupoval ve smyslu $ 33 správního řádu Pardubický kraj před správním
orgánem při provádění inŽenýrské cinnosti, tj. při zajištění veškeých úkonů při územním řízeni,
při obstarávání stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a při veškeých dalŠích řízeních
spojených s vydáním územního rozhodnutí

ve věci stavby: Modeľnizace silnice ll/358 Nové Hľady - Litomyšl

Zmocnění je ve smyslu $ 33 odst. 2 písm. b) správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a
dalších souvisejícĺch zvláštních právních předpisů uděleno pro celá výše uvedenářizení.

Tato plná moc platí do doby vydání souhlasů či do doby nabytí právních mocí rozhodnutĺ.

Zmocněnec je oprávněn, za podmínek stanovených obcanským zákoníkem, zastupováním
zmocnitele v rozsahu této plné moci pověřit i další osobu.

V Pardubicích dne: ...'..]..ł.Ü,.,ąl.ý'x1

Pardubický kraj

Plnou moc přijímá


