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SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen „smlouva“) 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Česká zemědělská univerzita v Praze 
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor 
IČO: 60460709 
DIČ: CZ60460709 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné, 

a 

1.2 Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. 
sídlo:  Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
zastoupený: Ing. Petrem Hývnarem, na základě plné moci 

zástupce ve věcech technických: Ing. Václav Petrášek 
IČO: 25021915 
DIČ: CZ25021915 
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  

(společně dále také jako „smluvní strany“) 

uzavírají na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Bourací práce - demolice objektu D“ smlouvu následujícího znění: 

II. 
Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele ke zhotovení díla spočívajícího 
v provedení následujících prací: 
- demolice objektu D
- vybudování plochy pro mobilní kotelnu pro skleníky,
(dále jen „dílo“), a to v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 smlouvy – Specifikace prací a

v Příloze č. 2 smlouvy – Nabídka zhotovitele, které jsou nedílnou součástí smlouvy.

2.2 Předmětem smlouvy na straně druhé je závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit 
za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši a způsobem dále stanovenými v této 
smlouvě. 

III. 
Doba a místo plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 
Zahájení prací: do 10 dnů po podpisu smlouvy 
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Dokončení a předání díla: 60 dnů od předání staveniště 

3.2 Místo plnění je objekt na adrese Kamýcká č.p. 1151 a část pozemku v areálu sídla Objednatele, 
pozemek 1627/1 v k.ú. Suchdol, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště 
Praha. 

IV. 
Cena a platební podmínky 

4.1 Cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena 
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a vychází z cenové nabídky zhotovitele, vykalkulované v rámci výběrového řízení na 
předmět této smlouvy. 

4.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle čl. 2.1 smlouvy sjednanou cenu 
ve výši 3 321 469,- Kč bez DPH (slovy: třimilionytřistadvacetjednatisícčtyřistašedesátdevět 
korun českých). DPH bude stanovena a odvedena dle platných právních předpisů.  

4.3 Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné 
plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, případné 
poplatky za energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za 
skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, úklid staveniště a jeho nejbližšího 
okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, zábory veřejných ploch, dopravní značení po 
dobu provádění díla apod., dále včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, 
předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou 
ve smlouvě výslovně uvedena, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem 
a s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl.  

4.4 Cena za dílo bude objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – 
faktury, a to bezhotovostním převodem. Fakturu je zhotovitel povinen vystavit do 15 dnů po 
řádném a včasném předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků 
zjištěných v předávacím řízení, a to na základě předávacího protokolu. 

4.5 Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž 
se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli. 

4.6 Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Fakturu je 
zhotovitel povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor, 
Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že 
objednateli nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit. 

4.7 Cena za dílo nebo její část bude zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně 
podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to 
i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel nebude mít 
bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po 
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jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění 
bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli. 

V. 
Provádění díla a jiná ustanovení 

5.1 Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění objednateli 
tak, aby dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání objednateli, a to za 
podmínek sjednaných touto smlouvou, k tomu se objednatel zavazuje zhotoviteli poskytnout 
nezbytnou součinnost. 

5.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem.  Jsou 
mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje 
takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla 
nezbytné. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou, obecně 
závaznými právními předpisy, technickými normami a že bude mít vlastnosti a jakost 
odpovídající obvyklému účelu díla. 

5.3 Objednatel předá staveniště zhotoviteli bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy a 
zavazuje se, že staveniště bude prosto práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude 
proveden zápis ve stavebním deníku podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran. 
Zhotovitel se zavazuje, že zřídí a odstraní po dokončení díla zařízení staveniště a dále že zajistí 
energie a napojení na inženýrské sítě, bude-li to k provedení díla třeba. 

5.4 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, do 
něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických 
podmínek, časového postupu prací, zdůvodnění odchylek od této smlouvy. Zástupci smluvních 
stran jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé smluvní strany do stavebního deníku, jež se jich 
týkají, nejpozději do 48 hodin. Sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem ve 
stavebním deníku, pokud budou potvrzeny objednatelem. 

5.5 Mimo stavbyvedoucího a technického dozoru objednatele může provádět záznamy ve 
stavebním deníku pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. 
jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. 

5.6 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, 
vyhlášek a norem o požární ochraně v platném znění, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

5.7 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením 
povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právním předpisů a norem.  

5.8 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem přejde 
přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na 
zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla nese zhotovitel.  

5.9 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 
technologie nebo provedeny změny díla proti smlouvě, zejména její Příloze č. 1. Současně se 
zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
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na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

5.10 Pověřený pracovník objednatele má právo průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo technickými normami, právními předpisy či 
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů neprodleně na tuto skutečnost zhotovitele upozorní. 
Zhotovitel je povinen neprodleně zjednat nápravu. Jestliže tak zhotovitel neučiní, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5.11 Zhotovitel zajistí účast odpovědných zástupců na kontrolních dnech zajišťovaných 
objednatelem v pravidelných časových intervalech a konaných přímo na staveništi. Objednatel 
o kontrolních dnech bude sepisovat zápisy a předávat je neprodleně účastníkům kontrolního
dne.

5.12 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které 
budou v dalším průběhu zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny 
předem. Druh těchto prací bude předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel 
objednatele ke kontrole takovýchto prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce 
odkrýt na vlastní náklad. 

VI. 
Předání a převzetí díla, záruka a odstraňování vad 

6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a 
převzetí díla, který bude podepsaný pověřeným zástupcem objednatele i zhotovitele. 
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. Součástí protokolu 
o předání a převzetí díla bude i soupis případných vad a nedodělků díla, které nebrání řádnému
užívání díla, s dohodnutým termínem jejích odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a
parametrech díla. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce.

6.2 Zhotovitel vyzve k převzetí díla objednatele písemně nejméně 3 kalendářní dny předem. 

6.3 Zhotovitel vyklidí místo plnění do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud k odstranění 
případných vad a nedodělků bude nezbytné použít místo plnění, nebo některou jeho část, do 5 
dnů po odstranění těchto případných vad a nedodělků. 

6.4 Součástí předávacího řízení bude i provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, je-li 
jich třeba k řádnému provedení a užívání díla. Zhotovitel je rovněž povinen předat 
v předávacím řízení objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré 
obslužné návody, manipulační řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně 
v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak. 

6.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli po dokončení díla kopie veškerých dokladů o likvidaci 
odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
které vznikly v souvislosti s provedením díla, a předložit originály ke kontrole. 

6.6 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost po dobu 24 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a 
nedodělků zjištěných v předávacím řízení. 
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6.7 V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost 
odstranit vady zdarma. 

6.8 Odstraňování vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno zhotovitelem 
v nejkratší možné době, a to způsobem a v rozsahu dle dané vady tak, aby odstranění vad bylo 
provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace vady, nebude-li smluvními stranami sjednáno 
jinak. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn 
nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, a to bez předchozího 
upozornění na tuto skutečnost. 

VII. 
Sankční ujednání 

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo za každý 
započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu sjednaném v této smlouvě. Dílo 
se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

7.2 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý 
započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení ve 
sjednané lhůtě. 

7.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad reklamovaných objednatelem v záruční 
lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den 
prodlení s odstraněním vady. 

7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den 
prodlení s úhradou faktury. 

7.5 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli 
pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za 
dílo). 

7.6 Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši. 

VIII. 
Platnost a účinnost smlouvy 

8.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že 
veškerá plnění týkající se předmětu této smlouvy poskytnutá si smluvními stranami před 
účinností této smlouvy se okamžikem nabytí účinnosti smlouvy započítávají na plnění dle této 
smlouvy a smluvní strany z tohoto důvodu nebudou vůči sobě uplatňovat žádné nároky z titulu 
bezdůvodného obohacení. 

8.2 Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
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8.3 Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. 

8.4 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od této smlouvy zejména v případech, 
kdy: 
- bude zhotovitel v prodlení s dodáním i části díla oproti dohodnutému termínu,
- nebude zhotovitelem dodána i část díla ve smluvené kvalitě, či v kvalitě díla obvyklé,
- postupuje-li zhotovitel při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny

oprávněného zástupce objednatele, či s právními předpisy.

8.5 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru 
plátců DPH se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH. 

8.6 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení 
s platbou faktury o více jak 30 dnů od data splatnosti faktury za provedení díla. 

8.7 V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran je zhotovitel povinen předat 
objednateli dosud provedené práce i nedokončené části díla a okamžitě vyklidit, vyčistit a 
opustit místo plnění dle čl. 3. odst. 3.2 smlouvy. O předání a převzetí bude vyhotoven protokol, 
který podepíší objednatel i zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také výkaz skutečně 
provedených prací. 

8.8 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze 
smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení 
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením 
účinnosti této smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke 
své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

9.1 Ve vzájemném styku obou smluvních stran ve věcech souvisejících s touto smlouvou, kromě 
zástupců uvedených v čl. 1.1 a 1.2 smlouvy, jsou zejména při operativním technickém řízení 
činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolnění plateb, 
odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a 
převzetí díla nebo jeho části zmocněni jednat: 
za objednatele:  Ing. Martin Prajer, Ph.D., tajemník Fakulty lesnické a dřevařské 

Ing. Miloslava Jungmannová, ředitelka Provozně technického odboru 
za zhotovitele:  Ing. Václav Petrášek, vedoucí projektu 

9.2 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně 
neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními obecně závaznými 
právními předpisy.  

9.3 Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních 
stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami 
podepsaných dodatků smlouvy. 
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9.4 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto 
ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, 
že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.  

9.5 Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze 
smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po 
jeho prvním oznámení druhé smluvní straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna 
obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu. 

9.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
a) Příloha č. 1 – Specifikace prací;
b) Příloha č. 2 – Nabídka zhotovitele.

9.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva 
mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí se zveřejněním 
plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

9.8 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit 
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona. 

9.9 Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech. 

9.10 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez 
výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na 
důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy. 

V Praze, dne …………………… V Praze, dne…………………… 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
Česká zemědělská univerzita v Praze Metrostav DIZ s.r.o. 

………………………………………………………… …………………………………………………………… 
Ing. Jakub Kleindienst Ing. Petr Hývnar   
kvestor  na základě plné moci 
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Celkem (bez DPH): 2 826 469 Kč
DPH: 593 558 Kč

Celkem včetně DPH: 3 420 027 Kč

Celkem (bez DPH): 495 000 Kč vyplní uchazeč
DPH: 103 950 Kč

Celkem včetně DPH: 598 950 Kč

Celkem (bez DPH): 3 321 469 Kč
DPH: 697 508 Kč

Celkem včetně DPH: 4 018 977 Kč

FIRMY
---

ROZPOČET bouracích prací

ROZPOČET vybudování plochy a napojení kotelny

ROZPOČET celkem

REALIZAČNÍ TÝM

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

PAVILON_BB_20210325_BOURANI
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PAVILON_BB_20210325_BOURANI - 

Popis Cena

S: PAVILON BIOEKONOMIKY A BIOMATERIÁLŮ FLD 2 826 469

SO.0: Obecné podmínky –
SO_00: Obecné podmínky –

SO_00: Obecné podmínky –
SSO: Skupina stavebních objektů 2 826 469

SO.VENK: Venkovní objekty 2 826 469
SO.10: Elektro - silnoproud 22 500
SO.11: Elektro - slaboproud 5 500
SO.12: Venkovní osvětlení 4 500
SO.14: Demolice 2 793 969

Celkem (bez DPH) 2 826 469
DPH 593 558
DPH 21 % ze základny: 2 826 469 593 558

Celkem (včetně DPH) 3 420 027
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PAVILON_BB_20210325_BOURANI - 

Poř. Kód Už. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. cena Cena

S: PAVILON BIOEKONOMIKY A BIOMATERIÁLŮ 
FLD

2 826 469

SO.0: Obecné podmínky –
SO_00: Obecné podmínky –
SO_00: Obecné podmínky –
000: Obecné podmínky –
000: Obecné podmínky –

1 0.01.1 POPISOVÁ POLOŽKA:  Standardy uvedené v PD jsou nadřazeny zpracovanému soupisu prací a je 
nutné  tyto standardy uvažovat při oceňování jednotlivých položek soupisu prací a dodávek !!!

– –

2 0.01.2 POPISOVÁ POLOŽKA:  Ocenění, VŽDY obsahuje kompletní provedení dle PD,  dopravu materiálu 
na místo montáže, veškerý pomocný a spojovací materiál, kotvící prvky, lemování, prořez, přesah, 
instalaci, těsnění spojů a prostupů, povrch. úpravu atd. PODROBNÝ POPIS VIZ. PD. Dodavatel je 
povinen před  zahájením výroby, si ověřit rozměry na stavbě.

– –

3 0.01.3 POPISOVÁ POLOŽKA:  Uvedené výměry jsou čisté výměry, prořezy, přesahy  ztratné je nutné 
zohlednit v  jednotkové ceně. Pokud není uvedeno jinak, je nutné do jednotkové ceny zahrnout 
dodávku i montáž.. Uvedení výrobci jsou pouze příkladem standardu.

– –

SSO: Skupina stavebních objektů 2 826 469
SO.VENK: Venkovní objekty 2 826 469
SO.10: Elektro - silnoproud 22 500
009: Ostatní konstrukce a práce 22 500
0096: Bourání konstrukcí 22 500

4 SI_PRIP_06 2.1 Odpojení stávajících sítí, úpravy stávajícího terénu, atd kpl 1,000 22 500,00 22 500

SO.11: Elektro - slaboproud 5 500
009: Ostatní konstrukce a práce 5 500
0096: Bourání konstrukcí 5 500

5 P_PRIP_008 Odpojení stávajících sítí, úpravy stávajícího terénu, atd kpl 1,000 5 500,00 5 500

SO.12: Venkovní osvětlení 4 500
009: Ostatní konstrukce a práce 4 500
0096: Bourání konstrukcí 4 500

6 VO_009 2.1 Odpojení stávajících sítí, úpravy stávajícího terénu, atd kpl 1,000 4 500,00 4 500

SO.14: Demolice 2 793 969
009: Ostatní konstrukce a práce 1 876 869
0096: Bourání konstrukcí 817 629

7 650413.R01 Vyklizení objektu, komunální odpad ap., včetně naložení, odvozu, uložení na skládku a poplatku za 
skládku. 

m2 404,000 175,00 70 700

8 50413.R011 Odpojení a odstrarnění technických a technologických zařízení, včetně naložení, odvozu, uložení na 
skládku a poplatku za skládku. 

m2 404,000 135,00 54 540
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Poř. Kód Už. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. cena Cena

9 650413.R02 Odstranění nenosných a výplňových konstrukcí, včetně naložení, odvozu, uložení na skládku a 
poplatku za skládku. 

Před zahájením bouracích prací 
nosných konstrukcí budou 
odstraněny všechny 
nenosné a výplňové konstrukce, 
tedy dveře a vrata, okna včetně 
zazdívek otvorů, příčky, 
podlahy, střešní krytina včetně 
oplechování, zábradlí a klempířské 
prvky, lehké ocelové 
konstrukce a přístavky a také 
technologická zařízení a instalace. 
Při bourání je nutno 
v každé fázi zajistit dostatečnou 
prostorovou tuhost dosud 
neodstraněných částí objektů. 
Zvýšenou pozornost je nutno 
věnovat zejména prvkům s 
případným porušením. Ty musí 
být zajištěny proti nenadálému 
zřícení již před zahájením bourání. 
Kovový odpad (kód odpadu 17 04 
05 – Železo a ocel, 17 04 11 - 
Kabely, kategorie odpadu 
O), zahrnující zbytky zámečnických 
výrobků, kabelů a vodičů, je 
využitelný jako druhotná 
surovina (lze jej odprodat 
právnickým nebo fyzickým osobám 
oprávněným ke sběru 
a výkupu kovového odpadu). Tento 
odpad bude tedy pravidelně 
odvážen do příslušné 
sběrny. 

m2 404,000 425,00 171 700

10 650413.R03 Úprava a srovnání podkladu po vybouraných konstrukcích m2 404,000 595,00 240 380
11 961044111 Bourání základů z betonu prostého Jedná se o odborný odhad množství 

bourané základové konstrukce z 
důvodu nevědomosti způsobu a 
rozsahu provedení stávajicích 
základových konstrukcí a jejich 
hloubky založení. 

m3 45,430 5 950,00 270 309

Výkaz výměr:Výkaz výměr: obvod –
14*0,5*1 7,000
26,6*0,5*1 13,300
20,7*0,5*1 10,350
= 30,650
vnitřní st –
26,6*0,4*0,5 5,320
26,6*0,4*0,5 5,320
20,7*0,4*0,5 4,140
= 14,780
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Poř. Kód Už. Kód Popis Komentář MJ Výměra Jedn. cena Cena

12 970138.R01 Azbest - vybourání, roztřídění a odvezení na povolenou skládku, včetně poplatku za uložení na 
skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05

Po vizuální prohlídce se 
předpokládá, že se v objektu ( ve 
skladbě obvodových zdí) nachází 
materiály obsahující azbest. 
Předpoklad výskytu azbestu na 
ploše cca 201m2.

kpl 1,000 10 000,00 10 000

0098: Demolice a sanace 1 059 240
13 981011314 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním m3 1 455,000 728,00 1 059 240

099: Přesun hmot HSV 917 100
099.: Přesun hmot HSV 917 100

14 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 745,610 180,00 134 210
15 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km Předpokládaná vzdálenost do 20 

km.
t 745,610 260,00 193 859

Výkaz výměr:Výkaz výměr: 654,75 654,750

16 997013609 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí  
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07

t 745,610 790,00 589 032
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Název projektu: ,.Bourací práce - demolice objekt D" 

Nabídka 

Bourací práce - demolice objekt D 

Metrostav a.s. 



Metrostav DIZ s.r.o. 

D1/0202/21 

PLNÁ MOC 

Společnost Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, identifikační 
číslo 25021915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 93177 zastoupená Ing. Karlem Volfem, MBA, jednatelem a Ing. Petrem Zábským, 
jednatelem (dále jen "zmocnitel"), tímto zplnomocňuje 

Ing. Petra Hývnara, 

narozeného xxxxx
(dále jen „zmocněnec") 

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech úkonech souvisejících s účastí v zadávacím řízení a 
podáním nabídky a uzavřením smlouvy pro veřejnou zakázku podle zákona o zadávání veřejných 
zakázek „Bourací práce - demolice objekt D" zadavatele česká zemědělská univerzita v Praze, 
Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol IČ: 60460709, na základě výzvy ze dne 23. 9. 2021. 

Plná moc se uděluje na dobu určitou na všechny úkony související s veřejnou zakázkou až do 
úplatného uzavření smlouvy včetně. 

Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, vč. 
písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti sám. 

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu. 

V Praze dne 

Ing. Karel Volf, MBA 
jednatel Metrostav DIZ s.r.�?[} C;J F\ai:J I\ 

Přijímám zmocnění: 

f 

�L?:c Ing. Petr Zábský 
l:d?:Q.ti@t��;ltrostav DIZ s.r.o. 

Ing. Petr Hývnar 
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SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen „smlouva") 

uzavřená ve smyslu§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

1.1 Objednatel: 

1. Smluvní strany

česká zemědělská univerzita v Praze 

a 

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol 
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst 
IČO: 60460709 
DIČ: CZ60460709 
(dále jen „objednatel") na straně jedné, 

1.2 Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. 
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
zastoupený: Ing. Petrem Hývnarem, na základě plné moci 

zástupce ve věcech technických: Ing. Václav Petrášek 
IČO: 25021915 
DIČ: CZ25021915 

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177 
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé 

(společně dále také jako „smluvní strany") 

uzavírají na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
,,Bourací práce - demolice objektu D" smlouvu následujícího znění: 

li. 

Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem smlouvy je na jedné straně závazek zhotovitele ke zhotovení díla spočívajícího 
v provedení následujících prací: 
- demolice objektu D
- vybudování plochy pro mobilní kotelnu pro skleníky,
(dále jen „dílo"), a to v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 smlouvy - Specifikace prací a
v Příloze č. 2 smlouvy- Nabídka zhotovitele, které jsou nedílnou součástí smlouvy.

2.2 Předmětem smlouvy na straně druhé je závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit 
za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši a způsobem dále stanovenými v této 
smlouvě. 

Ill. 

Doba a místo plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 
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Zahájení prací: 
Dokončení a předání díla: 

do 10 dnů po podpisu smlouvy 
60 dnů od předání staveniště 

3.2 Místo plnění je objekt na adrese Kamýcká č.p. 1151 a část pozemku v areálu sídla Objednatele, 
pozemek 1627 /1 v k.ú. Suchdol, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště 
Praha. 

IV. 

Cena a platební podmínky 

4.1 Cena za dílo v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena 
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a vychází z cenové nabídky zhotovitele, vykalkulované v rámci výběrového řízení na 
předmět této smlouvy. 

4.2 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle čl. 2.1 smlouvy sjednanou cenu 
ve výši 3 321 469,- Kč bez DPH (slovy: třimiliony třistadvacetjednatisíc čtyřistašedesátdevět 
korun českých). DPH bude stanovena a odvedena dle platných právních předpisů. 

4.3 Cena je sjednána jako nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné 
plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dopravu, případné 
poplatky za energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za 
skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, úklid staveniště a jeho nejbližšího 
okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, zábory veřejných ploch, dopravní značení po 
dobu provádění díla apod., dále včetně veškerých poplatků, které jsou platnými zákony, 
předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou 
ve smlouvě výslovně uvedena, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem 
a s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. 

4.4 Cena za dílo bude objednatelem uhrazena v české měně na základě daňového dokladu -
faktury, a to bezhotovostním převodem. Fakturu je zhotovitel povinen vystavit do 15 dnů po 
řádném a včasném předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a nedodělků 
zjištěných v předávacím řízení, a to na základě předávacího protokolu. 

4.5 Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 
dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž 
se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 
doručení náležitě doplněné či opravené faktury objednateli. 

4.6 Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli. Fakturu je 
zhotovitel povinen doručit na adresu: česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor, 
Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že 
objednateli nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit. 

4.7 Cena za dílo nebo její část bude zhotoviteli převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně 
podle§ 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to 
i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud zhotovitel nebude mít 
bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
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znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede objednatel úhradu na bankovní účet až po 

jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění 

bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli. 

v. 

Provádění díla a jiná ustanovení 

5.1 Zhotovitel je povinen provést veškeré úkony a činnosti, poskytnout veškerá plnění objednateli 

tak, aby dílo dokončil řádně a ve sjednaném termínu předal k užívání objednateli, a to za 

podmínek sjednaných touto smlouvou, k tomu se objednatel zavazuje zhotoviteli poskytnout 

nezbytnou součinnost. 

5.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem. Jsou 

mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje 

takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla 

nezbytné. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou, obecně 

závaznými právními předpisy, technickými normami a že bude mít vlastnosti a jakost 

odpovídající obvyklému účelu díla. 

5.3 Objednatel předá staveniště zhotoviteli bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy a 

zavazuje se, že staveniště bude prosto práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude 

proveden zápis ve stavebním deníku podepsaný pověřenými zástupci obou smluvních stran. 

Zhotovitel se zavazuje, že zřídí a odstraní po dokončení díla zařízení staveniště a dále že zajistí 

energie a napojení na inženýrské sítě, bude-li to k provedení díla třeba. 

5.4 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, do 

něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických 

podmínek, časového postupu prací, zdůvodnění odchylek od této smlouvy. Zástupci smluvních 

stran jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé smluvní strany do stavebního deníku, jež se jich 

týkají, nejpozději do 48 hodin. Sjednané termíny plnění se považují za splněné zápisem ve 

stavebním deníku, pokud budou potvrzeny objednatelem. 

S.S Mimo stavbyvedoucího a technického dozoru objednatele muze provádět záznamy ve 

stavebním deníku pracovník GP pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. 

jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. 

5.6 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, 

vyhlášek a norem o požární ochraně v platném znění, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

5.7 Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením 

povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právním předpisů a norem. 

5.8 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část nebo součást díla zhotovená zhotovitelem přejde 

přímo do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na 

zhotovované věci však do doby úplného předání celého díla nese zhotovitel. 

5.9 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 

technologie nebo provedeny změny díla proti smlouvě, zejména její Příloze č. 1. Současně se 

zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
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v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

5.10 Pověřený pracovník objednatele má právo průběžně kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo technickými normami, právními předpisy či 
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů neprodleně na tuto skutečnost zhotovitele upozorní. 
Zhotovitel je povinen neprodleně zjednat nápravu. Jestliže tak zhotovitel neučiní, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5.11 Zhotovitel zajistí účast odpovědných zástupců na kontrolních dnech zajišťovaných 
objednatelem v pravidelných časových intervalech a konaných přímo na staveništi. ·Objednatel 
o kontrolních dnech bude sepisovat zápisy a předávat je neprodleně účastníkům kontrolního
dne.

5.12 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které 
budou v dalším průběhu zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny 
předem. Druh těchto prací bude předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel 
objednatele ke kontrole takovýchto prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce 
odkrýt na vlastní náklad. 

VI. 

Předání a převzetí díla, záruka a odstraňování vad 

6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a 
převzetí díla, který bude podepsaný pověřeným zástupcem objednatele i zhotovitele. 
V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. Součástí protokolu 
o předání a převzetí díla bude i soupis případných vad a nedodělků díla, které nebrání řádnému
užívání díla, s dohodnutým termínem jejích odstranění. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a
parametrech díla. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce.

6.2 Zhotovitel vyzve k převzetí díla objednatele písemně nejméně 3 kalendářní dny předem. 

6.3 Zhotovitel vyklidí místo plnění do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud k odstranění 
případných vad a nedodělků bude nezbytné použít místo plnění, nebo některou jeho část, do S 
dnů po odstranění těchto případných vad a nedodělků. 

6.4 Součástí předávacího řízení bude i provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, je-li 
jich třeba k řádnému provedení a užívání díla. Zhotovitel je rovněž povinen předat 
v předávacím řízení objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré 
obslužné návody, manipulační řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně 
v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak. 

6.5 Zhotovitel je povinen předat objednateli po dokončení díla kopie veškerých dokladů o likvidaci 
odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
které vznikly v souvislosti s provedením díla, a předložit originály ke kontrole. 

6.6 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost po dobu 24 měsíců. Záruční doba 
počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla, příp. po odstranění veškerých vad a 
nedodělků zjištěných v předávacím řízení. 
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6.7 V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost 
odstranit vady zdarma. 

6.8 Odstraňování vad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno zhotovitelem 
v nejkratší možné době, a to způsobem a v rozsahu dle dané vady tak, aby odstranění vad bylo 
provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace vady, nebude-li smluvními stranami sjednáno 
jinak. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn 
nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, a to bez předchozího 
upozornění na tuto skutečnost. 

VII. 
Sankční ujednání 

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo za každý 

započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu sjednaném v této smlouvě. 

Dílo se považuje za dokončené a předané podpisem protokolu o předání a převzetí 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

7.2 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý 

započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení ve 
sjednané lhůtě. 

7.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad reklamovaných objednatelem v záruční 

lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den 
prodlení s odstraněním vady. 

7.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vuc1 

objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den 
prodlení s úhradou faktury. 

7.5 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli 
pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za 
dílo). 

7.6 Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši. 

VIII. 
Platnost a účinnost smlouvy 

8.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

8.2 Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

8.3 Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. 

8.4 Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakýchkoli sankcí od této smlouvy zejména v případech, 
kdy: 
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- bude zhotovitel v prodlení s dodáním i části díla oproti dohodnutému termínu,

- nebude zhotovitelem dodána i část díla ve smluvené kvalitě, či v kvalitě díla obvyklé,

- postupuje-li zhotovitel při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny

oprávněného zástupce objednatele, či s právními předpisy.

8.5 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru 

plátců DPH se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH. 

8.6 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení 

s platbou faktury o více jak 30 dnů od data splatnosti faktury za provedení díla. 

8.7 V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran je zhotovitel povinen předat 

objednateli dosud provedené práce i nedokončené části díla a okamžitě vyklidit, vyčistit a 

opustit místo plnění dle čl. 3. odst. 3.2 smlouvy. O předání a převzetí bude vyhotoven protokol, 

který podepíší objednatel i zhotovitel, součástí tohoto protokolu bude také výkaz skutečně 

provedených prací. 

8.8 Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze 

smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody a na zaplacení 

smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením 

účinnosti této smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke 

své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

9.1 Ve vzájemném styku obou smluvních stran ve věcech souvisejících s touto smlouvou, kromě 

zástupců uvedených v čl. 1.1 a 1.2 smlouvy, jsou zejména při operativním technickém řízení 

činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolnění plateb, 

odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a 

převzetí díla nebo jeho části zmocněni jednat: 

za objednatele: Ing. Martin Prajer, Ph.O., tajemník FLD 

Ing. Miloslava Jungmannová, ředitelka PTO 

za zhotovitele: Ing. Václav Petrášek, vedoucí projektu 

9.2 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně 

neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními obecně závaznými 
právními předpisy. 

9.3 Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních 

stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami 
podepsaných dodatků smlouvy. 

9.4 Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto 

ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, 

že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy. 
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9.5 Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze 
smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po 
jeho prvním oznámení druhé smluvní straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna 
obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu. 

9.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
a) Příloha č. 1- Specifikace prací;
b) Příloha č. 2 - Nabídka zhotovitele.

9.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva 
mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí se zveřejněním 
plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. 

9.8 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit 
povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona. 

9.9 Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech. 

9.10 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez 
výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na 
důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy. 

V Praze dne ....................... . 

Za objednatele: 
Česká zemědělská univerzita v Praze 

V Praze, dne ' ft 1 O 2 1

Za zhotovitele: 
Metrostav DIZ s.r.o. 

Ing. Petr Hývnar 
na základě plné moci 
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Project Management Service s.r.o. 

Lékařská 291/6 

15000 Praha 5 - Moto 
CENOVÁ NABÍDKA 

ZAKÁZKA 

Číslo: 
cladny: 2 826 469 Zakázka: PAVILON_BB_20210325_BOURANI 

Komentář: 

FIRMY 

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM 

---: ---

Celkem (bez DPH): 
DPH: 

Celkem včetně DPH: 

ROZPOČET bouracích prací 

2 826 469 Kč 
593 558 Kč 

3 420 027 Kč 

ROZPOČET vybudování plochy a napojení kotelny 
Celkem (bez DPH): 495 ooo Kč vyplní uchazeč 

DPH: 103 950 Kč 

Celkem včetně DPH: 598 950 Kč 

Celkem (bez DPH): 
DPH: 

Celkem včetně DPH: 

Vytvořeno systémem euroCALC4 

ROZPOČET celkem 

3 321 469 Kč 
697 508 Kč 

4 018 977 Kč 

1/5 



PAVILON_BB_20210325_BOURANI 

Popis 

50.0: Obecné podmínky 

SO_00: Obecné podmínky 

550: Skupina stavebních objektů 
Venkov:ni 

SO.10: Elektro - silnoproud 

SO.11: Elektro - slaboproud 

SO.12: Venkovní osvětlení 

SO.14: Demolice 

Celkem (bez DPH) 

DPH 

DPH 21 % ze základny: 2 826 469 

Celkem (včetně DPH) 

Vytvořeno systémem euroCALC4 2/5 

Cena 

2 826 469 
2 825 L}.{59 

22 500 

5 500 

4 500 

2 793 969 

2 826 469 

593 558 

593 558 

3 420 027 



Poř. Kód Už.Kód 

1 0.01.1 

2 0.01.2 

3 0.01.3 

4 �I_PRIP 0612.1 

5 / PRIP OOBI 

- -6-T VO 00912.1 

7 �50413.R01 
I 

8 r0413.R011 

Vytvořeno systémem euroCALC4 

PAVILON_BB_20210325_BOURANI 

SO.0: Obecné podmínky 
: (Jbecné podrníní<y 

SO_00: Obecné podmínky 
000: Obecné podmínky 
000: Obecné e_CJ_cl_111_í_llk_y 

Po,e_is 

POPISOVA POLOŽKA: Standardy uvedené v PO jsou nadřazeny zpracovanému soupisu prací a je 
nutné tyt o  standardy uvažovat při oceňováni jedno t livých položek soupisu prací a dodávek ! ! ! 

POPISOVA POLOŽKA: Oceněni, VŽDY obsahuje kompletní provedeni dle PO, dopravu materiálu 
na míst o montáže, veškerý pomocný a spojovací materiál, kotvicí prvky, lemováni, prořez, přesah, 
instalaci, t ěsněni spojů a prostupů, povrch. úpravu atd. PODROBNÝ POPIS VIZ. PO. Dodavate l je 
povinen před zahájením výroby, si ověř i t  rozměry na stavbě .  

POPISOVA POLOŽKA: Uvedené výměry jsou čisté výměry, prořezy, přesahy ztratné j e  nutné 
zohlednit v jednotkové ceně. Pokud není uvedeno jinak, je nutné do jednotkové ceny zahrnout 
dodávku i montáž„ Uvedeni výrobci jsou pouze příkladem standardu. 

SSO: Skupina stavebních objektů 
SO.VEi\!!<.: Venlrnvni objekty 
SO.10: Elektro - silnoproud 
009: Ostatní konstrukce a práce 
009G: Bourání konstrukcí 

!Odpojení stávajících síti, úpravy stávajícího terénu, atd

SO.11: Elektro - slaboproud 
009: Ostatní konstrukce a práce 
009G: Bourání konstrukci 
!Odpojení stávajících síti, úprayy stávajícího terénu, atd

SO.12: Venkovní osvětlení
009: Ostatní konstrukce a práce
0096: Bouráni konstrul,cí 
I Odpojení stávajících sí t i, úpravy stávajícího terénu, atd

SO.14: Demolice 
009: Ostatní konstrukce a práce 
009G: Bouráni konstrukcí 
Vyklizeni objektu, komunální odpad ap., včetně naložení, odvozu, uložení na skládku a poplatku za 
skládku. 
Odpojení a odstramění technických a technologických zařízení, včetně naložení, odvozu, uloženi na 
skládku a poplatku za skládku. 

3/5 

Komentář MJ Vfměra Jedn.cena Cena 

-
-

- -

- -

2 826 469 
2 a:2ó �t.69 

22 500 
22 500 
22 500 

kEJI I 1.000 1 22 500.00 1 22 500 

5 500 
5 500 
5 500 

keI I 1.000 1 5 500,00 I 5 500 

4 500 
4 500 
4 500 

I kpl I 1,000 1 4 500.00 I 4 500 

2 793 969 
1 876 869 

817 G29 
m2 404,000 175,00 70 700 

m2 404,000 135,00 54 540 



Poř. 

9 

10 
11 

Kód Už.Kód Pop_is 

650413.R02 Odstranění nenosných a výplňových konstrukcí, včetně naložení, odvozu, uložení na skládku a 

! 

poplatku za skládku. 

I 
I 
I 

550413.R03 Úprava a srovnání podkladu po vybouraných konstrukcích 
961044111 Bourání základů z betonu prostého 

Vyf.a:: 1.1yměr, /yka: vým'2r obvod 

1.1·0,s·1 

2G.□·o.s·1 

:o.ť□,s·1 

vn11rnr st 

26.G'0A "0,5 

26,6'0,'I '0.5 

::'.0,ť0,,1·0.5 

Vytvořeno systémem euroCALC4 4/5 

Komentář 

Před zahájením bouracích prací 
nosných konstrukcí budou 
odstraněny všechny 
nenosné a výplňové konstrukce, 
tedy dveře a vrata, okna včetně 
zazdívek otvorů, příčky, 
podlahy, střešní krytina včetně 
oplechování, zábradlí a klempířské 
prvky, lehké ocelové 
konstrukce a přístavky a také 
technologická zařízení a instalace. 
Při bourání je nutno 
v každé fázi zajistit dostatečnou 
prostorovou tuhost dosud 
neodstraněných části objektů. 
Zvýšenou pozornost je nutno 
věnovat zejména prvkům s 
případným porušením. Ty musí 
být zajištěny proti nenadálému 
zřícení již před zahájením bourání. 
Kovový odpad (kód odpadu 17 04 
05 - Železo a ocel, 17 04 11 
Kabely, kategorie odpadu 
O), zahrnující zbytky zámečnických 
výrobků, kabelů a vodičů, je 
využitelný jako druhotná 
surovina (lze jej odprodat 
právnickým nebo fyzickým osobám 
oprávněným ke sběru 
a výkupu kovového odpadu). Tento 
odpad bude tedy pravidelně 
odvážen do příslušné 
sběrny. 

Jedná se o odborný odhad množství 
bourané základové konstrukce z 
důvodu nevědomosti způsobu a 
rozsahu provedení stávajících 
základových konstrukcí a jejich 
hloubky založení. 

MJ 

m2 

m2 
m3 

V2.měra 

404,000 

404,000 
45,430 

7,000 

13,300 

10.350 

30,650 

5,320 

5,320 

4.1..JO 

14.780 

Jedn.cena Cena 

425,00 171 700 

595,00 240 380 
5 950,00 270 309 



Poř. Kód 

12 r70138.R01 

I 
I 

l 

13 i 9810113141 

14 1997006512 
15 1997006519 

Už.Kód Po.e_is 

Azbest - vybourání, roztřídění a odvezení na povolenou skládku, včetně poplatku za uložení na 
skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 

0098. Demo/1ce a sanace 
I Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním 

099: Přesun hmot HSV 
099 .. Přesun l1111ot HSV 
Vodorovné dop_rava suti s naložením a složením na skládku do 1 km 
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 

1}ýf-.a:: '1yin'2r. lýka:: 1JY11H�f. 654,75 

16 l 997�13609 
I 

Vytvořeno systémem euroCALC4 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 

5/5 

Komentář 

Po vizuální prohlídce se 
předpokládá, že se v objektu ( ve 
skladbě obvodových zdí) nachází 
materiály obsahující azbest. 
Předpoklad výskytu azbestu na 
ploše cca 201 m2. 

Předpokládaná vzdálenost do 20 
km. 

MJ Výměra Jedn.cena Cena 

kpl 1,000 10 000,00 10 000 

I 059 240 
I m3 I 1 455,ooo I 128,00 I 1 059 240 

917 100 
917 100 

745,610 180,00 134 210 

I 
t 
I 

745,610 2so,oo I 193 859 

654]50 

14s,s10 I 790,00 I 589 032 
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C. Doklady k prokázání kvalifikace

Metrostav a.s. 
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Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
vedeného podle§ 226 a násled. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

Údaje o dodavateli zapsané v seznamu k 15.09.2021 

1. Identifikační údaje o dodavateli

1.1. Obchodní firma/Název
Metrostav DIZ s.r.o.

1.2. Sídlo
Koželužská 245074
18000 Praha
česká republika

1.3. IČO
25021915

1.4. Statutární orgán 

Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů 
Ing. Filip f�řesťan 

Miroslav Pánek 

Ing. Jiří Vích 

Ing. Karel Volf 

Ing. Petr Zábský 

Způsob jednání 

Funkce ve statutárním orgánu 
jednatel 

jednatel 

jednatel 

jednatel 

jednatel 

Společnost zastupují ve všech věcech vždy dva jednatelé společně. 

2. Základní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal Ministerstvu pro místní rozvoj, že splňuje podmínku podle: 
" § 74 odst. 1 písm. a) 

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v 
příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k 
zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, (tento požadavek splnily i všechny fyzické a právnické 
osoby uvedené v bodech 1 .-1. - 1.4. tohoto výpisu), 

" § 74 odst. 1 písm. b) 
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek, 

., § 74 odst. 1 písm. c) 
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na veřejné zdravotní pojištění, 

" § 74 odst. 1 písm. d) 
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

" § 74 odst. 1 písm. e) 
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu 
země sídla dodavatele. 



3. Profesní způsobilost, jejíž splnění dodavatel prokázal

Dodavatel prokázal, že splňuje podmínku podle: 

3.•i. § 77 odst. 1 - profesní způsobilost 

Výpis z obchodního rejstříku 

3.2. § 77 odst. 2 písm. a) - oprávnění k podnikání

Název dokladu Vystavil Předmět podnikání 

Vypis z veřejné části Ministertvo Montáž, opravy, revize a zkoušky 
Živnostenského rejstříku průmyslu a tlakovych zařízeni a nádob na plyny obchodu 

Vypis z veřejné části Ministertvo Prováděni staveb, jejich změn a 
Živnostenského rejstříku průmysfu a odstraňování obchodu 

Vypis z veřejné části Ministertvo 

Živnostenského rejstříku průmyslu a Viz poznámka 1 za tabulkou 
obchodu 

Vypis z veřejné části Ministertvo Vyroba, obchod a služby neuvedené 

Živnostenského rejstříku průmyslu a v přílohách 1 až 3 živnostenského 
obchodu zákona 

Výpis z živnostenského Úřad městské Geologické práce rejstříku části Praha 8 

Vypis z živnostenského 
Česká pošta Izolatérství rejstříku 

Výpis z živnostenského 
česká pošta Klempířství a oprava karoserii rejstříku 

Výpis z živnostenského 
Česká pošta Malířství, lakýrnictví, natěračství rejstřil{u 

Vypis z živnostenského 
Česká pošta Montáž, opravy, revize a zkoušky 

rejstříku elektrických zařízení 

Výpis z živnostenského Montáž, opravy, revize a zkoušky 

rejstříku česká pošta plynových zařízeni a plněni nádob 
plyny 

Výpis z živnostenského 
Česká pošta Montáž, opravy, revize a zkoušky 

rejstříku zdvihacích zařízení 

Výpis z živnostenského 
Česká pošta Opravy ostatních dopravních 

rejstříku prostředků a pracovních strojů 

Výpis z živnostenského 
česká pošta Opravy silničních vozidel rejstříku 

Výpis z živnostenského 
Česká pošta 

Podnikání v oblasti nakládání s 
rejstříku nebezpečnými odpady 

Vypis z živnostenského Úřad městské 
Pokrývačství, tesařství rejstříku části Praha 8 

Výpis z živnostenského Poskytování služeb v oblasti 
Česká pošta bezpečností a ochrany zdraví při rejstříku 

práci 

Výpis z živnostenského 
Česká pošta Projektová činnost ve výstavbě rejstříku 

Výpis z živnostenského 
Česká pošta Viz poznámka 2 za tabulkou rejstřlku 

Výpis z živnostenského 
česká pošta 

Technlclm-organizačni činnost v 
rejstříku oblasti požární ochrany 

Výpis z živnostenského Úřad městské Truhlářství, podlahářství rejstříku části Praha 8 

Výpis z živnostenského Česká pošta Vodoinstalatérstvl, topenářství 

Obory 
činnosti 

Viz. poznámka 
4 za tabulkou 
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Datum Datum 
vystavení platnosti 

13.05.2020 

13.05.2020 

13.05.2020 

13.05.2020 

22.12.2020 

06.10.2020 

06.10.2020 

06.10.2020 

06.10.2020 

06.10.2020 

06.10.2020 

06.10.2020 

06.10.2020 

06.10.2020 

22.12.2020 

06.10.2020 

06.10.2020 

06.10.2020 

06.10.2020 

22.12.2020 

06.10.2020 
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rejstřil<U 
Výpis z živnostenského Česká pošta Výkon zeměměřických činností 06.10.2020 rejstříku 
Výpis z živnostenského Česl<á pošta Viz poznámka 3 za ta bulkou 06.10.2020 rejstříku 
Výpis z živnostenského česká pošta Zámečnictví, nástrojářství 06.10.2020 rej střiku 
Výpis z živnostenského česká pošta Zednictví 06.10.2020 rejstříku 

Pozn. 1 
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 
povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 
Pozn. 2 
Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale 
jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty 
Pozn. 3 
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 
Pozn.4 
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 
Výroba strojů a zařízení 
Zprostředkování obchodu a služeb 
Velkoobchod a maloobchod 
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a 
související činnosti a webové portály 
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce 
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 
Překladatelská a tlumočnická činnost 
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 
Poskytování technických služeb 

4. Datum podání žádosti o zápis do seznamu a jiné rozhodné informace

Rozhodnutí o zápisu dodavatele do seznamu nabylo právní moci dne 29.07.2020. 
Poslední aktualizace zápisu v seznamu byla provedena dne 09.08.2021. 

Datum: 15.09.2021 

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje 

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj 

Evidenční číslo: CP2021003558 

Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
Ověřuji pod pořadovým čí slem 156/2021/Sf<D, že tato listina, 
která vznikla převedením výstupu z informačního systém.u 
veřejné správy z elektronické podoby do podoby l!stinne, 
skládájici se z 3 listu, se doslovne shoduje s obsahem výstupu 
z informačního systému veřejné správy v elektronické počlob:,,;:: f\1;--�,v Praze dne 15.09. 2021 ,,.·;;'- ": -�/\ OvěřuJicí osoba Teimerová Taťána 

�

{} · "

�
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) Podpis  ,,1 �: , 
'tiA � 1.14 �} 1 
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě 

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 141653509-282663-210915142049, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu. 

Vstup bez viditelného prvku. 

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: xxxx

Vystavil: Městská část Praha 8 
Pracoviště: Městská část Praha 8 
V Praze dne 15.09.2021 
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D. Ostatní doklady

Metrostav a.s. 



§� GENERALI
� ČESKÁ POJIŠŤOVNA

Certifikát I Certificate 

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 11 O 00 Praha 1, česká republika, IČO 
45272956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464, člen Skupiny 
Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS 

: : /�" 

Potvrzujeme, že 

Metrostav 012 s.r.o. 
sídlo/ Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, česká republika 
IČO i 25021915 

má uzavřenou pojistnou smlouvu číslo 1690396911. 
I 

Pojištění obecné (provozní) odpovědnosti a profesní odpovědnosti 
General Third Party Liability lnsurance and Professional Liability lnsurance 

Rozsah pojištění / :· .• c ::c 

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 
2014/01, ZPP O 2014/02, ZPP OP 2014/02 a doplňkové pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě. 

Pojistná doba 
Pojištění se sjednává na dobu od 15.6. 2021 na dobu neurčitou s ročním pojistným obdobím 

Pojištěná činnost/ 

I ,::· , 

Cinnosti k nímž je pojištěný oprávněn dle výpisu z obchodního rejstříku, výpisu z živnostenského rejstříku 
nebo jiného obdobného oprávnění. 
Activities of insured to which he is authorized as per printout from Commercial Register, print out from Trade Register or 

other similar authorization. 

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění - obecná (provozní) odpovědnost 
vč. odpovědnosti za výrobek: 
' ' .. . � 

100 000 000 Kč 

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění - profesní odpovědnost: 

20 000 000 Kč 

Generali česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1-Nové Město, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. 
Klientsky servis:+ 420 241 114 114, kontaktní adresa: P. O. BOX 30S, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz 

11? 



Spoluúčast 20 000 Kč 

Územní rozsah pojíštění / Evropa 

Pojišťovna potvrzuje, že údaje obsažené v tomto certifikátu jsou platné ke dni jejího vydání. 

v Praze, 15.6.2021 

GENERALI 
ČESKÁ POJIŠŤOVNA 

Ing. Daniel Krupička 

Digitálně podepsal 

Daniel Krupička 

Datum: 2021.06.15 
11 :01 :29 +02'00' 

Vedoucí upisovatel pojištění odpovědnosti 

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 110 00 Praha 1- Nové Město, IČO: 45272956, DIČ: (2699001273, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka 81464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském rejstříku pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. 
Klientský servis:+ 420 241 114 114, kontaktní adresa: P. O. BOX 305,659 OS Brno, www.generaliceska.cz 
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